Kosakowo, 21 listopada 2026 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie

Postępowanie: ADM.018.2026.11.AS
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności: 2026-121105-298762

Informacja o zmianie projektu umowy

W postępowaniu na opracowanie dokumentacji SZBI i SZCD oraz planów BCP i DRP PUK „PEKO” publikuje nową wersję załącznika nr 4 – projektu umowy. Nowa wersja zastępuje w całości projekt udostępniony 20 listopada 2026 r.

Przy przygotowaniu i wycenie oferty należy korzystać z pliku:

04_Projekt_umowy_ADM_018_2026_11_AS_wersja_2.pdf

Wcześniejszy plik „04_Projekt_umowy_ADM_018_2026_11_AS.pdf” pozostaje widoczny w ogłoszeniu jako wersja archiwalna.

Zakres zmian

1. W § 3 wskazano, że wykonawca odpowiada za zgodność dokumentacji z OPZ, aktualnymi przepisami, wymaganiami programu „Cyberbezpieczne Wodociągi” i powszechnie uznanymi standardami bezpieczeństwa informacji.
2. W § 5 określono obowiązek usuwania niezgodności, braków i błędów wskazanych przez audytora, kontrolera projektu lub PUK „PEKO”, dotyczących zakresu umowy. W razie sporu co do zasadności uwagi wykonawca ma wykazać prawidłowość dokumentacji.
3. W § 8 określono termin ostatecznej poprawki błędu uniemożliwiającego bezpieczne użycie procedury na 5 dni roboczych. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie, PUK „PEKO” może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na jego koszt i ryzyko, zachowując uprawnienia z gwarancji, kar umownych i odszkodowania.
4. W § 8 określono również obowiązki wykonawcy w okresie gwarancji: bezpłatne usunięcie niezgodności wynikających z jego błędów lub nienależytego wykonania, ujawnionych w audycie lub kontroli, w terminie wyznaczonym przez PUK „PEKO”, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, oraz bezpłatne wyjaśnienia na potrzeby audytu, kontroli lub szkoleń w zakresie określonym w projekcie umowy.

Podpis osoby upoważnionej

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Julia Nowak
Data: 2026.11.23 14:24:00 CET