
 
MZK.D-251-11/23:  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji, w tym termomoderni-

zacji obiektów zajezdni autobusowej (hali przeglądowo-warsztatowej, budynku portierni, budynku dyspozytorni i budynku 
stacji paliw) oraz budowy hali obsługowej i wiat do taboru zeroemisyjnego. 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

wzór 

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH  

NR MZK.D-252-11/2023 
 

Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 24/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000406721 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 8790177233, REGON 

341227892 wysokość kapitału zakładowego 70 752  000,00 zł, reprezentowaną przez: 

1. Zbigniewa Wyszogrodzkiego – Prezesa Zarządu 

2. Piotra Ramę – Zastępcę Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej również „Stronami” 

Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zastosowano postanowienia 

„Regulaminu udzielania zamówień, do których udzielania Spółka nie jest zobowiązana stosować ustawy 

Prawo zamówień publicznych” – zwanego dalej Regulaminem odnoszące się do zamówień, do których 

na podstawie art. 133 ust. 1 nie miała zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych i innych 

(dalej zwanych łącznie Pracami), związanych z inwestycją obejmującą realizację zadania 

polegającego na modernizacji, w tym termomodernizacji obiektów zajezdni autobusowej (hali 

przeglądowo-warsztatowej, budynku portierni, budynku dyspozytorni i budynku stacji paliw) 

oraz budowy hali obsługowej i wiat do taboru zeroemisyjnego: 

1) Część A: „Koncepcja Modernizacji Zajezdni Autobusowej przy ul. Legionów 220 w 

Toruniu, uwzgledniająca etapowanie realizacji” oraz „Modernizacja, w tym 

termomodernizacja obiektów technicznych zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w 

Toruniu” – zakres podstawowy; 

2) Część B: „Modernizacja obszaru zewnętrznego zajezdni autobusowej, w tym wymiana 

nawierzchni placu manewrowego wraz ze zmianą organizacji ruchu oraz instalacją 

infrastruktury dla nowoczesnego taboru, w tym instalacji fotowoltaicznej” – zakres 

opcjonalny. 

2. W zakresie Prac Wykonawcy znajdują się następujące opracowania i czynności: 

1) opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji umowy; 

2) opracowanie koncepcji modernizacji zajezdni autobusowej uwzględniającej etapowanie; 

3) uszczegółowienie badań geotechnicznych (jeśli konieczne); 

4) opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 (wraz z aktualizacją i pomiarami 

wysokościowymi), oraz dokumentacje geodezyjne i kartograficzne związane z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości (jeśli konieczne); 

5) inwentaryzacja zieleni i istniejącego uzbrojenia w zakresie wymaganym do wykonania projektu; 
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6) uszczegółowienie inwentaryzacji budowlanej obiektów zajezdni autobusowej (jeśli konieczne); 

7) uzyskanie warunków technicznych do projektowania niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

8) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na wycinkę (jeśli konieczne); 

9) uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, operatów, ocen, badań, ekspertyz oraz innych 

wymaganych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji prac projektowych i 

zapewniania możliwości wykonania robót i oddania obiektów do użytkowania; 

10) przygotowanie wizualizacji, które powinny poprzedzać wykonanie dokumentacji projektowej; 

11) wykonanie prezentacji multimedialnych koncepcji i projektów na potrzeby spotkań dotyczących 

przedmiotowych dokumentacji projektowych; 

12) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego (PB), w tym Projekty Zagospodarowania 

Terenu,  stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 

realizację robót budowlanych, zawierającego wszystkie elementy projektu wykonawczego 

(Wykonawca powinien doprowadzić do stanu prawnego, w którym Zamawiający będzie mógł 

zgodnie z obowiązującym prawem rozpocząć realizację robót ); 

13) opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego (PW); 

14) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

15) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla 

wszystkich branż; 

16) opracowanie przedmiaru robót (PR) dla wszystkich branż; 

17) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (KI) dla wszystkich branż; 

18) opracowanie zbiorczego zestawienie kosztów (ZZK); 

19) opracowanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu w zakresie wymaganym do wykonania 

projektu; 

20) opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeśli konieczne); 

21) uwzględnienie w opracowaniach projektowych OZE oraz retencji; 

22) inne opracowania wynikające z otrzymanych decyzji administracyjnych niezbędne do realizacji 

robót budowlanych; 

23) przekazanie całej wielobranżowej dokumentacji projektowej postaci papierowej oraz cyfrowej 

(pliki edytowalne i pdf); 

24) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót 

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji; 

25) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wszelkiej wykonanej 

dokumentacji projektowej, bez względu na formę, w zakresie objętym umową. 

3. Wszystkie zadania związane z pracami projektowymi nieokreślone w niniejszej Umowie, a które są 

konieczne dla realizacji i ukończenia inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, w sposób zapewniający 

jej prawidłowe funkcjonowanie, uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy 

wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Szczegółowy zakres Prac, w ramach przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (Część 

III - Opis przedmiotu zamówienia, dalej: OPZ). 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie wykonania wszelkich czynności 

koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do występowania przed organami administracji 

publicznej w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy. Wzór pełnomocnictwa stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Jeżeli okaże się, że niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa 

szczególnego, Zamawiający zobowiązuje się je udzielić niezwłocznie, po otrzymaniu informacji od 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji do zlecenia opracowania Części 

B: „Modernizacja obszaru zewnętrznego zajezdni autobusowej, w tym wymiana nawierzchni 

placu manewrowego wraz ze zmianą organizacji ruchu oraz instalacją infrastruktury dla 

nowoczesnego taboru, w tym instalacji fotowoltaicznej”: 

7. Przyjmowane w zakresach opcjonalnych rozwiązania projektowe muszą umożliwiać ich realizację po 

wykonaniu zakresu podstawowego. 

8. W sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy pisemne 

oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa w terminie 60 dni od odebrania przez Zamawiającego 

Koncepcji Modernizacji Zajezdni Autobusowej. 

9. Dopuszcza się złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, w czasie późniejszym niż w terminie 

60 dni od odebrania przez Zamawiającego Koncepcji Modernizacji Zajezdni Autobusowej, jednak 
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wówczas Wykonawcy przysługuje prawo odmowy wykonania opcjonalnej części zamówienia. Z 

prawa tego Wykonawca może skorzystać składając Zamawiającemu pisemne oświadczenie o 

odmowie realizacji objętego oświadczeniem Zamawiającego opcjonalnego zakresu zamówienia. 

Wykonawca składa Zamawiającemu ww. oświadczenie w terminie 10 dni od otrzymania 

oświadczenia Zamawiającego. 

10. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach 

realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich Prac zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, SIWZ (w szczególności OPZ), Ofertą Wykonawcy i przepisami prawa, w szczególności: 

1. Przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami oraz z zasadami wiedzy 

technicznej. 

2. Przy wykonywaniu Prac, Wykonawca będzie współpracował z różnymi podmiotami i osobami 

wyznaczonymi przez Zamawiającego. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:  

1) uzgodnienia z Zamawiającym szczegółów założeń projektów wykonywanych w ramach Prac; 

2) wykonania tych projektów w sposób zgodny z niniejszą Umową i wytycznymi do projektowania 

przekazanymi przez Zamawiającego, przepisami a także zasadami wiedzy technicznej w zakresie 

niezbędnym do skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i uzyskania 

wymaganych przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia decyzji; 

3) uzyskania wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań zawartych 

w tych projektach, w zakresie wynikającym z wymagań organu przyjmującego zgłoszenie 

zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i decyzji wymaganych przy projektowaniu i realizacji 

przedsięwzięcia;  

4) wykonania wszystkich rysunków, opisów, projektów wykonywanych w ramach Prac w wersji 

papierowej w liczbie egzemplarzy określonej w rozdz. 7.2 pkt 1 OPZ oraz w wersji elektronicznej 

w formie i liczbie egzemplarzy określonej w rozdz. 7.2 pkt 2 OPZ i przekazywania ich 

Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 ust. 1; 

5) przekazania Zamawiającemu do akceptacji wszystkich składanych wniosków, a w szczególności 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, wniosku o wydanie decyzji ZRID i/lub, gdy 

przedmiotowe decyzje nie są wymagane, zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, 

przed złożeniem do właściwych organów. Wykonawca zobowiązany będzie także uwzględnić 

uwagi Zamawiającego zgłoszone do danego wniosku oraz niezwłocznie je wprowadzić do 

wniosku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem, w szczególności: 

1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.); 

2) art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, 

ze zm.); 

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679); 

4) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

5) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458); 

6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 503, ze zm.); 

7) cen jednostkowych robót określonych na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo 

czynników cenotwórczych określonych w aktualnej w okresie sporządzania informacji 

w systemie Sekocenbud lub równoważnym do opracowania kosztorysu inwestorskiego 

Wykonawca stosować będzie, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do 

wyprzedzającego przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia stawek czynników 

cenotwórczych oraz cen, które będą stosowane do opracowania kosztorysu inwestorskiego;  
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5. Wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być 

opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych 

nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne 

materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku 

dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, w każdym przypadku ze 

wskazaniem kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. 

6. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności 

wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Warunki prowadzenia nadzoru 

autorskiego opisano w rozdz. 8 OPZ.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wszystkich otrzymanych dokumentów od 

Zamawiającego. 

8. Przed sporządzeniem projektów Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję w terenie oraz 

wykonać ewentualne uzupełnienia w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu Umowy; 

9. Przedstawiciele Wykonawcy biorący czynny udział w wykonywaniu Prac mają obowiązek, na każde 

wezwanie Zamawiającego, brać udział we wszystkich spotkaniach dotyczących przedmiotu umowy. 

10. W ramach wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia 

w posiedzeniach Komisji oceny projektów inwestycyjnych i remontowych w przypadku otrzymania 

zaproszenia od Zamawiającego. 

11. W ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w §5 ust. 1 Wykonawca, na wniosek 

Zamawiającego, jest zobowiązany do jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych pracowników, 

podwykonawców oraz materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie umowy zostanie powierzone wyłącznie osobom 

posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, o ile jest to wymagane przepisami 

prawa, dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem 

obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej 

dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 

budowę lub innego dokumentu zezwalającego na realizację robót, w tym skutecznego zgłoszenia 

robót budowlanych. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części dokumentacji i innych prac 

objętych przedmiotem umowy osobom trzecim zobowiązując się poinformować o tym 

Zamawiającego.  

3. Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte niniejszą 

umową Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne, oraz zobowiązuje się do 

nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy wszelkich autorskich praw 

majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich 

na Zamawiającego w zakresach i terminach wynikających z niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco: 

1) opracowanie Koncepcji Modernizacji Zajezdni Autobusowej w ciągu półtora miesiąca  od dnia 

podpisania umowy; 

2) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień 

oraz uzyskaniem  decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych 

dla zadania inwestycyjnego określonego w Części A: „Modernizacja, w tym termomodernizacja 

obiektów technicznych zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu” – zakres 

podstawowy w ciągu pięciu  miesięcy od daty zatwierdzenia  przez Zamawiającego Koncepcji 

Modernizacji Zajezdni Autobusowej; 

3) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień 

oraz  złożeniem wniosków o wydanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie 

robót budowlanych, łącznie z tożsamymi wnioski dla Części A, dla zadania inwestycyjnego 

określonego w Części B: „Modernizacja obszaru zewnętrznego zajezdni autobusowej, w tym 

wymiana nawierzchni placu manewrowego wraz ze zmianą organizacji ruchu oraz instalacją 

infrastruktury dla nowoczesnego taboru, w tym instalacji fotowoltaicznej” – zakres dodatkowy 

w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o którym mowa 

w § 1, ust. 8, z zastrzeżeniem w nawiązaniu do zapisów § 1, ust. 9, jednak nie później niż pięciu 
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miesięcy od daty zatwierdzenia  przez Zamawiającego Koncepcji Modernizacji Zajezdni 

Autobusowej; 

4) uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót 

budowlanych oraz opracowanie projektu wykonawczego dla zakresu podstawowego, jak 

również dla zakresu dodatkowego (w przypadku skorzystanie przez Zamawiającego z prawa 

opcji): w ciągu pięciu  miesięcy od daty opracowania projektu budowlanego i uzyskania 

wszystkich niezbędnych uzgodnień. 

2. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć 

niekorzystny wpływ na dotrzymanie terminów zakończenia Prac. 

§ 5 

1. Z tytułu realizacji Prac z zakresu podstawowego (Część A), zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia ryczałtowego, w kwocie: 

…………………………..................... zł (słownie: ……………………………………………..………… 

zł), plus należny podatek VAT ……% w kwocie ……..………………… zł 

(słownie:…………………………………. zł) co stanowi łącznie kwotę ……………………. zł, (słownie 

……………………………………… zł), w tym: 

1) Opracowanie „Koncepcji Modernizacji Zajezdni Autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu, 

uwzgledniająca etapowanie realizacji” oraz kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Modernizacja, w tym termomodernizacja obiektów technicznych zajezdni autobusowej przy ul. 

Legionów 220 w Toruniu”: 

kwotę………………….. zł netto (słownie: …………………….) powiększoną o kwotę podatku 

od towarów i usług VAT w kwocie …………….. zł (słownie: …………………….), tj. łącznie 

……………….. zł brutto (słownie: ……………….); 

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót 

budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja, w tym termomodernizacja 

obiektów technicznych zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”: 

kwotę………………….. zł netto (słownie: …………………….) powiększoną o kwotę podatku 

od towarów i usług VAT w kwocie …………….. zł (słownie: …………………….), tj. łącznie 

……………….. zł brutto (słownie: ……………….); 

przy czym w przypadku zmiany stawki podatku od towarów usług, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie netto wskazane w pkt 1) i 2) powiększone o kwotę podatku obliczoną 

według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury.  

2. Z tytułu realizacji Prac z zakresu opcjonalnego (Część B), w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji, zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca uprawniony będzie 

do otrzymania wynagrodzenia ryczałtowego, w kwocie: …………………………..................... zł 

(słownie: ……………………………………………..………… zł), plus należny podatek VAT ……% 

w kwocie ……..………………… zł (słownie:…………………………………. zł) co stanowi łącznie 

kwotę ……………………. zł, (słownie ……………………………………… zł), w tym: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja obszaru 

zewnętrznego zajezdni autobusowej, w tym wymiana nawierzchni placu manewrowego wraz ze 

zmianą organizacji ruchu oraz instalacją infrastruktury dla nowoczesnego taboru, w tym instalacji 

fotowoltaicznej”: 

kwotę………………….. zł netto (słownie: …………………….) powiększoną o kwotę podatku 

od towarów i usług VAT w kwocie …………….. zł (słownie: …………………….), tj. łącznie 

……………….. zł brutto (słownie: ……………….); 

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót 

budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obszaru zewnętrznego zajezdni 

autobusowej, w tym wymiana nawierzchni placu manewrowego wraz ze zmianą organizacji 

ruchu oraz instalacją infrastruktury dla nowoczesnego taboru, w tym instalacji fotowoltaicznej”: 

kwotę………………….. zł netto (słownie: …………………….) powiększoną o kwotę podatku 

od towarów i usług VAT w kwocie …………….. zł (słownie: …………………….), tj. łącznie 

……………….. zł brutto (słownie: ……………….); 

przy czym w przypadku zmiany stawki podatku od towarów usług, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie netto wskazane w pkt 1) i 2) powiększone o kwotę podatku obliczoną 

według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 
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1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. pkt 1) i opcjonalnie ust. 2. pkt 1) – w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, będzie płatne w ten sposób, że Wykonawca za 

wykonane prace obejmujące opracowanie projektu budowlanego oraz przygotowanie i dokonanie 

zgłoszenia robót budowlanych lub przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 

(jeśli konieczne) wystawi fakturę w wysokości 60% wartości kwoty wymienionej w ust. 1. pkt 1) 

i opcjonalnie ust. 2. pkt 1) – w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Na 

pozostałe 40 % wartości ww. kwoty Wykonawca wystawi fakturę po opracowaniu projektu 

wykonawczego oraz dokonaniu skutecznego zgłoszenia lub uzyskaniu pozwolenia na budowę 

(jeśli konieczne) umożliwiających rozpoczęcie robót; 

2) wynagrodzenie z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 1. pkt 2) i 

opcjonalnie ust. 2. pkt 2) – w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, będzie 

wypłacane po rozpoczęciu robót budowalnych realizowanych na podstawie danej dokumentacji 

projektowej; wynagrodzenie będzie płatne kwartalnie, proporcjonalnie do stopnia 

zaawansowania robót budowalnych realizowanych na podstawie tej dokumentacji projektowej, 

przy czym wysokość transzy zostanie określona na podstawie stopnia zaawansowania robót 

budowlanych określonego w Raporcie Kwartalnym Inżyniera Kontraktu. 

3) za wykonanie poszczególnych opracowań lub czynności Zamawiający dokona rozliczenia wg cen 

podanych w ust. 1. i 2. na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po podpisaniu 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem uwarunkowań 

wymienionych w pkt 1) i 2); 

4) termin płatności faktury określa się na 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu; 

5) za termin zapłaty faktury uznaje się dzień zlecenia bankowi przelewu określonej kwoty na konto 

wskazane na fakturze; 

6) faktura Wykonawcy powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w obowiązujących 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1. i 2. tego paragrafu nie ulegnie zmianie niezależnie od wszelkich 

zmian kosztów lub terminów realizacji Inwestycji. 

5. W kwocie Wynagrodzenia określonego w niniejszym artykule mieszczą się wszystkie wydatki 

poniesione przez Wykonawcę i osoby, którymi się posługuje w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszej Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w § 10. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego etapowania rozliczenia za wykonane prace 

projektowe, tj. dopuszczając zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy na podstawie faktur 

przejściowych za procentowy stan zaawansowania wykonanych prac projektowych. W takim 

przypadku  podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej będzie protokół 

procentowego zaawansowania prac projektowych sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w § 7 ust. 2 Umowy. 

7. Zamawiający oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy 

z  dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 893). 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Prace w formie określonej w niniejszej 

Umowie. 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru Prac przedkładając kompletną 

dokumentację będącą przedmiotem Umowy. 

3. Miejscem przekazania Prac jest siedziba MZK w Toruniu Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 

Toruń, Pion Projektów Infrastrukturalnych. 

4. Odbiór Prac przeprowadzony zostanie w ciągu 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów. 

5. Odbioru Prac dokona powołana przez Zamawiającego Komisja, 

6. Zamawiający niezwłocznie przystąpi do czynności odbioru Prac. W przypadku stwierdzenia wad 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeżonych wadach, a ponadto 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający może 

dokonać odbioru Prac, uznając za dzień zakończenia wykonania Prac dzień zgłoszenia 

gotowości do odbioru częściowego. Odbioru poprawionego przedmiotu umowy dokona 



 
 
MZK.D-251-11/23:  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji, w tym termomoderni-

zacji obiektów zajezdni autobusowej (hali przeglądowo-warsztatowej, budynku portierni, budynku dyspozytorni i budynku 
stacji paliw) oraz budowy hali obsługowej i wiat do taboru zeroemisyjnego. 

 

7 

komisja powołana przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że 

usunie wadę i nie dochował 14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu 

odbioru, strony przyjmują, że Zamawiający może uznać, iż do odbioru nie doszło i 

Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w nowym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo 

odstąpić od Umowy; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu 

ich usunięcia; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 14 dni 

Zamawiający może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie 

z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać 

wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Z czynności odbioru zostanie spisany w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru, protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, w szczególności: terminy ustalone na usunięcie wad, opis wad, termin na ponowne 

wykonanie przedmiotu umowy. Za protokół odbioru bezusterkowego uznaje się: 

1) protokół niezawierający wyspecyfikowanych wad lub 

2) protokół, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad. 

8. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru 

w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru 

w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni, lub dzień zgłoszenia do odbioru 

poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad 

nadających się do usunięcia, lub dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu 

umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do 

usunięcia. 

§ 7 

1. Wykonawca wyznacza ….................................. do kierowania pracami projektowymi objętymi 

niniejszą umową. 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

upoważnia się ..................................... 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady projektów budowlanych oraz projektów 

wykonawczych wykonanych w ramach Prac na okres …. miesięcy (słownie: ………………..) 

[zgodnie z treścią oferty] od dnia, kiedy zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne 

decyzje wymaganych przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia staną się odpowiednio 

skuteczne lub ostateczne oraz projekty wykonawcze zostaną odebrane przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości projektów budowlanych oraz projektów 

wykonawczych wykonanych w ramach Prac na okres 48 miesięcy (słownie: czterdzieści osiem 

miesięcy) od dnia, kiedy zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne decyzje 

wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia staną się odpowiednio skuteczne lub 

ostateczne oraz projekty wykonawcze zostaną odebrane przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

e-mail Wykonawcy: ………………. o wadach przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od dnia ich 

ujawnienia. 

4. Wykonawca w ramach realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości oraz 

rękojmi za wady zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia (lub innym technicznie 

uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) usunąć na własny koszt wady lub błędy 

w przedmiocie umowy. Wyjaśnianie tych błędów odbędzie się pomiędzy Wykonawcą, 

Zamawiającym i realizatorem robót. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych 

z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego 

przebiegu procesu inwestycyjnego. 
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6. Niezależnie od treści postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu rękojmi, wynikające z kodeksu cywilnego, a nie wskazane w niniejszej umowie, w tym w 

szczególności prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. 

§ 9 

1. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy dla zakresu podstawowego Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości ......................... złotych (słownie: 

................................................................................ złotych), co stanowi 5 % ceny oferty złożonej 

przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zakresu podstawowego objętego 

umową, w postaci ................................................................... W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca, w ciągu 7 dni wniesie zabezpieczanie należytego 

wykonania przedmiotu umowy dla zakresu opcjonalnego w wysokości ......................... złotych 

(słownie: ................................................................................ złotych) co stanowi 5% ceny oferty 

złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zakresu opcjonalnego 

objętego umową, w postaci .................................................................. . 

2. Zmiana postaci zabezpieczenia na jedną z form, o której mowa w § 25 ust. 4 Regulaminu może być 

dokonana przez Wykonawcę w każdym czasie, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia. 

Zmiana taka wymaga podpisywania aneksu do umowy. 

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 

30 dni od dnia wykonania projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałą część kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci 

Wykonawcy do piętnastego dnia po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji. 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie projekty, rysunki i inne elementy Prac stanowiące utwory 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykonana samodzielnie i będzie 

wyłącznym właścicielem praw autorskich do tychże utworów, które to prawa będą nieograniczone 

i wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. Gdyby jednak Wykonawca był zmuszony do 

korzystania z osób trzecich przy wykonywaniu Prac stanowiących utwory, Wykonawca pozyska od 

tych osób majątkowe prawa autorskie w zakresie niezbędnym do skutecznego przeniesienia ich na 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający nabywa majątkowe prawa do wszystkich utworów powstałych w ramach Prac na 

wyłączność, w tym między innymi autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności do pełnej 

dokumentacji dotyczącej Prac z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnych 

elementów Prac, a Wykonawca oświadcza, że prawa te przenosi.  

3. Dokumentacja objęta przedmiotem niniejszej umowy nie będzie, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, udostępniana publicznie ani w inny sposób rozpowszechniana, w tym przed datą 

przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego Zamawiający nabywa na zasadach określonych w Umowie. 

autorskie prawa majątkowe do korzystania z utworów i rozporządzania nimi bez ograniczeń 

terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji: 

1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie utworów, w tym przede wszystkim dokumentacji 

projektowej w całości lub części do wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych realizowanych 

przez Zamawiającego lub jakikolwiek inny podmiot lub do wszelkiego rodzaju przypadków 

przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu, 

2) utrwalanie/zwielokrotnienie utworów, w tym przede wszystkim dokumentacji projektowej w 

całości lub w części dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową oraz przepisania utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, 

system i nośnik, w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach, 

3) publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie utworów, w tym przede wszystkim 

dokumentacji projektowej w całości lub części, wprowadzenie utrwaleń utworów, w tym przede 

wszystkim dokumentacji projektowej w całości lub części do pamięci komputerów i serwerów 

sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet bez ograniczeń, a także 

udostępnianie dokumentacji, w tym projektowej oraz ich egzemplarzy we wszelkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych Zamawiającego oraz mediach (prasa, radio, telewizja, Internet), 
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4) wprowadzanie do obrotu/najem/użyczenie oryginału lub egzemplarzy utworów, w tym przede 

wszystkim dokumentacji projektowej, 

5) wprowadzania zmian do utworów, w tym przede wszystkim dokumentacji projektowej.  

5. Z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa 

własność egzemplarzy, na których utwór przekazano. 

6. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do Prac 

i odpowiedniej dokumentacji oraz na zlecanie tych zmian przez Zamawiającego oraz 

wykorzystywanie ich w działalności gospodarczej Zamawiającego, wedle swobodnego uznania 

Zamawiającego. Wykonawca niniejszym przekazuje Zamawiającemu prawo udzielenia zezwolenia, 

o którym mowa w art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami przez osoby 

trzecie w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych na podstawie niniejszej 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z 

tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, 

wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe.  

8. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa, 

wskazane w niniejszym paragrafie. 

§11 

Przez okres świadczenia Prac, jak również przez okres rękojmi, o którym mowa w § 9, Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać ważną polisę OC na sumę ubezpieczenia wynoszącą 2.000.000,00 zł (słownie: 

dwa miliony złotych).  

§ 12 

1. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i osobistej 

obecności w siedzibie Zamawiającego (w osobie właściwego projektanta lub osoby upoważnionej, 

posiadającej odpowiednie uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez 

Zamawiającego o takiej konieczności z tym, że za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Zawiadomienie będzie wskazywać dzień i godzinę 

wymaganego przybycia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego sprawozdania ze stanu 

zaawansowania prac nad dokumentacją projektową do 3-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

§ 13 

1. Z tytułu nienależytego wykonania umowy Strony zastrzegają możliwość naliczenia kar umownych. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów przedmiotu umowy 

w określonych w § 4 terminach, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 i opcjonalnie ust. 2. – w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, za każdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 i opcjonalnie ust. 2. – w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 i opcjonalnie ust. 2. – w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji; 

4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 i opcjonalnie 

ust. 2. – w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, za każdy dzień zwłoki; 

5) w przypadku nieprzybycia w terminie na zgłoszenie, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niestawienia 

się; 

6) w przypadku z korzystania, bez uzyskania pod rygorem nieważności uprzedniej zgody 

Zamawiającego w formie pisemnej, z innych osób projektantów niż wskazanych w ofercie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 i opcjonalnie 
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ust. 2. – w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, za każdy przypadek 

naruszenia; 

7) w przypadku niewywiązania się z zadań powierzonych Wykonawcy w ramach sprawowania 

nadzoru autorskiego czynności określonych w OPZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych 

każdorazowo w wezwaniach Zamawiającego; 

8) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku ważnej polisy OC Wykonawcy, o której 

mowa w §11, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % 

Wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

§ 14 

Oprócz przypadków wymienionych w innych postanowieniach Umowy lub w przepisach Kodeksu 

cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części 

w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, (każde 

kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę odstąpienia); 

3) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej 

zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 

7 dni od wystąpienia tych okoliczności); 

4) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

6) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu oświadczeniach 

i dokumentach określonych w umowie; 

7) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, 

w szczególności korzysta z innych osób projektantów niż wskazanych w ofercie Wykonawcy; 

8) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, z którego 

zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystał albo nie wykazał, że samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 122 ustawy 

Prawo zamówień publicznych). 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku wskazanym w ust.1 pkt 1 może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2, 3, 

6, 7, 8 – w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości, natomiast w przypadkach wskazanych w ust. 1 

pkt 4, 5 – w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu na podjęcie lub zakończenie 

prac. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktur mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki 

szczegółowe, tj.: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych 

w toku na dzień odstąpienia od umowy. 

6. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w ust. 1. pkt 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) są zależne 

od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie. 
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§ 15 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron 

umowy. 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 

1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich 

innymi; 

2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

z uwagi na: 

a) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron, losowego zdarzenia 

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, o którym mowa 

w § 17, 

b) działania organów administracji publicznej lub innych upoważnionych podmiotów, 

c) wydłużony okres uzgodnień lub konsultacji uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy 

w terminach określonych w § 4 umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) zlecenia przez Zamawiającego wykonania opinii (audytu) do przekazanych do odbioru 

opracowań projektowych stanowiących przedmiot umowy, w przypadku jego wpływu na 

terminy realizacji poszczególnych etapów i części przedmiotu zamówienia, 

e) przedłużające się postępowania w celu uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, 

z przyczyn leżących po stronie organu prowadzącego postępowanie, 

f) zmiany przepisów prawa, o których nie było wiadomo na dzień podpisania umowy, 

g) udzielenie przez Zamawiającego lub innej jednostki organizacyjnej GMT innego zamówienia 

kolidującego z realizacją dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, 

h) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony, 

i) istotnego rozszerzenia zakresu rzeczowego dokumentacji związanego ze zleceniem 

wykonania dodatkowych opracowań objętych zamówieniem dodatkowym lub polegających 

na powtórzeniu podobnych usług; 

3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zakresu przedmiotu umowy, w szczególności jego 

ograniczenia i wynikać będzie z konieczności wprowadzenia ewentualnych opracowań 

dodatkowych lub zamiennych, w tym wskazanych do wykonania na podstawie odrębnych umów, 

z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji stron; 

4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany osób wymienionych w § 7; 

5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, pod 

warunkiem, że zaproponowane osoby spełniają warunki określone w SIWZ z uwzględnieniem 

doświadczenia poszczególnych osób przedstawionego na potrzeby kryterium oceny ofert. 

4. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:  

1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane w języku 

polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej: 

• dla Wykonawcy: 

Do rąk:  ..........................................................................................................................................  

Adres:    ....................................................................................................................................... 

• dla Zamawiającego: 

Do rąk:  MZK w Toruniu Sp. z o.o. 

Adres:   87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26, 

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania 

stron na adres: e-mail Zamawiającego: zaklad@mzk.torun.pl i adres e-mail Wykonawcy: ..................... 

ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana 

do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym 

najpóźniej następnego dnia roboczego. 

mailto:zaklad@mzk.torun.pl
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3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą 

dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi, zajęcia stanowiska, uzgodnienia, akceptacji itp. 

maksymalnie w terminie 21 dni od daty otrzymania korespondencji od Wykonawcy. 

§17 

1. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeżeli wykonanie któregokolwiek z jego 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zostanie opóźnione lub nie dojdzie do skutku 

z powodu zaistnienia siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą strony rozumieją – zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron 

i niemożliwe do przewidzenia przez strony i dotyczy: wojny, klęski żywiołowej, epidemii, ataku 

terrorystycznego. 

3. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu 

przypadku siły wyższej, o ile druga strona nie wskaże inaczej na piśmie. Strona, która dokonała 

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy 

w takim zakresie w jakim to jest możliwe, jak również musi podjąć wszelkie alternatywne działania 

zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 

4. W przypadku ustania siły wyższej strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków, 

chyba że wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest świadom ograniczeń jakie na dzień podpisania umowy spowodował 

koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 w związku, z którym ogłoszono stan epidemii w RP, 

a obecnie stan zagrożenia epidemicznego i uwzględnił te ograniczenia podpisując niniejszą umowę. 

6. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o dalszym wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. 

7. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o których mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie 

do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

e) okoliczności, o których mowa w lit. a-d, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

8. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 

umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 7 

lit. a-d, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia 

tych Wykonawców. 

9. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

10. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6, 7 

i 8 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7, na 

należyte je wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 

liczony jest od dnia ich otrzymania. 

11. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ust. 6-7 niniejszego paragrafu, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu 

z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 
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b) zmianę sposobu wykonywania dostawy, 

c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany 

każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

12. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ust. 6-7 niniejszego paragrafu, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu. 

§ 18 

1. Strony będą rozwiązywać spory polubownie. W przypadku niemożności polubownego załatwienia 

sporu, spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

2. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi modyfikacjami 

i wyjaśnieniami (w tym Opis przedmiotu zamówienia); 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. W przypadku rozbieżności postanowień poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 

postanowienia dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

 
 

……………………………………………………. 
[podpis osób upoważnionych] 

 
 

……………………………………………. 
[podpis osób upoważnionych] 

 
Data: ……………………………………… 

 
Data ……………………………………… 

 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – wzór pełnomocnictwa; 

 

Akceptuję wzór umowy 

 

 

 

.................................... 
data, podpis 
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Załącznik nr 2 do umowy 

Wzór 

 
BOU.077. … .2023 

 

 

……………………………………………… 

Gmina Miasta Toruń 

reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta Torunia 

ul. Wały gen. Sikorskiego 8 

87-100 Toruń 

 

 

P E ŁNO M O C NI C TW O  

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 95 i 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 

jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) upoważniam Pana/Panią …………………, 

legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym o numerze ………………………, PESEL: 

……………………….. pełniącego / pełniącą funkcję ……………………………... z ramienia 

Wykonawcy - firmy …………. z siedzibą w ……………….., do występowania w imieniu Gminy Miasta 

Toruń w celu uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych lub dokonania czynności 

umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania pn.: 

„Modernizacja, w tym termomodernizacja obiektów technicznych zajezdni autobusowej przy ul. 

Legionów 220 w Toruniu” 

 

oraz (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji) 

 

„Modernizacja obszaru zewnętrznego zajezdni autobusowej, w tym wymiana nawierzchni placu 

manewrowego wraz ze zmianą organizacji ruchu oraz instalacją infrastruktury dla nowoczesnego 

taboru, w tym instalacji fotowoltaicznej”, 

 

Powyższe pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i obowiązuje 

nie dłużej niż do …… r. lub do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………  ……………………………………………… 

 (miejscowość, data)  (podpis) 

 

 


