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Załącznik nr 7  

UMOWA nr ……………………………………. - projekt 

W dniu .................. r. w Ścinawie pomiędzy: 

Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko Własnościową "ROLNIK", z/s Ul. Sportowa 5 59-330 

Ścinawa, NIP: 6922005807, REGON: 020936424, KRS: 0000145762, zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

• ………………………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

Panią / Panem  ............ imię i nazwisko  ............................. , prowadzącą / prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą  .................................  z siedzibą w   (...- ), 

przy ul .......................................... , posiadającym REGON  ..........................  oraz NIP 

 .......................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(www.firma.gov.pl) według stanu na dzień  .................  r., 

/lub/ 

 ....................................... , z siedzibą w ........................... (...- ............................... ) przy 

ul .................................... ,............................................... wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez  ...... pod nr KRS  .............................. , posiadającą REGON  ...  oraz NIP 

 ....................................... ,...............................................  

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ......................................................................  

 

(w treści umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również „Stronami”) 

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez 

stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą lub PZP), Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 

ramach projektu inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej systemu grzewczego 

SM „Rolnik” przez wymianę kotłów stałopalnych na gazowe kotły kondensacyjne wraz z instalacją 

PV, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr  ……………… z dnia …………., 

http://www.firma.gov.pl/
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dalej zwanego „zapytaniem” wraz z załącznikami,  w szczególności Programem funkcjonalno - 

użytkowym, zwanym dalej „PFU”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy 

z dnia ……………….2023 r. stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Niniejsza umowa obejmuje wykonanie przedmiotu umowy określonego w Programie Funkcjonalno 

Użytkowych (PFU) dla zadania: Poprawa efektywności energetycznej systemu grzewczego SM 

„Rolnik” przez wymianę kotłów stałopalnych na gazowe kotły kondensacyjne wraz z instalacją PV, 

realizowanego w ramach projektu grantowego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 

wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin 

Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” - współfinansowana ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego  2014 – 2020, w podziale na poniższe 

etapy: 

ETAP I. 

1) Wykonania inwentaryzacji kotłowni oraz pomieszczeń węzłów cieplnych budynkach 

mieszkalnych  

2) W razie potrzeby wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dachu ze względu na planowane 

usytuowanie paneli PV na dachu mansardowym. 

ETAP II 

1) Opracowanie projektu technicznego (PB i PT) obejmujący następujący zakres prac: 

a. Wymianę kotłów na gazowe kondensacyjne, 

b. Wykonanie ścieżki gazowej od przyłącza gazowego do kotłowni. 

c. Wymianę instalacji grzewczej, zestawów pompowych w kotłowni oraz w węzłach 

ciepła zlokalizowanych w budynkach 

d. Wykonanie izolacji termicznej instalacji zgodnie z WT2021. 

e. Wykonanie Instalacja PV produkującej energię do urządzeń pomocniczych wraz z 

pracami towarzyszącymi. 

f. Wprowadzenie automatyki sterującej systemem c.o. c.w.u. oraz produkcją PV. 

g. Naprawy, tynkowanie i malowanie pomieszczeń; 

2) Obliczenie charakterystyki energetycznej obiektu, emisji (EP, CO2, MP10) potwierdzającą 

spełnienie wymagania określone w PFU i audycie energetycznym. 

3) Uzyskanie akceptacji dla PT przez Zamawiającego. 

4) Przeniesienie praw autorskich do projektów. 

5) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 

ETAP III: 

1) Weryfikacja przez Zamawiającego ostatecznych parametrów, rozwiązań technicznych z godnie 

wymaganiami PFU. 

ETAP IV: 

1) Realizacja inwestycji zgodnie z projektem PT oraz wymogami Zamawiającego, 

2) Sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót. 

3) Przeszkolenie użytkownika w zakresie sposobu użytkowania automatyki instalacji i urządzeń. 

4) Opracowanie instrukcji użytkowania i obsługi obiektu. 
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5) Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej wraz z rejestracją. 

6) Przekazanie budynku do użytkowania.  

3. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) stwierdzania zgodności realizacji robót z wykonaną dokumentacją projektową; 

2) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej lub rozwiązań w niej 

zawartych; 

3) uzgadniania możliwości oraz bieżącym wprowadzaniu rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wykonaniu 

niezbędnych dodatkowych opracowań wynikłych w procesie realizacji (w 2 egz.), 

zgłaszanych przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego wraz z ich odnotowaniem w 

wewnętrznym dzienniku budowy; 

4) obowiązkowego udziału w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach, a 

także odbiorach robót; 

5) w razie konieczności nanoszeniu zmian do zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

podczas wykonywania robót wraz z pisemnym potwierdzeniem na oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 36a Prawa budowanego; 

6) uzupełniania projektów o ewentualne rysunki doprecyzowujące przyjęte w 

dokumentacji projektowej rozwiązania; 

7) koordynowania prac projektantów branżowych, konsultantów oraz specjalistów 

zaangażowanych w sprawowanie nadzoru; 

8) pisemnym uzgadnianiu ewentualnej dokumentacji warsztatowej, montażowej, 

służącej prefabrykacji itp. w zakresie zgodności z projektem budowlanym i 

wykonawczym. 

9) ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru; 

10) uwzględnianiu potrzeb i wytycznych Zamawiającego. W przypadku braku możliwości 

ich uwzględnienia, zajęcie pisemnego stanowiska, popartego rzeczowymi 

argumentami; 

11) uzupełnianiu wewnętrznego dziennika budowy na bieżąco, rzeczowo, czytelnie; 

12) złożenia oświadczenia, że dokumentacja techniczna została wykonana zgodnie z 

niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz że jest 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4. W przypadku wykonywania nadzoru autorskiego nienależycie, w tym nie przestrzegania 

obowiązków wynikających z Umowy oraz wymagań Zamawiającego, Zamawiający może 

wymagać zapłaty kary umownej. 

5. Wykonawca sporządzi dokumentację dla każdej z lokalizacji odrębnie zawierającą: 

- projekty wykonawcze z podziałem na branże: konstrukcyjną i elektryczną, 

- przedmiar robót i kosztorys wykonania robót w ujęciu szczegółowym, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianam 

wprowadzonymi w trakcie budowy, 

- projekt budowlany (jeżeli będzie wymagany). 

6. Dokumentację techniczną należy sporządzić w formie elektronicznej na płytach CD/DVD  
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(1 egzemplarz) oraz w co najmniej 3 egz. w formie utrwalonej na piśmie - w przypadku 

konieczności dołączenia dokumentacji do zgłoszenia wykonania innych robót w wydziale 

architektury we właściwym organie architektoniczno budowlanym oraz przedstawienia u 

właściwego miejscowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - dokumentację należy wykonać 

w co najmniej 5 egz.). 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie: wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów i unormowań - w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U.2016.2183); 

5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454); 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.); 

8) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2021.1213); 

9) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 

124, poz. 1030); 

10) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r., w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864); 

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

13) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiający przy wykonaniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do opisania urządzeń i instalacji przewidzianych w 

dokumentacji posługując się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w 
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szczególności nie odwołując się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp.,  

zgodnie z dyspozycją art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych; 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

6. Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć 

Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane 

przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu 

Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi  

odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach 

przy pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

8. Wykonawca zapewni przedstawicielom Zamawiającego pełny dostęp do robót. 

9. Zapewnienia potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do 

badania jakości wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów; 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia funkcji koordynacyjnych wszystkich czynności 

stanowiących przedmiot Umowy. 

11. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca 

narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie następuje do czasu ustania okoliczności 

stanowiących przyczynę wstrzymania. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy, który będzie 

prowadzony na budowie zgodnie z przepisami ogólnymi. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego 

niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy w 

odniesieniu do stosowanych materiałów, urządzeń i osprzętu wchodzącego w skład instalacji. 

14. Przedkładania Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołani 

przez niego Inspektorzy Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu 

Umowy zrezygnować z użytych wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi 

przepisami, normami, wymogami PFU, STWiOR oraz dokumentacji, a także z tych części 

robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu 

niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do wewnętrznego dziennika budowy; 

15. Przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami, badań 

laboratoryjnych, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów 

stwierdzających jakość wbudowanych materiałów; 

16. Zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego 

się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również 

przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
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ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w 

wyniku prowadzenia robót; 

17. W razie konieczności - wykonania wszelkich tymczasowych robót koniecznych do 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenu budowy oraz terenów 

przyległych. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia oraz ponownego wykonania na własny koszt 

dowolnej czynności wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli jakość ich wykonania 

nie spełnia wymagań Zamawiającego zawartych w SWZ, PFU, Dokumentacji i przepisach 

ustawy Prawo budowlane. 

19. Prowadzenia robót w sposób nie zakłócający spokoju użytkowników budynków położonych  

obok budynków, na których instalowane są panele fotowoltaiczne i nie powodujący szkód, w 

tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku 

niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub 

zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność; 

20. Prowadzenia robót w sposób nie powodujący kolizji z funkcjonującymi, istniejącymi 

budynkami obok budynków i nie powodujący zakłóceń w ich działalności; 

21. Przyłączenie gotowej instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynków musi  

odbyć się poza godzinami pracy obiektów; 

22. Dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 

i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia 

dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem 

i na własny koszt; 

23. Utrzymywania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez przeszkód komunikacyjnych, 

usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i śmieci powstałe w wyniku 

wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za 

wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 

przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat; 

24. Ponoszenia kosztów zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztów 

związanych z potrzebą pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy, 

kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu; 

25. Ponoszenia wszelkich kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej 

oraz odprowadzenia ścieków; 

26. Stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji 

robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają 

Wykonawcę; 

27. Pozyskania - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórki oraz ziemi i przekazanie Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających przyjęcie ww. odpadów; 
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28. Zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska; 

29. W przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy,  

opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji  

ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, 

wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji 

ruchu oraz jej likwidacją, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg  

dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych projektów; 

30. Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej, w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej w 1 egz. 

w formacie otwartym: „dwg”, „doc”, „xls” (w zależności od charakteru dokumentacji) oraz w 

formacie zamkniętym „pdf”. Dokumentacja została szczegółowo określona w par. 9 ust. 9. 

31. Przeprowadzenie badań, kontroli, prób, uruchomienia i regulacji instalacji niezbędnych do 

przekazania instalacji do użytkowania i eksploatacji w tym zgłoszenie wykonanej instalacji do 

właściwego dla lokalizacji danej placówki organu Państwowej Straży Pożarnej oraz OSD sieci 

energetycznej; 

32. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy do czasu jego końcowego 

odbioru; ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty, aż do chwili 

odbioru przedmiotu Umowy, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania robót w 

należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone 

lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie; 

33. Uporządkowania terenu budowy niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzień 

odbioru przedmiotu Umowy i przekazania do eksploatacji; 

34. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których 

Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich właścicielom 

lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem przedmiotu Umowy; 

35. Zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeżeli jest taki 

wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji; 

§ 3 Klauzula społeczna 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy: 

wykonywanie wszelkich czynności w ramach zamówienia publicznego związanych z montażem 

i instalacją - jeżeli wykonywanie tych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy (nie dot. 

zatrudnienia projektantów / kierownika robót budowlanych / 

kierownika robót elektrycznych oraz przypadku, w którym w/w czynności wykonuje osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tj. Wykonawca zamówienia). 

Wykonawca odpowiada za czynności wykonywane przez osoby trzecie (w tym pracowników) jak 

za własne. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia o którym mowa w 
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ust. 1. Zamawiający uprawniony jest do: 

1) żądania oświadczeń zatrudnionego pracownika, Wykonawcy lub Podwykonawcy (według 

wyboru Zamawiającego) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy. 

3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży dowody wymienione poniżej wskazane przez 

Zamawiającego w wezwaniu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, o którym 

mowa w ust. 1: 

a) oświadczenia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy o ich zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) oświadczenie Wykonawcy (lub Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy (lub Podwykonawcy) (w zakresie o którym mowa w ust. 1 - nie dot. 

przypadku, w którym w/w czynności wykonuje projektant / kierownik robót budowlanych / 

kierownik robót elektrycznych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tj. 

Wykonawca zamówienia), 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (lub 

Podwykonawcę) kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (lub Podwykonawcy) 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych  

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania (w zakresie o którym mowa w ust. 

1 - nie dot. przypadku, w którym w/w czynności wykonuje projektant / kierownik robót 

budowlanych / kierownik robót elektrycznych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą tj. Wykonawca zamówienia) , 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę (lub 

Podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (w zakresie o którym mowa w ust. 1 - 

w przypadku, w którym w/w czynności wykonuje osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą tj. Wykonawca zamówienia - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO  WŁASNOŚCIOWA 
"ROLNIK" 

Poprawa efektywności energetycznej systemu grzewczego SM „Rolnik” przez 
wymianę kotłów stałopalnych na gazowe kotły kondensacyjne wraz z instalacją PV 

 

 str. 9  

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne), 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (lub 

Podwykonawcę) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  

osobowych, imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, (nie dotyczy przypadku, w 

którym w/w czynności wykonuje projektant / kierownik robót budowlanych / kierownik 

robót elektrycznych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tj. Wykonawca 

zamówienia. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia o którym 

mowa w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 14. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia o którym mowa w ust. 1 traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 4 Obowiązki Zamawiającego 

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

1) współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 

realizacji zamówienia; 

2) przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji obiektów, które są w posiadaniu 

Zamawiającego oraz przekazania terenu budowy pod instalację fotowoltaiczną, sukcesywnie, 

zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem wykonania robót budowlano - 

montażowych; 

3) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy; 

4) przekazywać Wykonawcy informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na terenie, na 

którym Przedmiot Umowy będzie wykonywany; 

5) uczestniczenia w odbiorach prac zrealizowanych i zgłaszanych przez Wykonawcę; dokonaniu 

odbioru przedmiotu Umowy; 

6) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach  

określonych w Umowie; 

7) Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli 

Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu realizacji Przedmiotu 

Umowy. 
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§ 5 Terminy realizacji 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 

1) Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy; 

2) Zakończenie: do dnia 18 września 2023 r., w tym, termin opracowania dokumentacji 

technicznej: do dnia 31 lipca 2023 r. 

3) Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania ostatniego 

protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez uwag. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Strony uzgodnią harmonogram 

realizacji robót budowlano - montażowych w poszczególnych obiektach, zawierający w 

szczególności: 

1) ustalenie kolejności obiektów, w których realizowane będą roboty budowlane; 

2) terminy rozpoczęcia i zakończenia robót; 

3) podział na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 

Podwykonawców; 

3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego do harmonogramu i złożyć 

nowy Harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego. 

4. Po wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku opracowania dokumentacji technicznej, 

Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekaże teren budowy 

Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 3. 

§ 5.1 Tryb akceptacji Dokumentacji 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazać kompletne dokumentacje techniczne 

(szczegółowe wytyczne dla dokumentacji znajdują się w PFU) w terminach określonych w § 5 ust. 1 

pkt 2), z zachowaniem następujących zasad: 

1) W terminie do 3 dni od dnia otrzymania dokumentacji technicznej, Zamawiający dokona ich 

sprawdzenia. We wskazanym terminie Zamawiający wniesie uwagi. Zamawiający może 

odrzucić złożone dokumentacje techniczne, jeżeli będą sprzeczne z PFU, z wymogami 

określonymi w przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, Umową lub innymi 

uzgodnieniami, 

2) Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia wniesienia uwag, wprowadzi modyfikacje lub uzupełni 

braki, przede wszystkim w zakresie wniesionych uwag. 

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli Wykonawcy żadnej odpowiedzi w terminie określonym w pkt 

2, uznaje się, że dokumentacje zostały zaakceptowane i Wykonawca może przystąpić do 

kompletowania ich i przygotowania do odbioru. 

4) Jeżeli Zamawiający odrzuci złożone dokumentacje w całości, Wykonawca niezwłocznie 

przygotowuje nowe dokumentacje, uwzględniając w nich zastrzeżenia Zamawiającego i 

przedstawi je Zamawiającemu do ponownej akceptacji. 

5) Zamawiający może żądać uzasadnionych merytorycznie dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień 

lub zmian w dokumentacji, do czasu odbioru bez uwag robót budowlanych. 

6) Wykonawca udzieli dodatkowych wyjaśnień oraz dokona uzupełnień lub zmian w 
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dokumentacji w terminie, wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Opracowana dokumentacja techniczna, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, stanowi 

podstawę złożenia przez Wykonawcę zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej (lub wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę, o ile konieczność zgłoszenia lub uzyskania decyzji dla planowanych do wykonania 

robót wynika z przepisów prawa) lub podstawę rozpoczęcia robót budowlanych. 

8) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumentacje techniczne, w ilości i formie 

określonej w § 1 ust. 7. 

9) Po dostarczeniu i zaakceptowaniu wykonania całości dokumentacji technicznych, zostanie 

sporządzony protokół odbioru dokumentacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy. 

Zamawiający dopuszcza odbiór dokumentacji kilkoma protokołami. 

10) Nieprzekazanie dokumentacji do akceptacji Zamawiającemu, w terminie określonym w pkt 1) 

bądź ich nie wykonanie, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z 

winy Wykonawcy. 

§ 6. Umowy o podwykonawstwo 

1. Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą a innym 

podmiotem zwanym Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą 

lub między Dalszymi Podwykonawcami. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy z 

zastrzeżeniem, że: 

1) przekaże pisemnie zakres - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion i 

nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. W przypadku 

zmiany danych Podwykonawców albo uzupełnieniu informacji o nowych Podwykonawców 

bądź rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

zaktualizowane informacje. Zapisy umowne określone w § 6.1. stosuje się odpowiednio. 

3. jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych zapytaniu ofertowym, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy nie może 

być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres. 

5. Realizacja części Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 

za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i Dalszych 



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO  WŁASNOŚCIOWA 
"ROLNIK" 

Poprawa efektywności energetycznej systemu grzewczego SM „Rolnik” przez 
wymianę kotłów stałopalnych na gazowe kotły kondensacyjne wraz z instalacją PV 

 

 str. 12  

Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy 

każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którzy 

przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia niniejszej 

umowy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących 

prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami. 

§ 6.1 Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowalne. 

2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do  

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie: 

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, 

2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający 

udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, 

3) zgłoszenie przez Zamawiającego w powyższym terminie zastrzeżeń do projektu umowy 

będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 

4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3), po uwzględnieniu zastrzeżeń zgłoszonych przez 

Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo, do której powyższy tryb stosuje się odpowiednio. 

5) w przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę z Dalszym 

Podwykonawcą lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawcę z innym Dalszym 

Podwykonawcą, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawią do 

zatwierdzenia projekt umowy Zamawiającemu. W tym przypadku do projektu umowy 

zostanie dołączone oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o treści 

zgodnej z przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy. W przypadku umów pomiędzy 

Dalszymi Podwykonawcami zostanie dołączone również oświadczenie Podwykonawcy oraz 

odpowiednio Dalszego Podwykonawcy. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego, jeśli 

w terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii każdej umowy z 

Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy 

obowiązek dotyczy również Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w zakresie 

zawieranych przez nich umów. Ww. kopie umów winny być poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez przedkładającego. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić 

sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku nie spełnienia wymagań określonych 

w niniejszym paragrafie lub nie uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego 

projektu umowy lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z 

obowiązującymi przepisami. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o  
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podwykonawstwo w ww. terminie będzie oznaczało akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z zawarciem 

umów o podwykonawstwo bez jego zgody. 

7. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami. 

8. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) terminów realizacji, 

2) wynagrodzenia - z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy za zlecony mu 

zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres, 

3) protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Podwykonawców, z 

zastrzeżeniem, że podstawą do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy będą protokoły, 

o których mowa w § 9 ust. 22, 

4) zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że zasady 

rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy będą analogiczne 

do zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

określonych w § 8 i 9, 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że ww. 

termin nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku 

wystawionej/wystawionego na podstawie protokołów, o których mowa w pkt 3, w przypadku 

gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany 

ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 10, 

6) w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy do 

dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potrąceń, w tym w szczególności z tytułu 

kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia należytego wykonania umowy), z tytułu partycypacji 

w kosztach ubezpieczenia budowy, bądź utrzymania placu budowy itp. projekt umowy z 

Podwykonawcą musi zawierać postanowienia, z których wynikać będzie jednoznacznie, że z 

chwilą dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, objęta potrąceniem, 

zostaje uznana przez Podwykonawcę za zapłaconą, co skutkuje wygaśnięciem zobowiązania 

Zamawiającego związanego z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę każdej kwoty, 

potrąconej przez Wykonawcę na podstawie takich postanowień umownych, 

7) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 

8) kar umownych należnych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Dalszym 

Podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu umowy z 

Dalszym Podwykonawcom lub projektu jej zmian, 

c) nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy z Dalszym Podwykonawcom lub jej zmian, 

ww. postanowienia umów z Podwykonawcami odnoszą się w sposób analogiczny do umów 

zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami. 
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§ 6.2 Umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy i usługi. 

2. Wykonawca oraz każdy Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca, który zawarł umowę 

o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 1 - zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw i usług  

bezpośrednio związanych z realizacją robót budowlanych, o wartości równej lub większej niż 1 % 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem, że powyższy 

obowiązek dotyczy wszystkich umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy dostawy lub usługi. W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 10. 

 

§ 7 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, 

a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub 

osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W 

szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy  

pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy (Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców 

oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość  

szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, że  

Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do 

stanu poprzedniego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres realizacji niniejszej umowy aktualnej 

polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej (kontraktowej i deliktowej) lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie 

umowy ubezpieczenia oraz terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych na 

sumę gwarancyjną wskazaną w z warunku udziału w postępowaniu dla danej części. 

5. W przypadku utraty ważności polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego 

zawarcie umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedłużyć ważność polisy stosownym aneksem lub przedstawić nową polisę, na warunkach nie 

niższych niż określonych warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem zachowania 
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ciągłości okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

kopię aneksu lub polisy poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem” i oryginał do wglądu przed 

upływem ważności pierwotnej polisy lub innego dokumentów. 

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu 

lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat 

składki w terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej. 

7. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 8 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę 

kalkulacją cenową wynosi ......................................................................................................zł 

(słownie:................... ) z podatkiem VAT, i jest zwane dalej „wynagrodzeniem”. 

2.  W zaoferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 

wykonaniem całego przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania 

postanowień, decyzji, ekspertyz, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i 

urzędy zgodnie z wymogami przepisów prawa, koszty uzyskania wszelkich materiałów 

wyjściowych do projektowania, wykonania badań, pomiarów, koszt dokumentacji technicznej, 

dostawy oraz montażu urządzeń grzewczych i paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją, 

włączenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku, koszty nadzoru autorskiego 

i przeniesienie praw autorskich do dokumentacji, koszty udzielenia gwarancji jakości oraz obsługi 

serwisowej w okresie jej trwania wraz z innymi obowiązkami Wykonawcy, określonymi 

szczegółowo w PFU. 

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, nie będą podlegać waloryzacji w okresie trwania 

umowy. 

4.  Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące 

warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i zakres prac oraz materiałów niezbędnych do 

wykonania Umowy oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i  

innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły mieć wpływ na zaoferowane ceny  

ofertowe. 

5. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie 

faktur przejściowych i faktury końcowej zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo finansowym. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu Umowy sporządzony 

odrębnie dla każdej lokalizacji. 

 

§ 9 Odbiory, fakturowanie i rozliczenia 

1. Ustala się, iż dniem wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji, o której mowa w  

ust. 1 jest dzień, w którym nastąpi protokolarne przyjęcie bez zastrzeżeń całości dokumentacji. 

Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania robót budowlanych bez protokolarnego 
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przyjęcia następuje na ryzyko Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robót budowlanych bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 

zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i zawiadamia 

o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 48 godzin od daty  

zgłoszenia gotowości do odbioru. 

5. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a  

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy może nastąpić po zgłoszeniu wykonanej instalacji PV 

do PSP oraz sieci właściwego operatora sieci dystrybucji energetycznej, po wykonaniu przez 

operatora wymiany licznika na dwukierunkowy oraz na podstawie oświadczenia kierownika 

budowy wpisanego do wewnętrznego dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i  

zgłoszeniu gotowości do ich odbioru na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia czynności odbioru. 

8. Roboty budowlane oraz prace instalacyjne nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia 

przewidzianych w PFU i przepisami prawa weryfikacji i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

jest zobowiązany zawiadomić o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prób i sprawdzeń, wpisem do 

wewnętrznego dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział inspektora nadzoru  

inwestorskiego lub przedstawicieli Zamawiającego w wymaganych próbach i sprawdzeniach. 

9. W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

co najmniej w terminie 7 dni przed wyznaczonym dniem odbioru przedmiotu Umowy komplet 

dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą w szczególności: 

1) dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa) wraz z naniesionymi zmianami w 

trakcie realizacji robót budowlanych; 

2) dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych (deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności); 

3) dokumentacje z przeprowadzanych pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, które będą wynikać z dokumentacji technicznej oraz niezbędnych do 

zgłoszenia instalacji do przyłączenia do sieci; 

4) protokoły odbioru, podpisane przez Inspektora Nadzoru, wykonanych instalacji, 
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oddzielnie dla każdej lokalizacji, zawierające potwierdzenia przeszkolenia pracowników 

w zakresie obsługi instalacji i przekazania instrukcji użytkowania potwierdzone przez 

użytkownika, zakres i lokalizację wykonywanych prac montażowych i instalacyjnych, moc 

zainstalowanej instalacji, daty wykonywania prac montażowych i instalacyjnych; 

5) instrukcja użytkowania; 

6) wewnętrzny dziennik budowy; 

7) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań itp.) lub 

wynikające z art. 57 Prawa budowlanego; 

11. Odbiór przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

12. Przystąpienie do odbioru całości przedmiotu umowy następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. 

13. Za dzień dokonania odbioru przedmiotu Umowy, uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru przedmiotu Umowy dla danej 

lokalizacji. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 

pkt 2, przedmiot umowy będzie uważany za wykonany ze zwłoką. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru, o których mowa powyżej, zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące przedmiotem odbioru nie są gotowe do odbioru z powodu: 

1) ich niezakończenia, 

2) nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

3) wad powstałych w wyniku wykonania robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

dokumentacją techniczną oraz zaleceniami Zamawiającego, przy czym są to: 

a) wady nadające się do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia fragmentu 

lub całości wykonanych robót do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę, 

b) wady nienadające się do usunięcia, umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia fragmentu lub 

całości wykonanych robót i zażądać ponownego wykonania fragmentu lub całości robót 

za jednoczesnym obniżeniem odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) wady nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia fragmentu lub 

całości wykonanych robót za jednoczesnym odstąpieniem od umowy lub żądać 

ponownego wykonania fragmentu lub całości robót. 

15. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność. Powstałe z w/w 

tytułów koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych. Jeżeli dla ustalenia 

wystąpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności  

na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości 

robót, Zamawiający zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia. 
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16. W przypadkach, o których mowa powyżej czynności odbioru zostają przerwane. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego dokonuje wpisu do wewnętrznego dziennika budowy wskazując 

przyczynę przerwania czynności odbioru oraz wyznaczając Wykonawcy termin i sposób 

wykonania robót, prób i sprawdzeń lub usunięcia wad. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę w/w 

zleconych czynności, Wykonawca powtarza czynności określone w niniejszym paragrafie dot. 

zgłoszenia robót podlegających odbiorowi. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 

sposób ustalony w protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. 

Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika lub kierownika budowy nie wstrzymuje czynności 

odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnych protokołów odbioru. 

Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku 

do wyniku odbiorów i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru. 

18. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi fakturą po zakończeniu i 

odebraniu Przedmiotu Umowy. 

19. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę. 

20. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień, obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

21. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo zapłata należności za  

wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia 

dotyczą Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi: 

1) Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę 

i Dalszego Podwykonawcę w protokole odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z zawartymi  

umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoły po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego oraz Kierownika Budowy, Wykonawcy i Podwykonawcę będą stanowiły 

podstawę do wystawienia faktur, 

2) Wykonawca w terminie trzech dni przed upływem terminu płatności faktury przez 

Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom. 

22. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 21 lit. b 

dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom i Dalszym 

Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. 

23. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom lub 
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Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu uwagi dotyczące zasadności  

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. 

24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji 

od Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca 

lub Dalszy Podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy. Zapłaty takiej Zamawiający dokona w terminie 30 dni od dnia  

wykazania zasadności zapłaty. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec 

Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na 

rachunki Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców. 

28. Faktura będzie wystawiona z uwzględnieniem następujących danych: 

1) jako „podatnik” lub „nabywca” wskazane zostaną następujące dane: 

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK" 

 Ul. Sportowa 5 59-330 Ścinawa 

 NIP: 6922005807 

2) jako „płatnik” lub „adresat” wskazane zostaną następujące dane: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

29. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego. Za 

datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do siedziby 

Zamawiającego. 

30. W przypadku wystawienia faktury z numerem rachunku niezgodnym z tym wskazanym 

w ust. 31 - Zamawiający wstrzyma płatność do momentu złożenia przez Wykonawcę 

oświadczenia o zmianie numeru rachunku. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany umowy w 

formie aneksu. 

31. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP ................... i jest 

uprawniony do wystawiania faktur, 

2) płatności winny być dokonywane na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy o numerze 

 ................................................ , który będzie wskazywany w fakturach wystawianych przez 

Wykonawcę, 

3) numer rachunku bankowego wskazany w pkt. 2 powyżej widnieje w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Dyrektora Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista 

podatników VAT). 

32. Zamawiający zachowuje prawo dokonania weryfikacji w dniu zlecenia płatności, czy numer 

rachunku bankowego Wykonawcy widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT prowadzonym przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej, o którym 

mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT). 

33. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur, Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot zatrzymanych przez 

Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom. 

34. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonany przedmiot umowy 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że wskazany 

w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów 

rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy tylko Wykonawców 

będącymi osobami fizycznymi). * 

35. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach  

handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.). 

36. Wykonawca nie ma możliwości dokonania cesji/faktoringu praw i obowiązków wynikających z 

umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych  

Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad 

przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych 

po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie 

oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach 

określonych w § 11. 

3. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości. 
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4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres: 

- roboty budowlano-montażowe, w tym zamontowane urządzenia grzewcze: ……. miesięcy 

- inwertery fotowoltaiczne (falowniki): …………..  miesięcy 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy dla danej lokalizacji. W  

przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, czy zamontowanych 

urządzeń jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje 

gwarancja producenta. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego raz w roku (w odstępach 12 

miesięcznych) wykonać przegląd gwarancyjny i usunąć usterki wynikłe w okresie 

obowiązującej gwarancji. 

6. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do wykonania przeglądu gwarancyjnego z 14  

dniowym wyprzedzeniem i uzgadnia jego termin z Zamawiającym. 

7. Po zakończeniu każdego z przeglądów gwarancyjnych wykonawca sporządzi protokół zawierający 

spis wykonanych czynności, wykaz wykrytych wad i usterek. 

8. W okresie udzielonej gwarancji jakości wykonawca: 

1) jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu umowy i zobowiązany jest do usunięcia wad 

polegających na: 

a) nieprawidłowości lub niezgodności z zawartą umową jakiegokolwiek świadczenia 

Wykonawcy zrealizowanego w ramach umowy, 

b) nieprawidłowym funkcjonowaniu jakiegokolwiek elementu, części, materiału, czy 

urządzenia, który uniemożliwia lub utrudnia jego eksploatację, 

2) zapewni bezpłatny serwis na dostarczone i/lub zamontowane/wbudowane urządzenia i 

elementy wyposażenia, które zgodnie z dokumentacją techniczną takich urządzeń lub 

elementów wyposażenia wymagają serwisu lub konserwacji. 

9. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami ważności gwarancji,  

a postanowieniami Umowy, bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek 

zgłoszonych przez Zamawiającego. 

11. Czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 48 godz. od powiadomienia serwisu od momentu 

zgłoszenia awarii w okresie gwarancji. 

12. Czas wykonania naprawy / usunięcia awarii będzie nie dłuższy niż 72 godz. od przyjazdu serwisu 

na miejsce eksploatacji (czas naprawy / usunięcia awarii może ulec wydłużeniu po 

przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego termin dostarczenia części / 

elementów zamiennych). Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje wyłącznie w miejscu 

eksploatacji. 

13. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bądź ujawnienia wady tego 

samego elementu (podzespołu) w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu w danej lokalizacji 

14. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany całego urządzenia na 

swój koszt, w całym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia. 

15. Jeżeli Wykonawca przekroczył termin usunięcia usterek, o którym mowa w ust. powyżej, o 

więcej niż 24 godziny, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia usterek na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty i wydatki usunięcia 

usterek w terminie do 7 dni, licząc od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z odpowiednim 

żądaniem. 

16. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili ich dostarczenia. 

17. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, 

w szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny. 

18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu  

gwarancji. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 Kary umowne, odszkodowanie 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne: 

1) z tytułu zwłoki w przekazaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji Zamawiającego – w 

wysokości 0,01 (jedna setna) % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu określonego w § 5.1 pkt 1, 

2) z tytułu zwłoki w przekazaniu zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

w wysokości 0,02 (dwie setne) % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 2, 

3) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1 (jedna dziesiąta) % 

wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego 

w § 5 ust. 2, 

4) z tytułu zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 2 (dwa) % wynagrodzenia brutto określonego w 

kalkulacji cenowej odrębnie dla każdej lokalizacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. 

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę - w wysokości 10 (dziesięć) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

6) z tytułu częściowego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 50 (pięćdziesiąt) % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Wynagrodzenie 

za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie określone na podstawie inwentaryzacji 

robót sporządzonej przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego z uwzględnieniem jej wyceny 

na podstawie kosztorysów wykonania robót Wykonawcy, 

7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 (jeden) % wartości nieterminowo zapłaconej 

kwoty lub niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty należnej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu w 

każdym przypadku nie może przekroczyć 10 (dziesięć) % wartości nieterminowo zapłaconej lub  

niezapłaconej kwoty, 

 

8) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 5.000,00 (pięć 

tysięcy) zł za każdy przypadek, 

9) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) zł za każdy przypadek, 

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty oraz braku wprowadzenia 

zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie 

robót budowlanych w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) zł za każdy przypadek zawarcia umowy 

o podwykonawstwo w zakresie robót budowalnych o treści nie uwzględniającej zastrzeżeń 

Zamawiającego lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

11) za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców Wykonawca zapłaci  

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł za każdorazowy fakt 

nieujawnienia podwykonawcy, 

12) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac projektowych bądź robót budowlanych wad nie 

nadających się do usunięcia - Zamawiający może żądać obniżenia odpowiednio wynagrodzenia 

zgodnie z art. 637 ust. 2 KC, 

13) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w ramach 

sprawowania nadzoru autorskiego, o kreślonych w § 1 ust. 3 w wysokości 0,01 (jedna setna) %,  

wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, 

14) w przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

a) 3.000,00 (trzy tysiące) zł za każdy przypadek, kiedy osoba, która wykonuje czynności i nie 

jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) w przypadku niezatrudnienia do realizacji zamówienia zadeklarowanej przez Wykonawcę 

liczby osób, do której zobowiązał się zatrudnić Wykonawca - 100 (sto) zł za każdą osobę za 

każdy dzień, w którym dana liczba pracowników nie była zatrudniona, 

c) 100,00 (sto) zł za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie 

dokumentów określonych w umowie. 

15) z tytułu niezapewnienia realizacji zamówienia przez podmiot trzeci, który zobowiązał się 

użyczyć Wykonawcy swoje zasoby, w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł - z 

zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 pkt 2 umowy, (dotyczy tylko tych zamówień, w których 

Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów - w innych przypadkach karę wykreślić). 

2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może dochodzić z tytułu umowy 

zawartej na daną część zamówienia nie może przekroczyć 20 (dwadzieścia) % wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy dla danej części. 

3. W przypadku niedokonania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w ciągu 7 dni od daty  

otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia 

tych kar z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego Zabezpieczenia. Zapłacenie lub 

potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych 

zobowiązań umownych. 

 

4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia 
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odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego. 

§ 13. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej 

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, jeśli Wykonawca: 

1) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty  

wyznaczonej na rozpoczęcie prac projektowych lub robót odpowiednio, 

2) przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem 

przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 

3) realizuje roboty niezgodnie z wymaganiami opisanymi w umowie, bądź niezgodnie z 

opracowaną dokumentacją techniczną (dokumentacją projektową*), i nie dokonał ich 

naprawy w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wpisem do 

wewnętrznego dziennika budowy, 

4) jest w zwłoce w opracowaniu dokumentacji technicznej (dokumentacji projektowej*) o dłużej 

niż 14 dni, 

5) nie przedstawienia przez Wykonawcę aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu lub polisy 

nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat składki 

w terminach. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w 

całości lub w części niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na 

przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z 

przyczyn wskazanych w ust. 1 może być złożone przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty 

upływu wyznaczonego terminu. 

3. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy może 

stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części z przyczyn nie  

leżących po stronie Zamawiającego: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wskazanym przez 

Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych robót 

przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty we własnym zakresie lub 

przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia przez 

Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót 

zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt 

zabezpieczenia przerwanych robót przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych 

kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego; 
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3) Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Zamawiającego sporządzi inwentaryzację 

wykonanych robót oraz określi wartość niewykonanych robót. W przypadku gdy Wykonawca 

będzie uchylał się od ww. obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź 

wartości niewykonanych robót przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Inspektorzy 

Nadzoru Zamawiającego sporządzą ww. inwentaryzację i określą wartość niewykonanych 

robót. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego, które będą wiążące dla Wykonawcy. 

4) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie protokolarnie przekaże 

Zamawiającemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiającemu, 

odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i 

majątkowe ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym 

oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

§ 14. Zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności: 

1) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) - dopuszcza się 

możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu  

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, przy czym będą to 

przyczyny niezależne od Wykonawcy, wynikające z: 

a) działania siły wyższej (na przykład epidemia, klęski żywiołowe, strajki generalne lub 

lokalne lub działania o charakterze zbrojnym), przez którą rozumie się zdarzenie 

zewnętrzne, niezależne od stron umowy, którego nie dało się przewidzieć i któremu nie 

dało się jednocześnie zapobiec, mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót; 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonywanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej 

dokumentacją, normami, innymi przepisami lub zasadami wiedzy technicznej, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać 

potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej lub OSD, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. opóźnień w wydaniu 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy lub OSD są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa w którym decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia 

powinny zostać wydane), 

d) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do 
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wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

e) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wszelkie opóźnienia, o których mowa 

powyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności 

podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia 

opóźnień, strony w aneksie do umowy ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych w odniesieniu do 

przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju lub 

będzie wynikać z technologii wykonania robót, 

3) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - zmiany w tym zakresie 

nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia 

prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył 

obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na 

roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w 

ramach zamówienia na dostawy, może: 

a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w 

postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

d) zrezygnować z podwykonawstwa, 

4) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym. Zmiana osoby może 

nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany 

przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą  

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone 

w opisie warunków udziału w postępowaniu, 

5) zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, 

dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Powyższa 

zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i insp. nadzoru i jest możliwa tylko 

wówczas, gdy konieczność wykonania robót wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji 

lub niemożności wykonania prac przewidzianych w dokumentacji, 

6) zmiany umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego uzasadnienie zostanie 

udokumentowane) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 
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następujących przypadkach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 

ust. 1 Prawa budowlanego, 

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych w przypadku: 

i. zmiany obowiązującego prawa, 

ii. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

(niedostępność spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów), 

iii. pojawienie się na runku technologii, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, 

iv. gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

7) zmiany umowy w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i 

doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

8) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany będą miały bezpośredni 

wpływ na koszty wykonania zamówienia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), 
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9) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 9 lit. a) w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT lub/i podatku akcyzowego, zmiany mające wpływ na cenę jednostkową 

wskazaną w kosztorysie wykonania robót następują z dniem wejścia w życie zmiany, przy 

czym ceny netto pozostają niezmienione. W takiej sytuacji Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z  

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od  

towarów i usług lub podatek akcyzowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie cen jednostkowych po zmianie (ceny 

netto nie zmienią się, a ceny brutto i wartości brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone na 

podstawie nowych przepisów). 

10) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 8 lit. b)-d) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę Umowy. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w 

związku ze wzrostem wysokości wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w  

realizację przedmiotu Umowy wraz z załączonymi do wniosku dokumentami 

potwierdzającymi poniesienie wyższych kosztów oraz dokładne wyliczenie ceny robocizny 

po zmianie Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a jej wpływem na wyższe koszty 

realizacji zamówienia. Ciężar wykazania zmiany kosztów w wyniku okoliczności, o których  

mowa w pkt 8 lit b) - d) spoczywa na Wykonawcy. 

11) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 8 lit. b i c, Wykonawca 

zobowiązany jest w takim wypadku wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, z których 

wynikać będą zmienione dla Wykonawcy koszty osobowe związane z realizacją 

zamówienia, takie w szczególności jak: kalkulacja, kopie zawartych umów z pracownikami 

lub zleceniobiorcami, deklaracje ZUS dotyczące osób ubezpieczonych za wskazane przez 

Zamawiającego okresy z zachowaniem zgodności z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych. 

12) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 8 lit. d, Wykonawca 

zobowiązany jest w takim wypadku wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, z których 

wynikać będą zmienione dla Wykonawcy koszty, takie jak np.: umowa o prowadzenie 

pracowniczych planów kapitałowych, kalkulacja, kopie zawartych umów z pracownikami, 

deklaracje ZUS dotyczące osób ubezpieczonych za wskazane okresy z zachowaniem  

zgodności z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

13) Do kalkulacji, o której mowa w pkt 11-12, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

13.1 pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących usługi na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi, 
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13.2 pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących usługi na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, wraz 

z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

Podstawą waloryzacji wynagrodzenia w zakresie ceny robocizny nie może być wyłącznie 

oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia w zakresie ceny robocizny. 

14) Kwota o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie w oparciu o postanowienie zawarte w 

pkt 8 lit. b i c będzie równa kwotom wynikającym z przepisów w zakresie zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad lub wysokości składki na ubezpieczenia, 

co oznacza, iż w przypadku: 

14.1 zmiany o której mowa w pkt 8 lit. b - wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie ceny 

robocizny ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia, 

14.2 zmiany o której mowa w pkt 8 lit. c - wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie ceny 

robocizny ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

15) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

pkt 9 lit. d będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

zakresie ceny robocizny, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie 

pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o  

pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 8 lit d, 

wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie ceny robocizny ulegnie zmianie o sumę wzrostu 

kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

16) Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia tylko wówczas, gdy uzna złożony przez  

Wykonawcę wniosek za zasadny. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę jest 

niekompletny lub zawiera błędy - Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub 

poprawienia błędów w wyznaczonym terminie. W przypadku braku odpowiedzi 
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Wykonawcy - wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

17) Jeżeli zostanie zmienione wynagrodzenie określone w umowie, na podstawie przesłanek 

określonych w pkt 8, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

3. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego, 

2) zmiana adresów do korespondencji, 

3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie 

aktów prawa. 

4. Zmiany wskazane w ust. 3 pkt 1 i 2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego 

oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

§ 15. Prawa autorskie majątkowe i zależne 

1. Przedmiot umowy w zakresie w jakim obejmuje dokumentację techniczną, kosztorysy wykonania 

robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację powykonawczą, zwaną 

dalej „utworem”, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu 

wytworzonego w oparciu o niniejszą umowę w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz przenosi prawo własności nośników, na których 

utwór zostanie utrwalony, a Zamawiający nabywa te prawa: 

1) z dniem przekazania tej dokumentacji co zostanie potwierdzone w formie pisemnej 

(protokołem odbioru dokumentacji technicznej), również w przypadku dokumentacji 

technicznej powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego, wówczas 

Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego 

niezależnie od wszelkich innych okoliczności, autorskie prawa majątkowe, o których mowa w 

ust. 3. 

2) w przypadku przekazania dokumentacji, która nie została odebrana w formie pisemnej przez 

Zamawiającego, a wystąpieniem okoliczności skutkujących rozwiązaniem umowy, 

Zamawiający nabywa te prawa z dniem rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, 

niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania tej umowy (rozwiązanie z upływem okresu na 

jaki została zawarta czy też rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron) lub odstąpienia 

czy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej 

stanowiącej przedmiot umowy jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza 

nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania 

dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny 

sposób, jakimikolwiek środkami, a także w dowolnym zakresie w którym dla wprowadzenia, 
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stosowania i przechowywania utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, a także może go 

przenosić na osoby trzecie lub wykorzystywać go w całości lub fragmentach. Zamawiający ma w 

szczególności prawo do przystosowywania utworu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może korzystać z utworu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie na wszelkich nośnikach, 

2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, na wszystkich nośnikach i w dowolnej ilości, 

3) wprowadzanie od obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, 

4) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet, 

5) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie wybranym przez Zamawiającego. 

5. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do utworu, co do którego autorskie prawa majątkowe zostały 

przeniesione na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać prawa autorskie majątkowe i zależne do utworu, jakim jest 

dokumentacja techniczna bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie uchylał się od obowiązków wynikających z pełnienia 

nadzoru autorskiego lub będzie wykonywał je nienależycie, Zamawiający zleci je do wykonania 

podmiotowi trzeciemu, wobec czego Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie dokumentacji 

technicznej osobom trzecim celem wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem robót 

budowlanych realizowanych na podstawie tej dokumentacji, wyraża jednocześnie zgodę na 

wykonywanie nadzoru autorskiego nie osobiście lecz przez osoby trzecie, zachowując 

jednocześnie osobiste prawa autorskie do utworu. 

 

§ 16. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod  

następujące adresy: 

1) Zamawiającego – SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA 

 ROLNIK, Ul. Sportowa 5 59-330 Ścinawa 

2) Wykonawcy -  ................  

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej 

zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia 

powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie 

uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu. 

3. Ze strony Zamawiającego nadzór pełnić będą Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego legitymujący 

się uprawnieniami do wykonywania nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy potwierdzą przyjęcie 

obowiązków wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. 

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności 

polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne 

kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, 

bez pisemnej zgody obu Stron. 

6. Umowa podlega prawu polskiemu. 

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w 

szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, 

Prawo autorskie i prawa pokrewne. 

8. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji 

niniejszej umowy jest język polski. 

9. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla 

Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

10. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki. 

1) PFU wraz z załącznikami     - Załącznik nr 1 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ………… r.    - Załącznik nr 2 

3) Polisa OC Wykonawcy     - Załącznik nr 3 

4) Protokół odbioru przedmiotu Umowy (wzór)   - Załącznik nr 4 

5) Protokół odbioru dokumentacji technicznej (wzór)  - Załącznik nr 5 

6) Wykaz osób       - Załącznik nr 6 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY  
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Załącznik nr 4 do PPU 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY (wzór) 

1. Zamawiający ...................................................................................................................  
2. Wykonawca ....................................................................................................................  

  Podwykonawca ............................................................................  
3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):…………………………………………………………………………………………… 
4. Przedmiot umowy: 
5. Podstawowe parametry przedmiotu umowy 
Adres budynku: .................................................................  

Moc zainstalowanej instalacji PV: ...........................................................  

6. Komisja w składzie: 

Przedstawiciele Zamawiającego:  Pan (i)  
 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: 
- roboty budowlane/instalatorskie: Pan (i)  
- roboty elektryczne: Pan (i) ....  
 

Przedstawiciele Wykonawcy:  . Pan (i)  
 
Kierownicy robót: 
- roboty budowlane/instalatorskie: Pan (i)  
- roboty elektryczne: Pan (i) ....  
 

stwierdziła co następuje: 

7.1. Wykonawca pismem z dnia  ..................................  powiadomił Zamawiającego o zakończeniu 

robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. 

7.2. Inspektorzy nadzoru na dzień  ........................................  potwierdzili gotowość robót do 

odbioru przedmiotu Umowy. 

7.3. Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie/aneksach. 

7.4. Ilość dni zwłoki wynosi ................................................... - co skutkuje naliczeniem kary 

umownej w wysokości ...................zł 

7.5. Przekazana Zamawiającemu dokumentacja powykonawcza zawiera: 

a) oryginał wewnętrznego dziennika budowy - tak */ nie* 

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy wg załącznika nr 1 do 

niniejszego protokołu: kompletną* / niekompletną *- wymienić brakujące: 

c) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia: tak */ nie* - wymienić brakujące: 

d) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań: tak */ nie* - wymienić brakujące: 

e) zgłoszenie wykonanej instalacji PV do jednostki PSP z dnia (w załączeniu kopia 

zgłoszenia), 

f) zgłoszenie wykonanej instalacji PV do OSD z dnia .................... (w załączeniu kopia 

zgłoszenia), 
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g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami: tak */ nie* 

W przypadku zmian opisanych w punkcie h, oświadczenie Kierownika Budowy powinno być 

zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony. 

h) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i 

warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kopie rysunków wchodzących w 

skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym 

opisem: 

wymagane* / nie wymagane* 

dostarczył* / nie dostarczył* 

inne (podać jakie): tak */ nie* 

8. Teren budowy został uporządkowany: tak */ nie* 

• jeśli nie, wymienić sposób i wyznaczyć termin uporządkowania terenu budowy 

• jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół 

przekazania terenu. 

9.1. Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono wad i niezgodności / stwierdzono wady i 

niezgodności* z dokumentacją projektową 

9.2. * Stwierdza się, że roboty mają następujące wady: 

9.3. Wyznacza się Wykonawcy termin .................................. zakończenia robót / usunięcia 

stwierdzonych niezgodności / ponownego wykonania fragmentu / całości robót, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń oraz wskazuje się następujący sposób ich realizacji: 

9.4. Wyznacza się nowy termin odbioru robót na dzień ........................... Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad / niezgodności w wyznaczonym terminie lub w sposób ustalony w 

protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

10. * Stwierdza się, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone - mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje z dniem 

 .................  odbioru przedmiotu Umowy robót będących przedmiotem umowy. 

11.1 . Okres gwarancji jakości ustala się na: 

1)  .............  miesięcy na wykonane roboty budowlane 

2)  .............  miesięcy na inwertery fotowoltaiczne 

od daty podpisania niniejszego protokołu. 

11.2 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie 60 

miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokołu (jeżeli termin udzielenia gwarancji jakości 

określony w pkt 11.1. ppkt 1 jest dłuższy niż okres rękojmii, przyjmuje się, że okres rękojmi jest 

równy okresowi udzielonej gwarancji jakości, o której mowa w pkt. 11.1. ppkt 1). 

12 Powyższy protokół wraz z załącznikami stanowi podstawę do: 
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1) wystawienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury na kwotę ............................. zł 

brutto, 

2) zwrotu w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu, określonego w umowie 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.* 

12 . Integralną częścią niniejszego protokołu są: 

1) Dokumentacja powykonawcza. 

2) Protokół odbioru terenu budowy* 

13 . Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

1 ..................................................................  

2 .............................................................   

3 .............................................................   

4 .............................................................   

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1 ..................................................................  

2 .............................................................   

3 .............................................................   

4 .............................................................   

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego Użytkownika: 

1 .............................................................    
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Załącznik nr 5 do PPU 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI 

1. Zamawiający ...................................................................................................................  

2. Wykonawca ....................................................................................................................  

3. Podwykonawca ...............................................................................................................  

3. Umowa i aneksy (nr, z dnia): 

4. Przedmiot umowy: 

5. Komisja w składzie: 

Przedstawiciele Zamawiającego: Pan (i) .....................................  

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: 

Pan (i) .....  

Pan (i) .....  

 

stwierdza co następuje: 

6. Przystąpiono do odbioru DOKUMENTACJI opracowanej dla lokalizacji: .................  

7. * Dokonuje się odbioru dokumentacji. Dokumentacja została wykonana zgodnie z PFU oraz 
umową, 

8. * Stwierdza się, następujące wady (nadające się do usunięcia): 

1)  ..........................................  

2)  ..........................................   

roboty budowlane 

roboty elektryczne 

 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

Kierownik budowy: 

Kierownicy robót branżowych: 

Pan (i)......................................  

Pan (i)......................................  

roboty budowlane 

roboty elektryczne 

 

Pan (i) ......................................  

Pan (i) ......................................  

Podwykonawcy ................................................  Pan (i) ......................................  

Inne osoby: Pan (i) ............................................  
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Mając powyższe na uwadze dokonuje się odbioru, przy czym wyznacza się Wykonawcy termin 

 .................................................... usunięcia stwierdzonych wad, oraz wskazuje się następujący 

sposób ich usunięcia: ...................  

9 . Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1 ..................................................................  

2 .............................................................   

3 .............................................................   

4 .............................................................   

Przedstawiciele Wykonawcy: 

1 ..................................................................  

2 ..................................................................  

3 .............................................................   

4 .............................................................   

Przedstawiciele Podwykonawcy: 

1 ..................................................................  

2 ..................................................................  

3 .............................................................   

4 .............................................................   

przy współudziale innych osób: 

4 ..................................................................  


