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WU na petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

UMOWA
(Akt Umowy)

Umowa Nr (numer umowy) na petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi zwigzanymi z przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej
nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach projektu pn.: ,,Prace na linii
kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -
Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Niniejsza Umowa zostata zawartaw dniu ..................... W, [miasto] pomiedzy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000037568, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, o] kapitale
zaktadowym ..............l PLN, w catosci wptaconym

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027

reprezentowana przez:

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem (numer
KRS Wykonawcy) prowadzonego przez Sad Rejonowy (nazwa Sgdu), (nr wydziatu) Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zaktadowym [...] w catosci

wp’faconym* (*pozostawic i uzupetni¢ w przypadku gdy Wykonawcg jest spotka akcyjna lub spétka komandytowo-
akcyjna),

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowana przez:

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Wykonawca” lub ,,Inzynierem”.

Zamawiajagcy oraz Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,Stronami”, a kazdy indywidualnie
»otrong”.
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia zakupowego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na
podstawie ,Regulaminu udzielania zamowien unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
stanowigcego Zatgcznik nr 3 do Korporacyjnej Polityki Zakupéw PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przyjetej Uchwatg nr 371/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
28.04.2023 r. (dalej: ,Regulamin”).
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

§1
Definicje
Pojecia wystepujgce w Umowie bedg miaty nastepujgce znaczenie:

1) Data Odniesienia — data otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu;

2) Dni — dni kalendarzowe, dla ktorych podstawe obliczania stanowi art. 111 Kodeksu
cywilnego;

3) Dnirobocze - dni kalendarzowe inne niz sobota lub dni uznane ustawowo za wolne
od pracy zgodnie przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.)

4) Dokumentacja Kontraktowa — dokumentacja powstata w trakcie realizacji Kontraktu
budowlanego;

5) Dyrektor Projektu — osoba wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego do
nadzorowania i kontroli catego Projektu, w tym do kontrolowania czynnoSci
podejmowanych przez Kierownika Kontraktu;

6) HPPI - Harmonogram Prac Personelu Inzyniera dla Kontraktu budowlanego;

7) HRF — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robét dla Kontraktu budowlanego;

8) IDW - Instrukcja dla Wykonawcow, czesé Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
opisujgca miedzy innymi sposob przygotowania Oferty, jej kalkulacje i kryteria oceny
oraz warunki udziatu w postepowaniu;

9) Kierownik Kontraktu — osoba wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego do
nadzorowania i kontroli realizacji Umowy przez Wykonawce, szczegdlnie w zakresie
terminéw wykonania, kosztow i standardow jakosciowych;

10) Kontrakt budowlany —umowa zawarta z Wykonawcg Robét, podlegajgca nadzorowi
inwestorskiemu swiadczonemu przez Wykonawce na podstawie Umowy;

11) Naruszenie / Zdarzenie — nienalezyte wykonanie/wykonywanie Umowy, okreslone
w § 13 i 14 Umowy, skutkujgce naliczeniem kary umownej, bgdZz wypowiedzeniem
Umowy;

12) Lista obecnosci — dokument potwierdzajgcy obecno$¢ Personelu $wiadczgcego
Ustugi danego dnia danego miesigca, stanowigcy Zatgcznik nr 7 do Umowy;

13) Oferta — Oferta Wykonawcy z dnia ........... .ztozona w postepowaniu o udzielenie
zamowienia nr......... :

14) Okres podstawowy — okres realizacji Ustugi podany w miesigcach w § 3 ust. 2
Umowy odpowiadajgcy przewidzianemu okresowi realizacji Kontraktu budowlanego ;

15) Okres wydtuzony — okres realizacji Ustugi podany w miesigcach w § 3 ust. 2 Umowy
odnoszgcy sie do wydtuzonego okresu realizacji Robdét objetych Kontraktem
budowlanym — ponad Okres podstawowy;

16) OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia, stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Umowy;

17) Personel — osoby przy pomocy, ktorych Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej
Umowy, o ktérym mowa w pkt 3.1. OPZ;

18) Polecenie — przekazane pocztg elektroniczng lub tradycyjng oswiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiajgcego dotyczace realizacji
Umowy;

19) Projekt — zamierzenie inwestycyjne pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa
Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin,
etap lla”, wspoffinansowane ze srodkdw Unii Europejskiej, ktérego zakres okreslony
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

zostat w umowie o0 dofinansowanie zawieranej przez Zamawiajgcego ha
sfinansowanie m.in. przedmiotowej Umowy;

20) Raporty - opracowania dotyczgce wykonywania i postepu Robot oraz wykonywania
Umowy, ktorych zakres i forma zostaly szczegétowo okreslone w pkt 5 OPZ;

21) Regulacje Zamawiajgcego - Instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty
normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spotce PLK
S.A., ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowej www.plk-sa.pl w zaktadce Dla
klientow i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej
Zamawiajgcego hitps://platformazakupowa.plk-sa.pl _w__zakladce ,Requlacje i
procedury procesu zakupowego”w katalogu o tej samej hazwie oraz w katalogu ,Inne
dokumenty odniesienia”.

22) Regulamin - Regulamin udzielania zaméwien unijnych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.” stanowigcy Zatgcznik nr 3 do Korporacyjnej Polityki Zakupow PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjetej Uchwatg nr 371/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A z dnia
28.04.2023 r

23) Rekomendacja zaptaty - oznacza dokument, wystawiany przez Inzyniera zgodnie z
Kontraktem budowlanym, w ktérym wskazane sg kwoty, jakie Inzynier rekomenduje
Zamawiajgcemu do zaptaty Wykonawcy Robdt, za wykonane i odebrane czesci
Robot;

24) Roboty —wszelkie czynno$ci faktyczne i prawne zmierzajgce do realizacji Kontraktow
budowlanych, a takze Zadania dodatkowe w zakresie oznaczonym w pkt 4.1.1. ppkt
19 OPZ;

25) SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

26) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesc;

27) Ustuga — czynnosci, ktére zobowigzany jest wykonaé Wykonawca stosownie do
postanowien Umowy, w tym takze wszelkich dokumentéw stanowigcych integralng
cze$¢ Umowy, polegajace w szczegdlnoéci na Zarzadzaniu, petnieniu kontroli i
nadzorze nad Zadaniem inwestycyjnym, a takze wspétpracy z Zamawiajgcym,;

28) Wykonawca lub Inzynier — osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, z ktérg Zamawiajgcy zawart
Umowe. Postanowienia dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio réwniez do
wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe;

29) Wykonawca Robét — oznacza wykonawce lub wykonawcow wytonionych w
odrebnych postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego, realizujgcych
Roboty (w systemie ,projektuj i buduj” lub ,buduj”), ktére bedg nadzorowane w ramach
niniejszej Umowy;

30) Wynagrodzenie — oznacza wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

31) Zadanie inwestycyjne — zbidr wszystkich Robét objetych Kontraktami budowlanymi
w ramach danego Projektu;

32) Zadania dodatkowe — Roboty, nad ktérymi Wykonawca sprawuje nadzér w ramach
Umowy, stuzgce do wykonania Zadania inwestycyjnego, udzielone przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy Robot w trakcie realizacji Kontraktu
budowlanego, w szczegdlnosci zamowienia dodatkowe, zaméwienia podobne,
zamowienia odrebne lub Roboty wykonywane w zwigzku z poleceniami wydawanymi
przez Inzyniera zgodnie z Kontraktem budowlanym;
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

33) Zarzadzanie — ogot czynnosci, do ktorych wykonywania zobowigzany jest
Wykonawca majgcych na celu doprowadzenie do skutecznej i terminowej realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz czynnosci przypisane Inzynierowi w Kontrakcie
budowlanym;

34) Zespodt staly — opisany w pkt 3.1.1 OPZ zespot 0sob przy pomocy, ktorych
Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy;

35) Zespot zmienny — opisany w pkt 3.1.1 OPZ zespdt oséb przy pomocy, ktérych
Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy.
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

§ 2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest Swiadczenie Ustugi w zakresie petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowg kanalizacji
sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
na odcinku Warszawa - Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”.

Zakres zamowienia obejmuje zarzadzanie i petnienie nadzoru nad realizacjg Kontraktu
budowlanego w czasie realizacji Robot na warunkach okreslonych w SWZ, Ofercie
Wykonawcy oraz niniejszej Umowie, w tym w zakresie umoéw przytgczeniowych i uméw
na usuniecie kolizji.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca swiadczy Ustuge nad catoscig Robdt,
tj. nad wszelkimi czynnosciami faktycznymi i prawnymi Wykonawcy Roboét zmierzajgcymi
do realizacji Kontraktu budowlanego, bez wzgledu na zrédto obowigzku prawnego
Wykonawcy Robat.

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia, w tym czynnosci stanowigcych zobowigzanie
Wykonawcy, stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy (OPZ).

Warunki i wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wykonania przedmiotu Umowy, podane
sg w wymienionych dokumentach sktadajgcych sie na Umowe.

§3
Termin realizacji Umowy

Ustuga bedzie realizowana dla Kontraktu budowlanego o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i
bedzie obejmowata nadzor nad realizacjg Robat.
Czas realizacji Umowy obejmuje $wiadczenie Ustug dla Kontraktu budowlanego
odpowiednio w terminie nie dtuzszym niz:
1) 11 miesiecy, w tym:

a) 6 miesiecy — Okres podstawowy;

b) Okres wydtuzony realizacji Kontraktu budowlanego wyznaczony na 2 miesigce

c) Okres wykraczajgcy poza Okres wydiluzony realizacji Kontraktu budowlanego

wyznaczony na 3 miesigce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 1 terminem zakonczenia Umowy jest zatwierdzenie
wystawionego przez Inzyniera Raportu Korncowego Wykonawcy.
Ustugi dla Kontraktu budowlanego swiadczone bedg od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
jednakze w przypadku, gdy zawarcie Kontraktu budowlanego nastgpi po zawarciu
niniejszej Umowy, rozpoczecie Swiadczenia Ustug nastgpi od dnia wskazanego w
wydanym przez Zamawiajgcego Poleceniu rozpoczecia $wiadczenia Ustug dla Kontraktu
budowlanego.
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

§4

Wynagrodzenie

Catkowite maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy sktadac sie
bedzie z sumy wynagrodzen przewidzianych za Ustuge swiadczong dla Kontraktu
budowlanego i wynosi:

wynagrodzenie catkowite netto ... PLN
(StoWniE: . PLN)

podatek od towarow i ustug (VAT) ....oeveiviiiiiiiinnn. PLN

(Stownie: . o PLN)
Wynagrodzenie catkowite brutto ... PLN)
(Stownie: ... PLN)

Na Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 sklada sie:
1) wynagrodzenie w sktad ktérego wchodzi:

- wynagrodzenie zmienne nalezne w calym okresie realizacji Umowy

W WYSOKOSCI ....vvvviiiiiiiiiiinann, PLN netto powiekszone o nalezny podatek VAT w
wysokosci ............ PLN, co stanowi kwote brutto w wysokosci .............. PLN;

- wynagrodzenie stale nalezne w Okresie podstawowym realizacji Umowy
W WYSOKOSCI ..viveiiiiiiiieiiieeen, PLN netto powigkszone o nalezny podatek
VAT w  wysokosci ............ PLN, «co stanowi kwote  brutto
W WYSOKOSCi .............. PLN;

- opcjonalne wynagrodzenie state nalezne w Okresie wydtuzonym realizacji Umowy
W WYSOKOSCIi dO ..o PLN netto powiekszone o nalezny podatek
VAT w  wysokosci ............ PLN, co stanowi kwote  brutto
w wysokosci .............. PLN;

- opcjonalne wynagrodzenie state nalezne w Okresie wykraczajgcym poza okres
wydtuzony realizacji Umowy W wySOKOSCi dO ........cccevviniiininininnnns PLN netto
powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosci ............ PLN, co stanowi kwote
brutto w wysokosci .............. PLN.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie z tytutu wykonania
przedmiotu Umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzgdania podwyzszenia
wynagrodzenia, z zastrzezeniem przypadkoéw okreslonych w Umowie. W szczegdlnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia, jak tez
zaptaty wynagrodzenia dodatkowego, w przypadku wykonywania Ustugi w okresie
wykraczajgcym poza zakfadane okresy dla Kontraktu budowlanego, okreslonego w § 3
Umowy, co dotyczy takze przypadku wystgpienia Zadan dodatkowych, z zastrzezeniem
postanowien pkt 4.1.1. ppkt 19 OPZ odnoszgcych sie do nadzoru nad Robotami
dodatkowymi
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

§5

Podstawa ptatnosci

1. Wynagrodzenie za realizacje Umowy ptatne bedzie w okresach miesiecznych,
Z zastrzezeniem, ze pierwsza ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie nalezna proporcjonalnie za
okres liczony od dnia rozpoczecia realizacji Umowy do ostatniego dnia danego miesigca
kalendarzowego.

2. Wynagrodzenie netto nalezne Wykonawcy za okres jednego miesigca, obliczane bedzie
dla Kontraktu budowlanego i bedzie sktadato sie z czesci statej i czesci zmiennej, zgodnie
z tabelg ponizej.

Wynagrodzenie

Okres Wynagrodzenie stale netto za jeden miesigc realizacji Ustugi )
. zmienne netto
wykonywania .
. za jeden
Ustugi dla Lo
Kontraktu m|e_5|qc_:.
budowlanego realizacji
Ustugi
Okres Wynagrodzenie state netto za Okres podstawowy w PLN Zgodnie z
podstawowy — -ilo$¢ miesiecy Okresu podstawowego zasadami
ilos¢ miesiecy) okreslonymi w
ust. 316
Okres Wynagrodzenie state netto za Okres wydtuzony w PLN
wydtuzony wyznaczona ilo$¢ miesiecy Okresu wydtuzonego
(wyznaczona

ilo$¢ miesiecy)

Okres
wykonywania | Wynagrodzenie state netto za Okres wykraczajacy poza okres wydtuzony w PLN
Robdt wyznaczona ilo$¢ miesiecy Okresu wykraczajacego poza okres wydtuzony
wykraczajacy
poza Okres
wydtuzony
przez pierwsze
3 miesigce

3.  Wynagrodzenie zmienne odpowiada procentowemu zaawansowaniu Robot dla Kontraktu
budowlanego wyliczanemu w oparciu o wartos¢ netto faktur za Roboty, ktére wptynety do
Zamawiajgcego po zawarciu Umowy, w danym miesigcu w stosunku do wartosci netto
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

catego Kontraktu budowlanego, i zostaty zatwierdzone w Rekomendaciji Zaptaty za dany
miesigc i wyliczane bedzie wedtug nastepujacego wzoru:

Wzm =Y Fwrx Wkn/Wkr
gdzie:
W:m — wynagrodzenie zmienne netto Wykonawcy w danym miesigcu,

> Fwr - Suma wartosci Robdt netto na fakturach Wykonawcy Robdt Kontraktu
budowlanego i nadzorowanych i zarzadzanych przez Wykonawce, ktére wptynety do
Zamawiajgcego w danym miesigcu po zawarciu niniejszej Umowy,

Wkn - Wartos¢ wynagrodzenia zmiennego netto Wykonawcy za Ustugi dotyczace
Kontraktu budowlanego,

Wkr - wartos¢ netto Kontraktu budowlanego bez Wynagrodzenia Warunkowego.

Nalezne wynagrodzenie zmienne nie moze przekroczy¢ Wk,
W przypadku, gdy Roboty na Kontrakcie budowlanym zostang zakonczone przed
planowanym terminem wykonania, przy jednoczesnej realizacji catego zakresu
rzeczowego Robot, czes¢ stata wynagrodzenia za realizacje Ustugi w Okresie
podstawowym, bedzie nalezna Wykonawcy w catoéci, saldem przy ostatniej ptatnoéci za
nadzor w okresie realizacji Robét dla Kontraktu budowlanego.
W przypadku, gdy Roboty na Kontrakcie budowlanym zostang zakonczone przed
planowanym terminem wykonania, przy jednoczesnej realizacji catego zakresu
rzeczowego Robét, czes¢ zmienna wynagrodzenia, bedzie nalezna Wykonawcy
w catodci, saldem przy ostatniej ptatnosci za nadzér w okresie realizacji Robét dla
Kontraktu budowlanego.
Jezeli czes¢ Iub catos¢ wartosci Robdt, stanowigcych podstawe wyliczenia
wynagrodzenia w czesci zmiennej zostanie zakwestionowana w procesie uzgadniania
faktury za Roboty przez Zamawiajgcego, to wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie adekwatnie pomniejszona o kwote odpowiadajgcg zakwestionowanej warto$ci
Robot.
Podstawe rozliczania wynagrodzenia dla Kontraktu budowlanego, z zastrzezeniem ust. 6,
stanowi zatwierdzenie Raportu miesiecznego za dany miesigc rozliczeniowy,
sporzadzonego zgodnie z pkt 5.1.2 OPZ oraz Lista obecnosci za ten miesigc.
Podstawg do rozliczenia catego Kontraktu budowlanego bedzie zatwierdzenie Raportu
koncowego, sporzgdzonego zgodnie z pkt 5.1.6 OPZ.
Wykonawca, po zatwierdzeniu Raportu miesiecznego, wystawi Zamawiajgcemu fakture,
obejmujgcg pozycje z wynagrodzeniem dla Kontraktu budowlanego oraz odrebnie
szczego6towg kalkulacje wynagrodzenia z wyszczegdlnieniem informacji o zastosowanej
waloryzacji, zgodng z zapisami niniejszej Umowy oraz Liste obecno$ci za dany miesigc.
W terminie 3 Dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu faktury wraz z
kalkulacjg wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ swoje
zastrzezenia wraz z ich uzasadnieniem, jesli wyliczenia nie zostaty dokonane prawidtowo
lub nie zawierajg wszystkich elementéw niezbednych do weryfikacji prawidtowosci
wyliczenia.
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Brak zgtoszenia zastrzezen, w terminie, wskazanym w ust. 10 oznacza akceptacje
przediozonego wyliczenia i upowaznia do zaptaty faktury. Brak zgtoszenia zastrzezen nie
oznacza zrzeczenia sie zadnych roszczen, ktére przystugujga Zamawiajgcemu i nie
pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci dochodzenia roszczen w terminie pézniejszym, jesli
okazatoby sie, ze wyliczenie byto nieprawidiowe.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 10,
Wykonawca przedstawi wyjasnienia, a w przypadku zasadnosci zastrzezen
Zamawiajgcego dokona korekty wyliczenia w terminie 3 Dni roboczych oraz wystawi
fakture korygujaca.

W terminie 3 Dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawce wyjasnien i
ewentualnie korekty wyliczenia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, w jakiej wysokosci
uznaje jego wynagrodzenie za bezsporne. W przypadku braku takiego zawiadomienia,
Wykonawca uprawniony jest do wystawienia korekty faktury na kwote wskazang w
wyjasnieniach i korekcie wyliczenia.

W przypadku zitozenia zastrzezen przez Wykonawce i nieprzyjecia wyjasnien i
ewentualnie korekt, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca jest upowazniony do
otrzymania naleznego wynagrodzenia z faktury tylko na kwote uznang przez
Zamawiajgcego za bezspornie nalezng. Ustalenie wynagrodzenia w czesci dotyczace;j
kwoty spornej nastgpi w drodze procedury rozstrzygania sporow, zgodnie z § 29 Umowy.
W przypadku rozpoczecia $wiadczenia Ustugi przez Wykonawce w trakcie realizacji
Kontraktu budowlanego, Wykonawcy nie bedzie przystugiwata czesS¢ zmienna
wynagrodzenia obliczana na podstawie wzoru wskazanego w ust. 3 powyzej, z
uwzglednieniem wartosci Ustug netto wynikajgcych z faktur VAT Wykonawcy Robdt, ktére
wplynely i zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed zawarciem Umowy.

§6
Warunki ptatnosci

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie prawidtowo
wystawianych i doreczanych przez Wykonawce faktur z 30 - dniowym terminem ptatnosci
liczonym od dnia otrzymania.

Terminy zapfaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe

Zamawiajgcego zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim

dniu terminu ptatnosci, z zastrzezeniem procedury dokonywania ptatnosci, okreslonej w

niniejszym paragrafie.

Ptatnosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg dokonywane w PLN:

a) w przypadku Wykonawcy bedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
wystawianej w PLN,

b) w przypadku Wykonawcy niebedgcego podatnikiem podatku VAT - na podstawie
faktury handlowej/rachunku wystawionych w PLN - w takim przypadku podatek od
towarow i ustug VAT, zostanie rozliczony przez Zamawiajgcego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towardw i
ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.),
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na rachunek bankowy wskazany na prawidtowo wystawionej przez Wykonawce fakturze.
O kazdej zmianie rachunku wskazanego przez Wykonawce na poprzedniej fakturze
Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem.

Wykonawca zobowigzany jest wystawic¢ faktury wraz z kompletem zatgcznikéw do faktury.
W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnosc¢ faktury
bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym
wykazie, z zastrzezeniem ust. 6 i 7. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 5 nie majg zastosowania, jezeli zamawiajgcy dokonuje zaptaty na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony
na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten
nie zostanie zrealizowany i srodki zostang zwrdécone zamawiajgcemu, a dziatanie to
spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg
zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 5 i 6 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
oswiadczenie/zaswiadczenie wystawione przez bank lub spoéidzielczg kase
oszczedno$ciowo-kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana
ptatnos¢ jest rachunkiem:

a) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

b) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy
towarow lub ustugobiorcy za dostawe towaréw Ilub $wiadczenie ustug,
potwierdzone faktura, i przekazania jej w catosci albo czesci dostawcy towaréw lub
ustugodawcy,

c) lub prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej,
niebedgcy rachunkiem rozliczeniowym.

Wykonawca, wedtlug swojego wyboru, dostarczy fakture w wersji papierowej z
zalgcznikami na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa
74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zmiany adresu do doreczen faktur) albo wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub
wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666). Przed wystaniem
pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisane
oswiadczenie, ktérego wzoér stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy, ktére zostanie nastepnie
potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego (Dyrektora Biura Rachunkowosci). W
przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim.

Zmiana adresu do doreczen faktur wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy. W
przypadku niedopetnienia tego obowigzku fakture wystang na dotychczasowy adres
uwaza sie za skutecznie doreczong. Wszelkie zmiany, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie nie wymagajg aneksu do Umowy.
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W tresci faktury nalezy wskaza¢ numer, nazwe i date zawarcia umowy, numer zamowienia
SAP, numer i nazwe Projektu, numer, nazwe i date umowy o dofinansowanie (dane
zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest! czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug
VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Odsetki za nieterminowe regulowanie pfatnosci sg naliczane zgodnie i w sposob
wynikajacy z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 poz. 893).

Odsetki za op6zniong ptatnos¢ nalezne bedg Wykonawcy za okres od dnia wymagalnosci
do dnia zaptaty.

Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w ztotych polskich na postawie noty odsetkowej
wystawionej przez Wykonawce.

§7
Zobowigzania ogolne Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy w terminie 7 Dni od rozpoczecia
Swiadczenia Ustugi kopie projektéw Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia lub ostateczng
wersje Specyfikacji Warunkow Zamowienia Kontraktu budowlanego w celu wykorzystania
w okresie swiadczenia Ustugi. Projekty dokumentéw, ktére bedg powstawaé w toku
realizacji Ustugi, bedg przekazywane Wykonawcy sukcesywnie.

W terminie 7 Dni od zawarcia Kontraktu budowlanego lub 7 Dni od zawarcia niniejszej
Umowy (w zaleznosci, ktéra umowa zostanie wczesniej zawarta) Zamawiajgcy jest
zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy kopie Kontraktu budowlanego wraz z zatgcznikami
oraz inne niezbedne dokumenty, zwigzane z realizacjg Kontraktu budowlanego.
Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce o znanych Zamawiajgcemu
wymaganiach administracyjnych, okolicznosciach, umowach mogacych mie¢ wptyw na
realizacje Umowy i Kontraktu budowlanego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wspotpracowaé z Wykonawcg w celu udostepnienia
Wykonawcy informacji i dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy i
Kontraktu budowlanego.

Zamawiajgcy, w zakresie, w jakim bedzie to mozliwe, udzieli pomocy Wykonawcy na jego
wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentow, ktére mogg mie¢ wptyw na wypetnianie przez
Wykonawce jego obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Koszty pozyskania tych
dokumentow obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy jest zobowigzany sukcesywnie przekazywaé pozostate dokumenty bedgce
w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgce realizacji Umowy i Kontraktu budowlanego.

I niewtasciwe skreslié¢
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§8
Zobowigzania og6lne Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Ustugi w sposdb bezstronny i obiektywny na
zasadach okreslonych w Umowie i zgodnie z przyjetym w Ofercie zobowigzaniem.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Ustugi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym prawa wspoélnotowego oraz
wszelkimi  wytycznymi i instrukcjami  dotyczgcymi  wdrazania  projektow
wspotfinansowanych z UE, dostepnych pod adresami internetowymi instytucii
zarzadzajgcych, posredniczgcych i wdrazajgcych takie projekty, z zachowaniem zasad
dobrych obyczajow oraz z najwyzszg starannoscia, wymagang od podmiotu
profesjonalnie wykonujgcego tego typu ustugi.

Wykonawca oraz jego Personel, zobowigzany jest wykonywaé Ustuge w sposaéb, ktéry nie
moze szkodzi¢ interesom Zamawiajgcego, w szczegodlnosci zobowigzuje sie nie udzielac¢
publicznych oswiadczen dotyczgcych niniejszej Umowy i Kontraktu budowlanego bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez nie bedzie angazowat sie w
jakakolwiek dziatalnos¢ pozostajgca w konflikcie zjego zobowigzaniami wobec
Zamawiajacego wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

Wykonawca bedzie realizowat Umowe zgodnie 2z aktualnymi Regulacjami
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ Wykonawcy Robdét z jakichkolwiek
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktorych
polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci zawodowych, zrealizujg ustugi wchodzgce w zakres Umowy, do realizacji
ktérych te zdolnosci sg wymagane w zakresie wskazanym w Ofercie. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce udziat takiego podmiotu w
realizacji przedmiotu Umowy w terminie najpozniej 7 dni od zakonczenia realizacji ustug
(ktora to data bedzie wynika¢ z dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ustugi), ktére
zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostac¢ zrealizowane
przez ten podmiot. Brak przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnosciach ktérego polegat
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania w/w warunkéw udziatu w postepowaniu,
bedzie rownoznaczny z brakiem udziatu tego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie poinformowaé Bank (European Investment
Bank, Directorate for Lending Operations in EU — EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer,
L-2950 Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub
informacji odnoszacych sie do przestepstw karnych zwigzanych z przedmiotem
zamowienia. W odniesieniu do podejrzenia przestepstwa karnego Bank ma prawo wgladu
w ksiegi i rejestry wszystkich transakgcji finansowych oraz wydatkéw zwigzanych z
przedmiotem zamdéwienia, prawidtowo prowadzonych przez Wykonawce, a takze do
sporzadzania kopii dokumentéw w zakresie dozwolonym obowigzujgcym Prawem.

W przypadku gdy Zamawiajgcy, opisujac przedmiot zaméwienia odnidst sie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referenc;i

WU_nadzér 5.06. (9090/IREZA1/06085/01721/23/P)
Strona 14 z 79



WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, jezeli pozwolg one
uzyska¢ cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane w Umowie lub Regulacjach
Zamawiajgcego lub wynikajgce z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili,
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze
wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub
inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne.

§9
Personel

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Personelu w catym okresie realizacji
Ustugi, w liczebnosci i o kwalifikacjach wskazanych w OPZ, gwarantujgcego wykonanie
Ustugi z najwyzszg starannoscig, na zasadach okreslonych w Umowie i OPZ. Wskazana
w Umowie i OPZ liczebnos¢ Personelu stanowi minimalne wymaganie i Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia zapewni¢ dodatkowy Personel bez wezwania
ze strony Zamawiajgcego w sytuacji, gdy jest to niezbedne do prawidiowego
wykonywania/wykonania Ustugi. Brak zapewnienia Personelu zgodnego z wymaganiami
SWZ stanowi razgce naruszenie postanowiern Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prace Personelu w taki sposéb i w takiej
liczebnosci, aby zachowa¢ wymagang Umowg jakos¢ Ustugi oraz ciggtosé realizacji
wszystkich obowigzkdéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy w celu realizacji Umowy
zgodnie z HRF i HPPI.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedostatecznej liczby Personelu dla
terminowego i zgodnego z przyjetym zobowigzaniem wykonywania obowigzkéw
umownych, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia w terminie 3 Dni rewizji
HPPI uwzgledniajgcej odpowiednie zwiekszenie liczebnosci Personelu lub innej
propozycji dziatan zapewniajgcych uchylenie stwierdzonych zagrozen. Brak propozycji
Wykonawcy w zakres$lonym terminie lub stwierdzony brak uchylenia poprzez podjete
dziatania Wykonawcy wskazanych zagrozen uprawnia Zamawiajgcego do zazadania
zwiekszenia liczebnoéci Personelu, o kwalifikacjach analogicznych do Personelu juz
zaangazowanego dla realizacji Ustugi celem terminowej realizacji Kontraktu budowlanego
oraz obowigzkow umownych Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajgcy zwroci sie
do Wykonawcy w formie pisemnej, wskazujgc liczbe i kwalifikacje oczekiwanego
dodatkowego Personelu oraz wyznaczajgc termin podjecia realizacji Ustugi przez
Personel dodatkowy, nie krotszy jednak niz 5 Dni od dostarczenia zgdania.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie podpisania Kontraktu
budowlanego dla Kontraktu budowlanego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, jezeli
podpisanie Kontraktu budowlanego nastgpi po zawarciu niniejszej Umowy. Wykonawca
w terminie 5 Dni od otrzymania powiadomienia, a w przypadku gdy niniejsza Umowa
zostanie zawarta pdézniej niz Kontrakt budowlany, w terminie 5 Dni od podpisania
niniejszej Umowy, przedstawi imienny wykaz Personelu wraz z odpowiednimi
dokumentami, potwierdzajgcymi kwalifikacje (kopia dokumentéw potwierdzajgcych
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posiadanie uprawnien) i doswiadczenie Personelu wymagane SWZ. W wykazie Personelu
Wykonawca wskaze sposrod inspektoréw nadzoru inwestorskiego, wchodzgcych w skiad
Personelu, inspektora nadzoru inwestorskiego wykonujgcego funkcje koordynatora
zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego.

Zamawiajacy, w ciggu 5 Dni od dnia przedstawienia wykazu, o ktérym mowa w ust. 4
przekaze Wykonawcy akceptacje lub zastrzezenia do przedstawionego Personelu. W
przypadku przedstawienia zastrzezen, Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu
kolejnych 3 Dni przedstawi¢ osobe(y) spetniajacg(e) wymagania okredlone w OPZ. W
przypadku braku spetnienia powyzszych warunkéw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu HPPI w terminie 5 Dni od zatwierdzenia HRF dla
Kontraktu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uaktualniania HPPI
w przypadku zmian w HRF. W przypadku sprawowania nadzoru nad Zadaniami
dodatkowymi oraz w przypadku koniecznosci zmiany liczby Personelu, HPPI Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Zamawiajacy zastrzega, iz nastepujgce osoby:

1) Inzynier Projektu

nie moze podejmowac w czasie realizacji Umowy dodatkowego zajecia zarobkowego, bez
wzgledu na podstawe prawng podejmowania takiego zajecia. Pozostate osoby
wchodzace w sktad Zespotu statego nie mogg podejmowac w czasie realizacji Umowy
dodatkowego zajecia zarobkowego, bez wzgledu na podstawe prawng podejmowania
takiego zajecia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to pisemng zgode.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody, o ktorej mowa w ust. 7, jezeli charakter i termin zajec
zarobkowych lub ich rozmiar uniemozliwi lub utrudni nalezyte wykonanie obowigzkow
przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystgpienie konfliktu intereséw.

Terminy urlopdw wypoczynkowych i innych uzasadnionych nieobecnosci cztonka
Zespotu statego przypadajgce w okresie realizacji Ustugi muszg by¢é zgtoszone
Zamawiajgcemu.

Na czas urlopu lub uzasadnionej nieobecnosci cztonka Zespotu statego, Wykonawca
zobowigzany jest do zastgpienia go inng osobg, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie sg
nie mniejsze niz wymagane w SWZ. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o
nieobecnosci cztonka Zespotu statego wraz z podaniem przyczyny nieobecnosci oraz
wskaze osobe zastepujgca, oraz przedtozy dokumenty potwierdzajgce jej kwalifikacje.
Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Ust. 91 10 stosuje sie odpowiednio wobec cztonkéw Zespotu zmiennego, w czasie
realizacji Ustugi przez danego cztonka Zespotu zmiennego.

Swiadczenie Ustugi przez Personel bedzie potwierdzane Listg obecnosci. Lista
obecno$ci obejmuje Swiadczenie Ustugi przez jeden miesigc kalendarzowy i powinna
by¢ uzupetniana systematycznie, poprzez dokonanie wtasnorecznego podpisu przez
cztonka Personelu w wyznaczonym miejscu dokumentu, w kazdym Dniu jego obecnosci.
Lista powinna znajdowacC sie w biurze gtdbwnym lub wtasciwych biurach odrebnych
Inzyniera. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu i weryfikacji Listy obecnosci
w kazdym czasie.
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Na umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy, o ile nie spowoduje to uszczerbku
w jakosci wykonywanej Ustugi, Zamawiajgcy wyrazi zgode na czasowe zmniejszenie
liczebnosci zaangazowanego w realizacje Ustugi Zespotu statego Wykonawcy w Okresie
wydtuzonym realizacji Kontraktu budowlanego, za ktéry Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie state, gdy zaistniejg trwajgce dtuzej niz 30 dni okolicznosci
niewykonywania nadzorowanych Roboét przez Wykonawce Robét, przez prognozowany
okres wystgpienia tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ petny
sktad Zespotu statego w dniu nastepnym po uptywie okresu, na jaki wydano zgode na
zmniejszenie Personelu, a w przypadku podjecia realizacji Robot przez Wykonawce
Robét w tym okresie - w terminie 7 Dni od wezwania Zamawiajgcego.

§10
Zmiana Personelu

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skiadzie Personelu bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest ziozyé
odpowiedni wniosek o wprowadzenie zmian nie pézniej niz 14 Dni przed terminem
proponowanej zmiany. Zamawiajgcy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie do
7 Dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niezajecia przez Zamawiajgcego w tym
terminie stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy uwaza sie, ze wyrazit on zgode na
zmiane. Domniemania wyrazenia zgody na zmiane nie stosuje sie do wniosku
Wykonawcy o zmiane osoby Inzyniera Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ zmiane osoby
wchodzacej w sktad Personelu, w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierci cztonka Personelu,

2) choroby lub wypadku cztonka Personelu, uniemozliwiajgcego wykonywanie Ustugi
przez tg osobe,

3) skazania czionka Personelu prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowej lub na mocy, ktérego zostat
orzeczony zakaz zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego
zawodu lub prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej,

4) koniecznosci zastgpienia ktorejkolwiek z oséb Personelu z innych, niz wymienione w
pkt 1), 2), 3) powyzej, znanych Wykonawcy okolicznosci, powodujgcych zaprzestanie
lub uniemozliwiajgcych cztonkowi Personelu swiadczenie Ustugi.

W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 2 Wykonawca ztozy wniosek o zmiane osoby wchodzgce;j
w skifad Personelu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 4 Dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych zmiane. Zamawiajgcy zobowigzany jest
zajgC stanowisko w terminie do 4 Dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku
niezajecia przez Zamawiajgcego w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku
Wykonawcy uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zmiane.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na piSmie, wraz z podaniem
terminu, o zmiane ktérejkolwiek z oséb Personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest
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nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow wynikajgcych z Umowy,

szczegolnie gdy:

a) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowienn Umowy, lub

d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swym dziataniem
lub zaniechaniem stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

Whiosek ten jest dla Wykonawcy wigzgcy. Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego,
o ktérym mowa powyzej, bedzie nie krétszy niz 30 Dni, a po jego uptywie Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia dodatkowego terminu na
zaproponowanie nowej osoby.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany jakiegokolwiek cztonka Personelu, bez
wzgledu na przyczyne zmiany, Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane przedtozy
informacje i dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie osoby proponowanej
na czionka Personelu, nie nizsze niz wskazane w SWZ. Z zastrzezeniem postanowienh
ust. 6, okres wymaganego doswiadczenia zamiennego czionka Personelu bedzie liczony
do daty zgtoszenia potrzeby zmiany.

Zamawiajacy zastrzega, iz nie zaakceptuje zmiany Personelu, w przypadku jesli
proponowana osoba jest pracownikiem Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow wynikajgcych bezposrednio lub
posrednio z usuniecia lub wymiany oséb ze sktadu Personelu.

§ 11

Raportowanie

W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania
i przekazywania Raportéw na zasadach i w terminach okreslonych w OPZ.

Zamawiajgcy dokona oceny otrzymanych materiatbw na zasadach i w terminach
okreslonych w OPZ.

§12
Dokumentacja Kontraktowa

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzaé¢ i kompletowa¢ na biezgco Dokumentacje
Kontraktowg, na ktorg sktadajg sie wszystkie dokumenty powstate w toku realizacji
Umowy, w tym korespondencja miedzy Stronami Umowy oraz z Wykonawcg Robdt,
zgodnie z metodologig prowadzenia Dokumentacji Kontraktowej, wskazang w Raporcie
wstepnym, o ktérym mowa w pkt 5.1.1 OPZ, wigcznie z dokumentacjg otrzymang od
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania Dokumentacji Kontraktowej w biurze
Kontraktu oraz zapewnienia Zamawiajgcemu dostepu do Dokumentacji Kontraktowej w
tych miejscach, w godzinach pracy Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skontrolowania Dokumentacji Kontraktowej oraz
sporzadzania z niej kopii. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie udostepni¢ Dokumentacje Kontraktowg, nie poézniej jednak niz
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w terminie 2 godzin od wystgpienia z zgdaniem, w biurze Kontraktu w godzinach pracy
Wykonawcy lub wydaé te Dokumentacije lub jej czesé.

4. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgtoszenia zastrzezen do sposobu prowadzenia
i tresci Dokumentacji Kontraktowej i przedstawiania swoich uwag na pismie, oraz
zgtaszania uwag i polecen co do sposobu wypetniania innych zobowigzan kontraktowych.
Do uwag, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Wykonawca powinien ustosunkowac
sie w terminie 5 Dni od dnia ich otrzymania od Zamawiajgcego.

§13
Kary Umowne

1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do obcigzania Wykonawcy karami umownymi:

1) w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki terminowego wykazania udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, o kiérym mowa w § 8 ust. 6 Umowy;

2) za brak zwiekszenia ilosci wymaganego Personelu dodatkowego w zastrzezonym
terminie, wobec uzasadnionego zadania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 9 ust. 3
Umowy, w wysokosci 200,00 PLN za kazdy przypadek dotyczgcy kazdej z
wymaganych dodatkowo osob za kazdy dzien zwtoki;

3) w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki w przekazaniu wykazu Personelu
zgodnego z wymaganiami SWZ, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 Umowy;

4) w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu HPPI spetniajgcego
wymagania SWZ, zgodnie z § 9 ust. 6 Umowy;

5) w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdg osobe wchodzgcg w sktad Zespotu Statego,
ktéra z naruszeniem zapisow Umowy (§ 9 ust. 7 i 8) i OPZ podjeta dodatkowe zajecie
zarobkowe, za kazdy rozpoczety miesigc takiego naruszenia;

6) w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien nieuzasadnionej nieobecnoéci cztonka
Personelu Wykonawcy wbrew zapisom § 9 ust. 1i 10 Umowy;

7) w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwioki w umozliwieniu Zamawiajgcemu
wglgdu w Liste obecnosci i jej weryfikacji, we wskazanym przez niego czasie zgodnie
z § 9 ust. 12 Umowy;

8) za niesystematyczne prowadzenie przez Wykonawce Listy obecnosci, o ktérej mowa
w § 9 ust. 12 Umowy, w wysokosci 250,00 PLN za kazdy brak podpisu oséb
zobowigzanych do jego ztozenia w danym dniu;

9) zadokonanie przez Wykonawce zmian w sktadzie Personelu bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, o ktdérej mowa w § 10 ust. 1 Umowy, w wysokosci 1
000,00 PLN za kazdy dzien wykonywania przez dang osobe Ustugi bez zgody
Zamawiajacego;

10) za niedokonanie przez Wykonawce zmiany w Personelu stosownie do tre$ci wniosku
Zamawiajagcego, o ktérym mowa § 10 ust. 4 Umowy, i w terminie tam wskazanym, w
wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki w zmianie Personelu, za kazdy
przypadek dotyczacy kazdej z oséb, ktérej dotyczy zadanie;
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11) w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwioki w usunigeciu wad w Raportach, o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 Umowy, w terminach okreslonych w OPZ;

12) w wysokosci 500,00 PLN za kazdy przypadek niezapewnienia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce dostepu do Dokumentacji Kontraktowej lub jej wydania w terminach
okreslonych w § 12 ust. 3 Umowy;

13) za wypowiedzenie Umowy na podstawie przestanek z § 14 Umowy, wskutek
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% Wynagrodzenia
catkowitego netto;

14) w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy przypadek niezrealizowania obowigzkow
okreslonych w § 15 ust. 10 pkt 1), 3) - 6) Umowy zwigzanych z wypowiedzeniem
Umowy, tj.:

a) niesporzgdzenia rozliczenia oraz zinwentaryzowania Robdét wykonanych i
pozostajgcych do wykonania;

b) niesporzadzenia wykazu spraw prowadzonych, =zalegtych, rozpoczetych,
zakonczonych i niezatatwionych;

C) niesporzadzenia raportu na dzieh wypowiedzenia Umowy w zakresie okreslonym
przez Zamawiajgcego;

d) nieprzekazania wszelkiego mienia uzyczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na czas realizacji Umowy;

e) nieprzekazania Dokumentacji Kontraktowej;

15) w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu
petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktorg skfadajg sie: umowa ubezpieczenia,
0go6lne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia), o
ktorej mowa w § 18 ust. 12i 14, w terminach okreslonych w ww. ustepach 12 i 14; przy
czym kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowe;j
przez Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego
jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedfozonej
dokumentacji ubezpieczeniowej;

16) w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien zwitoki w przedtozeniu zabezpieczenia
spetniajgcego wymagania SWZ, zgodnie z § 28 ust. 4 Umowy;

17) w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzieh zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu
rozpatrzonego roszczenia Wykonawcy Robot (Raportu roszczenia), brak zajecia
merytorycznego stanowiska bgdz zwloka w przekazaniu petnej dokumentacii
dotyczacej roszczenia, o ktérych mowa w 4.1.1. ppkt 15) OPZi5.1.7 OPZ

18) w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy przypadek nieprawidtowego potwierdzenia
kontraktowej wartosci zrealizowanych Robét lub nieprawidiowe potwierdzenie kwoty,
ktora bezspornie jest nalezna Wykonawcy Robaét, o ktorych mowa w 4.1.2. ppkt 4) i 5)
OPZ,

19) w wysokosci 50 000,00 PLN za kazdy przypadek nieprzeprowadzenia inwentaryzacji,
o ktorej mowa w 4.1.2. ppkt 6) OPZ, Iub jej nienalezyte wykonanie,
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nieodzwierciedlajgce stanu rzeczywistego Robdét w przypadku rozwigzania lub
odstgpienia od Umowy z Wykonawcag Robdét;

20)w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy przypadek niezasadnego potwierdzenia
gotowosci obiektu do odbioru, o ktérym mowa w 4.2.8. ppkt 9) OPZ, skutkujgcego
niemoznoscig odbioru;

21)w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy brak wystgpienia do Zamawiajgcego o
akceptacje lub nieprzedstawienie rekomendaciji w zakresie wskazanym w punkcie
4.2.11 OPZ;

22) w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Raportow wymaganych
w § 11 ust. 1 Umowy, wskazanychw 5.1.1,5.1.2,5.1.3aib, 5.1.4,5.1.5,5.1.6, 5.1.7,
5.1.8 OPZ, za kazdy z Raportéw;

23) w wysokosci 500,00 PLN za kazde niezrealizowane badanie, o ktérych mowa w 4.2.4
pkt 24 OPZ;

24) w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek braku stawiennictwa Wykonawcy na
placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w ramach
nadzoru autorskiego w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiajgcego, zgodnie z
4.2.3. pkt 10 OPZ;

25)w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu rozwigzania
problemu zgtoszonego przez Zamawiajgcego w ramach nadzoru autorskiego, zgodnie
z4.2.3. pkt 7,8,9 OPZ.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania przedmiotu Umowy w sposéb
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce
lub osoby pracujgce w jego imieniu przepisdéw dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny
pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze nie wywigzywania
sie z postanowien Umowy w tym zakresie Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w
wysokosci okredlonej w ,Taryfikatorze” stanowigcym Zatgcznik nr 5 do ,Zasad
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych - 1Ibh-105", z zastrzezeniem,
ze do niniejszej Umowy nie stosuje sie przepisu wyzej przywotanej Instrukcji w zakresie
w jakim dotyczg obowigzku sporzgdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
uzywania maszyn, urzgdzen, materiatdw i sprzetu z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi, atestami, Swiadectwami i certyfikatami, a takze w zakresie postanowien
dotyczacych wyznaczania koordynatora. Jezeli postanowienia Umowy iwyzej
przywotanej Instrukcji przewidujg kare za to samo zdarzenie, Zamawiajgcy jest
uprawniony do naliczenia jednej kary na podstawie postanowien Umowy. Instrukcja Ibh-
105 stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy.

taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przekroczy 20% catkowitego Wynagrodzenia netto, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata
naliczona kara umowna, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 13, to taczna suma naliczonych kar
nie przekroczy 30% catkowitego Wynagrodzenia netto. Poszczegdlne kary umowne
przewidziane w niniejszej Umowie majg samodzielny charakter i sg naliczane niezaleznie.
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Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci, za dziatania i zaniechania Wykonawcy
pozostajgce w zwigzku przyczynowo - skutkowym z zaistniatg szkoda.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,
nalezng mu kwote moze potraci¢ z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia brutto
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania wraz z Raportem miesiecznym o ktorym
mowa w pkt. 5.1.2 OPZ wypetnionego Oswiadczenia dotyczgcego realizacji Ustugi,
ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy.

§14
Przestanki Wypowiedzenia Umowy oraz odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe w przypadku wystgpienia przynajmniej jednego

ze wskazanych nizej Naruszen, w sposéb i na zasadach okreslonych w § 15:

1) Wykonawca w sposob razgcy naruszy postanowienia Umowy, a naruszenie to ma
istotny negatywny wptyw na realizacje Kontraktu budowlanego / Zadania
inwestycyjnego w taki sposéb, ze dalsze wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie
do zaakceptowania z punktu widzenia interesu Zamawiajgcego i realizacji Kontraktu
budowlanego / Zadania inwestycyjnego;

2) Wykonawca odmawia bez uzasadnienia lub nie wykonuje Polecen wydawanych
przez Zamawiajgcego, do jakich Zamawiajacy jest uprawniony na mocy Umowy;

3) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu Listy czionkéw Personelu w terminie
przewidzianym w § 9 ust. 4 Umowy;

4) Wykonawca nie przedtozyt w przewidzianym terminie HPPI,

5) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Ustugi bgdz tez zaprzestat jej wykonywania
bez uzasadnionej przyczyny przez okres dtuzszy niz 28 Dni roboczych tgcznie;

6) Zamawiajgcy stwierdzi nierzetelne i/lub niezgodne 2z rzeczywistym stanem
prowadzenie Listy obecnosci w szczegdlnoéci polegajgce na dopisywaniu podpisow
cztonkdéw Personelu, mimo niewykonywania Ustugi przez cztonkéw Personelu
w danym czasie lub braku podpisu wymaganego w danym okresie, podpisywaniu
Listy obecnosci za inne osoby lub inne przypadki $swiadczgce o prowadzeniu
Dokumentacji Kontraktowej nieodzwierciedlajgcej faktycznego stanu rzeczy;

7) Zamawiajacy stwierdzi iz Dokumentacja Kontraktowa wytwarzana przez Wykonawce
nosi znamiona przerabiania, podrabiania lub w inny sposéb nie odzwierciedla sytuacji
faktycznej do ktorej sie odnosi;

8) Woykonawca powierza wykonywanie swoich obowigzkéw podmiotom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego lub  wykonuje Umowe przy uzyciu Personelu
niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze wypowiedzieC Umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez

zachowania okresu wypowiedzenia i przeprowadzania procedur naprawy Naruszen

okreslonego w § 15 Umowy w przypadkach, gdy:
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1) Wykonawca nie zapewnia lub nie jest w stanie zapewni¢ Personelu o wymaganych
kwalifikacjach, a kara umowna z tego tytutu, okreslona w § 13 ust. 1 pkt 2, 7 i 11)
przekroczyta kwote27 000,00 PLN

2) Wykonawca jest w zwtoce w przekazywaniu Raportow, a suma trwajgcej zwioki:

a) w przypadku Raportéw dobowych (o ile byty wymagane) przekroczyta 14 Dni,
b) w przypadku Raportow tygodniowych (o ile byty wymagane) przekroczyta 14 Dni,
c) w przypadku pozostatych Raportéw przekroczyta 45 Dni;

3) ftaczna wartos¢ kar umownych obcigzajgcych Wykonawce osiggneta prog 20%
Wynagrodzenia catkowitego netto;

4) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
§ 28 ust. 2 - 5 Umowy, w tym gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 28 ust. 6 Umowy;

5) Wykonawca uporczywie (tj. przez okres co najmniej 60 Dni) nie reguluje w catosci lub
w czesci swoich zobowigzan pienieznych wobec zatrudnionych przez niego oséb
fizycznych (lub osoby fizycznej) bez wzgledu na rodzaj (charakter) umowy
stanowigcej podstawe zatrudnienia.

Celem weryfikacji wystgpienia Naruszenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 Zamawiajgcy

uprzednio wezwie Wykonawce do udzielenia informacji i przekazania dowodéw

potwierdzajgcych zaptate. Nieprzedstawienie dowodow Ilub odpowiedzi ze strony

Wykonawcy w ciggu 14 Dni od dnia doreczenia wezwania traktowane bedzie jako

potwierdzenie nieuregulowania przez Wykonawce zobowigzan pienieznych wobec

zatrudnionych przez niego os6b fizycznych (lub osoby fizycznej).

W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajgcemu na
realizacje Projektu, Zamawiajgcy moze, bez Zzadnych ujemnych dla Zamawiajgcego
konsekwenciji finansowych, odstgpi¢ od Umowy w czesci, przy zastrzezeniu minimalnej
wartoéci swiadczenia Wykonawcy na poziomie 10% Wynagrodzenia catkowitego netto.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy ztozy Wykonawcy, w terminie 30
dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci o ograniczeniu s$rodkéw finansowych.
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jesli okoliczno$¢, o
ktorej mowa, wystgpi w terminie 6 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji Umowy. W
przypadku odstgpienia od Umowy Strony bedg postepowac¢ zgodnie z § 15 ust. 10
Umowy.

Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe w przypadku gdy Zamawiajgcy w sposob razgcy
i uporczywy uniemozliwia Wykonawcy realizacje Ustugi.
§ 15

Naprawa Naruszein Umowy oraz procedura Wypowiedzenia Umowy

W przypadku wystgpienia Naruszenia, Strona uprawniona do wypowiedzenia Umowy,
chcgc skorzysta¢ ze swojego prawa, powinna wezwa¢ do zaprzestania
Naruszenia/Naruszen i uchylenia jego/ich skutkéw, pod rygorem wypowiedzenia Umowy,
w terminie do 60 Dni od dnia powziecia wiadomosci o wystgpieniu Naruszenia w formie
pisemnej pod rygorem bezskutecznosci. Termin ten nie kohczy biegu w przypadku, kiedy
stan Naruszenia ma charakter ciggty, do czasu zaprzestania Naruszenia.
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Wezwanie, pod rygorem bezskutecznosci, powinno wskazywaé, ktory z przypadkéw

Naruszenia w opinii Strony zawiadamiajgcej zaistniat oraz zawiera¢ szczegdtowy opis

okolicznoéci uzasadniajgcych twierdzenie Strony o jego wystgpieniu oraz potwierdzajgce

to dowody.

Brak wezwania o Naruszeniu w terminie wskazanym w ust. 1 powoduje utrate uprawnienia

do wypowiedzenia Umowy w zwigzku z tym Naruszeniem. W celu unikniecia watpliwosci,

Strony postanawiaja, ze Strona bedzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy

w przypadku ponownego wystgpienia takiego Naruszenia.

Strona, ktéra otrzymata wezwanie do zaprzestania Naruszen i uchylenia jego skutkéw,

zobowigzana jest usung¢ skutki Naruszenia lub doprowadzi¢ do ustania stanu Naruszenia

w terminie 7 Dni od dnia zawiadomienia, o ile w zawiadomieniu nie zostat wyznaczony

inny termin.

W przypadku nieusuniecia skutkow Naruszenia lub niedoprowadzenia do ustania stanu

Naruszenia w terminie wskazanym w ust. 4., Strona uprawniona do wypowiedzenia

Umowy, moze wyznaczyC dodatkowy termin na naprawe Naruszen lub wypowiedzie¢

Umowe.

Oswiadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zosta¢ ziozone drugiej Stronie na

piSmie. Okres wypowiedzenia wynosi 30 Dni.

Ztozenie przez Strone uprawniong oswiadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej

rozwigzaniem po uptywie okresu wypowiedzenia. Oswiadczenie 0 wypowiedzeniu moze

by¢ cofniete w kazdej chwili przed uptywem okresu wypowiedzenia, za zgodg drugiej

Strony.

Dwukrotne wykorzystanie procedury naprawy Naruszenh, dotyczgce tego samego

Naruszenia uprawnia Zamawiajgcego do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, w

przypadku kolejnego wystgpienia Naruszenia.

Wypowiedzenie Umowy moze dotyczy¢ catosci Umowy lub jej czesci.

Po wypowiedzeniu Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca podejmie

niezwtocznie kroki majgce na celu zakonczenie swiadczenia Ustugi w zorganizowany

i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztéw wypowiedzenia Umowy.

Wykonawca bedzie sie stosowat do Polecen Zamawiajgcego majgcych na celu

przekazanie swoich dotychczasowych obowigzkéw Zamawiajgcemu lub nowemu

wykonawcy Ustugi. W szczegdlnosci Wykonawca:

1) sporzadzi rozliczenie oraz zinwentaryzuje Roboty wykonane i pozostajgce do
wykonania;

2) zakonczy wszelkg zalegtg prace w zakresie, jakim bedzie to mozliwe;

3) sporzadzi wykaz spraw prowadzonych, zalegtych, rozpoczetych, zakonczonych
i niezatatwionych;

4) sporzgdzi raport na dzien wypowiedzenia Umowy w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego;

5) zwrdci cate mienie uzyczone mu przez Zamawiajgcego na czas realizacji Umowy;

6) przekaze Dokumentacje Kontraktowa.
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§ 16
Przeniesienie praw

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie moga byc¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci (art. 509 k.c.).

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogag byc¢
przedstawione do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami
Zamawiajgcego.

§17

Autorskie prawa majatkowe dotyczace dokumentéw powstatych przy realizacji Ustugi

1.

Z chwilg faktycznego wydania poszczegélnych czeséci przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia
woli Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, do
utworéw w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z p6z. zm.), wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy w szczegdlnoéci: Raportdw, map, wykresow, rysunkow, specyfikacji
technicznych, planéw, danych statystycznych, ekspertyz, obliczen i innych dokumentéw,
broszur, materiatéw redakcyjnych, zdje¢, materiatow filmowych wytworzonych w ramach
realizacji Umowy, w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia, na polach
eksploatacji wskazanych w ustepie 2 niniejszego paragrafu. Z chwilg nabycia autorskich
praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy
lub nosnikéw, na ktérych utrwalono utwor.

Nabycie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym,

nastepuje bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie

nastepujgcych pol eksploatacii:

1) stosowanie i korzystanie z utwordw na wiasny uzytek i uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy oraz zadan Zamawiajgcego;

2) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach noénikow, a w szczegdlnosci na
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

3)  zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattloczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

4)  utrwalenie, wprowadzanie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do internetu;

5)  wypozyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nosnikdéw, na ktorych utwor
utrwalono;

6)  wykorzystanie w utworach audiowizualnych;
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7)  wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu/dokumentu do celéw promocyjnych
i reklamy oraz w postepowaniach sgdowych i sporach pozasgdowych;

8) wprowadzanie, zmian i skrotow;

9) przystosowywanie do aktualnych potrzeb Zamawiajgcego;

10) udostepnianie wykonawcom;

11) tlumaczenie oraz sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu
napiséw, jak i lektora;

12) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym;

13) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje
I poprawki.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworéw

samodzielnie przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworow oraz ich

Zmian oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz ze zmianami - tj. udziela

Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2

niniejszego paragrafu moze nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie,

w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego,

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,

przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikac;ji itd.

Nie pdzniej niz w terminie miesigca od zakonczenia trwania Umowy lub po rozwigzaniu

Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty

wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy. Wykonawca moze zatrzymac

kopie dokumentow, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, pod warunkiem, ze nie bedzie

ich uzywat do celéw niezwigzanych z Umowag bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdéw ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2509 ze zm.) i nie naruszy praw

majgtkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od

obcigzen prawami innych osob.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych

roszczen osob trzecich powstatych wskutek niezgodnosci oswiadczen zawartych w

niniejszej Umowie ze stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia przez

Zamawiajgcego takich roszczen Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zwréci mu

kwote pokrytych roszczen i wszelkie wydatki z tym zwigzane, w tym posrednie

i bezposrednie, w tym koszty obstugi prawnej, koszty postepowania sgdowego,

arbitrazowego itd.

§18

Ubezpieczenie

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres realizacji Umowy
dedykowang umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci, w tym zawodowej i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za
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produkt / wykonang ustuge) obejmujagcg wszelkie szkody/roszczenia, ktdre mogg powstac

w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy.

Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong petny zakres robot/prac/ustug wynikajgcy

Z realizacji niniejszej Umowy. W zakresie dziatalnosci zawodowej umowa ubezpieczenia

obejmie wszelkg dziatalno$¢ zwigzang z wykonywaniem samodzielnych funkciji

w budownictwie, dziatalnos¢ pomocniczg oraz kontrolowanie Ilub nadzér oséb

wykonujgcych dziatalnos¢ zawodowa.

Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z realizacjg

Umowy, w tym rowniez odpowiedzialnos¢ cywilng nie wynikajagcg z dziatalnosci

zawodowej.

Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci

wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie

trwat do zakonczenia okresu jej realizacji.

Suma gwarancyjna zostanie okreslona w wysokosci 6 000 000,00 PLN (stownie: szes¢

miliondw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowat szkody: rzeczowe, osobowe oraz czyste straty

finansowe wyrzadzone osobom trzecim / innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkoéd

wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy w szczegolnosci:

1) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg, deliktowo-kontraktowg oraz odpowiedzialnos¢ za produkt/wykonang
ustuge;

2) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé ochrong: szkody, czyste straty
finansowe, wady nie stanowigce szkody rzeczowej w mieniu inwestycji stanowigcej
przedmiot nadzoru, projektu w tym koszty usuniecia wady lub koszty przywrocenia
do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania;

3) W zakresie odpowiedzialnosci zawodowej do umowy ubezpieczenia wprowadzony
zostanie trigger act committed,;

4) Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz
na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcéw i innych stron formalnie
zaangazowanych w realizacje Umowy (Ubezpieczeni);

5) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu prac/ustug;

6) Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak
dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

7 Ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wine umysing z
limitem 2 000 000,00 PLN (stownie: dwa miliony ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. W zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
wymaég wigczenia szkdd wynikajgcych z winy umysinej jest wigzacy, o ile jest to
mozliwe do uzyskania na rynku;

8) Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym w
najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych;

9) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz maszyny
budowlane uzywane do realizacji Umowy;

10) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemng, tak
jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe;
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11) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z
tytutu wypadkéw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 4.000.000,00
PLN (stownie: cztery miliony ztotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki
ubezpieczeniowe;

12) Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe 2z limitem
odpowiedzialnosci, co najmniej 4 000 000,00 PLN (stownie: cztery miliony ztotych.)
na jeden iwszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. To rozszerzenie nie
dotyczy, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej,
czystych strat finansowych zwigzanych z wadami rzeczy oraz kosztéw ich
przeprojektowania, ktére to szkody/roszczenia muszg by¢ ubezpieczone do
wysokosci giéwnej sumy gwarancyjnej;

13) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w srodowisku z limitem 3 000 000,00 PLN
(stownie: trzy miliony ztotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki
ubezpieczeniowe;

14) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, srodkow
odurzajgcych,

15) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego
bedzie realizowana Umowa. Polisy powinny gwarantowa¢ ochrone wg jurysdykciji i
prawa polskiego oraz innego kraju, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie;

16) Woylgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do Zamawiajgcego;

17) Ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne
obcigzajgce poszkodowanych) z limitem 4 000 000,00 PLN (stownie: cztery miliony
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z
umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 15.000,00
PLN (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) dla szkéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat
finansowych dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania
nie mniej niz 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkéd osobowych, innych
franszyz.

Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju
prowadzonych prac/ustug przez ktére rozumie sie: ubezpieczenie szkéd wyniklych z
przekroczenia kosztéw i terminéw, ubezpieczenie szkdd wynikajgcych z dziatan innych
0s6b wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie zwigzane z wykonaniem
umowy, ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wskutek drgan, wibracji, osuniecia sie i
zapadania ziemi jezeli do ich powstania przyczynit sie btgd podmiotu objetego ochrong
polisg OC.

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzeh zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtébwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okreslonych wyzej limitdw, poszczegdine limity odpowiedzialnosci
powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;j.
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Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami

zarejestrowanymi i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP,
posiadajgcymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktorzy sg zdolni do obstugi
zawartych umoéw ubezpieczenia i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzace

dziatalnosc¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel Swiadczacy ustugi na terytorium RP zgodnie
z prawem, ktora nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna
wskazac¢ jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktéry
na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz likwidacjg szkod na
terytorium RP.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktorg skfadajg sie: umowa
ubezpieczenia, ogodlne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w
terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtozenia
do weryfikacji projektow petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie
poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej
dokumentacji ubezpieczeniowe;.

Dopuszcza sie ptatnosc sktadki maksymalnie w trzech réwnych ratach, z zastrzezeniem,

ze ptatno$¢ sktadki lub pierwszej raty nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od

podpisania Umowy, a pfatnosé kolejnych rat nastgpi nie pdzniej niz w okresie 1 roku od
podpisania Umowy, nie pozniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu

Umowy. Dowody optacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtocznie po

uptywie termindéw ptatnosci. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy - bedzie

przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie
decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz
dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie sktadek bgdz raty sktadki.

Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku Wykonawcy dostarczenia dokumentacii

okreslonej w wust. 12, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentaciji

ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi Wykonawcy
oraz wyznaczy dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do
wniesienia uwag w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentac;ji
ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji
ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez

Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 Dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu

drogg elektroniczng scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego

petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w
zakresie umow ubezpieczenia, ktore nie spetniajg wymogdéw ubezpieczeniowych
zawartych w Umowie;

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 18 ust. 14 lit. a) oznacza
przejecie na koszt Wykonawcy procesu przygotowania  dokumentow
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ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie
dokumentéw umow ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajgcym, czyli strong
zobowigzang do podpisania umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki pozostanie
Wykonawca;

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w § 18 ust. 14
lit. a) udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe
Zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowania warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi
wskazanymi w niniejszej Umowie;

d) W przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w § 18 ust. 14 lit. c) nie zostato
udzielone lub zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, Strony
ustalaja, ze zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg
jej podpisania;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi zwigzane z realizacjg Umowy nie mogg byé rozpoczete przed

przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce (fj.: spetniajgcych wymogi

kontraktu) kopii polis.

§19
Odszkodowanie i odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
szkod wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie
Wykonawcy z jego zobowigzah okre$lonych w Umowie oraz poniesie z tego tytutu petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego i0s6b trzecich,
z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie obcigzg Zamawiajgcego
z tytutu  szkdéd wyniktych z nienalezytej starannosci Wykonawcy, skutkujgcej
koniecznoscig wydtuzenia terminu realizacji Kontraktu budowlanego lub poniesieniem
przez Wykonawce Robdt dodatkowych kosztow.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za roszczenia, straty lub szkody:

1) powstate wytgcznie z winy Zamawiajgcego;
2)  spowodowane wytgcznie przypadkami okreslonymi w § 26 Sita Wyzsza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez osoby
trzecie w zwigzku ze swoimi dziataniami w trakcie wykonywania Ustugi.

Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania Wykonawcy
w zwigzku z wykonywaniem przez niego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o roszczeniu osoby trzeciej w terminie do 30 Dni
od jego zgtoszenia. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy udziat w ewentualnym sporze
wyniktym z roszczenia zgtoszonego przez osobe trzecia.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zostanie obcigzony roszczeniami osob trzecich
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, przystuguje mu roszczenie regresowe do
Wykonawcy w petnej wysokosci, uwzgledniajgcej réwniez wynikte z tego tytutu koszty.
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§ 20

Komunikacja

Strony postanawiajg, ze komunikacja miedzy nimi odbywac bedzie sie w formie pisemnej,
telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem przepiséw Umowy
wymagajgcych wytgcznie lub dodatkowo formy pisemnej. Oswiadczenie woli ztozone w
formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przestane uzgodnionym systemem transmisji
elektronicznej, w tym pocztg elektroniczna, w inny dzien niz Dzien roboczy, uznaje sie za
doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwos¢ zapoznania sie z jego
trescig).

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami musi zawiera¢ nazwe i numer Umowy oraz
powinna by¢ dostarczana na adresy wskazane w ust. 3.

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Dyrektor Projektu i
Kierownik Kontraktu lub inna osoba upowazniona przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy:

Imie i Nazwisko:
Adres:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

Wykonawca:

Imie i Nazwisko:
Adres:
Telefon:

Fax.:

e-mail:

Numer rachunku bankowego Wykonawcy na jaki ptatne bedzie wynagrodzenie
WYKONAWCY: ooeeieiiiiiiiiieieieane

Kazda ze Stron jest obowigzana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony
0 kazdej zmianie swojej nazwy, adresu, numeru faksu, numeru rachunku bankowego
Z zastrzezeniem, ze takie zawiadomienie bedzie skuteczne od dnia doreczenia.
W przypadku braku przedmiotowego zawiadomienia, doreczenie korespondencji na
adres, ktéry stracit swojg aktualno$¢ uznane bedzie za skuteczne.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie¢ do Poleceh Dyrektora Projektu
i Kierownika Kontraktu Ilub innej osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze Polecenie to wykracza poza zakres
uprawnien Dyrektora Projektu lub Kierownika Kontraktu, lub poza zakres Umowy,
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w terminie 4 Dni od dnia otrzymania takiego Polecenia powiadomi pisemnie o tym
Zamawiajgcego przedstawiajgc swoje stanowisko.

Zamawiajgcy przekaze swojg decyzje Wykonawcy w powyzszym zakresie w terminie 7
Dni od daty otrzymania powiadomienia.

W sytuacji gdy Wykonawca nie zgadza sie z decyzjg Zamawiajgcego zastosowanie
bedzie miata Procedura rozstrzygania sporow.

§ 21
Waloryzacja

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato korekcie wedtug nastepujacych zasad:

1) w przypadku zmiany stawki VAT nastgpi zmiana ceny Umowy w stopniu
odpowiadajgcym zmianie stawki podatku VAT (+/-);

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.2020 poz. 2207
z pozn. zm.);

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z pézn. zm.);

— zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce
wartosc¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg z wprowadzenia zmian,
o ktorych mowa w pkt 1) - 4) powyzej, jezeli zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
stosowny wniosek, w ktérym wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w pkt 1) — 4) ma wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu
wykonania zamowienia, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz oswiadczeniem o liczbie
pracownikéw realizujgcych zamowienie oraz w zaleznosci od rodzaju zmiany —
wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi planami
kapitatowymi. Jezeli wniosek ikalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty
wynagrodzenia, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta
Wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o
ktorych mowa odpowiednio w pkt 1) — 4) powyze;j.

Wynagrodzenie miesieczne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub
spadkéw kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, zgodnie z ustgpami 2 - 10 w
oparciu o wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (,CPI”) oraz przecietnego
wynagrodzenia miesiecznego brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa inzynierii
ladowej i wodnej (,R”) publikowane przez Prezesa Gtdéwnego Urzedu Statystycznego
(zwanego dalej ,Prezesem GUS”) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w danym miesigcu podlega¢ bedzie waloryzacji o
wspotczynnik waloryzacyjny (WGn) wyliczony wedtug wzoru:
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CPI, R,
+c—
CPI, R,

WGn=a+b

gdzie:

- ,WGn” jest mnoznikiem korygujacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
umownej warto$ci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem tym jest miesigc,
jesli nie jest inaczej podane w Umowie;

- ,a’ jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;

- ,b” jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,3 (30%) niepodlegajgcym korekcie;

— ,c” jest statym wspétczynnikiem o wartosci 0,20 (20%), niepodlegajgcymi korekcie;

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg wskaznikami kosztu biezgcego okresu
(cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji raz w miesigcu.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych
w niniejszym paragrafie, poczgwszy od pierwszego miesigca, w ktorym dochodzi do
zmiany cen lub kosztéw wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 3,
z uwzglednieniem ograniczenia wskazanego w ust. 9.

Wystepujac o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia
waloryzacji w oparciu o wartosci wynikajgce z ostatnich dostepnych danych miesiecznych
opublikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Zamawiajgcy dokona
wyptaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustalong wartosc.

W przypadku gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 3, przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Strony  dokonajg  korekty  wyptaconej tymczasowej wartosci  waloryzaciji
w okresie nastepujgcym po miesigcu, w ktérym Prezes Gtéwnego Urzedu Statystycznego
opublikowat wysokos¢ wskaznikow stanowigcych podstawe waloryzaciji.

taczna wartos¢ korekt wynikajgca z waloryzaciji nie przekroczy (+/-) 10% Wynagrodzenia
netto. Przez tgczng wartoS¢ korekt nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji. W zakresie, w jakim rekompensata
za wzrost lub spadek kosztow nie jest objeta postanowieniami Umowy, bedzie sie
uwazato, ze catkowite wynagrodzenie brutto uwzglednia wzrosty lub spadki kosztow.
Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami Umowy — nie podlegajg wartosci wprowadzone
na podstawie § 22 Umowy.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest Data Odniesienia.
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§ 22

Zmiana Umowy

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej zostat
wybrany Wykonawca mozliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci i w zakresie okreslonym ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku zmiany istniejgcych lub powstania nowych obowigzkéw wynikajgcych z
wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt budowlany lub Umowa
bedzie finansowana, zmianie moze ulec sposoéb realizacji Umowy lub zakres
obowigzkow Stron lub wynagrodzenie w zakresie odpowiadajgcym powyzszym
Zmianom;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie zmian
wprowadzonych w Kontrakcie budowlanym pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg
Robét, zmianie moze ulec sposéb realizacji Umowy, termin jej realizacji lub zakres
obowigzkéw Stron lub wynagrodzenie, w sposob wynikajgcy z tych zmian poprzez
jego zmniejszenie lub zwigkszenie. W przypadku wynagrodzenia moze ono ulec
odpowiedniemu zwiekszeniu, tylko wtedy gdy wartos¢ nadzorowanych Robét
przekroczy wartosci wskazane w pkt 4.1.1. ppkt 19 OPZ;

w przypadku koniecznoéci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego
rozwigzania lub odstgpienia od Kontraktu budowlanego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg tych robot przed ukonczeniem Robét i wynikajgcg z tego faktu
koniecznoscig dostosowania Umowy do zaistniatej sytuacji, zmianie moze ulec
sposob realizacji Umowy, termin realizacji Umowy lub zakres obowigzkéw Stron lub
wynagrodzenie, z tym ze sposob realizacji Umowy i zakres obowigzkéw Wykonawcy
moze ulec zmianie poprzez wydtuzenie terminu zawieszenia okreslonego w § 27
Umowy - w przypadku przedtuzajgcej sie procedury wytonienia Wykonawcy dla
dokonczenia realizacji Kontraktu budowlanego, ; dostosowanie terminu realizacji
Umowy do terminu realizacji Kontraktu budowlanego, za$ wynagrodzenia - poprzez
jego zmniejszenie lub zwiekszenie. W przypadku Wynagrodzenia moze ono ulec
odpowiedniemu zwiekszeniu, tylko wtedy gdy wartos¢ nadzorowanych Robét
przekroczy warto$ci wskazane w pkt 4.1.1. ppkt 19 OPZ;

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub Regulacji
Zamawiajgcego w zakresie majgcym wptyw na realizacje Ustugi lub Swiadczenia
Stron, zmianie moze ulec sposob realizacji Umowy lub zakres obowigzkéw Stron
lub wynagrodzenie, w sposdb wynikajgcy z tych zmian;

w przypadku, gdy wykonanie Zadan dodatkowych wymagac¢ bedzie zaangazowania
Personelu o innych kwalifikacjach niz wymagane w SWZ, zmianie ulegnie
wynagrodzenie poprzez jego odpowiednie zwiekszenie;

w przypadku, gdy okres realizacji Zadania Inwestycyjnego Ilub Kontraktu
budowlanego nie zakonczy sie przed uptywem 3 miesiecy Okresu wykonywania
Robét wykraczajgcego poza Okres wydtuzony odpowiednio wydtuzony zostanie czas
realizacji Umowy oraz kwota wynagrodzenia, przy czym Wykonawca bedzie
otrzymywat wynagrodzenie state, tak jak w pierwszych trzech miesigcach po okresie
wydtuzonym;

W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyzszych okolicznosci, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wplywu na
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sposob realizacji Umowy, zakres obowigzkdw Stron i wynagrodzenie. Jezeli wniosek
nie bedzie uzasadniat zmiany Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody.

Z tytutu zmniejszenia zakresu przedmiotowego lub skrécenia terminu realizacji Umowy,
Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zgdania wyptaty utraconych korzysci, w tym
wynagrodzenia za okresy, o ktére Umowa ulegta skréceniu lub zakresy przedmiotowe,
ktére zostaty wytgczone z zakresu Umowy.

Nie stanowig zmiany Umowyi nie wymagajg zawarcia aneksu do Umowy, nastepujgce
zmiany:

1) os6b wyznaczonych do kontaktu zgodnie § 20 ust. 3 Umowy;

2) danych adresowych Stron;

3) danych rejestrowych Stron;

4) danych rachunku bankowego;

5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) — 4) powyze;.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej zmiane Umowy w jakimkolwiek
zakresie, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego podjecia negocjacji w tej kwestii.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 3, wymagajg
uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu; pod rygorem niewaznosci muszg
by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

§ 23
Poufnos¢ informacji

Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowigzujg sie
do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw,
materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode
majgtkowg lub niemajatkowa.

Wykorzystanie Informacji w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak réwniez ich
publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z Informacji drugiej Strony podlegajgcych ochronie. Kazda ze Stron
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do
tych pracownikow lub wspétpracownikow, ktérym Informacje te sg niezbedne do
wykonania czynno$ci na rzecz drugiej Strony i ktdrzy przyjeli obowigzki wynikajgce
z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zarowno siebie
jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn.
,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow
Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK S.A.
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informaciji-spolki.
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6. Zwazywszy narodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierajg w dniu podpisania
Umowy, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zalacznik nr 3 do Umowy.
W przypadku opéznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu poufno$ci,
Zamawiajacy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z p6zn. zm.), jak rowniez tajemnice
przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z p6zn. zm.). W takim przypadku, wszelkie ryzyka
zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od przekazania Wykonawcy
powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.

7. W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do
danych osobowych, ze zbioréw prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art.
28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119z 2016 r., str. 1-
88), Strony postanawiajg zawrzeé, przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do
danych osobowych ze zbioréw, o ktérych mowa powyzej, umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych, stanowigcg Zatacznik nr 4 do Umowy. W przypadku
opbznienia przez Wykonawce podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy wszelkich danych
osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez
Zamawiajgcego od udostepnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych
obcigzajg Wykonawce.

§ 24

Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec Wykonawcy/osé6b

podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje
Pana/Panig?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka
Akcyjna zwana dalej Spoétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe
sg przetwarzane przez Spotke;

2 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia do
archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze

w przypadku ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane

osobowe w nim zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust.

1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie

koniecznos$¢ zawarcia Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow

prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych

umoéw;

dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub

udostepnienia na mocy przepisOw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego

Zz warunkéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie Ilub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopieh ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia iobowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

C) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone,

a Pan/Pani ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczehn pod

wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie

realizacji Umowy oraz przez okres, w ktérym Spoétka bedzie realizowata cele

wynikajgce z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg
zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow
prawa powszechnie obowigzujgcego;

ma Pani/Pan prawo do Zzadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczgcych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych;

w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby

niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zada¢ od Pani/Pana

wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania;
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10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spédtka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne
prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania
Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa wust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,
ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

Kazda zmiana w zakresie 0so6b fizycznych, ktérych dane osobowe bedag przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia
obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2 3.

§ 25

Obowiazek informacyjny realizowany w imieniu CUPT wobec Wykonawcy/os6b
podpisujgcych Umowe w imieniu Wykonawcy

. Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod
linkiem https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolKki
obowigzki informacyjne CUPT.

§ 26
Sita wyzsza

Dla potrzeb Umowy ,Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne
od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannoéci, a w
szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dziatanie Sity WyZzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia
wykonania Umowy, kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopetnienia
obowigzkéw Umownych.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

Kazda ze Stron jest zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajsciu przypadku Sity WyzZszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona,
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ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i
mozliwe, jak réwniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do
wykonania Umowy, ktérych nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;j.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§ 27
Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszania wykonania Ustug w takim czasie i w taki

sposob, w jaki uwaza to za konieczne, nie dtuzej jednak niz na okres 9 miesiecy tgcznie

w okresie trwania Umowy. Zawieszenie nastepuje na podstawie pisemnego

powiadomienia doreczonego Wykonawcy najpdzniej na 14 Dni przed terminem

zawieszenia.

Odwotanie zawieszenia realizacji Umowy nastepuje na podstawie pisemnego

powiadomienia doreczonego Wykonawcy najpdzniej na:

a) 14 Dni przed zakohczeniem okresu zawieszenia — gdy okres zawieszenia
nie przekracza 90 Dni;

b) 30 Dni przed zakonczeniem okresu zawieszenia — gdy okres zawieszenia przekracza
90 Dni.

W okresie zawieszania Ustugi w zakresie Kontraktu budowlanego Wykonawcy nie

przystuguje wynagrodzenie za Ustugi dla Kontraktu budowlanego..

Okres zawieszenia nie jest wliczany do okreséw wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy.

Jesli zawieszenie nie zostanie odwotane, Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe, po
uptywie 9 miesiecy okresu zawieszenia.

§ 28
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, okreslone w niniejszym rozdziale stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
CO oznacza, ze Zamawiajgcy bedzie mogt z niego skorzysta¢ w przypadku uzyskania
prawa do takich roszczen w oparciu o warunki niniejszej Umowy.

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst wazne i
wykonalne zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na okres realizacji Umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i SWZ w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia
catkowitego brutto.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie w pienigdzu na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat i jednoczes$nie zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciagto$¢, waznos¢ i wykonalnos¢, az do nalezytego
zrealizowania i ukonczenia Umowy. Przediuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

Bez wzgledu na forme i czas na jaki zostato wniesione zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zabezpieczenie to musi by¢ kontynuowane w taki sposéb, by
obowigzywato w okresie o 30 dni dluzszym od dnia zakonczenia realizacji wszystkich
Ustug objetych Umowg i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia, zgodnie z ust. 2-5 powyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wypftata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku wypfaty kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, rozliczenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy odbywa¢ sie bedzie zgodnie z zasadami
rozliczania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w pienigdzu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni od zakonczenia realizacji Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

§ 29
Rozstrzyganie sporow

Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim badz
bezposrednim zwigzku z Umowg, na drodze bezposrednich negocjac;ji.

W czasie trwania bezposrednich negocjacji Strony bedg wykonywac¢ swoje zobowigzania
wynikajgce z Umowy w sposob nieprzerwany.

Jesli po 60 Dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca
nie rozstrzygng sporu, to Strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
miejscowo wiasciwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — Regionu
Centralnego, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa.

§ 30
Postanowienia koncowe

Umowa podlega prawu polskiemu i nalezy jg interpretowac zgodnie z tym prawem.
Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej tj. oswiadczenie woli w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazne z
oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), oraz inne powszechnie obowigzujgce
regulacje i przepisy prawa.

5. Dokumenty tworzagce Umowe uznaje sie za wzajemnie objasniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci lub dwuznacznoéci bedg one odczytywane i interpretowane jako czesci
Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Akt Umowy wraz z zatgcznikami i wszelkimi innymi dokumentami powstatymi w
trakcie realizacji i uznanymi przez obie Strony za czes¢ Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia (SWZ) w tym OPZ wraz z pytaniami
i odpowiedziami oraz zmiany tresci SWZ nr ... z dnia....(jezeli dotyczy),

3) Oferta datowana ............ wraz z zatgcznikami do tej Oferty,

6. Integralng czescig Umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia,

2) Zalgcznik nr 2 — Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych - Ibh-
105,

3) Zatgcznik nr 3 — Umowa o zachowaniu poufnosci,

4) Zatgcznik nr 4 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

5) Zalgcznik nr 5 — IDW, pytania i odpowiedzi w sprawie wyjasnien tresci SWZ oraz
modyfikacje SWZ,

6) Zatgcznik nr 6 — Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

7) Zatgcznik nr 7 — Wzor Listy obecnos$ci Personelu Inzyniera,

8) Zatagcznik nr 8 — Oswiadczenie dotyczgce realizacji Ustugi,

9) Zalgcznik nr 9 — Oswiadczenie do faktur elektronicznych

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis Podpis
Imie i Nazwisko Imie i Nazwisko
Stanowisko Stanowisko
Data: Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis Podpis
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Imie i Nazwisko Imie i Nazwisko

Stanowisko Stanowisko

Data: Data:
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach

projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zatacznik nr 1 do Umowy nr

Opis przedmiotu zamowienia
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kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach

projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zatacznik nr 2 do Umowy nr

L,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105" (ptyta DVD)
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kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zatacznik nr3doUmowy nr ..........cccvvennnnen.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

zawarta w dniu ...... 20 ToW e / w formie
elektronicznej z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron ,

pomiedzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibgw Warszawie,

adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zarejestrowang w rejestrze
przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy dla miasta stotecznego
Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci

, W catosci wptaconym, NIP:
1132316427, REGON 017319027, zwang dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowang

przez:

Z siedzibg

adres: , zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow

prowadzonym przez Sad Rejonowy

____ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS:
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NIP: , REGON :

zwang/zwanym dalej ,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

zwanymi fgcznie w dalszej czesci niniejszej Umowy ,Stronami”, a kazda z osobna
,»otrong”.
§1.

Preambuta
Zwazywszy ze:

1) Wykonawca zobowigzat sie:

na podstawie umowy/zamowienia/porozumienia? Nr z dnia

__-_-20__r., zwanej dalej rowniez ,Umowa Wiasciwg’, zawartej pomiedzy
Stronami wdniu __ - -20__ r.do realizacji Przedmiotu Umowy
Wiasciwej na rzecz Zamawiajacego w zakresie: ,Petnienie nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowg
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do
km 14+902 w ramach projektu pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa
Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock — Deblin —

Lublin, etap lla

zwanego dalej ,Przedmiotem Umowy Wiasciwej”;

2) Strony przewidziaty w Umowie Wtasciwej, o ktérej mowa w pkt 1, zawarcie

Umowy o zachowaniu poufnosci, zwanej dalej réwniez ,,Umow3q”;

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Witasciwej
przez Wykonawce, Zamawiajacy uwaza za niezbedne utrzymanie w
tajemnicy wszelkich materiatéw, dokumentow, informacji, ktére Wykonawca
uzyska od Zamawiajacego, ktore stanowig Tajemnice Przedsiebiorcy
Zamawiajgcego, tzn. tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.

WU_nadzér 5.06. (9090/IREZA1/06085/01721/23/P)
Strona 46 z 79



WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

1233) lub tajemnice przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzes$nia
2001r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902), zwanych

w dalszej czesci Umowy tgcznie ,,Informacjami”;

4) wymaog utrzymania w tajemnicy, o ktérym mowa w pkt 3, dotyczy réwniez
materiatéw, dokumentéw, informaciji, wytworzonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wlasciwej, stanowigcych

Tajemnice Przedsiebiorcy Zamawiajacego;

5) ujawnienie przez Wykonawce Informacji moze narazi¢ Zamawiajacego na
odpowiedzialnos¢ finansowg, w tym z tytutu roszczen odszkodowawczych

zgtoszonych przez osoby trzecie;

6) Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, ze dysponuje stosownymi
procedurami oraz zabezpieczeniami umozliwiajgcymi zagwarantowanie
utrzymania w tajemnicy Informacji przekazanych mu przez Zamawiajacego

w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wiasciwej

- Strony postanowity, co nastepuje:

§ 2.

Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy Informacji oraz do
niewykorzystania Informacji w celach innych niz realizacja Przedmiotu Umowy
Wiasciwej.

Obowigzek okreslony w ust. 1 odnosi sie do wszelkich Informacji, niezaleznie od
tego, czy Wykonawca otrzymat je bezposrednio od Zamawiajacego, czy tez za
posrednictwem jego podwykonawcédw bgdz tez osbdb trzecich dziatajgcych w

imieniu Zamawiajgcego.

Obowigzek zachowania Informacji w tajemnicy obejmuje w szczegodlnosci zakaz
ich udostepniania osobom trzecim, z wyjgtkiem osoéb, o ktérych mowa w ust. 6i §

3, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Za naruszenie ochrony Informacji uwaza sie zaniechanie ich zabezpieczenia
przed dostepem oséb trzecich, jak rowniez zniszczenie lub utrate spowodowang

razgcym niedbalstwem.
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W przypadku uzyskania zgody, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob trzecich, jak za swoje wiasne

dziatania i zaniechania.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac swoich pracownikéw oraz wszystkie
osoby wspétpracujgce z nim przy realizacji Przedmiotu Umowy Wiasciwej na
podstawie umow cywilnoprawnych, o wszelkich wynikajgcych z niniejszej Umowy

obowigzkach w zakresie zachowania Informacji w tajemnicy.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oso6b, o
ktérych mowa w ust. 6 powyzej, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.

§3.

Ograniczenie poufnosci

Obowigzek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy
obowigzek ich udostepnienia osobom trzecim wynika z obowigzujgcych

przepisow prawa i osoby te zazgdajg od Wykonawcy ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 zgtoszeniu zgdania, o ktérym mowa w ust. 1, chyba, Ze takie poinformowanie
jest zabronione na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa lub decyzji

organu zgdajgcego udostepnienia Informacji.

Poinformowanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 2, winno by¢ dokonane
przed udostepnieniem Informacji osobie uprawnionej do zgdania ich

udostepnienia.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie jakichkolwiek

Informaciji, ktoére:

1) zostaty podane do publicznej wiadomosci w sposob nie stanowigcy

naruszenia postanowien niniejszej Umowy;

2) sgznane Wykonawcy z innych zrédet, bez obowigzku zachowania ich w

tajemnicy oraz bez naruszenia postanowien niniejszej Umowy.

§4.

Postepowanie z Informacjami

Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) dotozy¢ nalezytych staran w celu zapewnienia, aby Srodki tgcznosci
wykorzystywane przez niego do odbioru oraz przekazywania Informaciji

gwarantowaty ich zabezpieczenie przed dostepem osbéb nieupowaznionych;

2) przechowywac i przekazywaé wszelkie Informacje wyrazone w formie
materialnej (w tym materiaty w formie pisemnej, elektroniczne nosniki
informacji), w sposob zabezpieczony przed nieuprawnionym dostepem, a w
przypadku przesytania przez Wykonawce drogg elektroniczng plikéw
zawierajgcych informacje stanowigce Tajemnice Przedsiebiorcy
Zamawiajacego, zabezpieczyc¢ je w sposoOb uprzednio zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, co hajmniej poprzez spakowanie tych plikow z silnym

hastem zabezpieczajgcym.

Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.1 dotyczg réwniez Informacji wyrazonych w formie

materialnej, ktérymi dysponujg osoby okreslone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy.

Informacje wyrazone w formie materialnej (w tym materiaty w formie pisemne;,
elektroniczne nosniki informaciji) bedg przekazywane przedstawicielom Stron w
sposodb udokumentowany, z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentow i ich
rozliczalnosci przez osoby upowaznione, o ktérych mowa w § 8.

§ 5.

Zwrot Informacji

Wykonawca zobowigzuje sie, na zgdanie Zamawiajacego, niezwtocznie
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie bedgce w jego posiadaniu Informacje
wyrazone w formie materialnej, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,

z zastrzezeniem postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, a przekazanie ich

nastgpi w sposob okreslony przez Zamawiajacego.

Z chwilg zrealizowania Przedmiotu Umowy Wtasciwej Wykonawca
zobowigzuje sie zniszczy¢ w sposob trwaty wszystkie posiadane przez
Wykonawce kopie Informacji, co zostanie potwierdzone stosownym
oswiadczeniem w terminie 14 dni od dnia zakonczenia realizacji Przedmiotu

Umowy Wiasciwej.

Pomimo zgtoszenia przez Zamawiajacego zgdania, o ktérym mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zatrzymac Informacje wyrazone w formie materialnej, ale
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tylko w takiej czesci, w jakiej sg mu one niezbedne w celu udokumentowania
zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Wiasciwej oraz prawidtowosci

wykonania obowigzkéw przewidzianych w Umowie Wiasciwej.

Wykonawcy nie przystuguje jednakze prawo zatrzymania jakichkolwiek

Informacji wyrazonych w formie materialnej w sytuacji, gdy:

1) Zamawiajacy zapewni Wykonawce w formie pisemnej, ze nie bedzie
zgtaszat zadnych roszczen wynikajgcych z Umowy Wiasciwej, jak tez, ze

zaspokoi takie roszczenia zgtoszone przez osoby trzecie;

2) Wykonawca naruszy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy.

§ 6.

Pozostale zobowiagzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie udostepnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia zapisow obligatoryjnej Umowy o zachowaniu

poufnosci.

Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie w ramach dziatan, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢
bedzie naruszenie aktualnych przepisdéw, a w szczegdlnosci przepisow o

ochronie danych osobowych.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wiasciwej, przed ostatecznym
rozliczeniem przez Strony, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajgcemu wszystkich otrzymanych Informacji, o ktérych mowa w § 4 ust.
3.

§7.
Obowigzywanie Umowy

Niniejsza Umowa zostata zawarta na:

U okres bezterminowy, obejmujgcy okres zaréwno trwania Umowy Witasciwej

jak i okres po wypowiedzeniu Umowy Wiasciwej.

Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ umowe w formie pisemnej z zachowaniem

okresu wypowiedzenia wynoszgcego 6miesiecy ze skutkiem na koniec miesigca.
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§8.

Reprezentanci Stron

Osobami upowaznionymi do kontaktéw pomiedzy Stronami w zwigzku z

udostepnieniem Informacji i z realizacjg niniejszej Umowy sa:
1) zramienia Wykonawcy:

a)

b)

2) zramienia Zamawiajgcego:

a)

b)

Strony zobowigzujg sie informowac siebie nawzajem o zmianie osoéb, o ktérych
mowa w ust. 1, jednakze zmiana tych oséb nie wymaga zmiany Umowy, lecz
jedynie powiadomienia drugiej Strony w formie pisemne;.

§9.

Kary Umowne
W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien:

1) §2ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawce Informacji w
celach innych niz realizacja Przedmiotu Umowy Wtasciwej, a w
szczegolnosci poprzez udostepnienie Informacji osobom trzecim bez

pisemnej zgody;
2) § 2 ust. 4 Umowy poprzez razgce niedbalstwo;

3) § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak poinformowania Zamawiajgcego o zgdaniu

udostepnienia Informacji podmiotowi trzeciemu;

4) § 4 ust. 1 Umowy, poprzez niezastosowanie przez Wykonawce wiasciwych
Srodkow tgcznosci oraz wiasciwych zabezpieczen dla przekazywanych i

przechowywanych Informaciji;

5) § 5 ust. 1 Umowy, poprzez niewypetnienie obowigzku zwrotu bgdz odmowe
zwrotu przez Wykonawce Informacji Zamawiajgcego wyrazonych w formie

materialnej, z zastrzezeniem postanowien § 5 ust. 3 i 4;
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Zamawiajacy ma prawo do natozenia na Wykonawce kary umowne;j.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary

umownej, 0 ktérej mowa w ust. 1 w wysokosci

m 1 000,00PLN® (stownie jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde z opisanych w

ust.1 naruszen postanowien niniejszej Umowy.

. Ol/ca | r . |I l' !ull ” = - I - |

3. Kara umowna nie podlega kumulacji z inng karg umowng okreslong w ust. 1

jezeli podstawg do jej zgdania jest ta sama okolicznos$¢ stanowigca jednoczesnie

przyczyne zgdania innej kary umowne;.

4. Kara, o ktorej mowa w ust. 1, bedzie ptatna w terminie wskazanym w

otrzymanym od Zamawiajgcego pisemnym wezwaniu do zaptaty.

5. tagczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 ograniczona jest do
wysokos$ci 30(trzydiestu) % tacznego Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w

§4ust.1 Umowy Wiasciwe;.
6. Wygasniecie Umowy lub Umowy Wiasciwej nie powoduje wygasniecia
roszczen o zaptate kar umownych.

§10.
Odszkodowanie

Zaptata kary umownej, o ktérej mowa w § 9, nie wyklucza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdélnych w sytuacji, gdy
wysokosc¢ poniesionej szkody przekraczac bedzie wysokosc zastrzezonej kary
umowne;.

§11.

Prawa wlasnosci intelektualnej

Z zastrzezeniem odmiennych postanowienn Umowy Wiasciwej, zadne z postanowien
niniejszej Umowy nie bedzie uwazane jako wyrazne lub domniemane przyznanie
Wykonawcy jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej
podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), wynalazku, wzoru
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uzytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu wtasnosci
intelektualnej i/lub ochrony wiasnosci przemystowej, powstatych lub nabytych przed
lub po dacie obowigzywania Umowy, dotyczgcych Informacji.

§12.
Obowiazywanie prawa

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczgcym ochrony informacji, a w
szczegolnosci przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),

oraz przepiséw krajowych wydanych na podstawie i w zwigzku z ww. aktami
prawnymi.

§13.
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy
prawa niewazne lub bezskuteczne, okolicznosc¢ ta nie bedzie miata wptywu na
waznosc¢ i skutecznos¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci
wynikaé bedzie w sposbéb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta. W sytuaciji, o ktérej mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w
ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i
ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien

niewaznych lub bezskutecznych.

§14.
Prawo wilasciwe

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
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§15.
Rozwiazywanie sporow

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego
rozwigzywania wszelkich sporow wynikajgcych z niniejszej Umowy. Wszelkie spory,
ktorych Stronom nie uda sie rozwigzac¢ polubownie w terminie 30 dni od daty ich
powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o mozliwosci poddania sporu

pod rozstrzygniecie sgdu), bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 16.
Tytuly paragraféw
Tytuly poszczegolnych paragraféw majg charakter wytgcznie informacyjny i nie moga
stanowi¢ podstawy do wykfadni postanowien niniejszej Umowy.

§17.
Egzemplarze Umowy

1. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w polskiej wersji jezykowej, dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron / formie
elektroniczne;.

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawicieli Stron.

w imieniu Zamawiajgcego ° w imieniu Wykonawcy

Wykonano w 2 eqz.:

Egz. Nr 1. Wykonawca
Egz. Nr 2: Zamawiajgcy

1)  Podpisujg prawni reprezentanci Stron.
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Zatacznik nr4 doUmowy nr ..........cccvvennnen.

Wzdér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami
zewnetrznymi

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu ...... 20 oW / w formie elektronicznej z dniem
ztozenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron?), pomiedzy:

PKP Polskie Linie KOIEJOWE S.A. ..ottt s e e s e e e a e e e e e e e aaaaae e
Z SIEAZIDG Wi ,

wpisang do Rejestru przedsiebiorcéow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568,

posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON 017319027, o kapitale
zaktadowym ... wptaconym w cato$ci

zwang dalej Zamawiajacym?, reprezentowang przez:

a

Zsiedzibg W ..o (kod poczt.: ...-........ YPrZY Ul oo ,
WPISANG - neeiititiieieee et Prowadzonego PrZEZ ........cceveieiuiuieieieiaaiananans
POd NUMErEM ....viviiiiiiis e ,

posiadajgcg numer NIP: ... , posiadajgcg numer

REGON ... , 0 kapitale

zakladowym ...

zwanymi fgcznie w dalszej czesci niniejszej umowy Stronami.

§1.

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umowa powierzenia:
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1) jako umowa akcesoryjna do Umowy wWiasciwej®) NI ......c..cvveuiiiiniiiniieiieeenee e eeenaees
zdnia....c.coieiiieiiiine, , reguluje prawa i obowigzki Stron w zakresie przetwarzania
danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem Umowy wiasciwej;

2) zawarta jest na czas: od daty zawarcia Umowy powierzenia / ..............c.coeeveeiiiinieiinnnnnn. D

§2.

Na potrzeby niniejszej Umowy powierzenia, Strony przyjmuja, ze o ile w Umowie powierzenia mowi
sie, a takze o ile w trakcie trwania Umowy powierzenia odwotuje sie do aktualnych przepiséw o
ochronie danych osobowych, rozumie sie przez to Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-
88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO.

3.

§ 3.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze administratorem danych osobowych zgromadzonych

i PrzetwarzanyCh W ZhIOIZE ... ..o

w ramach

o747 01 0o o
........................................................................................................... , W rozumieniu
aktualnych przepiséw o ochronie danych osobowych, jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z siedzibg pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.

Na potrzeby realizacji Umowy wtasciwej, Zamawiajacy, w imieniu administratora danych
osobowych, powierza Wykonawcy, ktéry staje sie tym samym podmiotem przetwarzajacym,
przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu aktualnych przepiséw o ochronie danych
osobowych (tzn. art. 28 ust. 3 RODO)

1) wcelud

2) w zakresie®):

a) Kkategorii
QANY O L e

b) kategorii 0sdb, ktérych dane
AOtYCZG ..t e

AANY O L. e

Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawce obejmujg wytgcznie takie dane o osobach
fizycznych, ktére sg niezbedne do realizacji celu wskazanego w ust. 2.
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4. Realizacja Umowy wlasciwej wigze sie z dostepem do danych osobowych w nastepujacy
sposéb?:

[0 dostep do bazy danych systemu w siedzibie Zamawiajgcego
[0 dostep zdalny do bazy danych systemu poza siedzibg Zamawiajgcego
O dostep do danych przekazanych fizycznie na no$niku (papierowym / informatycznym?)

[J dostep do bazy danych systemu w siedzibie Zamawiajgcego, wytgcznie poprzez
upowaznionego pracownika Zamawiajacego

T 0V = 1 S PP

§4.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje doswiadczeniem, wiedzg i wykwalifikowanym personelem,
umozliwiajgcym mu prawidtowe wykonanie ustug objetych niniejszg umowg w tym nalezytymi
zabezpieczeniami umozliwiajgcymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualnymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Jednocze$nie zapewni wystarczajgce gwarancje
wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych
osobowych odpowiadato wymogom RODO.

2. W szczegodlnosci, Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:

1) spetnia wymagania okre$lone w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych,
w szczegolnosci zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO, w tym art. 25 i 32
i chronito prawa 0s6b, ktérych dane dotyczg;

2) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia, spetniajg wymagania
aktualnych przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegélnosci w zakresie
znajomosci tych przepisow i sg upowaznione przez Wykonawce do przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z tymi przepisami;

3) o0soby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia zobowigzaty sie
do zachowania tajemnicy w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji
Umowy powierzenia, tzn. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informaciji
dotyczacych sposobow ich zabezpieczen, zarébwno w czasie trwania Umowy powierzenia,
jak i po jej zakoniczeniu, bez wzgledu na czas trwania ich stosunku pracy lub stosunku
cywilno-prawnego z Wykonawca;

4) przed przystgpieniem do realizacji Umowy powierzenia, przekaze Zamawiajagcemu wykaz
0s6b upowaznionych, o ktérych mowa w pkt 2 i 3, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 1,
a w trakcie realizacji Umowy powierzenia bedzie przekazywat Zamawiajgcemu na biezgco
jego aktualizacje.

3. Wykonawca oswiadcza, zeV:

O wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych
W OSODIE) L.ttt o
ktorym mowa w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych

O nie posiada wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, o ktérym mowa w aktualnych
przepisach o ochronie danych osobowych

WU_nadzér 5.06. (9090/IREZA1/06085/01721/23/P)
Strona 57z 79



WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

i gwarantuje, ze w przypadku jakiejkolwiek zmiany w powyzszym zakresie w trakcie okresu
trwania Umowy powierzenia, powiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej, bez zbednej
zwtoki.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci, do:

1) podjecia, przed rozpoczeciem przetwarzania powierzonych danych, o ktérych mowa w § 3
ust. 1, srodkéw zabezpieczajgcych dane osobowe oraz spetnienia wymagan, o ktérych mowa
wust. 1i2;

2) przetwarzania powierzonych danych osobowych:
a) wylgcznie w celu i zakresie okreslonymw § 3 ust. 21i 3,
b) nie diuzej, niz jest to konieczne do realizacji Umowy witasciwej,
C) z zapewnieniem wymagan, o ktérych mowa w ust. 1i 2.

3) wspomagania Zamawiajacego przy uwzglednieniu charakteru przetwarzania danych
osobowych:

a) w wywigzaniu sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg
w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w RODO, poprzez odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne;

b) w wywigzywaniu sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32 - 36 RODO, w zakresie
posiadanych informaciji;

C) w wywigzaniu sie z obowigzku zapewnienia prawidtowosci i aktualnosci danych
osobowych poprzez niezwtoczne poinformowanie Zamawiajacego, jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze przetwarzane przez niego dane osobowe sg nieprawidtowe lub nieaktualne.

4) wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego, jako administratora danych, wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego stanowigcego zatacznik nr ...... , obowigzku informacyjnego wobec
0s6b, ktérych dane bedzie zbiera¢ i przetwarzac, a ktory to obowigzek wynika z aktualnych
przepisoéw o ochronie danych osobowych, tzn. z art. 13 lub 14 RODO. 9

5) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania danych osobowych
dokonywanych w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami art. 30 ust.2 RODO.

Wykonawca zobowigzuje sie, niezwtocznie po zakonczeniu przetwarzania danych osobowych (po
zakonczeniu realizacji Umowy wiasciwej), zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego V:

O zwrdci¢ dane osobowe
O trwale zniszczyé dane osobowe

O zanonimizowac¢ dane osobowe

i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy to dziatanie, chyba Ze przepisy prawa
nakfadajg na Wykonawce obowigzek dalszego przechowywania danych osobowych,

a Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepiséw Umowy powierzenia do czasu usuniecia
lub zwrotu danych.

Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajacego za posrednictwem adresu e-mail:
iod.plk@plk-sa.pl, z jednoczesnym podaniem numeru Umowy wiasciwej i Umowy powierzenia,
0 kazdym, zwigzanym z realizacjg Umowy powierzenia:

1) Zzadaniu udostepnienia danych osobowych — bez zbednej zwioki;
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2) udostepnieniu danych osobowych uprawnionemu podmiotowi— bez zbednej zwtoki;

3) wniosku osoby, ktérej dane dotyczg, zwigzanym z wypetnianiem jej praw wynikajgcych
z RODO - najpdzniej w dniu nastepnym po wptynieciu zgdania. Wykonawca nie odpowiada
na taki wniosek samodzielnie, chyba ze Zamawiajacy wyrazit na to zgode, w sposéb
udokumentowany;

4) stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony danych osobowych wraz z przekazaniem
wszelkich informacji dotyczgcych incydentu, zgodnie z art. 33 RODO, bedacych w posiadaniu
Wykonawcy - nie pézniej, niz w ciggu 2 godzin od momentu stwierdzenia incydentu
naruszenia, a takze w przypadku pozyskania dodatkowych informacji w pézniejszym czasie,
przekazywac je bez zbednej zwtoki na biezgco. Zgtoszenie to powinno zawieraé co najmnie;j:

a) ogolny opis naruszenia (jak doszto do naruszenia ochrony danych, np. czy naruszenie
bylo zamierzone, czy tez przypadkowe);

b) opis charakteru naruszenia (w tym, w miare mozliwosci, kategorie i przyblizong liczbe
0so6b, ktérych dane dotycza, wpiséw danych, ktérych dotyczyto naruszenie oraz
atrybutéw bezpieczenstwa informaciji, ktére naruszono: poufnosé, integralnosé,
dostepnosgé);

c) kontekst przetwarzania (czy naruszenie dotyczy danych podstawowych, danych
behawioralnych, danych finansowych, czy danych szczegdlnej kategorii);

d) dane punktu kontaktowego, w ktéorym mozna uzyskaé wiecej informacji na temat
naruszenia ochrony danych osobowych;

e) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz srodkéw, ktore zostaty
lub majg zosta¢ wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutkéw.

§ 5.

Jako podmiot, ktéremu Zamawiajacy powierza przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ w zakresie przestrzegania aktualnych przepiséw o ochronie danych
osobowych, tzn.:

1) w zakresie obowigzkéw, jakie RODO naktada wprost na podmiot przetwarzajacy;

2) przez caty okres trwania Umowy wilasciwej - w zakresie przestrzegania postanowien
Umowy wiasciwej i Umowy powierzenia.

§6.

1. O ile zUmowy witasciwej wynika koniecznos¢ fizycznego przekazania danych osobowych
Wykonawcy na no$niku:

a. informatycznym - przekazanie oraz zwrot nosnika po zakonczeniu trwania Umowy
powierzenia, odbywajg sie protokolarnie;

b. papierowym — jako jedng z form udokumentowanego przekazania oraz zwrotu nosnika
po zakonczeniu trwania Umowy powierzenia, jest przekazanie protokolarne.

2. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) nie wykonywac¢ zadnych zbednych kopii powierzonych danych;
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2) o ile dane zostaty przekazane Wykonawcy na nosniku, zwréci¢ zgodnie z zapisami ust. 1
powierzone dane Zamawiajacemu (wraz z kopiami no$nikow, ktérych wykonanie
Wykonawca uznat za niezbedne), niezwtocznie po ustaniu celu przetwarzania.

3. W kazdym przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich istniejgcych kopii
powierzonych danych, o ile musiat takie kopie wykona¢ dla prawidtowej realizacji Umowy
witasciwej, chyba ze przepisy prawa obligujg Wykonawce do ich przechowywania, o czym
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego, wskazujac te przepisy.

4. Protokoty, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, po podpisaniu przez obie Strony, stanowig
integralng cze$¢ Umowy powierzenia (wzory protokotéw stanowig Zatgczniki Nr 2 i 3).

§7.
1. Wykonawca:V

O nie ma zgody Zamawiajacego na transfer danych osobowych do panstwa nienalezgcego
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego), jak réwniez do organizaciji
miedzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepiséw o ochronie danych osobowych

O ma zgode Zamawiajgcego na transfer danych osobowych do panstwa nienalezgcego
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizac;ji
miedzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepiséw o ochronie danych osobowych,
pod warunkiem spetnienia jednego z ponizszych wymagan:

o Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

o panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktoérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

o zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym, to Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zapewnienie spetnienia powyzszych
wymagan oraz jest zobowigzany do udostepnienia wszelkich informacji niezbednych
do wykazania spetnienia powyzszych wymagan.

2. Wykonawca:V

O nie ma zgody Zamawiajacego na przetwarzanie danych osobowych w chmurze
obliczeniowej,

O ma zgode Zamawiajgcego na przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowe]
pod warunkiem:
a) udokumentowania posiadania stosownego certyfikatu na zgodnosé¢ z normg ISO/IEC
27018 wydanego przez uznang przez Zamawiajacego jednostke certyfikujgca, lub
b) udokumentowanego przystgpienia do ogdélnoeuropejskiego kodeksu dla dostawcéw
ustug infrastruktury chmurowej (posiadajgcego pozytywna opinie Europejskiej Rady
Ochrony Danych).

3. Wykonawca: 19
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O nie ma zgody Zamawiajgcego na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy)
przetwarzania danych osobowych,

O ma zgode na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) przetwarzania danych
osobowych, w $cisle okreslonym celu i zakresie, wytgcznie pod warunkiem poinformowania
Zamawiajgcego w formie pisemnej o zamiarze wyboru Podwykonawcy z wyprzedzeniem
co najmniej 14 dni'? przed rozpoczeciem korzystania z ustug Podwykonawcy i uzyskania
na to pisemnej szczegotowej zgody Zamawiajacego, a dokument ten stanowi integralng
czes¢ Umowy powierzenia.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce Podwykonawcy,
zgodnie z ust. 3, Wykonawca:

1) zawiera z Podwykonawca, na piSmie, odrebng umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych (zwang dalej umowg podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO,
z okresleniem stosownego do Umowy wlasciwej celu, czasu i zakresu przetwarzania
danych osobowych oraz rodzaju (kategorii) danych osobowych i kategorii osob, ktérych te
dane dotycza;

2) nawniosek Zamawiajacego przekazuje mu kopie umowy, jakg zawart z Podwykonawca,
a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Zamawiajgcemu jej zaktualizowang wersje.
W zakresie niezbednym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych,
w tym danych osobowych, Wykonawca moze utajni¢ tekst umowy przed jej udostepnieniem;

3) Dbierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy niezgodne
z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Umowy
witasciwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia, a Strong
dla Zamawiajgcego, w ewentualnych sporach wynikajacych z niewtasciwego wykonania
przez Podwykonawce tych umoéw, jest zawsze Wykonawca;

4) zawiera w umowie podpowierzenia zapis dotyczgcy uprawnien Zamawiajacego
do przeprowadzenia audytu / inspekcji Podwykonawcy w zakresie bezpieczenstwa
powierzonych mu danych osobowych w ramach umowy podpowierzenia;

5) zawiera w umowie podpowierzenia zapis, zgodnie z ktorym Podwykonawca — bez
uszczerbku dla zobowigzan Wykonawcy — przyjmuje na siebie cato$¢ tych obowigzkéw,
jakie cigzg na Wykonawcy, a wynikajgcych z aktualnych przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz niniejszej Umowy powierzenia, w szczegélnosci obowigzki okreslone w §
4 Umowy powierzenia;

6) zawiera w umowie podpowierzenia klauzule dotyczgcg beneficjenta bedgcego osobg trzecia,
zgodnie z ktérg w przypadku upadtosci Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
do rozwigzania umowy z Podwykonawcg oraz zgdania usuniecia lub zwrotu danych
osobowych;

7) umieszcza na wykazie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, osoby upowaznionej do
przetwarzania danych osobowych (pracownikow Podwykonawcy), wyznaczonej do realizaciji
Umowy powierzenia;

8) Wykonawca, w przypadku gdy w umowie podpowierzenia dopuszcza, za zgodg
Zamawiajgcego, kolejne podpowierzenia, zapewnia Zamawiajagcemu posiadanie
przez niego, na kazdym etapie realizacji Umowy powierzenia, aktualnego wykazu
wszystkich podmiotéw przetwarzajgcych w ramach realizacji Umowy powierzenia, ktérego
wzér stanowi Zatgcznik nr 4;
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9) Wykonawca powiadamia Zamawiajacego o kazdym przypadku niewywigzywania si¢
przez Podwykonawce z jego zobowigzan umownych.

5. Wykonawca, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza zakres
wyznaczony Umowa powierzenia, staje sie administratorem tych danych przetwarzanych
poza zakresem.

§ 8.

1. Wykonawca zobowigzuje sie udostepnia¢é Zamawiajagcemu wszelkie informacije niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w aktualnych przepisach o ochronie danych
osobowych, w szczegdlnosci w art. 28 RODO oraz umozliwia¢ Zamawiajgcemu lub audytorowi
upowaznionemu przez Zamawiajacego przeprowadzanie audytéw, w tym inspekcji. Wykonawca
zobowigzuje sie przyczyniac sie do tych czynnosci.

2. Wykonawca niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego, jezeli jego zdaniem wydane mu
polecenie w ramach dziatan, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie naruszenie aktualnych
przepiséw o ochronie danych osobowych.

§9.

Na wniosek Zamawiajgcego, tres¢ Umowy powierzenia podlega zmianom wynikajgcym
z aktualnych przepiséw o ochronie danych osobowych, przy czym wszelkie zmiany i uzupetnienia
jej postanowien wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10.

Osobami upowaznionymi do kontaktow pomigdzy Stronami w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
sa:

1) z ramienia Wykonawcy:

2) z ramienia Zamawiajgcego:

§ 11.

1. Wykonawca, zgodnie z art. 28 ust. 10 i art. 82 ust. 2 RODO ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za szkody, powstate w wyniku przetwarzania danych
osobowych, niezgodnego z Umowa wlasciwag — w zakresie ochrony danych osobowych,
Umowa powierzenia lub aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Zamawiajgcemu jako administratorowi danych osobowych przystuguje prawo do:

1) kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez Wykonawce danych osobowych,
w tym zgdania przedtozenia dokumentéw, ktérych posiadanie i prowadzenie przez podmiot
przetwarzajgcy wynika wprost z RODO;

2) zadania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich
niezgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami
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Umowy witasciwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia
do czasu, gdy Wykonawca zapewni zgodnos$¢ z ww. przepisami;

3) zadania natychmiastowego zwrotu Zamawiajacemu powierzonych danych w trybie
okreslonym w § 6 ust. 1, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2.

Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Zamawiajgcego, jezeli z jakiegokolwiek powodu nie jest
w stanie zastosowac sie do aktualnych przepiséw o ochronie danych osobowych

lub postanowien Umowy wtasciwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy
powierzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
zapytaniach kierowanych do Wykonawcy ze strony uprawnionych organdw kontrolnych

w sprawie realizacji Umowy wlasciwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy
powierzenia oraz o zapowiedzianych lub rozpoczynajgcych sie u niego kontrolach w tym
zakresie, jak réwniez o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

§12.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce aktualnych przepiséw o ochronie danych
osobowych lub naruszenia postanowien Umowy wlasciwej lub Umowy powierzenia,
stwierdzonych przez uprawniony do tego organ z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajgcego, wynikajgcych z prawomocnego orzeczenia sgdowego, ostatecznej decyzji
organu lub zawartej za zgodg Wykonawcy ugody, w tym kosztéw publikacji orzeczenia lub
oswiadczenia, kosztow procesu, w tym w szczegodlnosci kosztéw profesjonalnego doradztwa
prawnego i zastepstwa prawnego, odszkodowan, zados¢uczynien, rwnowartosci uiszczonej kary
lub grzywny, ktére Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem aktualnych przepiséw

o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowiern Umowy witasciwej lub Umowy
powierzenia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wystagpienia przez osobe trzecig z roszczeniami bezposrednio wobec
Zamawiajacego oraz w razie wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa przeciwko
Zamawiajgcemu z tytutu naruszenia praw osoby trzeciej w zwigzku z naruszeniem aktualnych
przepiséw o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowieh Umowy wiasciwej
lub Umowy powierzenia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca wstgpi

do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystgpi

z interwencjg uboczng po stronie pozwanej. W przypadku niewykonania, nienalezytego
wykonania lub prawnej niemozliwosci albo utrudnienia w wykonaniu powyzszego obowigzku
przez Wykonawce w sposob niezwtoczny, Zamawiajgcy ma prawo do samodzielnego dziatania
w sprawie, a Wykonawca pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegdlnosci koszty
profesjonalnego doradztwa i zastepstwa prawnego.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu koszty, o ktérych mowa w ust. 1i 2, w terminie 14 dni
od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody
w sposéb zgodny z wezwaniem wystawionym przez Zamawiajgcego.
§13.
Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy powierzenia, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiesit przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce zgodnie z § 11
ust. 2 pkt 2 i jezeli zgodnos$¢ z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych

WU_nadzér 5.06. (9090/IREZA1/06085/01721/23/P)
Strona 63 z 79



WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

lub postanowieniami Umowy wtasciwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowa
powierzenia nie zostanie przywrdécona w rozsgdnym terminie, a w kazdym razie w terminie
nie dtuzszym, niz 1 miesigc od zawieszenia;

2) Wykonawca powaznie lub stale narusza aktualne przepisy o ochronie danych
osobowych lub postanowienia Umowy wlasciwej w zakresie ochrony danych osobowych
lub Umowy powierzenia;

3) Wykonawca nie stosuje sie do wigzgcej decyzji wlasciwego sadu lub wtasciwego organu
nadzorczego dotyczgcej jego obowigzkéw wynikajgcych z aktualnych przepiséw
o ochronie danych osobowych lub postanowien Umowy witasciwej w zakresie ochrony
danych osobowych lub Umowy powierzenia;

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ Umowe powierzenia, jezeli po zawiadomieniu
Zamawiajgcego o tym, ze jego polecenie narusza aktualne przepisy o ochronie danych
osobowych zgodnie z § 8 ust. 2, Zamawiajgcy nalega na wypetnienie polecenia.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy
krajowe.

§ 15.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajgcych z Umowy powierzenia. Spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 300 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony
0 mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sgdu) bedg rozstrzygane przez sgd wtasciwy
dla Zamawiajacego.

§ 16.

Niniejsza Umowa powierzenia zostata sporzadzona w polskiej wersiji jezykowej, w dwoch
jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron / w formie elektronicznejb.

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 — Wzér wykazu oséb upowaznionych przez Wykonawce do przetwarzania danych
osobowych w zakresie realizacji Umowy powierzenia Nr ......... /RODO_UP/....... zdnia .............

Zat. Nr 2 — Wzér protokotu przekazania nosnika informatycznego zawierajgcego zbior danych
osobowych w zwigzku z realizacjag Umowy powierzenia Nr ...... RODO_UP/......... zdnia .......... 12)

Zat. Nr 3 — Wzér protokotu zwrotu nosnika informatycznego zawierajgcego zbiér danych osobowych
w zwigzku z realizacjg Umowy powierzenia Nr ............. /RODO_UP/.............. zdnia ............. 12)

powierzenia Nr ............. /RODO_UP/.............. zdnia............. 12)
data, podpis, piecze¢ w imieniu Zamawiajgcego data, podpis, piecze¢ w imieniu
Wykonawcy
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data, podpis, piecze¢ w imieniu Zamawiajgcego data, podpis, piecze¢ w imieniu
Wykonawcy

UWAGA: wzdr Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dokumentem okre$lajgcym zasady
zawierania umowy powierzenia, w szczegolnosci zawiera wymagane zapisy w zakresie zapewnienia
bezpieczeristwa danych osobowych bedgcych przedmiotem powierzenia. Wzér ten wymaga kazdorazowej
weryfikacji pod wzgledem jego dostosowania do specyfiki Umowy wtasciwej i dokonania ewentualnie
niezbednych zmian, z zachowaniem zapiséw dotyczgcych bezpieczenstwa danych osobowych

1) niepotrzebne skresli¢ (usungc) lub uzupetic zapis

2) nazwe skrécong Stron umowy odpowiednio zastosowac w catym dokumencie (zgodnie z oznaczeniem
Stron w Umowie wfaSciwej lub Zamoéwieniu)

3) wprzypadku, gdy nie ma umowy wiasciwej, tylko jest zamdéwienie, nalezy w calym dokumencie zamieni¢
stowa ,Umowa wtasciwa” na stowo ,Zamowienie” w odpowiednim przypadku

4)  uzupetnic¢, wprowadzajgc odpowiednio: nazwe zbioru lub czynnosci, zgodnie z prowadzonym Rejestrem
czynno$ci przetwarzania danych osobowych

5) w migjsce kropek wpisac cel, jakiemu stuzy¢ ma przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce; jesli z
umowy wfasciwej lub zamowienia nie wynika jasno cel przetwarzania danych osobowych, nalezy go
szczego6towo okreslic w umowie powierzenia

6) w migjsce kropek wpisac zakres, w jakim Wykonawca moze przetwarzac¢ dane osobowe w ramach realizaciji
celu, przy czym zakres musi by¢ adekwatny do celu (pod pojeciem zakres nalezy rozumiec¢ zaréwno
kategorie danych, jak i przewidywane operacje na tych danych wykonywane przez Wykonawce w ramach
umowy powierzenia, a takze wskazanie kategorii 0s6b, ktérych dane dotyczg); jesli z umowy wiasciwej lub
zamowienia nie wynika jasno zakres przetwarzania danych osobowych, nalezy go szczegétowo okreslic w
umowie powierzenia, aby okreslone zostaty granice, ktérych Wykonawca nie moze przekroczy¢
przetwarzajgc dane osobowe

7) niepotrzebne skresli¢ (usungc), natomiast, o ile umowa dotyczy réwniez lub wytgcznie innego sposobu
dostepu do danych osobowych, w miejscu kropek krotko opisac ten sposob

8) w migjsce kropek wpisac imie, nazwisko i dane kontaktowe 10D Wykonawcy

9) zapis dotyczy przypadkow, gdy wsréd operacji przetwarzania jest rowniez zbieranie przez Wykonawce
danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, a tre$¢ obowigzku informacyjnego ustala
Zamawiajgcy, jako ostatni zatgcznik do umowy powierzenia

10) niepotrzebne skredli¢, w zaleznosci od tego, czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ udziatu Podwykonawcy
w realizacji Umowy powierzenia

11) oile jest to uzasadnione, nalezy termin wydtuzyc¢

12) stosuje sie opcjonalnie, w zaleznosci od tre$ci umowy powierzenia.
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Zatgcznik Nr 1

do Umowy powierzenia
Nr ..../RODO_UP/....

Wzor

miejscowosé,
data

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. Nr

Wykaz oséb wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji Umowy powierzenia

[ S /IRODO_UPI............ zdnia......ccocvinennnnns ,
zawartej na okres: od dnia............cc.ceiiiiinnans sdodnia......oocvieiiiiinns
Lp. Nazwisko Imie

podpi

*) wykaz podpisuje przedstawiciel Wykonawcy
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Zatgcznik Nr 2
do Umowy powierzenia
Nr....... /RODO_UP/......

pieczec¢ jednostki organizacyjnej
/komérki wtasciwej, odpowiedzialnej

za realizacje umowy powierzenia

miejscowo
$¢, data

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. Nr

Protokot przekazania

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

jednostka organizacyjna
(Przekazujacy-Zamawiajacy)

(Odbierajacy-Wykonawca)
nosnika informatycznego/papierowego” zawierajgcego dane osobowe, w celu i zakresie zgodnym
Z zapisami Umowy, 0 NUMErZE: ........uve. /RODO_UPI............. zdnia ...coceiiiiiii,

powierzenia przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, ktérych administratorem jest
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przekazanie nastepuje wedtug ponizszej specyfikacii:

Lp. Sygnatura Rodzaj Format bazy Liczba rekordéw w bazie
literowo- nosnika danych (dot. danych/ pojemnosé¢ pliku (dot.
cyfrowa nosnika nosnika informatycznego) lub

informatycznego) liczba stron dokumentu

papierowego

Przekazywana baza danych na nosniku informatycznym jest zabezpieczona ,silnym” hastem
przed nieuprawnionym dostepem (otwarciem), szczegdlnie podczas transportu. Hasto przekazane
zostanie w odrebnym trybie, uzgodnionym przez Strony, w sposéb zabezpieczajgcy dane przed
nieuprawnionym dostepem do bazy.”

Odbierajacy, po realizacji celu, przekaze zwrotnie Przekazujgcemu w/w nosnik (wraz z wykonanymi
kopiami, o ile wykonanie ich byto niezbedne do realizacji celu).

Protokét sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigecych egzemplarzach - po jednym egzemplarzu
dla Odbierajgcego i Przekazujgcego.

Protokét stanowi zatgcznik do w/w umowy powierzenia

Protokot podpisuja:

| Ze strony Przekazujgcego | | Ze strony Odbierajgcego |
(pieczec, data, podpis) (pieczec, data,
podpis)
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*) niepotrzebne skresli¢
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projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zatagcznik Nr 3

do Umowy powierzenia

pieczec jednostki organizacyjnej
/komérki wtasciwej, odpowiedzialnej
za realizacje umowy powierzenia

miejscowosc, data

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. Nr

Protokét zwrotu

jednostka organizacyjna

(Przekazujqcy-Wykonawca)
do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Jednostka organizacyjna
(Odbierajacy-Zamawiajacy)
nosnika informatycznego/papierowego” zawierajgcego dane osobowe, wraz z wykonanymi kopiami
(o ile wykonanie ich byto niezbedne do realizacji umowy wtasciwej), przekazanych za protokotem

w wykonaniu Umowy Nr ........... /RODO_UPI............. Zdnia .o

Zwrot nastepuje wedtug ponizszej specyfikacji:

Sygnatura
Lp. literowo-
cyfrowa

Rodzaj nosnika

Format bazy
danych (dot.
nosnika
informatycznego)

Liczba rekordéw w bazie
danych/ pojemnos¢ pliku (dot.
noénika informatycznego) lub

liczba stron dokumentu
papierowego

Przekazywana baza danych jest zabezpieczona ,silnym” hastem przed nieuprawnionym dostepem
(otwarciem), szczegélnie podczas transportu. Hasto przekazane zostanie w odrebnym trybie,
uzgodnionym przez Strony, w sposéb zabezpieczajgcy dane przed nieuprawnionym dostepem

do bazy.”

Protokét sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym egzemplarzu
dla Odbierajgcego i Przekazujgcego.

Protokot stanowi zatgcznik do w/w umowy powierzenia

Protokét podpisuja:

Ze strony Przekazujgcego

(pieczec, data, podpis)
podpis)
*) niepotrzebne skresli¢

| Ze strony Odbierajgcego |

(pieczec, data,
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zatgcznik Nr 4

do Umowy powierzenia
Nr....... /RODO_UPI/......

Wykaz podmiotéw podprzetwarzajgcych (Podwykonawcéow)

Administrator zezwolit na korzystanie z ustug nastepujgcych podmiotéw podprzetwarzajgcych
(Podwykonawcow):

1. Imie i nazwisko [UD NAzZWa: ... ...

AU S, e e s

Imie i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do
00 =1 14 011
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach

projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zalacznik nr 5 do Umowy nr

IDW, pytania i odpowiedzi w sprawie wyjasnien tresci SWZ oraz modyfikacje SWZ
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach

projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zatacznik nr 6 do Umowy nr

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (ptyta DVD)
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WU na petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zatacznik nr 7 doUmowy Nnr .........ccecvvnvnnnnnees (WZOR)

Projekt (Nrinazwa).............c.ceenee.

Kontrakt budowlany (Nrinazwa) —  .....cccoieiiiiininnns
Miesigc........ Rok ......

Lista obecnosci Personelu Inzyniera
(podaé nazwe Inzyniera)

IMIE | NAZWISKO
STANOWISKO

Lp./ dzien miesigca 1 2 3 4
1
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa

kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zatacznik nr 8 do Umowy nr

Projekt (Nrinazwa) ..............coeeeene.

.......................... (WZOR)

Miesigc........ Rok ......
OSWIADCZENIE DOTYCZACE REALIZACJI USLUGI ZA MIESIAC
Lp . - Nie Okres/Term Uwagi
Czy nastapito/nastapita: Tak |[Nie |dotyczy | in/llos¢* |Wykonawcy

Zwiekszenie ilosci
wymaganego personelu
dodatkowego w
zastrzezonym terminie,
wobec uzasadnionego
zgdania Zamawiajgcego

Zwitoka w przekazaniu
wykazu Personelu

Nie przekazanie w terminie
HPPI

Podjecie przez osobe
wchodzgcg w sktad
Zespotow dodatkowego
zajecia zarobkowego z
naruszeniem zapisow
Umowy i OPZ

Nieuzasadniona nieobecnosé¢
cztonka Personelu
Wykonawcy

Uniemozliwienie
Zamawiajgcemu wgladu i
weryfikacji List obecnosci we
wskazanym przez niego
czasie

Niesystematyczne
prowadzenie przez
Wykonawce List obecnosci

Dokonanie przez
Wykonawce zmian w
sktadzie Personelu bez
uzyskania uprzedniej
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku

Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

pisemnej zgody
Zamawiajgcego

Niedokonanie przez
Wykonawce zmiany w
Personelu stosownie do
tresci wniosku
Zamawiajgcego w terminie
tam wskazanym

10

Zwioka w usunieciu wad w
Raportach, o ktérych mowa
w § 11 ust. 1 Umowy w
terminach okreslonych w
OPz

11

Niezapewnienie
Zamawiajgcemu przez
Wykonawce dostepu do
Dokumentaciji Kontraktowej
lub jej wydania w terminach
okreslonych w § 12 ust. 3
Umowy

Niewykonanie obowigzkow
zwigzanych z wypowiedzeniem
umowy, tj:

12

1) sporzadzenia rozliczenia
oraz zinwentaryzowania
Robdot wykonanych i
pozostajgcych do wykonania

13

2) sporzgdzenia wykazu
spraw prowadzonych,
zalegtych, rozpoczetych,
zakonczonych i
niezatatwionych

14

3) sporzgdzenia raportu na
dzien wypowiedzenia Umowy
w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego

15

4) przekazania wszelkiego
mienia uzyczonego
Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na czas
realizacji Umowy

16

5) przekazania Dokumentacji
Kontraktowej
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku

Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

17

Nieprzediozenie
Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kopii zawartej
umowy ubezpieczenia, o
ktérej mowa w § 18 ust.1, w
terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy

18

Wykonywanie Ustugi przez
Podwykonawcow
niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

19

Nieprzedtozenie oswiadczen
o uregulowaniu naleznosci

wobec Podwykonawcéw lub
przedtozenie niezgodnych z
rzeczywistoscig o$wiadczen

20

Zwitoka w przedstawieniu
Zamawiajgcemu
rozpatrzonego roszczenia
Wykonawcy Roboét (Raportu
roszczenia)

21

Nie przedstawienie
merytorycznego stanowiska
badz petnej dokumentacji
dotyczgcej roszczenia badz
Raportu roszczenia

22

Nieprawidtowe potwierdzenie
kontraktowej wartosci
zrealizowanych Robot

23

Nieprawidtowe potwierdzenie
kwoty, ktora bezspornie jest
nalezna Wykonawcy Robot

24

Nieprzeprowadzenie
inwentaryzacji lub jej
nienalezyte wykonanie
nieodzwierciedlajgce stanu
rzeczywistego Robét w
przypadku rozwigzania lub
odstgpienia od Umowy z
Wykonawcg Robdt

25

Niezasadne potwierdzenie
gotowosci obiektu do odbioru
skutkujgce niemoznos$cig
odbioru

27

Nieuzyskanie pisemne]
akceptacji Zamawiajgcego
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

dotyczgcej ktéregokolwiek z
obowigzkow wskazanych w
punkcie 4.2.11 OPZ

Zwitoka w przedtozeniu
Raportu wstepnego
zgodnego z wymaganiami
OPz

28

Zwioka w przedtozeniu

29 Raportu miesiecznego

Zwioka w przedtozeniu
Raportu dobowego lub
tygodniowego zgodnego z
wymaganiami OPZ

30

Zwtoka w przedtozeniu
Raportu technicznego
zgodnego z wymaganiami
OPz

31

Zwioka w przedtozeniu
32 | Raportu koncowego realizaciji
Kontraktow budowlanych

Zwioka w przedtozeniu
33| Raportu koricowego
Wykonawcy

Niezrealizowanie badan, o
34 | ktorych mowa w 4.2.4 pkt 24
OPZz

*okresli¢ jesli zachodzi
**kazdorazowo nalezy sprawdzi¢, czy odniesienie jest prawidiowe

(czytelny podpis — imie i nazwisko)
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Zatacznik nr9 do Umowy Nr.........c.eeeeereevnnnne. (WZOR)

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-
16-427, REGON 017319027 o kapitale zaktadowym w catosci wptaconym: [...] zt, (dalej PLK
SA)

akceptuje/anuldje-akeeptacje™ przesytania faktur, faktur korygujgcych oraz duplikatow faktur
(dalej razem ,faktury”) w formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK SA oswiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym
celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl
2. Woystawca zobowigzuje sie do przesyfania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogg
zwiera¢ innych plikéw oprécz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG,
PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury
muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 15*
MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture.
Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr...”,
.Faktura korygujgca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako
niedostarczone do PLK SA.

8. PLK SA zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegodlnych
przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy
faktury przestanie lub PLK SA odbiér dokumentéw elektronicznych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane beda
na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem
FAKTURA.
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WU na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz linii kolejowej nr 7 na odcinku od km 13+995 do km 14+902 w ramach
projektu pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla”

Za date dostarczenia faktury do PLK SA przez Wystawce faktury dokumentow uznaje sie
date otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK SA adres e-mailowy.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK
SA i Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentow jest pierwszy
dzien roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.
Potwierdzeniem dostarczenia do PLK SA faktur w formie elektronicznej jest
automatycznie wygenerowana wiadomosé pocztowa przestana na adres e-mailowy
wskazany przez Wystawce faktur.

Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych O$wiadczenia sa:

Ze strony PLK SA:

Anna Wojcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293*

Ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK SA zaczyna obowigzywac od nastepnego dnia
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron, w
nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczng,
poczgwszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PLK SA Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢, zweryfikowac aktualnosé danych
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