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Opoczno, dnia 04.01.2024r.

iZP.272.1.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE UStUG

Powiat Opoczynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Opoczynskiego, ul. Kwiatowa 1a,
26-300 Opoczno, zaprasza do zlozenia oferty na: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad prawidlowoscia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci poprzez rozbudowe budynku Szkoly przy ul. Kossaka
w Opocznie”

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z Zasada konkurencyjnosci, opisang w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci na lata 2021-2027

Zrédio finansowania:

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI, KPO / 22 / 1 / BCU /U / 0045 -
w ramach Konkursu ,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branzowych centréw
umiejetnosci (BCU), realizujacych koncepcije centrow doskonatosci zawodowej (CoVEs).
Stawiamy na przemyst ceramiczny — utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci poprzez
rozbudowe budynku szkoty przy ul. Kossaka w Opocznie

I. Opis przedmiotu zamowienia:

1.1. Przedmiot zamdwienia:

Wykonanie ustugi petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj. ze zm.) w branzy:

- Cze$¢ | - konstrukcyjno-budowlanej /architektonicznej,

- Cze$¢ Il - sanitarnej,

- Czes¢ Il - elektrycznej,

- Czes¢ IV - telekomunikacyjne;

nad prawidtowo$cigq realizacji zadania inwestycyjnego pn.. ,Utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci poprzez rozbudowe budynku szkoty przy ul. Kossaka w Opocznie” Opoczno ul. Kossaka 1
(dz. o nr ewid. 1203/8, 1203/9, 1203/11 obreb 0012) realizowanego w oparciu 0 Decyzje pozwolenia na
Budowe, Zgtoszenie Rozbidrki, Dokumentacje projektowo — kosztorysowg, pn.: ,Utworzenie Branzowego
Centrum Umiejetnosci poprzez rozbudowe Zespotu Szkét Powiatowych im. St. Staszica z instalacjami
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng w zabudowie ustugowej w Opocznie przy ul. Wojciecha Kossaka
na dziatkach nr ewid 1203/8, 1203/9, 1203/11 obreb 0012” zakonczone uzyskaniem Decyzji pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.

1.2. Petnienie funkciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizowane bedzie z podziatem na czesci
w nastepujacych branzach:
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a) czes¢ | - branza budowlana (szacunkowa warto$¢ planowanych robét do wykonania ksztattuje sie na
poziomie 4 080 705,37 zt brutto),

b) cze$¢ Il — branza sanitarna (szacunkowa warto$¢ planowanych robét do wykonania ksztattuje sie na
poziomie 965 543,89 zt brutto)

c) cze$¢ lll — branza elektryczna (szacunkowa warto$¢ planowanych rob6t do wykonania ksztattuje sie
na poziomie 580 275,39 zt brutto),

d) cze$¢ IV - branza telekomunikacyjna (szacunkowa warto$¢ planowanych rob6t do wykonania
ksztattuje sie na poziomie 200 906,77 zt brutto).

1.3. Wymagania w zakresie uprawnien i doswiadczenia dla inspektoréw poszczegoinych branz:

a) Czesc | - branza budowlana: uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno—

budowlanej/architektoniczne;.

Minimalne do$wiadczenie jako kierownik budowy/robdt lub inspektor nadzoru 5 lat, w tym w okresie

ostatnich 3 lat przed uptywem skfadania ofert nalezycie wykonat (zakoriczyt) min. 2 zadania przy realizacji

obiektow uzytecznosci publicznej o wartoSci nie mniejszej niz 3.000.000,00 PLN brutto kazde na

stanowisku: kierownika budowy/robét lub inspektora nadzoru inwestorskiego

b) Czes¢ Il - branza sanitarna: wymagane uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych.

Minimalne do$wiadczenie jako kierownik budowy/robdt lub inspektor nadzoru 5 lat, w tym w okresie

ostatnich 3 lat przed uptywem skfadania ofert nalezycie wykonat (zakoriczyt) min. 2 zadania przy realizacji

obiektow uzyteczno$ci publicznej, o wartoSci nie mniejszej niz 600.000,00 PLN brutto kazde na

stanowisku: kierownika budowy/robét lub inspektora nadzoru inwestorskiego

c) Czes¢ lll - branza elektryczna wymagane uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Minimalne do$wiadczenie jako kierownik budowy/robdt lub inspektor nadzoru 5 lat, w tym w okresie

ostatnich 3 lat przed uptywem sktadania ofert nalezycie wykonat (zakoficzyt) min. 2 zadania przy realizacji

obiektow uzytecznosci publicznej o wartosci _nie mniejszej niz 400.000,00PLN brutto kazde na

stanowisku: kierownika budowy/robot lub inspektora nadzoru inwestorskiego

d) Czes¢ IV - branza telekomunikacyjna — wymagane uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Minimalne doswiadczenie jako kierownik budowy/robét lub inspektor nadzoru 5 lat w tym w okresie

ostatnich 3 lat przed uptywem sktadania ofert nalezycie wykonat (zakofczyt) min. 2 zadania przy realizacji

obiektow uzytecznosci publicznej, o warto$ci_nie_mniejszej niz 150.000,00PLN brutto kazde na

stanowisku: kierownika budowy/rob6t lub inspektora nadzoru inwestorskiego

Uwaga:

Przez minimalne doswiadczenie jako kierownik lub inspektor dla stanowisk, dla ktérych

wymagane s uprawnienia budowlane, rozumie sie lata przepracowane na odpowiednich

stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika budowy/robét lub inspektora

nadzoru zgodnie z ustawgq Prawo Budowlane).

Z wykazu zafaczonych nadzorowanych inwestycji winien wynika¢ okres:

— & lat (60 miesiecy) branza budowlana, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem skfadania
ofert nalezycie wykonat (zakonczyl) min. 2 zadania przy realizacji obiektow uzytecznosci
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publicznej o wartosSci _nie _mniejszej niz_3.000.000,00PLN brutto kazde na stanowisku:
kierownika budowy/robét lub inspektora nadzoru inwestorskiego

— & lat (60 miesiecy) branza sanitarna, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem sktadania
ofert nalezycie wykonat (zakonczyl) min. 2 zadania przy realizacji obiektéw uzytecznosci
publicznej o wartosci_nie mniejszej niz 600.000,00PLN brutto kazde na stanowisku: kierownika
budowy/robét lub inspektora nadzoru inwestorskiego

— & lat (60 miesiecy) branza elektryczna, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem sktadania
ofert nalezycie wykonat (zakonczyf) min. 2 zadania przy realizacji obiektow uzytecznosci
publicznej o warto$ci_nie mniejszej niz 400.000,00PLN brutto kazde na stanowisku: kierownika
budowy/robot lub inspektora nadzoru inwestorskiego

— & lat (60 miesiecy) branza telekomunikacyjna, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
skfadania ofert nalezycie wykonat (zakonczyl) min. 2 zadania przy realizacji obiektow
uzytecznosci publicznej o_wartosci __nie _mniejszej niz_150.000,00PLN brutto kazde na
stanowisku: kierownika budowy/robét lub inspektora nadzoru inwestorskiego

Wskazanie inwestycji odbywajacych sie w tym samym okresie nie powoduje dublowania miesiecy
podczas zliczania wymaganeqo okresu przez Zamawiajaceqo.

1.4. Inspektorzy stosownie do posiadanych uprawnien budowlanych w ramach umowy zobowigzani bedq
do sprawowania funkcji Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w danych branzach (konstrukcyjno-
budowlanej/architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej) przez uprawnionych
przedstawicieli spetniajagcych warunki i wymagania nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.:
,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci poprzez rozbudowe budynku szkoty przy ul. Kossaka w
Opocznie” a w szczegolnosci:

a) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej wykonania z
zakresem, projektem, pozwoleniem na budowe, harmonogramem realizacji inwestycji, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zawartg Umowa na wykonanie zadania

b) weryfikacji na zadanie Zamawiajacego dokumentaciji projektowej pod katem ich zgodnosci z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, zgtaszanie potrzeby
zmian lub ulepszenia /uzupetnienia dokumentacji projektowej i ich weryfikacja, uwzglednianie uwag
zgtaszanych przez Uzytkownika oraz Zamawiajacego.

c) koordynowania czynno$ci Inspektordw Nadzoru poszczegdinych branz przez Koordynatora
w zakresie kompletno$ci, zgodno$ci rozwigzan projektowych poszczegolnych branz przy realizacji
zadania. Koordynacje czynno$ci Inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz w trakcie catego procesu
inwestycyjnego bedzie realizowat Inspektor Nadzoru z uprawnieniami bez ograniczen w specjalno$ci:
konstrukcyjno-budowlanej/architektoniczne;.

d) uzyskania od Projektanta wyjasnien dot. watpliwosci zwigzanych z projektem i zawartych w nim
rozwigzan.
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e) wskazywania w dokumentaciji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji rob6t budowlanych uwag
oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o wprowadzenie niezbednych zmian.

f) sprawdzania i potwierdzenie wykonania rob6t w tym robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, odbioru rob6t, uczestniczenia w prébach, rozruchach urzadzen, odbiorach technicznych
obiektow budowlanych, instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udziatu w czynno$ciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania;

g) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuwania wad, a takze, kontrolowanie rozliczen
budowy,

h) wydawania polecen kierownikowi budowy / kierownikowi robét potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dot. usuniecia nieprawidtowo$ci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze wymagajacych
odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz podjecia niezbednych przedsiewzie¢, jakie moga by¢
konieczne w celu zabezpieczenia obiektow i terenu budowy,

i) egzekwowania wykonywania przez kierownika budowy / Wykonawce wszelkich i wytycznych
wynikajacych z decyzji administracyjnych i uzgodnien wydawanych dla realizacji zadania,

j) kontroli prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych
wszelkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego,

k) wstrzymania robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja, przepisami, Umowg

) uzgodnienia z Zamawiajacym i Wykonawcg procedur (wzoréw dokumentéw i obieg dokumentdw,
sposobu komunikacji) jakie bedg obowigzywa¢ podczas procesu realizacji inwestycji.

m) utrzymywania na biezaco przeptywu informacji miedzy wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego  poprzez  uczestnictwo w  cotygodniowych naradach koordynacyjnych
z przedstawicielami Personelu Wykonawcy i przedstawicielami Zamawiajacego/Uzytkownika, na ktorych
Inspektorzy Nadzoru winni omawiaC wszelkie biezace problemy na etapie realizacji inwestycji —
sporzadzac z nich protokoty i przekazanie Zamawiajacemu i Wykonawcy w terminie do 3 dni po naradzie.

n) w catym okresie realizacji rob6t budowlanych wymagana jest obecnos¢ (minimum 2 razy w tygodniu)
na placu budowy (potwierdzony podpisem na liScie obecnosci inspektorow na budowie). W
uzasadnionych przypadkach (np. prowadzenie rob6t budowlano-instalacyjnych o duzej ztozonosci, itp.)
Zamawiajacy moze zadaC obecno$ci Inspektora wskazanej branzy w innym wymiarze czasu lub
obecnosci wiecej niz jednego Inspektora.

0) obecno$¢ na budowie Inspektora/lnspektorow Nadzoru Inwestorskiego w danej branzy - w sytuacji
nagtej, ktora tego wymaga (np. w dni wolne lub godzinach innych nie moga by¢ podstawg do dodatkowych
roszczen w stosunku do Zamawiajacego),

p) kontroli terminowoSci wykonywanych robdt i zgodnoSci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujgcym harmonogramem realizacji inwestycji, w przypadku zagrozenia niedotrzymaniem
termindw niezwtoczne powiadomienie pisemne Zamawiajgcego, oraz Wykonawcy oraz podjecie
odpowiednich krokow wobec Wykonawcy.



KRAJOWY : Sfinansowane przez
ﬁ_ PLAN séf;;;“po“ta Unie Europejska
-—_- ODBUDOWY - NextGenerationEU

r) sporzadzania co miesiecznych sprawozdan z realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie rzeczowo —
finansowym w odniesieniu do zatozonego harmonogramu realizacji inwestyciji.

s) kontroli przestrzegania przez Wykonawce stosowania wszystkich uzgodnien i wymagan wynikajacych
z zapisbw Umowy, przepisow prawa i biezacych ustalen (zasad BHP, ppoz., prawa pracy utrzymania
porzadku na terenie budowy itp.). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowo$ci zobligowanie
Wykonawcy do usunigcia uchybien.

t) sprawdzania jako$ci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych wyrobéw a w szczegolnoéci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Inspektorzy weryfikujg czy wbudowywane
wyroby, wyposazenie, urzadzenia sg zgodne z przedstawionymi przez Wykonawce dokumentami oraz
projektem, dokonywanie kontroli dokumentacji materiatow budowlanych wykorzystywanych przez
Wykonawce (posiadania stosownych certyfikatow, atestow, informacji o wyrobie, dopuszczeni do
stosowania w budownictwie).

u) sporzadzania protokotow konieczno$ci wykonanych robét dodatkowych nieujetych w dokumentacii
projektowej, zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej lub zaniechanych
po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Projektanta i Zamawiajacego.

v) nadzorowania wykonania robo6t dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym — w ramach
wynagrodzenia

X) kontrolowania i weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysow, rozliczen i kalkulacji sporzadzanych przez
Wykonawce robét budowlanych na kazdym etapie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

y) uczestnictwo w czynno$ciach odbiorowych (odbiory cze$ciowe odbidr koricowy)

- prowadzenie procedur, dokumentacji z czynno$ci odbiorowych

- odbi6r wraz z Zamawiajacym usunietych wad.

- sprawdzenie kompletnosci i prawidtowo$ci dokumentacji powykonawczej ztozonej przez Wykonawce

z) sprawdzania czy pracownicy bioracy udziat w realizacji inwestycji ze strony Wykonawcy lub
Podwykonawcy robét zatrudnieni sg na umowe o prace, w zakresie czynno$ci dotyczacych: rozbiorek
obiektow i budynkdw, robot budowlano-montazowych objetych przedmiotem umowy, robét instalacyjnych
w zakresie instalaciji elektrycznych i teletechnicznych (wewnetrznych i zewnetrznych), robét przy montazu
instalacji PV na budynku, robét instalacji w zakresie instalacji sanitarnych (wewnetrznych i zewnetrznych),
robét budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, robdt zwigzanych z wykonaniem
elementéw zewnetrznych przy budynku), biezacych ustalen wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy — adekwatnie do nadzorowanej branzy

z1) nadzoér nad procesem montazu czesci wyposazenia: Sali konferencyjnej, Pracowni komputerowej,
Pracowni ceramicznej, zapleczy pracowni ceramicznych BCU w ostatnim miesigcu realizacji prac na
obiekcie obejmujacego ,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetno$ci poprzez rozbudowe budynku
Szkoty przy ul Kossaka w Opocznie”.



KRAJOWY : Sfinansowane przez
ﬁ_ PLAN séf;;;“po“ta Unie Europejska
-—_- ODBUDOWY - NextGenerationEU

2. Zakres rzeczowy inwestycji nad kiorg petniony bedzie nadzdr Inwestorski obejmuje :

2.1. PeMnienie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli (Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego) w trakcie catego procesu inwestycyjnego nad prawidtowoscig wykonywanych robdt
budowlanych w branzy: konstrukcyjno-budowlanej/architektonicznej, sanitarnej,
elektrycznej/telekomunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej niezbednej do jego prawidtowego
funkcjonowania, realizowanych na podstawie Decyzji pozwolenia na Budowe, Zgtoszenia Rozbidrki
oraz Dokumentacji projektowo — kosztorysowej pn.: ,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci
poprzez rozbudowe Zespotu Szkdt Powiatowych im. St. Staszica z instalacjami oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng w zabudowie ustugowej w Opocznie przy ul. Wojciecha Kossaka na dziatkach
nr ewid 1203/8, 1203/9, 1203/11 obreb 0012”.

Nadzdr nad wykonaniem robdt budowlanych bedzie realizowany w zakresie:

Zorganizowanie, zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy w sposéb umoZzliwiajacy funkcjonowanie
placéwki o$wiatowej oraz innych placéwek oraz 0séb trzecich na terenie objetym realizacjg prac.

2.1.1. Rozbiorki istniejacego budynku garazowego kolidujacego z projektowang rozbudowg ZSP
(budynku wolnostojacego o wymiarach 6mx4m o konstrukciji stalowej) na terenie dz. 1203/9. Budynek
garazowy uzytkowany obecnie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Internatu) przy ul.
Armii Krajowej 2. Budynek garazowy do rozbidrki w technologii umozliwiajacej ponowny montaz.

2.1.2. Przebudowy niezbednej infrastruktury technicznej (instalacji zewnetrznych: kanalizacji deszczowej,
instalacji eN), ciaggow komunikacyjnych, kolidujacych z projektowana rozbudowa,

2.1.3. Budowy niezbednej infrastruktury technicznej (instalacji zewnetrznych: wodociggowej, kanalizacii
sanitarnej, kanalizacji deszczowej), ciggow komunikacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, budowa elementdbw matej architektury wraz z uksztattowaniem terenu
i nasadzeniem zieleni (uzupetnieniem zieleni, wykonanie niezbednych nasadzen oraz zagospodarowanie
powierzchni biologicznie czynnych wokot BCU), wykonanie nawierzchni utwardzonej umozliwiajgacej
potaczenie z istniejgcymi nawierzchniami utwardzonymi terenu ZSP (z uwzglednieniem komunikacji dla
0s6b niepetnosprawnych), oznakowanie miejsc postojowych oraz oznakowanie miejsc dla o0sob
niepetnosprawnych.

2,1.4. Wycinki istniejacych drzew kolidujacych z projektowang rozbudowg na terenie dziatki 1203/8,
1203/9 obreb. 0012 Opoczno.

2.1.5. Kompleksowej realizacji rozbudowy budynku Szkoty poprzez utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci realizujacego ksztatcenie mtodziezy w dziedzinie: Przemystu ceramicznego.

2.1.6. Wykonaniu niezbednych prac budowlanych w cze$ci istniejagcego budynku dydaktycznego
zwigzanych z wykonaniem (potaczenie projektowanego budynku z istniejacym oraz prac budowlanych
w pomieszczeniach przebudowywanych istniejgcych pracowni i pomieszczen sanitarnych - adaptacii tych
pomieszczen, rozbiorki niezbednych elementéw zagospodarowania i wyposazenia pomieszczen, budowa
nowych przegrdd, instalacji , podej$¢) na potrzeby komunikacji pomiedzy budynkami.



KRAJOWY : Sfinansowane przez
ﬁ_ PLAN séf;;;“po“ta Unie Europejska
-—_- ODBUDOWY - NextGenerationEU

2.1.7. Zabezpieczeniu czesci istniejacej ZSP w miejscach i na czas wykonywania potaczenia korytarza
i tacznika budynkdow

2.1.8. Wyposazenie budynku w:

- Kompletne (petne wyposazenie technologiczno-instalacyjne pomieszczen: sanitarnych, pomieszczen
porzadkowych, aneksu kuchennego, pracowni komputerowej, pracowni ceramicznej, zaplecza pracowni
ceramicznej - baterie, syfony, zawory odcinajgce, szachty instalacyjne, umywalki, zlewozmywaki (wraz
z szafkami), miski ustepowe, pisuary ( wg Projektu Technologicznego)

- Wyposazenie pomieszczen sanitarnych, pracowni lekcyjnych / zaplecza pracowni w tym: niezbedne
wyposazenie (w tym: lustra wklejane, Scienne pojemniki na mydto, Scienne pojemniki na papier, kosze na
Smieci wg. Projektu Technologicznego).

Uwaga:

Zamawiajacy informuje, ze w ostatnim miesigcu realizacji umowy Wykonawca robét bedzie zobligowany
do udostepnienia pomieszczen dla Wykonawcy realizujgcego dostawe i montaz wyposazenia
pomieszczen BCU, tj. Pracowni Ceramicznej, Zaplecza pracowni ceramicznej, Pracowni komputerowej,
zaplecza  pracowni,  Sali  konferencyjnej,  aneksu kuchennego.  Wyszczegdlnione
pomieszczenia/pracownie zostang wyposazone w sprzet , ktéry zostanie dostarczony i zamontowany
przez Wykonawce realizujgcego dostawe i montaz wyposazenia przed oddaniem do uzytkowania
Branzowego Centrum Umiejetnosci - zestawienie sprzetu, wyposazenia i jego lokalizacja wg. Projektu
Technologicznego.

- kpl. instalacje sanitarne:
Zewnetrzne instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

Wewnetrzne instalacje: instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii, instalacja hydrantowa,
kanalizacji sanitarnej bytowej, technologicznej, kanalizacji deszczowej instalacji wentylacji i klimatyzacji,
odciggi miejscowe),

- instalacje wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen na poziomie piwnic

- instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla catego
budynku

- instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen sanitarnych, porzadkowych

- instalacje wentylacji mechanicznej — odciggi miejscowe nad stanowiskami w pracowni ceramicznej
| zapleczy pracowni

- instalacja klimatyzacji. — na poziomie parteru Sala konferencyjna, aneks kuchenny/pracownia.

- instalacje c.0. w budynku BCU , instalacje ciepta technologicznego, rozbudowa istniejacego wezta
cieplnego na potrzeby c.o., c.w.u., c.t. niezbednych kurtyn powietrznych przy wejsciach z zewnatrz do
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budynku), oraz niezbednej przebudowy elementéw instalacji c.o., wezta cieplnego w obecnym budynku
ZSP na potrzeby rozbudowy.

- p-poz (w tym: wewnetrzng instalacje hydrantowa, kpl. sprzet stanowigcy ochrone przeciwpozarowg
(podreczny sprzet gasniczy, przeciwpozarowy wytgcznik pradu, schematy, instrukcje i oznakowania
p.poz, system sygnalizacji pozarowej SSP, oznakowanie drogi pozarowej, tras ewakuacji, miejsc zbiorki
do ewakuacji )

- System sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacjami i elementami zabezpieczajacymi
obiekt.

- instalacie elekiryczne: oSwietlenie podstawowe, oSwietlenie awaryjne - ewakuacyjne
wewnetrzne/zewnetrzne obiektu BCU, instalacja sity, linie kablowe zasilajgce obiekt, rozdzielnice gtowng
wraz z uktadem pomiaru oraz podlicznikami do rozliczen wewnetrznych oraz rozdzielnice oddziatowe
z obwodami zasilajacymi poszczegolne urzadzenia i odbiorniki (wentylacyjne, klimatyzacyjne, sprzetu
kuchennego, pomieszczen sanitarnych, stanowisk z urzadzeniami (Pracownia ceramiczna, Zaplecze
pracowni, Pracownia komputerowa, Sala konferencyjna) petne wyposazenie technologiczne instalacii
elektrycznych, sitowych i niskopradowych (osprzet instalacyjny: gniazda wtykowe, ZKP, oprawy LED,
oprawy ewakuacyjne, czujniki ruchu w pomieszczeniach sanitarnych oraz korytarzach), instalacje
dzwonkowg (pauzowa), system dzwonka przy drzwiach wejSciowych (elektrozamek w drzwiach
wejsciowych), ochrony odgromowej, p. porazeniowej, instalacja potaczen wyréwnawczych, ochrona
przepieciowa, zasilanie awaryjne systemow ochrony p-poz., instalacji teletechnicznych (UPS-y tych
urzadzen)

Zakres obejmuje rowniez nadzor nad wykonaniem instalacji elektrycznej i niskopradoweyj, teletechniczne;j,
sieci wewnetrznej strukturalnej, internetowej (przewodowej i WIFI / instalacje szaf RACK (nagto$nienie
sali konferencyjnej, sie¢ LAN pracowni), instalacje do nagto$nienia Sali konferencyjnej, zasilenia tablic
multimedialnych, projektoréw pod zaprojektowane stanowiska na poziomie parteru: Sala konferencyjna,
Pracownia lekcyjna/Aneks kuchenny, na poziomie pietra: Pracownia komputerowa, Pracownia
ceramiczna, Zaplecza pracowni (wg. opracowania branzy elektrycznej i technologicznej). W Sali
konferencyjnej, Pracownia/ Aneksu kuchennego i pracowni komputerowej na poziomie | pietra wykona¢
podejscia wraz z niezbednymi instalacjami wyposazonymi w odpowiednig ilo$¢ gniazd elektrycznych ZKP
do przytaczenia komputerdw i rzutnikow.

- nadzé6r nad montazem wyposazenia pomieszczenie Sali konferencyjnej na poziomie parteru w system
zaciemnienia otworow okiennych w obszarze sceny, niezbedne elementy przestaniajace scene oraz
o$wietlenie dodatkowe sceny. Pomieszczenia dydaktyczne (pomieszczenia od strony potudniowo
zachodniej) wyposazy¢ w wewnetrzne rolety okienne

- Nadzor nad wykonaniem w catym obiekcie monitoringu wizyjnego System Telewizji Dozorowej CCTV
z kamerami (wewnetrznymi , zewnetrznymi) na obiekcie BCU. (rozmieszczenie okablowania i kamer —
wg. PT branzy elektrycznej/teletechnicznej).
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- nadzoér nad wykonaniem kpl. instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku BCU, oraz
urzadzenia niezbedne do jego prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, oraz obowigzujacymi przepisami prawa — w tym niezbedne odbiory i zgtoszenia.

Wykonane instalacje, wyposazenie i urzadzenia winny by¢ skorelowane z istniejgcymi instalacjami
w budynku ZSP

2.1.9. Nadzor nad czeSciowym wyposazeniem obiektu w postaci dostawy i montazu wyposazenia - wg
opracowanej dokumentacji technologicznej w tym:

+ Wyposazenie Aneksu kuchennego (zaplecza gastronomicznego) w tym: (blat szer. min 60 cm do
zabudowy wyposazenia aneksu kuchennego zlokalizowany na dwoch $cianach — 1 kpl, szafki kuchenne
do zabudowy podblatowej (jedna z funkcjg lokalizacji kosza na $mieci) — min 2 kpl zlewozmywak stal
nierdzewna, dwukomorowy do zabudowy w blat -2 szt , ptyta indukcyjna z 4 polami do zabudowy w blat
— 1 szt., okap z wyciggiem i o$wietleniem nad ptytg indukcyjng — 1 szt, Zmywarka do naczyn szer. min 60
cm do zabudowy podblatowej — 1 szt, lodowka wys min. 2 m — 1 szt ) sprzet AGD - energooszczedny
klasy A

« Wyposazenie pomieszczen sanitarnych, pracowni lekcyjnych / zaplecza pracowni, pomieszczen
porzadkowych w niezbedne wyposazenie w tym: lustra wklejane, $cienne pojemniki na mydto w ptynie,
Scienne pojemniki na reczniki papierowe, $cienne pojemniki na papier toaletowy, kosze na $mieci (wg.
Projektu Technologicznego).

+ Okablowanie strukturalne do podiaczenia wszystkich urzadzen (wg Projektu branzy
elektrycznej/teletechniczne))

* Zakres obejmuje rowniez Nadzor nad procesem montazu czesci wyposazenia: Sali konferencyjnej,
Pracowni komputerowej, Pracowni ceramicznej, zapleczy pracowni ceramicznych BCU w ostatnim
miesigcu realizacji prac na obiekcie obejmujgcego ,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetno$ci
poprzez rozbudowe budynku Szkoty przy ul Kossaka w Opocznie”.

2.1.10. Nadzor nad montazem i uruchomieniem wyposazenia i wszystkich urzadzen niezbednych do
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie i wiasciwego funkcjonowania obiektu.

Szczegotowy zakres prac opisany jest w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej udostepnionej przez
Zamawiajgcego na stronie postepowania:
https://opocznopowiat.pl/opoczno_powiat_2021/web/uploads/przetargi/Przetargi%202023/

3. Wspdlny stownik Zamowien:

CPV: 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
CPV: 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Il. Termin realizacji wykonania zaméwienia (dot. cz. I-IV):

Od dnia podpisania umowy do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Planowany termin
zakonczenia - listopad 2024.


https://opocznopowiat.pl/opoczno_powiat_2021/web/uploads/przetargi/Przetargi%202023/
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lll.  Sposéb upublicznienia zapytania ofertowego

1. Zapytanie ofertowe zostato zamieszczone na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

2. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci zapytania ofertowego.
Zapytania nalezy kierowac za posrednictwem portalu:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

3. Wyjasnienia tresci zapytania ofertowego Zamawiajacy bedzie zamieszczat na stronie internetowej,
0 ktorej mowa w pkt. 1. 2.

4. Zamawiajacy bedzie udzielat odpowiedzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert.

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia zatgcznika nr 1 ,Formularz ofertowy”.
2. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych.
3. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.
4. Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowa¢ cene w Formularzu ofertowym i nie moze jej zmienié.
Nie prowadzi sie negocjacji w sprawie ceny.
5. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z p6zn. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okre$la w art. 632 nastepujaco:
1.
§ez'eli strony umowity sie 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie moZe Zgdac
podwyZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac.

2.

iezeli Jjednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidziec, wykonanie dzieta grozitoby

przyjmujgcemu zamowienie razgcq Stratg, sqd moze podwyzszyc ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

— W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawieraC wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

zamdwienia.

Skutki finansowe btednego oszacowania przedmiotu zamdwienia obcigzajg Wykonawce zamowienia,

a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wptyna¢ na ceng zamowienia.

Zamawiajacy poprawi w ztozonym formularzu cenowym:
a) oczywiste omytki pisarskie
b) oczywiste omyiki rachunkowe

7. Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy w przypadku gdy warto$¢
najkorzystniejszej oferty przekracza kwote jakq Zamawiajacy przeznaczyt na ten cel.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, ze moze nie zleci¢ wykonania przedmiotu zamdwienia
w przypadku wystagpienia okolicznosci powodujacej, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

o
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Kryteria i sposob oceny ofert:

Opis stosowanych kryteriow oraz sposéb ich obliczenia:

a) kryteria przyjete do oceny ofert:

cena za cato$¢ zamowienia — 100%

Oferta zawierajaca najnizszg cene za catoS¢ przedmiotu zamowienia (dla poszczegolnych czesci)
jest ofertg najkorzystniejsza.

Zamawiajacy zastrzega dokonanie weryfikacji wykazu inwestycji dokumentujacego zdobyte
dos$wiadczenie zawodowe jedynie w ofertach z najnizszg ceng dla poszczegoinych branz.

. Zamawiajacy informuje, ze przez minimalne doswiadczenie jako kierownik budowy/robdt lub

inspektor nadzoru dla stanowisk, dla ktérych wymagane sa uprawnienia budowlane, rozumie sie lata

przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika

budowy/robdt lub inspektora nadzoru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).

Z wykazu zatgczonych nadzorowanych inwestycji winien wynikaé okres:

—  5lat (60 miesiecy) branza budowlana, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem sktadania
ofert nalezycie wykonat (zakoriczyt) min. 2 zadania przy realizacji obiektéw uzytecznosci
publicznej o _wartodci _nie_mniejsze] niz 3.000.000,00PLN brutto kazde na stanowisku:
kierownika budowy/robét lub inspektora nadzoru inwestorskiego /

— 5 lat (60 miesiecy) branza sanitarna, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem sktadania
ofert nalezycie wykonat (zakoriczyt) min. 2 zadania przy realizacji obiektow uzyteczno$ci
publicznej, o wartosci_nie mniejszej niz 600.000,00PLN brutto kazde na stanowisku: kierownika
budowy/robét lub inspektora nadzoru inwestorskiego

— 5lat (60 miesiecy) branza elektryczna, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem sktadania
ofert nalezycie wykonat (zakoriczyt) min. 2 zadania przy realizacji obiektow uzytecznosci
publicznej o warto$ci nie mniejszej niz 400.000,00PLN brutto kazde na stanowisku: kierownika
budowy/robét lub inspektora nadzoru inwestorskiego

— 5 lat (60 miesiecy) branza telekomunikacyjna, tym w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
sktadania ofert nalezycie wykonat (zakonczyt) min. 2 zadania przy realizacji obiektow
uzytecznosci publicznej o wartosci_nie mniejszej niz 150.000,00PLN brutto kazde

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty z najnizsza ceng (w ramach poszczegdinych czesci)
ze wzgledu, ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktdrzy
ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach
dodatkowych nie mogq zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana do danej Czesci, uchyla sie od zawarcia umowy
na dang Czes¢, Zamawiajacy moze wybra¢ najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert w ramach
poszczegolnych Czesci, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczynski, zatwierdzajac protokot z wyboru
oferty.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej (w
ramach poszczegolnych czesci).
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VI. Miejsce i termin sktadania ofert:

1. Oferte nalezy dostarczy¢ do dnia 12.01.2024r. do godz. 10:00: z dopiskiem: Oferta — Petnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad prawidtowoscia realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci poprzez rozbudowe
budynku Szkoty przy ul. Kossaka w Opocznie”

a) poprzez platforme;
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. W przypadku wyboru formy elektronicznej ztozenia oferty Wykonawca winien:
— zataczy¢ skan podpisanego Formularza ofertowego lub
— sporzadzi¢ oferte w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobe/osoby uprawniona/uprawnione, w szczegdInosci
w formacie danych .doc., docx, .pdf., .xml, .xps. odt pod rygorem niewaznosci.
3. Oferta winna zawiera¢ nastepujace dokumenty:
3.1.Formularz ofertowy — wg zatacznika Nr 1 wraz z wymaganymi zatacznikami (ksero/skan uprawnien,
ksero/skan za$wiadczenia o przynaleznosci do OIIB - jesli dotyczy)
3.2. Wykaz nadzorowanych inwestycji — wg zatgcznika nr 2
4. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.
5. Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci zapytania ofertowego.

VI.  Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty:

1. Zamowienie bedzie wykonane na podstawie umow zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawcg
odrebnie dla kazdej czesci; projekt umowy stanowi zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego — dla
branzy budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej;

2. Podpisanie uméw nastapi w terminie ustalonym miedzy Stronami.

VIIl.  Termin ptatnosci faktury

1. Ptatno$¢ za przedmiot zaméwienia zostanie rozliczona jedng fakturg/rachunkiem koricowym, po
zakonczeniu inwestycji i odbiorze koncowym robét bez wad.

2. Zaptata nastapi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury/rachunku do siedziby Zamawiajacego.

IX. Zamawiajacy odrzuca oferte w nastepujacych przypadkach:

1. Tres¢ oferty nie odpowiada tresci zapytania ofertowego.

2. Jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji.

3. Zamawiajacy na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego odrzuca oferte Wykonawcy podlegajacego wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 w zwigzku z art. 7 ust. 9 tej ustawy.
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X. Do kontaktéw z Wykonawcami wyznaczone zostaty nastepujace osoby:
W sprawie przedmiotu zamowienia:

Hubert Wiktorowicz - tel. 44 741-49-05

W sprawie procedury postepowania:

llona Kazuta / Paulina Badura - tel. 44 741-49-04

ZATWIERDZIL: )
STAROSTA OPOCZYNSKI
MARCIN BARANOWSKI

W zafaczeniu przesytamy:
Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1
Wykaz nadzorowanych inwestycji — zatacznik nr 2

Projekt umowy branze budowlana/sanitarna/elektryczna/telekomunikacyjna — zatgcznik nr 3
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zatgcznik nr 4
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Zatacznik nr 1

Nazwa Wykonawey.........ccoeeevieeiiiineiennennnn,
Adres Wykonawey ...........covvvvvvivviiiienennn,

Formularz ofertowy
dla Powiatu Opoczynskiego, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego do 130.000 zt netto dla zadania
pn.: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad prawidtowoscia realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci poprzez rozbudowe
budynku Szkoty przy ul. Kossaka w Opocznie” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn. 04.01.2024r.:

l. Oferujemy realizacje zamowienia za cene:

Czes¢ | - Inspektor nadzoru inwestorskiego /branza budowlana/
Netto ..oooovveeeeiie i,

Podatek VAT % ............

Brutto ...

Czes¢ Il - Inspektor nadzoru inwestorskiego /branza sanitarna/
Netto ...ooovveeeiii

Podatek VAT % ............

Brutto ...oooovveeiii

Czes¢ lll - Inspektor nadzoru inwestorskiego /branza elektrycznal
Netto ..o,

Podatek VAT % ..........

Brutto ...

Czesc IV - Inspektor nadzoru inwestorskiego /branza telekomunikacyjna/
Netto ..oooovveeeiiie

Uwaga:
Jezeli Wykonawca nie jest ptatnikiem podatku VAT nalezy uzupetnié¢ tylko warto$¢ netto.

W przypadku Wykonawcéw niebedacych platnikami podatku VAT w celu poréwnania ztozonych
ofert do zaoferowanego wynagrodzenia netto zostang doliczone skladki ponoszone przez
Zamawiajacego. Natomiast do umowy zostanie wpisana warto$¢ netto.
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Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z parametrami okreslonymi w zapytaniu
ofertowym.

Zobowigzujemy sie do wykonania zamdwienia w terminie okreslonym w rozdziale Il zapytania
ofertowego.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu*:

1 Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia

publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 w zwigzku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczam, ze podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na podstawie art. 7 ust. 1 w zwigzku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

*zaznaczy¢ wtasciwe

V.

Oswiadczamy, ze wypehili$my obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

D rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** \W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

MiegjscowosSE .......evvvviiiieennn dnia.........coonnee

Zatgczniki

1.

Ksero/skan uprawnien

2. Ksero/skan zaswiadczenia o przynalezno$ci do OIIB (jezeli dotyczy)
3. Wykaz nadzorowanych inwestycji
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Zatacznik nr 2 do SWZ

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad prawidtowoscia realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci poprzez rozbudowe
budynku Szkoty przy ul. Kossaka w Opocznie”

Skiadajac oferte oswiadczamly, ze wykazuje/emy sie doswiadczeniem, odpowiadajacym wymaganiom Zamawiajacego
zgodnie z wymaganiami Rozdziatu | pkt. 1.3. zapytania ofertowego

Lp. Imiona i nazwiska 0séb, Informacja na Informacja na temat Numer uprawnien data ich wydania,
ktorymi dysponuje Wykonawca | temat kwalifikacji | doSwiadczenia (nalezy wpisat na | szczegdlowy zakres uprawnien,
zawodowych, jakich budowach i w jakim okresie nazwa organu, ktéry je wydat
i wyksztatcenia petniono obowiazki kierownika
budowy/robét/inspektora nadzoru)
Warto$¢ brutto robét
nadzorowanych
1. Inspektor nadzoru
inwestorskiego w branzy
konstrukcyjno-budowlanej
larchitektonicznej,
2. Inspektor nadzoru
inwestorskiego w branzy
sanitarnej
3. Inspektor nadzoru
inwestorskiego w branzy
elektrycznej
4, Inspektor nadzoru

inwestorskiego w branzy
telekomunikacyjnej
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Zatacznik nr 3

Umowa DONr/ ..... 12024

Zawartaw dniu .............. pomiedzy Powiatem Opoczyriskim, w imieniu ktérego dziata Zarzad Powiatu
Opoczynskiego z siedzibg w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a, reprezentowany przez

Staroste Opoczynskiego — Marcina Baranowskiego

Wicestaroste — Marie Barbare Chomicz

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty zgodnie z
Zasadg konkurencyjnosci, opisang w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spdjnosci na lata 2021-2027

§1
1. Przedmiotem umowy jest petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy
............................................ nad realizacjg zadania inwestycyjnego ,,Utworzenie Branzowego
Centrum Umiejetno$ci poprzez rozbudowe budynku Szkoty przy ul. Kossaka w Opocznie”
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje do petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy .............ccccceveeeeiienennn.

§2
1. Termin wykonania ustugi — od dnia podpisania umowy do dnia odbioru koricowego zadania
inwestycyjnego (planowany termin zakonczenia listopad 2024r.)
2. W przypadku op6znienia wykonania planowanej inwestycji, nadzér bedzie obowigzywat do dnia jej
zakonczenia wraz z odbiorem koncowym.

§3
Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:
1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania z

zakresem, projektem, pozwoleniem na budowe, harmonogramem realizacji inwestycji, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zawartg Umowa na wykonanie zadania,

2) weryfikacji na zadanie Zamawiajacego dokumentacji projektowej pod katem ich zgodno$ci z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, zgtaszanie
potrzeby zmian lub ulepszenia /uzupetnienia dokumentacji projektowe;j i ich weryfikacja, uwzglednianie
uwag zgtaszanych przez Uzytkownika oraz Zamawiajacego,

3) koordynowania czynno$ci Inspektorow Nadzoru poszczegoinych branz przez Koordynatora
w zakresie kompletno$ci, zgodnosci rozwigzan projektowych poszczegolnych branz przy realizacii
zadania. Koordynacje czynnosci Inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz w trakcie catego
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procesu inwestycyjnego bedzie realizowat Inspektor Nadzoru z uprawnieniami bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej/architektonicznej,

4) uzyskania od Projektanta wyjasnien dot. watpliwo$ci zwigzanych z projektem i zawartych w nim
rozwigzan,

5) wskazywania w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji rob6t budowlanych uwag
oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o wprowadzenie niezbednych zmian,

6) sprawdzania i potwierdzenia wykonania robét w tym robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, odbioru robét, uczestniczenia w prébach, rozruchach urzadzen, odbiorach technicznych
obiektéw budowlanych, instalacji, urzadzern technicznych oraz przygotowania i udziatu
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania,

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuwania wad, a takze, kontrolowanie rozliczen
budowy,

8) wydawania polecen kierownikowi budowy / kierownikowi robét potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dot. usuniecia nieprawidtowo$ci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz podjecia niezbednych przedsiewzieg,
jakie mogg by¢ konieczne w celu zabezpieczenia obiektow i terenu budowy,

9) egzekwowania wykonywania przez kierownika budowy / Wykonawce wszelkich i wytycznych
wynikajacych z decyzji administracyjnych i uzgodniert wydawanych dla realizacji zadania,

10) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych
wszelkie okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego procesu budowlanego,

11) wstrzymania rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja, przepisami, Umowa,

12) uzgodnienia z Zamawiajacym i Wykonawcg procedur (wzoréw dokumentdw i obieg dokumentow,
sposobu komunikaciji) jakie bedg obowigzywac podczas procesu realizacji inwestycji,

13) utrzymywania na biezaco przeptywu informacji miedzy wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego poprzez uczestnictwo w cotygodniowych naradach koordynacyjnych
z przedstawicielami Personelu Wykonawcy i przedstawicielami Zamawiajacego/Uzytkownika, na
ktorych Inspektorzy Nadzoru winni omawia¢ wszelkie biezace problemy na etapie realizacji inwestycji
- sporzadzac¢ z nich protokoty i przekazanie Zamawiajacemu i Wykonawcy w terminie do 3 dni po
naradzie,

14) w catym okresie realizacji robdt budowlanych wymagana jest obecno$¢ (minimum 2 razy w tygodniu)
na placu budowy (potwierdzony podpisem na liscie obecnosci inspektorow na budowie).
W uzasadnionych przypadkach (np. prowadzenie robdt budowlano-instalacyjnych o duzej ztozono$ci,
itp.) Zamawiajacy moze zada¢ obecnosci Inspektora wskazanej branzy w innym wymiarze czasu lub
obecnosci wiecej niz jednego Inspektora,

15) obecnos$¢ na budowie Inspektora/lnspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w danej branzy - w sytuacji
nagtej, ktéra tego wymaga (np. w dni wolne lub godzinach innych nie mogg by¢ podstawg do
dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego),

16) kontroli terminowos$ci wykonywanych robdt i zgodnoSci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujacym harmonogramem realizacji inwestycji, w przypadku zagrozenia niedotrzymaniem
terminow niezwtoczne powiadomienie pisemne Zamawiajacego, oraz Wykonawcy oraz podjecie
odpowiednich krokéw wobec Wykonawcy,

17) sporzadzania co miesiecznych sprawozdarn z realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie rzeczowo
- finansowym w odniesieniu do zatozonego harmonogramu realizacji inwestyciji,
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18) kontroli przestrzegania przez Wykonawce stosowania wszystkich uzgodnien i wymagan
wynikajacych z zapisdbw Umowy, przepiséw prawa i biezacych ustalen (zasad BHP, ppoz., prawa
pracy utrzymania porzadku na terenie budowy itp.). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowos$ci zobligowanie Wykonawcy do usuniecia uchybien,

19) sprawdzania jako$ci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych wyrobow a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Inspektorzy weryfikujg czy wbudowywane
wyroby, wyposazenie, urzadzenia sg zgodne z przedstawionymi przez Wykonawce dokumentami oraz
projektem, dokonywanie kontroli dokumentacji materiatow budowlanych wykorzystywanych przez
Wykonawce (posiadania stosownych certyfikatow, atestow, informacji o wyrobie, dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie),

20) sporzadzania protokotow konieczno$ci wykonanych rob6t dodatkowych nieujetych w dokumentacii
projektowej, zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej lub zaniechanych
po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Projektanta i Zamawiajacego,

21) nadzorowania wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym — w ramach
wynagrodzenia,

22) kontrolowania i weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysow, rozliczen i kalkulacji sporzadzanych
przez Wykonawce robot budowlanych na kazdym etapie realizacji inwestycji w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

23) uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych (odbiory czeSciowe odbior koricowy)

— prowadzenie procedur, dokumentacji z czynno$ci odbiorowych

— odbiér wraz z Zamawiajgcym usunietych wad

— sprawdzenie kompletnosci i prawidtowoSci dokumentacji powykonawczej ztozonej przez
Wykonawce,

24) sprawdzania czy pracownicy bioracy udziat w realizacji inwestycji ze strony Wykonawcy lub
Podwykonawcy rob6t zatrudnieni sg na umowe o prace, w zakresie czynnosci dotyczacych: rozbiorek
obiektéw i budynkéw, robdét budowlano-montazowych objetych przedmiotem umowy, robot
instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (wewnetrznych i zewnetrznych),
rob6t przy montazu instalacji PV na budynku, robét instalacji w zakresie instalacji sanitarnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), rob6t budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, robét
zwigzanych z wykonaniem elementow zewnetrznych przy budynku), biezacych ustalen wyniktych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy — adekwatnie do nadzorowanej branzy,

25) nadzér nad procesem montazu cze$ci wyposazenia: Sali konferencyjnej, Pracowni komputerowej,
Pracowni ceramicznej, zapleczy pracowni ceramicznych BCU w ostatnim miesigcu realizacji prac na
obiekcie obejmujacego ,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetno$ci poprzez rozbudowe budynku
Szkoty przy ul Kossaka w Opocznie”.

§4
Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Wykonawcy nastepujace dokumenty:
1) projekt budowlany i wykonawczy dotyczacy realizacji inwestyciji,
2) przedmiar robot,
3) kosztorys ofertowy,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
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§5
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe W KWOCIE .............cccvvvvveeerninnn, zt brutto, w tym podatek VAT ...... % 1.
.................... zt zgodnie ze ztozong ofertg z dnia ............................ W przypadku kiedy okres

realizacji przekroczy termin wykonania ustugi Inspektorowi nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie
dodatkowe.

2. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonany przedmiot umowy bedzie sie odbywaé jedng
faktura/rachunkiem koncowa/ym po zakonczeniu inwestycji i odbiorze koricowym robot bez wad.

3. Podstawg do wystawienia faktury/rachunku koncowej/go za wykonang ustuge bedzie protokdt
odbioru koricowego wykonanych robo6t bez wad.

4. Naleznos¢ wynikajaca z prawidtowo wystawionej faktury/rachunku za wykonang ustuge pfatna
bedzie w terminie 30 dni od daty jej doreczenia do siedziby Zamawiajacego przelewem na
rachunek WYKONaWCY NI ........ccoooiiiiiiiii e

§6
W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w corocznych przegladach
gwarancyjnych tj. w okresie .... lat od dnia odbioru zakoriczonych robét oraz w nadzorze wykonywania
robdt naprawczych wykazanych do wykonania w ramach przeprowadzonych przegladow.

§7

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach;

b) zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub likwidacja Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

d) jezeli Wykonawca nie podjgt wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego np.: choroby na okres dtuzszy
niz 14 dni, w szczegdlnosci w przypadku gdy nie stawit si¢ na wezwanie Zamawiajacego na
terenie budowy w terminie dtuzszym niz 7 dni;

e) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposdb niezgodny z umowg lub utracit uprawnienia
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy;

f) winnych przypadkach przewidzianych w k.c.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia, w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawieraC uzasadnienie.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie proporcjonalnie
do zakresu procentowego wykonania robot podlegajgcych nadzorowi.

§8

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach;

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w wysokosci 200,00 zt za kazdorazowe naruszenie obowigzkéw okreslonych w § 3 oraz § 6
niniejszej umowy

b) z tytutu odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Laczna wysokos¢ naliczonych kar umownych wskazanych w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy dokona kompensaty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia, o ktorym mowaw § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

5. W przypadku powstania szkody przekraczajacej wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoinych.

§9

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian na warunkach okreslonych w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2021-2027

2. Poza sytuacjami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bedg mogty nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

a) w zakresie warunkéw oraz terminu ptatnosci, w szczegolnosci w przypadku konieczno$ci

uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, jak réwniez
w przypadku, gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest
konieczna,

b) w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy w szczegdinosci, gdy zmiana sposobu realizacii
wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wplyw na
wykonanie zamdwienia,

c) w zakresie zmian doprecyzowujacych tre§¢ umowy, jezeli potrzeba ich wprowadzenia wynika
z rozbieznosci lub niejasno$ci w umowie, ktorych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow,

d) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktorg, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej:

* charakterze niezaleznym od Stron,

* ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

* ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte;

starannosci,

Za site wyzsza, warunkujacg zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdinosSci:

epidemia, powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania

wojenne, nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,

promieniowanie lub skazenia, ktore uniemozliwiajg wykonanie umowy na warunkach w niej okreslonych.

e) nastapita zmiana przepisow prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

f) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;

g) zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

h) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub Swiadczenia Stron.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust.1 i 2 n/n paragrafu, jest ztozenie pisemnego

wniosku przez strong inicjujgcq zmiane, zawierajgcego:
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a) opis zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) obliczenie kosztdw, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w niniejszej umowie, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
1.Inspektorem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy bedzie:

§11
Kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez
wlasciwy Sad dla siedziby Zamawiajacego.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego - Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w sprawach procesowych przepisy — Kodeksu postepowania
cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego.

§13
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 4

Klauzula_Informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO", informuje, Ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Opoczyrnski reprezentowanym przez Staroste
Opoczynskiego cztonka Zarzadu Powiatu Opoczynskiego z siedzibg w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@opocznopowiat.p!
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad prawidtowoscia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Utworzenie Branzowego
Centrum Umiejetnosci poprzez rozbudowe budynku Szkoly przy ul. Kossaka w Opocznie” -
liZP.272.1.1.2024 prowadzonym w oparciu o przepisy okreslone w:
a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2021-2027.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa;
4.  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, od dnia zakoriczenia postepowania przez okres niezbedny
do realizacji w/iw celow przetwarzania w tym rowniez obowigzku archiwizacji wynikajacych z przepiséw prawa;
5. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem okre$lonym w przepisach prawa;
6. wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych”;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
8.  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO.

"Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatacznikow.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czionkowskiego.
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