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Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego
Projekt umowy
(Numer referencyjny: 1/2024)
Umowa Nr ...... /2024
na roboty budowlane

zawarta dnia .....eevnnenenes 2024 T, W oo ,
pomiedzy:

Relavia spo6ika z ograniczong odpowiedzialnoscia,
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,
z siedzibg w Polanczyku (kod pocztowy 38-610), przy ulicy Zdrojowej 11,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod nr KRS 0000276157, o kapitale zakladowym w wysokosci 50 000,00 zt,
NIP: 9462519675, REGON: 060223294, ktorg reprezentuje:
Pan Grzegorz Cabon - Prezes zarzadu,
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. .oy eevveiieenee (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ............... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP
.................... , REGON .............eeceveneee, Zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowiacego zatgcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Paniag/Panem ... prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” zamieszkata
W ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .............. , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
»Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku zapytania ofertowego. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze przy wyborze
Wykonawcy nie miaty zastosowania przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 z pézn. zm.). Niniejsza umowe zawarto po przeprowadzeniu postepowania
zgodnie z zasada konkurencyjno$ci okreslong w dokumencie pn.: ,Wytyczne w
zakresie udzielania zamdéwien w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-
2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” z dnia 2
wrze$nia 2021 r.

2. Zamawiajacy oSwiadcza, Zze niniejsze postepowanie wspodtfinansowane jest
ze Srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach
schematu Innowacje w obszarze wod sréodladowych lub morskich programu
»R0ozwdj Przedsiebiorczosci i Innowacje”. Nr Umowy: UWP-NORW.19.01.02-18-
0005/22-00. Tytul projektu: ,Innowacje w zakresie turystyki wodnej nad
zalewem Solinskim w Bieszczadach”.

3. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamowienia
okreslony w § 1 Umowy.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dwoch
pomostow jachtowych w ksztalcie litery T na Jeziorze Solinskim wraz
z mikro-instalacja fotowoltaiczng w ramach projektu ,Innowacje w zakresie
turystyki wodnej nad zalewem Soliniskim w Bieszczadach”.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) Budowe pomostu cumujacego 50m typu T z osprzetem portowym w Polanczyku
wraz z mikro-instalacja fotowoltaiczna.
Pomost oparty na ptywakach siatkobetonowych (2,38x2,0x0,75m;
3,0x2,40x0,75m). Konstrukcje pomostu stanowi stalowa rama oparta na
ptywakach siatkobetonowych, poszycie (poktad) wykonany bedzie z listew
drewnianych o grubo$ci min. 28 mm impregnowanego ci$nieniowo. Projektuje
sie wyposazenie pomostu w systemowe odnogi cumownicze z poktadem lub/i
rozdzielajagce do cumowania sprzetu ptywajacego w ilosci min. 22 szt. Pomost
bedzie wyposazony w postumenty do dystrybucji energii elektrycznej i wody
pitnej, pompy do odbioru nieczystosci ptynnych ze zbiornikéw jachtowych oraz
stanowiska ratownicze wyposazone w koto ratunkowe, rzutke i bosak. Pompa
do odbioru nieczystosci plynnych ze zbiornikow jachtowych. Pompa
membranowa zgodna z obowigzujagcymi przepisami prawa. Dostawa i montaz
instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49 kW, ale nie wiecej niz 50kW wraz z
magazynem energii min. 120 kWh. Instalacja fotowoltaiczna zostanie
zamontowana na pomoScie i utworzy rodzaj daszku nad elementem
poprzecznym pomostu.

2) Budowe pomostu cumujgcego 20m typu T w Zawozie.
Pomost oparty na ptywakach siatkobetonowych (2,38x2,0x0,75m), Konstrukcje
pomostu stanowi rama oparta na plywakach siatkobetonowych, poszycie
(poktad) wykonany bedzie z listew drewnianych o grubo$ci min. 28 mm
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impregnowanego ciSnieniowo. Projektuje sie wyposazenie pomostu w
systemowe odnogi cumownicze z poktadem lub/i rozdzielajace do cumowania
sprzetu ptywajacego w iloSci min. 10szt. Pomost moze by¢ wyposazony w
postument do dystrybucji energii elektrycznej i wody pitnej, oraz bedzie
wyposazony w stanowisko ratownicze wyposazone w koto ratunkowe, rzutke i
bosak.

3. Szczego6towy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) Zapytanie ofertowe, stanowigce Zatgcznik Nr 1 do umowy,
2) Dokumentacja projektowa zawierajgca:
a) Opis techniczny,
b) Operat wodnoprawny dla Pomostu w Polanczyku,
c) Pozwolenie wodnoprawne dla pomostu w Polanczyku,
d) Szkic miejsca inwestycji w Polanczyku,
e) Zgtoszenie wodnoprawne dla pomostu w Zawozie,
3) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR),
4) Przedmiary robot.
5) Zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 2 do umowy,
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy,
stanowiacy Zatacznik Nr 3 do umowy,

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy opisem technicznym, Szczegoétowa
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t i przedmiarami robdt, wigzace
sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR),

3) Przedmiary robot.

Z uwagi na to, Ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) oraz
SSTWIOR. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystqpienie w trakcie
realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci
w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania
dodatkowego wynagrodzenia - jeZeli roboty te ujete bylty w dokumentacji projektowej
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) lub STWIOR.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR).

6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWiOR

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami zZamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, Szczegdétowa Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia
19.04.2024. r. Za termin wykonania calo$ci zaméwienia przez Wykonawce

uznaje sie date podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 pkt 3) Projektu umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiqgcy
Zatqcznik Nr 3 do Umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ elementy robdt
podlegajace fakturowaniu w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami
wlasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez

Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 3.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajagcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedtozy
Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej
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z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia wyszczego6lniony
w § 1 ust. 2 Umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYNAgrodzenie W KWOCIE: ......oouii it e e e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ...ecoveireiiiieiiiies et e e e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
L6 (22 L= Y §

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie rob6t objetych
projektem i obejmuje wszelkie Kkoszty zwiazane z wykonaniem umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezyta staranno$cia wszelkich robo6t budowlanych wujetych
w projekcie iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
umowy wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka

z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter
pomocniczy jak to opisano w § 1 ust. 4 niniejszej umowy

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia rob6t budowlanych
oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

3) wskazanie punktow lub mozliwosci poboru mediéow (oprocz energii
elektrycznej) dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym,
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
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finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, materiatow i sprzetu niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy, oraz zapewnienie dostepu do energii
elektrycznej z wlasnego agregatu pradotworczego lub innego zZrdodia na
potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2),

uzytkowanie = przekazanego  przez  Zamawiajacego  placu  budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisoOw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw i dziatek nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu
sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

wnioskowanie z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ptynna realizacje do
Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen - nie p6Zniej niz na
7 dni przed planowanym wbudowaniem danego materiatu, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Zarzadzajacym Projektem
i/lub Projektantem.
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16) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakoSci.

17) dostarczenie wraz z wnioskami o zatwierdzenie materiatéw Swiadectw, aprobat
technicznych, certyfikatow i atestOw na materiaty i urzadzenia planowane do
wbudowania przez Wykonawce

18) dostarczenie dokumentacji warsztatowych oraz montazowych, jesli beda
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego catosci projektu w zakresie
dotyczacym przedmiotu umowy,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosSci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robdt
budowlanych,

25) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

26) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

27) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

28) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoOwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

3. Wykonawca jest wytwdrca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéow
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie
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do ponownego wykorzystania, beda w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem

uzyskania akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposOb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac

Z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikow obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajgce z prowadzonych robot, powodujace niemoznos$¢ prowadzenia biezgcej
dziatalnosSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych sSrodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiorkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy odrebnego placu pod

zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:

1) fakturami czeSciowymi zgodnie z przedlozonym i zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
Faktury czeSciowe beda wystawiane wg nastepujacych zasad:

a) po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z budowa pomostu cumujgcego
20m typu T w Zawozie - Wykonawca wystawi fakture, na kwote wskazang w
kosztorysie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy,

b) po wykonaniu i uruchomieniu magazynu energii - Wykonawca wystawi
fakture, na kwote 50% wartoS$ci instalacji fotowoltaicznej wskazanej w
kosztorysie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 6 umowy,

c) po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z instalacja fotowoltaiczng -
Wykonawca wystawi fakture, na kwote wskazang w kosztorysie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 6 umowy za zakres obejmujacg instalacje fotowoltaiczng,

d) po wykonaniu czesci robot zwigzanych z budowa pomostu cumujacego 50m
typu T z osprzetem portowym w Polanczyku - Wykonawca wystawi fakture,
na kwote 40% wartoSci tych robot wskazang w kosztorysie, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 6 umowy,

2) faktura koncowa po zakonczeniu wszystkich roboét objetych przedmiotem

umowy na kwote stanowiaca rdéznice pomiedzy wysokosScia wynagrodzenia
Wykonawcy wskazang w § 3 ust. 1 umowy i kwotg odpowiadajgca sumie faktur
czeSciowych, o ktorych mowa w pkt 1) powyze;j.

Faktury czeSciowe wystawiane beda za zakres roboét rzeczywiscie wykonanych wg
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wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 umowy - zgodnie z
harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, po dokonaniu odbioru
czeSciowego robdt objetych dang fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).

3. Faktura konicowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca réznice pomiedzy
sumg kwot wynikajacych z wcze$niejszych faktur czeSciowych, a wynagrodzeniem
umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

4. Platnos$c¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnos¢ faktur czeSciowych odbywac sie bedzie na podstawie czeSciowego
protokotu odbioru robét, do ktérych dotgczone zostang zestawienia wartos$ci
wykonanych robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz zestawienie kosztow objetych danym protokotem
a takze dokumenty wskazane w ust. 5.

2) ptatno$¢ faktury koncowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
odbioru robat, do ktérego dotgczone zostanie zestawienie warto$ci wykonanych
robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2
ust. 2 umowy oraz zestawienie kosztéw objetych protokotem a takze dokumenty
wskazane w ust. 5.

5. Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone
bedzie zestawienie naleznoSci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw z osSwiadczeniem podwykonawcéw o splaceniu zobowigzan
wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturg Wykonawcy oraz kserokopia faktury VAT wystawionej przez
podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce.

6. Terminy, o ktéorych mowa w ust. 4 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego
wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopiag faktury VAT wystawionej przez podwykonawce
i kopia dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg Wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi
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10.

11.

12.

13.

i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturg Wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust. 6 powinny odpowiada¢ swoja formg i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym
zalaczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 9.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu oSwiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, o tresci wskazanej w ust. 7, w stosunku do ktorych Zamawiajacy
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepiséw Kodeksu cywilnego, ze
wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznoSci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.
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14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13 pkt 2),

15.

16.

17.

18.

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 2)

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 14 pkt 3), wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 4

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Relavia spo61ka z ograniczong odpowiedzialnoscia,

ul. Zdrojowa 11, 38-610 Polanczyk,

NIP: 9462519675,

1) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

2) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

3) Strony zgodnie postanawiajq, Ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za
fakture wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wpykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa

lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.
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19. Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji

20.

21.

22.

23.

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamolwienia branze) z wyszczegdélnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 19, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow

robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz.

2458).

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosSci podstawa do

okres$lenia stawek do rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od
umowy;

2) robdt zleconych aneksem na podstawie rozdziatu 3 pkt. 2) lit. ¢) i e) Wytycznych.

3) robdt wykonanych w okresach rozliczeniowych o ktérych mowa w ust. 4.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 21 pkt 2) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 19 przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktébrym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa

realizowane beda na podstawie aneksu, zawartego zgodnie z rozdziatem 3 pkt. 2) lit.

c) i e) Wytycznych. Powyzsze nie dotyczy robot pomocniczych, robdt ujetych w
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24.

25.

26.

27.

ktorejkolwiek czesSci projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w
przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 23 moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
isamego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajagcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamodéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoOwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy lub robét, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub - na te
okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robot zanikajacych) - nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym -
bedqce podstawq wystawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 1

pkt 1 umowy,
3) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia - bedqcy podstawq wystawienia faktury koricowej, o ktérejf mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 umowy,
Podstawa zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego
i koncowego bedzie faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku Budowy
wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy lub robét potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.
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3. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, Ze dziennik budowy ztozony ma by¢

w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang,

c) wymagane dokumenty, protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne

dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) osSwiadczenie Kierownika Budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych

oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi

przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane

(opisane i ostemplowane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu

zamoOwienia,

g) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania obiektow w tym instrukcje obstugi

urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.,

h) inne dokumenty wymagane w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru czeSciowego oraz odbioru
koncowego w terminie 10 dni od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do

odbioru.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego oraz odbioru koncowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa istotne, w szczegolnos$ci uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu

zamoOwienia zgodnie z przepisami powszechnie obwigzujacymi lub stanowia

zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektow, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad wyznaczajac termin ich usuniecia

pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwtoki w ich usunieciu w

wysokosci 2000,00 zt,

2) jezeli wady s3 nieistotne zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy

dzien zwtoki w ich usunieciu w wysokosci 2000,00 zt.
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1), terminem
wykonania zamodwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru). W przypadku
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia po usunieciu wad
istotnych postanowienia § 6 ust. 51 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami
wlasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

/) IO ,

3] e e e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 umowy,

4 Jezeli z tre$ci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdOwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3

roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartoS$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w§3ust. 1

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza roéwniez umow

o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okresSlony w ust. 2 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
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12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktorych
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. a).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w postepowaniu w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
§9

Personel

Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej

umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: ....ccccerererennns ;nrtel: ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......ccccoeerreennne. snrtel: o ;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia:

Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego — Projekt umowy Strona 17 z 35|




Al

Norway
grants

B PARP

Grupa PFR

1) Kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, ktérych zakres umozliwia mu kierowanie robotami
objetymi  przedmiotem zamdwienia. W  osobie: ... ;nr
(0] ST ;upr.bud. nr: ,

2) Kierownika roboét branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych, ktorych zakres umozliwia mu kierowanie
robotami objetymi przedmiotem zamdwienia w osobie: ... ;o nr
(0] ST ;upr.bud. nr: ,

Przez posiadanie uprawniein budowlanych wymaganych prawem dla 0s6b

uczestniczqcych w realizacji zamdéwienia, rozumie sie uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 r.,, poz. 682 z pdzn. zm.) oraz przepiséw

wczesniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy

specjalnosci i ich zakresy) bedq rozpatrywane zgodnie z przepisami
regulujgcymi nadawanie uprawnien budowlanych w dacie ich nadania oraz
zgodnie z tresciq decyzji o ich nadaniu.

Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw okreslonych w pkt 6.1.2

Zapytania ofertowego, moze wskaza¢ osobe bedqcq obywatelem parstwa

cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z

2023 r., poz. 551 ze zm.), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania

dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z

wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich

Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.) oraz ustawq z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéow oraz inZynieréw budownictwa (Dz.

U.z2023r., poz. 551 ze zm.).

4. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych
przyczyn i zdarzen losowych.

6. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych o0s6b beda speilnialy wymagania okreslone
w Zapytaniu ofertowym, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
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wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

7. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu,

jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkoéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdéwczas

zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spelniajagca wymagania zawarte

w Zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie.
8. Kierownik Budowy lub roboét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego

w ustawie Prawo budowlane.
9. Kierownik Budowy lub robét zobowigzany jest do:

1
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

prowadzenia dziennika budowy,

przedkiadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzanie do
wbudowania materiatéow,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowatl o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego o terminach
odbioréw czesciowych;

uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organdéw uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczna
Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania.

10. Kierownik Budowy lub robét zobowigzany jest do obecnosci na budowie podczas
prowadzenia robot budowlanych (art. 22 prawa budowlanego).

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,

w szczegoOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,

Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego — Projekt umowy Strona 19 z 35|




Al

Norway
grants

B PARP

Grupa PFR

oraz dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni mu w czasie inspekcji wszystkie
swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na
przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ograniczen obcigzenia przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszystkich uszkodzen drég w wyniku przewozu tadunkow
ponadgabarytowych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 500 000,00 zt.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajagcemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane
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oraz zamontowane materialy i urzadzenia. Powyzsza gwarancja nie sg objete

anele fotowoltaiczne, dla ktérych gwarancja producenta wynosi min. 10 lat.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady

zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarangji.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych

gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej

przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady

fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i

urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie

w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,

w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych

oraz wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)

umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na

caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub

wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich

usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7

ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest

zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa

w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

11. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub

niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy

elektronicznie, na adres e-mail: ......oooveveiiei e e

| Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego — Projekt umowy Strona 21z 35|




Al

B8 PARP

Norway Grupa PFR
grants
13. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢

14.

15.

16.

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtos$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1,

b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek

c) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

d) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

e) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
10.000,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzeditozenia
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

g) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktorym mowa w § 8 ust. 10 Umowy - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto
tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od wskazanego w tym zapisie terminu,

h) za zwloke w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

i) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 11
umowy - 500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego
obowiazku,

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktéorym
mowaw § 3 ust. 1,

b) =z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1,

b) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary.

4. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Odstapienie od umowy
1. Oprdcz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
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a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia
pomimo wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania
umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na
piSmie,

c) Wykonawca przerwat bez uzasadnienia realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 10 dni kalendarzowych,

d) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) lit. b) umowy,

e) gdy Wykonawca, nie przekazal Zamawiajagcemu w wyznaczonym przez niego
terminie, dowoddw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 umowy,

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 umowy,

h) jezeli zwloka w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia wyniesie wiecej niz 30 dni

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robo6t lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1

2)

3)

4)
5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegOtowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.
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5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

7.

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreSlonych w ust. 4 pkt 3), wedlug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 20 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych zasady

okreslone w § 5 ust. 24 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robo6t objety protokotem

inwentaryzacyjnym robdt w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie

z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§15
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy
lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) w przypadku wykonywania innych wczeSniej nieprzewidzianych robdt,
w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystapienia o wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych
zaklocen. Zapis ten dotyczy rowniez wypadkéw drogowych powstatych
w strefie robot;

2) w przypadku wystapienia robét dodatkowych, niewyszczego6lnionych
w dokumentacji projektowej, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, o czas niezbedny do wykonania
tych roboét lub rozwigzan zamiennych, wskazany w protokole konieczno$ci;

3) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezZenia, ktore
nastagpito po dniu wejScia w Zycie umowy, w szczego6lnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

4) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, moze nastapi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zadania
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7)

8)

9)
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wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przediuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasSciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe
organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito
z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przediuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢c w przypadku, gdy wystapia okolicznoSci zwigzane z
wprowadzeniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego ktore
uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie prac - o okres braku mozliwosci
prowadzenia prac spowodowany ww. czynnikami (Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢, ze ww. okoliczno$ci wystapity oraz ich zwigzek przyczyno-
skutkowy z brakiem mozliwo$ci wykonywania zamowienia);

przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastgpi¢ w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majacego na celu
udzielenie zamowienia. Zamawiajacy zaklada, Ze postepowanie bedzie trwato
30 dni (od dnia wszczecia tj. ogtoszenia w bazie konkurencyjnosci do dnia
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udzielenia zamoéwienia). Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia
terminu wykonywania umowy o ilo§¢ dni trwania postepowania ponad
zakladane 30 dni powyzej.

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robdt stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy,

11) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron umowy,

12) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie
mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

13) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sa
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 21 pkt 1) umowy,

14) zmiany oséb petnigcych funkcje Kierownika Budowy. Jezeli zajdzie konieczno$¢
wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zgda dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika Budowy lub Kierownika Robot, z ktorych jednoznacznie
musi wynika¢, Ze osoba ta speinia warunki udziatu, jakie byty okreslone dla tej
osoby w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

15) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy
z Wykonawca na podstawie rozdziatu 3 pkt 2) lit b) - e) oraz pkt 9), litera a)
tiret 6smy Wytycznych, na podstawie cyt. podrozdziatu polegajaca na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czeSci zamoOwienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

16) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatbw 1 wurzadzen niz przewidziane
w dokumentacji pod warunkiem, ze:
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a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacjj,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia s niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okreslonych
dla kosztorysu robdét dodatkowych. O koniecznoSci wykonania robot
zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktorym mowa w § 5 ust. 19,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 22.

2. Opoznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy lub Robo6t i Inspektora
Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajgcego.
Ustalone nowe terminy realizacji zamoéwienia beda odpowiada¢ okresowi
niezbednemu na usuniecie przeszkody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

6. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréow
i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegna
zmianie odpowiednio do przepisbw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia
i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwnag roéznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
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7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa
wartoScig podatku od towar6ow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od

towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cia podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i wartos¢

obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie

ulegnie zmianie.

8. Zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w Zycie przepisow,

z ktorych wynikaja te zmiany.

9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne

dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§16
Przechowywanie dokumentacji

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem

zamoOwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia przez okres 5 lat liczac od konca roku

kalendarzowego, w ktorym zakonczono realizacje zamowienia.

3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,

Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uplywem terminu

okreslonego w ust. 2.

4. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu

inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow

albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na

powszechnie uznawanych nosnikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalno$ci przed terminem,

o ktorym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac

Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym

przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§17
Ochrona danych osobowych
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1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich

Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien

bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych

osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych

osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim

osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej

umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b

Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po  wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja

przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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9. Wpykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczego6lno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§18
Klauzula antykorupcyjna

1. W trakcie realizacji umowy Strony zobowigzuja sie do podjecia wszelkich

niezbednych Srodkéow w celu unikniecia praktyk korupcyjnych. Z tego wzgledu

deklaruja wspolne podjecie dziatan w walce z korupcja, w szczegdlnosci deklaruja,

ze sytuacja, w ktorej ktokolwiek zada korzysci, przyjmuje obietnice jej otrzymania

lub przyjmuje korzy$¢ za podjecie dziatania lub jego zaniechanie w zwigzku z

realizacjag umowy, zostanie uznane za dziatanie nielegalne.

2. W przypadku podejrzenia zaistnienia praktyk korupcyjnych w trakcie realizacji

umowy, Strony zobowigzuja sie do podjecia Srodké6w naprawczych

zapobiegawczych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Sankcje za

naruszenia  klauzuli  antykorupcyjnej moga  skutkowa¢  poniesieniem

odpowiedzialno$ci: karnej, cywilnej, dyscyplinarnej lub administracyjnej

ustanowionej przez przepisy prawa.

§19
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

pozostajacych w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek

przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej

umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy

obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego

wymaga, moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow

zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych

z realizacjg umowy.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa

beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz

dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Zatacznikami do umowy s3:

1) Zapytanie ofertowe.

2) Oferta Wykonawcy.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowego.
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4) Wzo6r Oswiadczenia podwykonawcy,
5) Wzér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
Zalacznik Nr 4 do umowy z dnia ................. r
................. ,dnia ..........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .eeviriiiiiiiiii et e e e e e sr s e sn e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueeiieiiiie et see et e e ss e e e e e e s e ee e e e e e e en e s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE vttt e s e e e e e e

OB/ 16 1 0 UL L)' VTSP
realizowanym w ramach Umowy nr ..........cccoeeiieeren e Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Relavia sp61ka z ograniczong odpowiedzialnoscia,

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! ettt et et e et e et e e e e e eee e es e she e es e eae e es e eaneeneeeaneen sreeennessreeennens
(53 000074 0V TR TOP )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccoeeerieinieiniien e O e
0] o LT PR PR
podatek VAT: ... e
Drutto: .o
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......coccmeocemnss Z - dnia
- . oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Kierownika
Budowy Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokotu zataczam.
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(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC .oevvriiiiiiii it e e e s e e e sar e e sn e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .......ciiieieiieeiieie et e e e s e s

AT A=Y L <13 (I

10F: B/ L6 £=1 0L L OSSP
realizowanym w ramach Umowy Nr ........cccovveiieiren e cnee e Zdnia ..o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Relavia spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

0] o LTRSS
podatek VAT: ...
Drutto: .o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr .......cocceoee.  Z 0 dnia

. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
Klerowmka Budowy Wykonawcy, Kierownika Rob6t Podwykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.
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