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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, 
określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydanych w 

dniu 18 listopada 2022 roku przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. pn.: 

„Wymiana/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć 

wodociągową z rur PEHD100 PN10 o średnicy min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m 
wraz z wymianą/przebudową ok. 26 szt. przyłączy wodociągowych w rejonie ulic 

Śniadeckich i Kolejowej” 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w Bazie Konkurencyjności BK2021 pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

Nr postępowania: I/P1/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

PREZES ZARZĄDU 

ZBIGNIEW JAN BOCIAN 

 

 

SOKOŁÓW PODLASKI 24.01.2024R.  
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno–Komunalnych 

Spółka z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim 

Adres Zamawiającego: ul. Kosowska 75, 08–300 Sokołów Podlaski 

NIP: 823-000-15-33 

REGON:  710014751 

telefon: (25) 781 24 08 

faks: (25) 781 30 78 

Adres strony internetowej:  www.puik.sokolowpodl.pl 

Adres e-mali:  puik@sokolowpodl.pl 

Godziny urzędowania: 7:00-15.00 

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; 

zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno–
Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, adres: Sokołów Podlaski, 

ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski tel. 25 781 24 08, e-mail: 
puik@sokolowpodl.pl; 

2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 

(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD 
można kontaktować się pod adresem mail: rodo@puik.sokolowpodl.pl; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki 
dotyczące unieważnienia postępowania – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz jego realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia i jego archiwizacji. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania. 

5) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy chyba że z 

treści zawartych umów o dofinansowanie bądź wytyczny wynikać będzie dłuższy okres ich 
przechowywania. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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6) Niezależnie od postanowień ust. 4, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi 

doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. 

8) Stosownie do art. 22 RODO decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. 

9) Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 
dane osobowe, ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 

b) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 

c) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, w tym przepisy RODO. 

10) Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z 

prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

11) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych 
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa wykonujących 

zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolą wobec 

Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane 

w imieniu administratora danych osobowych. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego 

wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i 
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym, o wartości niższej niż kwota określona w 

przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2023 r. poz. 1605 t.j. dalej: „ p.z.p.) a jednocześnie przekraczającej 50 000 zł netto. Mając 

powyższe na uwadze niniejsze postępowanie jest w trybie zapytania ofertowego 
przeprowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydanych w dniu 18 listopada 2022 roku przez 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 

2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

ustawy p.z.p.. Zapisy ww. ustawy w niniejszym postępowaniu stosuje się jedynie pomocniczo 
(jako odniesienie).  
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3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie: 

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie 

wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, a następnie wykonanie robót w ramach 
realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego 

„Wymiana/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową 

z rur PEHD100 PN10 o średnicy min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z 
wymianą/przebudową ok. 26szt. przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i 

Kolejowej” 

2) W opracowaniu uwzględniono budowę lub przebudowę wodociągu wraz z hydrantami 

przeciwpożarowymi i uzbrojeniem sieci (węzły wodociągowe) a także 
przebudowę/wymianę przyłączy wodociągowych w pasie drogowym. 

3) Podana powyżej długość sieci jest przybliżona. Zamawiający dopuszcza na etapie 

koncepcji, a następnie projektów zmianę przebiegu trasy sieci. Ostateczna wartość 
wynikać będzie z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4) Zakres prac obejmuje: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w ilości 4 

egzemplarzy; 

 sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego w zakresie 

wszystkich branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem 
wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych 

organów dla każdego  z zadań; 

 uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia) zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie 

budowlanym; 

 wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 

projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w 

trakcie prac projektowych i realizacji; 

 sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu przedmiaru robot; 

 sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 

2021r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021r., poz. 2454); 

 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór Inwestorski specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych; 

 sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 
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 uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego; 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

 złożenie Zamawiającemu gwarancji wykonania robot, dostarczenia materiałów i 

urządzeń; 

 ubezpieczenie budowy; 

 zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 

 dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych 

zawiadomień i zgłoszeń; 

 zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robot przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te 
stanowiska przez Zamawiającego; 

 sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta, 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z 

upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego) o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robot i przekazanie Zamawiającemu kopii zawiadomienia wraz z 

potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego; 

 zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy; 

 zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: projektem 

budowlano-wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robot budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

 prowadzenie dokumentacji budowy; 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

 przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu 

budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na 
użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu 

budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i 

dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących 

inwestycji; 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji sieci, 

instalacji i urządzeń; 

 wykonanie wszystkich robot ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 

 przegląd sieci hydrantowej z przeprowadzeniem pomiarów wydajności hydrantów. 

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac zawarty jest w 
Załączniku nr 8 do SWZ – „Program Funkcjonalno-Użytkowy” 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Dział: 

45000000-7  Roboty budowlane. 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

Grupa: 
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45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 

71300000-1  Usługi inżynieryjne.  

Klasa:  

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.  

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

Kategoria: 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych.  

45113000-2  Roboty na placu budowy. 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 

71245000-7  Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje. 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 

71245000-7  Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

3. Wszelkie użyte w niniejszej SWZ (wraz z załącznikami) odniesienia do znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi należy interpretować jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 

mających zastosowanie w projekcie Wykonawcy. Dla wszelkich odniesień do specyfikacji 
technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego występujących w 

PFU dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia powyższe należy czytać 
ze sformułowaniem „lub równoważne”. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych 

należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z PFU oraz zapewniające 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w PFU. Równoważne produkty i 
urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, 

posiadające aktualne na dzień składania ofert atesty PZH dopuszczające kompletne 
zastosowane urządzenia do kontaktu z wodą przeznaczona do spożycia przez ludzi. 

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości 

przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w PFU parametrów, właściwości oraz 
standardów. 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.  

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
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3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z solidarnej 

odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: roboty budowlane należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 29.03.2024r., natomiast odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 

30.04.2024r. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

100 000,00 złotych; 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 

100 000,00 złotych. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że  

a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 t.j.  dalej „P.b.”) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy P.b oraz ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 t.j.); 
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b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 

12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy  P. b. lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy P.b. oraz ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

c) wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane 
polegające na budowie sieci wodociągowej od długości min. 350m. Weryfikacja 

spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót oraz 

oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.  

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzą poniższe okoliczności (art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy P.Z.P.) tj.: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 

i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w ppkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 P.Z.P., doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 

P.Z.P.); 

2) stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy P.Z.P.); 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy 
P.Z.P.); 

4) jeżeli występuje konflikt interesów, w rozumieniu art. 56 ust. 2 P.Z.P., którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy (art. 109 ust. 
1 pkt 6 P.Z.P.) oraz Zamawiający jest powiązany z Wykonawcą osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązania w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą 
polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, 

e) pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.); 11 

6) na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 
8.4.2022, str. 1).. 

X.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niniejszych oświadczeń i dokumentów: 

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz.  1689 t.j.), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik 

nr 4 do SWZ 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 
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3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia 
wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p.  - wzór oświadczenia stanowi (Załącznik nr 3 do 

SWZ.) 

6) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu robót stanowi Załącznik 

nr 6 do SWZ. 

7) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - załącznik nr 7 do SWZ; 

8) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

9) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę 100 000 złotych; 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 
2), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust. 4 

pkt 3), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt 4) - 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
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b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p., art. 109 ust. 1 pkt 
1 p.z.p. , zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, 

lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 6 stosuje 
się. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 
realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem podmiotowych środków 

dowodowych określonych w Rozdziale X SWZ. 
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8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby przedkłada także podmiotowe środki dowodowe które służą potwierdzenie braku 

podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby o których mowa w Rozdziale X 

pkt. ust. 4 pkt 2, 3, 4, 10. 

XII.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 

być załączone do oferty.  

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, 

udzielone odpowiedzi oraz składanie ofert) odbywa się za pośrednictwem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (aplikacja BK2021). 

2. Wyjaśnienie treści SWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie jest zobowiązany 

udzielić odpowiedzi na wniosek Wykonawcy jeżeli zapytanie wpłynie w terminie krótszym 
niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert i dotyczy kwestii nieistotnych dla 

należytego skalkulowania ceny oferty. 

2) Treść zapytania Wykonawcy wraz z treścią udzielonej odpowiedzi zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz 

dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego. 

3) Zamawiający informuje, iż nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, 

wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści 

SWZ, 

3. Zmiana treści SWZ: 

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść SWZ. Informację o ww. modyfikacji Zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz 

dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego. 
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5) Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Wszelkie 

modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ i będą 
wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

6) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 

zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia. 

3. Kompletna oferta zawiera: 

1) Wypełniony Formularz Ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ 

2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 i 2 SWZ; 

3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli 
dotyczy); 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 
(jeżeli dotyczy).  

4. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden formularz.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami, co najmniej co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę, składa się pod rygorem nieważności: 

1) formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub; 

2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem 

osobistym (e dowodem). 

za pośrednictwem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien spełniać łącznie następujące wymagania: 

1) być utrwalony w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 

4) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych  informacji. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 
plik zaszyfrować. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa poprzez złożenie stosownych informacji, wyjaśnień i/lub dokumentów. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 p.z.p. 

9. Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania  Wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy. 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do reprezentowania Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

10. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w formularzu 
ofertowym należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze 

wskazaniem Pełnomocnika do ich reprezentowania i załączeniem pełnomocnictwa. 

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 
o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 t.j.), które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez pełnomocnika. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana 

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Szczegółowe informacje w 
zakresie składania oraz wycofywania ofert dostępne pod linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja-oferty 

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze 
specyfikacją warunków zamówienia (SWZ). 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ powinien 

w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie. 

4. Cenę oferty podaje się w złotych polskich. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w złotych 

polskich.  

5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SWZ. 

6. W ofercie Wykonawca podaje cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja-oferty
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7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium przez Wykonawców. 

XVII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do dnia 08.02.2024 r. do godziny 

10:00. Informacje techniczne dotyczące sposobu składania ofert dostępne pod linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/49-oferty 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, (nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert) tj. 08.02.2024 o godzinie 

10:30. 

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/49-oferty
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1) Cena (C) – waga kryterium 100% 

 

Cena (C) – waga 100% 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 PKT 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych 

ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w 
wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub 

kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia i odrzuca ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone 

wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. Obowiązek 
wykazania, że zaoferowana cena lub koszt nie są rażąco niskie w stosunku przedmiotu 

zamówienia ciąży na Wykonawcy. 

6. Zamawiający może poprawiać w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SWZ, nie powodujące istotnych 
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona i wyznaczając termin do wyrażenia zgody na poprawienie oferty w 

sposób wskazany przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych 

okoliczności: 

1) została złożona po terminie składania ofert, 

2) została złożona przez Wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, lub innych dokumentów lub oświadczeń określonych w treści SWZ; 
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3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

4) jej treść jest niezgodna z treścią SWZ; 

5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez 
Zamawiającego w treści SWZ; 

6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 

ze zm.). 

7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odrzuceniu, 
jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

8. Zamawiający zobowiązany jest dokonać oceny ofert Wykonawców pod względem istnienia 
przesłanek do odrzucenia ofert w tym odrzucenia oferty z uwagi na podleganie wykluczeniu 

Wykonawcy z postepowania. 

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

4) w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 4 – 6 Regulaminu, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; 

7) przed upływem terminu do składania ofert wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze 

prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlegająca wykluczeniu 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w sposobie, miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Dopuszczalne zmiany umowy określa załącznik nr 5 do SWZ. 
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XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym 

postępowaniu. 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny 
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku.  

2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności , do której jest zobowiązany na podstawie 

regulaminu, można wnieść protest do Kierownika Zamawiającego. 

3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

4. Protest wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później 
niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. 

6. Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 

7. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia. 

8. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub 
dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. 

9. Od oddalenia lub odrzucenia protestu dalsze środki odwoławcze nie przysługują. 

XXIV. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Prawem, którym kieruje się postępowanie jest prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się Kodeks cywilny i inne obowiązujące 

prawo polskie. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu w tym 
z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Dołączone do oferty dokumenty powinny być wystawione w terminach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami. 
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XXV.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 -  Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o aktualności informacji  

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 -  Wzór umowy 

Załącznik nr 6 -  Wykaz robót 

Załącznik nr 7 -  Wykaz osób 

Załącznik nr 8 -  Program Funkcjonalno-Użytkowy 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

   

OFERTA 

 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Wymiana/przebudowa istniejącej sieci 

wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową z rur PEHD100 PN10 o średnicy min. 

Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z wymianą/przebudową ok. 26szt. przyłączy 
wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej” w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, 
na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy za kwotę: 

............................................................................................................... zł brutto 

 

słownie: .........................................................................................………… brutto 

 

Cena zawiera podatek VAT w wysokości ……….. % , w kwocie ......................................... zł. 

 

1. Oświadczamy, że: 

1) zobowiązujemy się wykonywać zamówienie zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ oraz 

projekcie umowy  

2) jestem/nie jestem* małym/średnim* przedsiębiorcą. 

3) akceptujemy warunki płatności; 

4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej 

dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

6) akceptujemy warunki umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 
Zamawiającego, 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, 

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………………………………………………..…………………………………………... 

b) ………………………………………………………..……………………………….….. 

Nazwy i adresy podwykonawców………………………………………………………… 

9) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach  
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4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

  …………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………… 

  ……......................................................................................... 

  …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

NIP ................................................................. 

REGON ............................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

..............................................................................................................................................  

numer telefonu:  …………………………… 

e-mail    ............................................................ 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                

.................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SWZ  

 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 

Prawo zamówień publicznych  o braku podstaw do wykluczenia  

i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana/przebudowa 

istniejącej sieci wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową z rur PEHD100 PN10 o 
średnicy min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z wymianą/przebudową ok. 26szt. 

przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej” prowadzonego przez 
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 2 i polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………….. 

..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………..,  

w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz w art. 

109 ust 1 pkt 1) i 4) p.z.p. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. …………. ustawy p.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy p.z.p.)  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 

.........................................................

. 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2a do SWZ 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy: ……………………… 

Adres Wykonawcy: ……………………….. 

Skrzynka ePUAP: …………………………. 

Numer telefonu: …………………………… 

Adres e-mail: ………………………………. 

Nr NIP: …………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE OBIEGAJĄCEGO SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 – zwana dalej p.z.p), którego przedmiotem jest 

„Wymiana/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową 

z rur PEHD100 PN10 o średnicy min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z 
wymianą/przebudową ok. 26szt. przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i 

Kolejowej”, 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu: 

1. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz. 1497), 

2. na podstawie art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU 

UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI 
ZAMÓWIENIA 

 

UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub 
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. 
W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub 
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy 
zastosować tyle razy, ile jest to konieczne. 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu 
udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...……… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym 

zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres 
udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości 

przedmiotowego zamówienia.   
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

__________________ dnia ____ 2024 roku 

 

 

 

______________________________ 

 

(podpis) 
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Załącznik nr 2b do SWZ  
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy: ……………………… 

Adres Wykonawcy: ……………………….. 

Skrzynka ePUAP: …………………………. 

Numer telefonu: …………………………… 

Adres e-mail: ………………………………. 

Nr NIP: …………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE PODPMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

 

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 zwana dalej p.z.p.), którego przedmiotem jest 

„Wymiana/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową 

z rur PEHD100 PN10 o średnicy min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z 
wymianą/przebudową ok. 26szt. przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i 

Kolejowej”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu: 

1. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835), 

2. na podstawie art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 z późn.zm.). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 
 

__________________ dnia ____ 2024 roku 
 

 
______________________________ 

 

 
(podpis  
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

My niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

............................................................................................................................................

. 

............................................................................................................................................

. 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana/przebudowa istniejącej 

sieci wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową z rur PEHD100 PN10 o średnicy 
min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z wymianą/przebudową ok. 26szt. przyłączy 

wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 
Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych 

w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 
1 p.z.p. są aktualne. 

 

 

.................................................
..... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

My niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

............................................................................................................................................

. 

............................................................................................................................................

. 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana/przebudowa istniejącej 
sieci wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową z rur PEHD100 PN10 o średnicy 

min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z wymianą/przebudową ok. 26szt. przyłączy 

wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 
Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. oświadczamy, co następuje: 

 oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689) 

 oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)* co podmioty wymienione poniżej 
(należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

................................................

..... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SWZ  

WZÓR UMOWY Nr ……../2024 

 

zawarta w dniu …………….. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o., adres: ul. Kosowska 75 08-300 

Sokołów Podlaski, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175242, 

numer identyfikacji podatkowej NIP 8230001533, numer statystyczny REGON 710014751, zwane 

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Prezesa Zarządu – Zbigniewa Jana Bociana  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie "Stronami" a każda z osobna "Stroną".  

Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz Stron oświadczają, iż na dzień zawarcia umowy są do 

tego uprawnione, stosowne wypisy z rejestru stanowią załączniki do umowy. 

 

w wyniku zakończenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych w ramach zadania „Wymiana/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej 
Ø100 żeliwo na sieć wodociągową z rur PEHD100 PN10 o średnicy min. Ø110 o 

łącznej długości ok. 450m wraz z wymianą/przebudową ok. 26 szt. przyłączy 
wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej”. 

2. W opracowaniu uwzględniono budowę lub przebudowę wodociągu wraz z hydrantami 

przeciwpożarowymi i uzbrojeniem sieci (węzły wodociągowe) a także przebudowę/wymianę 
przyłączy wodociągowych w pasie drogowym. 

3. Podana powyżej długość sieci jest przybliżona. Zamawiający dopuszcza na etapie koncepcji, a 
następnie projektów zmianę przebiegu trasy sieci. Ostateczna wartość wynikać będzie z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4. Zakres prac obejmuje: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w ilości 4 egzemplarzy; 

 sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego spełniającego wymagania 

polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji 

pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z 
uzyskaniem wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii 

właściwych organów dla każdego  z zadań; 
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 uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia) zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie 
budowlanym; 

 wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 

projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie 

prac projektowych i realizacji; 

 sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu przedmiaru robot; 

 sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r.  r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 
2021r., poz. 2454); 

 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór Inwestorski specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych; 

 sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 

 uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego; 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

 złożenie Zamawiającemu gwarancji wykonania robot, dostarczenia materiałów i urządzeń; 

 ubezpieczenie budowy; 

 zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 

 dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i 

zgłoszeń; 

 zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 
Zamawiającego; 

 sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 

Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robot i przekazanie Zamawiającemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia 
zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego; 

 zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy; 

 zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: projektem budowlano-
wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

 prowadzenie dokumentacji budowy; 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

 przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu budowy 

bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie i 

uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji 
pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
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 przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i 

dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących inwestycji; 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji sieci, instalacji i 

urządzeń; 

 wykonanie wszystkich robot ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 

 przegląd sieci hydrantowej z przeprowadzeniem pomiarów wydajności hydrantów 

§ 2 

Zakres robót 

1. Szczegółowy zakres robót podlegających wykonaniu w ramach niniejszej umowy określa Program 

funkcjonalno-użytkowy ( dalej: PFU) stanowiące załącznik nr 3 do umowy; 

2. Zakres robót podlegających wykonaniu w ramach niniejszej umowy obejmuje również roboty nie 

ujęte w PFU, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

3. Roboty będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z PFU stanowiącymi załącznik nr 3 do 

umowy oraz sporządzoną w ramach niniejszej umowy dokumentacją budowlano-wykonawczą, z 

przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony środowiska, z zasadami wiedzy technicznej, 
sztuki budowlanej i obowiązującymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami 

zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i bhp. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty poprzedzającym zawarcie umowy: 

1) dokonał z należytą starannością oględzin terenu budowy i jego otoczenia; 

2) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia zakresu charakteru 
robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. 

5. Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista, na dzień podpisania niniejszej Umowy nie zgłasza 
żadnych zastrzeżeń lub uwag do dokumentacji bądź innych dokumentów wiążących dla stron na 

podstawie niniejszej umowy, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, że nie 

zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające 
lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią 

umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie angażował się w jakiekolwiek przedsięwzięcia, które 

mogłyby mieć negatywny wpływ na wymaganą jakość robót lub terminową realizację niniejszej 
umowy. 

7. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji 
zamówienia.  

8. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i 
pozwolenia od organów władzy publicznej. 

 

§ 3 

Termin realizacji umowy oraz przekazanie terenu budowy 

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, 
niezbędnymi do realizacji robót budowlanych Wykonawcy nastąpi, w obecności Kierownika 

budowy, w terminie do 5 dni od dnia zwarcia umowy.  

2. Z czynności przekazania terenu budowy sporządzony zostanie protokół, podpisany przez strony.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

29.03.2024r. od daty zawarcia umowy. 

4. Terminem realizacji niniejszej umowy jest dzień podpisania odbioru końcowego nie później niż 

30.04.2024r. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić na piśmie gotowość robót budowlanych do odbioru 
końcowego na 3 dni przed terminem realizacji niniejszej umowy tj, 30.04.2024r. . 

6. Wykonawca winien chronić informacje z którymi zapoznał się podczas realizacji zamówienia 

również po wygaśnięciu umowy na wykonanie robót budowlanych. 

 

§ 4 

Kierownik budowy, inspektor nadzoru 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:  

 ze strony Zamawiającego – ………………….., tel. ……………………., 

 ze strony Wykonawcy – ………………….., tel. ………………………... 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:…………………… posiadającego uprawnienia 
budowlane nr …….…………... Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo budowlane. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy może proponować zmianę osoby o której mowa w ust. 4 
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoba 
powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla tej 

funkcji. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmianę osoby, o której mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmianę tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 

wniosku przez Zamawiającego.  

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 winna być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikającymi z przepisów 

prawa, należy w szczególności:  

1) opracowania i dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu realizacji inwestycji, jak również 

jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia 
otrzymania takiego żądania; 

2) przed dniem przekazania terenu budowy opracowanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”;  

3) niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy jego urządzenie i organizację, w tym 

umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane  oraz koordynowanie robót;  

4) zabezpieczenie wykonania robót budowlanych przed oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych oraz wód gruntowych, jak również korzystanie z dostępnych środków i 

rozwiązań budowlanych w celu niedopuszczenia do opóźnień w realizacji robót w 

okresach występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych;  

5) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych;  
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6) przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed 
ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;  

7) zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót oraz na terenie budowy, 

szczególnie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym i 
sanitarnym, jak również zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 

budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robót w odpowiednim porządku, tak aby 
uniknąć niebezpieczeństwa dla tych osób, zapewnienie wyposażenia terenu budowy i 

obiektów znajdujących się na tym terenie w sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie w rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami 
wynikającymi z przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

8) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa  oraz udzielanie im informacji wymaganych ustawami;  

9) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, stałe utrzymywanie czystości i porządku na 

budowie i miejscu prowadzenia robót oraz na wjazdach na teren budowy z dróg 
publicznych;  

10) zabezpieczenie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego, 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie 

specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania 

robót;  

11) bezzwłoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu 

ewentualnych awarii, powstałych w trakcie realizacji robót,  

12) zapewnienie wykonywania robót przez osoby posiadające uprawnienia, kwalifikacje i 

doświadczenie wymagane do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym 
kwalifikacje lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa;  

13) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją robót, 

w tym wykonania niezbędnych przekładek, przebudów instalacji lub obiektów 
kolidujących z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbędnych obiektów 

tymczasowych koniecznych do prawidłowego realizowania robót;  

14) wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z przepisami 

prawa;  

15) wykonania wszelkich instalacji, urządzeń i systemów tak, aby uzyskały one zakładane w 
dokumentacji technicznej parametry i funkcje;  

16) wykonywanie robót z nowych zakupionych przez siebie materiałów dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z 

wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz z art. 10 ustawy  
Prawo budowlane  

17) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, 
wszelkich badań jakościowych, ekspertyz, prób lub sprawdzeń w odniesieniu do 

wykonanych robót lub elementów i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, jak i 
pokrycie kosztów z tym związanych, jeżeli ich wyniki nie będą potwierdzały wymaganej 

jakości, parametrów, funkcji lub ilości. Przekazanie ich wyników Zamawiającemu powinno 

nastąpić nie później niż przy zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego;  

18) dokonywanie przez osoby uprawnione wpisów do dziennika budowy;  

19) wykonanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji 
powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i 

sprawdzeń, potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidłowego wykonania robót i 

przekazanie jej Zamawiającemu przy odbiorze prac;  

20) przeprowadzenie wymaganych prób; 
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21) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od wszelkich przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów;  

22) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robót przepisów ochrony środowiska, aby 

uniknąć na terenie budowy i poza nim, uszkodzeń lub niedogodności dla innych osób, 
wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu, drgań, wibracji, zawilgocenia, 

będących konsekwencją stosowanych przez Wykonawcę metod pracy i organizacji robót;  

23) uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i usunięcie z niego wszelkich 

odpadów oraz zbędnych materiałów, maszyn, urządzeń;  

24) pozyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji wraz z opracowaniem 
wszelkiej dokumentacji, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania 

zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na 
użytkowanie – jeśli dotyczy; 

25) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za zgodność ich 

przeprowadzenia ze sztuką budowlaną, projektami budowlanymi, dokumentacją wykonawczą, 
poleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami BHP i ppoż.  

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia następującym Podwykonawcom: 

……………….. w następującym zakresie wskazanym w ofercie………………………  

3. Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy może korzystać z 

podwykonawstwa w zakresie określonym w ofercie lub za pisemną zgodą Zamawiającego, jeśli 
Wykonawca zechce powierzyć Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy w trakcie 

jej realizacji. W takim przypadku Zamawiający może udzielić wykonawcy zgody na korzystanie z 

podwykonawstwa. Wniosek Wykonawcy winien wskazywać szczegółowo powody, dla których 
nie może on zrealizować przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawcy, zakres robót, które 

chciałby podzlecić i wartość wynagrodzenia za ich wykonanie wraz z nazwą i adresem 
podwykonawcy a także projekt umowy, którą wykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą.  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 p.z.p., lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą 

wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 108 i art. 109 p.z.p.. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. lub podmiotowe środki 
dowodowe dotyczące tego podwykonawcy; jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 

zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia. 
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5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w 

takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

6. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy może 
nastąpić wyłącznie na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę z Podwykonawcą w formie 

pisemnej.  

7. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 

zakresie wskazanym powyżej, Strony postanawiają, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca każdorazowo przedłoży do akceptacji Zamawiającemu:  

1) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projekty jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania tych robót – na co 

najmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą lub jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia jej 

zawarcia lub jej zmiany.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.  

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i jej zmian, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50.000,00 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust.1 pkt. 7.  

13. Zamawiający w terminie 7 dni (siedmiu dni) zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo do projektu jej 

zmiany:  

1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ oraz załącznikach do SWZ oraz wymagań 

określonych w niniejszej umowie i załącznikach do niej;  

2) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej;  

3) gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyższa niż 
wartość tego zakresu robót, wynikająca z kosztorysu dostarczonego Zamawiającemu; 
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4) jeżeli treść projektu umowy lub treść projektu jej zmiany będzie sprzeczna z treścią umowy 
zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

5) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.. 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do projektu jej zmiany w 

przewidzianym powyżej terminie, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej 
zmiany przez Zamawiającego.  

15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wskazanej w ust. 17, Wykonawca może zgłosić w 
formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia doręczenia 
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej płatności przez Zamawiającego. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i 

naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2.  

24. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców, 

w których Podwykonawcy zobowiążą się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
każdorazowym opóźnieniu w zapłacie przez Wykonawcę za wykonanie przez nich zamówienia.  
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25. W przypadku opóźnienia w zapłacie Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma płatności na rzecz 
Wykonawcy do momentu udokumentowania przez Wykonawcę uregulowania zobowiązań 

wobec Podwykonawców.  

26. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej płatności na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności w terminie 

14 dni (czternastu dni) od dnia wykazania zasadności takiej zapłaty przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę Zamawiającemu.  

27. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 

Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych 
dokumentów o dokonanych płatnościach, tj.: potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjęcia 

gotówki.  

28. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, Zamawiający dokona wypłaty całego wynagrodzenia umownego na rzecz 
Wykonawcy po wykonaniu przez niego zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi:  

1) oryginały oświadczeń każdego z zaakceptowanych Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności z podaniem kwot i tytułów 
uregulowanych należności;  

2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę każdemu z 
zaakceptowanych Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców potwierdzone przez bank 

prowadzący obsługę rachunku bankowego Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z kopiami 

faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.  

29. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej.  

30. Podwykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do realizacji powierzonej mu części 

przedmiotu zamówienia, jeżeli do wykonania tej części zamówienia zgodnie z przepisami prawa 

wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień. 

31. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

§ 7 

Wynagrodzenie ryczałtowe 

1. Strony ustalają, że za wykonanie w całości robót budowlanych, będących przedmiotem umowy 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

 …………..… zł netto (słownie: ………… złotych) 

 podatek VAT 23% w kwocie ………… zł (słownie: ………………złotych) 

 ………………. złotych brutto  (słownie:…………… zł),  

z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem robót budowlanych, 

wynikających wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a 

bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
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4. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, 
wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń. Faktura winna zawierać elementy: „Nabywca: ……….. Odbiorca: 

…………”. 

5. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), tj. faktury 

spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur 
elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 t.j.). 

6. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w 

skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także 

przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której 

funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech 
Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. 

7. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa 

w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest 

oświadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do 
Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. 

8. Wykonawca oświadcza, że:  

 zamierza 

 nie zamierza 

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 

2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia. 

Zawiadamiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą do poinformowania 
Zamawiającego o tym fakcie. 

9. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w 
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze  

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa powyżej. 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 

ustawie o podatku od towarów i usług. 

10. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9 

pkt 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek 
braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 
odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/
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11. Strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zajścia 
urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, w 

stopniu wynikającym z tych zmian.  

12. Wykonawca posiada rachunek bankowy o nr……………… który będzie na fakturze i na który będą 
dokonywane przelewy. 

§ 8 

Odbiór robót 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory: 

1) odbiór projektu budowlano - wykonawczego; 

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

3) odbiór częściowy; 

4) odbiór ostateczny; 

5) odbiór pogwarancyjny. 

2. Czynności związane z odbiorem częściowym lub odbiorem ostatecznym prac od Wykonawcy 

dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

3. Odbiór projektu budowlano - wykonawczego polegać będzie na ocenie i przyjęciu projektu na 
etapie przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

projekt budowlano - wykonawczy w ilości 4 sztuk. Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru 
zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z programami funkcjonalno-użytkowymi oraz z 

warunkami SWZ, jak również z aktualnymi przepisami prawa. 

4. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór prac 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru prac 

zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru. 

5. Roboty budowlane, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, 

Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy oraz 

powiadomi o gotowości do odbioru częściowego lub ostatecznego prac Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru. Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie spowodować 

przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty 
zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dotyczące 

odbieranego elementu robót. Poszczególne odbiory częściowe będą potwierdzane protokołem 
odbioru częściowego.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się 

z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, 

wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i zakończenie robót.  

7. Odbioru ostatecznego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 

się na przedmiot umowy. 

8. Wykonawca zgłosi do odbioru ostatecznego wykonanie robót poprzez jednoczesne 

zawiadomienie Zamawiającego i wpis Kierownika budowy do Dziennika budowy o wykonaniu 
robót i gotowości do ich odbioru. W razie różnych dat zgłoszenia i wpisu, datą właściwą dla 

ustalenia daty zgłoszenia przez Wykonawcę jest data późniejsza.  

9. Warunkiem przystąpienia do czynności odbioru końcowego robót przez Zamawiającego jest 
potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, wpisem do Dziennika budowy, zgłoszonej przez 

Kierownika budowy, gotowości do tego odbioru końcowego, w którym Inspektor nadzoru 
potwierdzi kompletne i prawidłowe wykonanie robót.  
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10. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru.  

11. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

 dziennik budowy; 

 dokumentację powykonawczą; 

 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń; 

 oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z obowiązującymi 

przepisami i normami; 

 deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów potwierdzające, 

że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane; 

 pozwolenia, zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa; 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

12. Jeżeli roboty objęte odbiorem były realizowane z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca do 

zawiadomienia jest zobowiązany załączyć także protokół odbioru robót od Podwykonawcy bez 
żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie Podwykonawcy wymagane niniejszą umową.  

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków w przedłożonej dokumentacji i braku 

ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, czynności odbiorowe zostaną 
wstrzymane do momentu otrzymania pełnej dokumentacji. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i 

wyznaczyć termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie; 

2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy w terminie 30 dni lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad robót 
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego oraz jest uprawniony do żądania niezwłocznego 

wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego robót.  

16. W przypadku określonym w ust. 15 pkt 1), nowy termin odbioru końcowego ustala się w trybie 

określonym w ust. 10 z uwzględnieniem ust. 8 i 9. 

17. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym, o co najmniej 14 dni od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na 

usunięcie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie na koszt Wykonawcy (zastępcze 
usunięcie wad). Strony umowy ustalają, że zapłata przez Wykonawcę za zastępcze usunięcie 

wad nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty przez Wykonawcę w 

terminie faktury będzie upoważniał Zamawiającego do potrącenia należności z faktury z 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad, bez względu na zakres i 

rodzaj robót, które będą podlegały wówczas wykonaniu, nie powoduje utraty bądź ograniczenia 
w odniesieniu do wykonanych lub odebranych robót, żadnych uprawnień Zamawiającego z 

udzielonej w umowie gwarancji jakości lub rękojmi za wady robót.  

18. Za dzień faktycznego odbioru ostatecznego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń. Warunkiem 

podpisania protokołu jest uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia właściwego organu 
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nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem, że organ nie wniósł 
sprzeciwu do zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

19. Protokół ostatecznego odbioru robót bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury 

końcowej przez wykonawcę.  

§ 9 

Warunki płatności 

1. W terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych i 

podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę zawierającą wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
należne Wykonawcy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż po 

przedstawieniu przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 
zaakceptowanym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. Zamawiający nie dokona wyżej wymienionej płatności przed 

terminem uregulowania wszystkich zobowiązań należnych zaakceptowanym Podwykonawcom i 
dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych nawet w 

przypadku, gdy przypadające terminy płatności za wystawione faktury VAT przez 
zaakceptowanym Podwykonawców i dalszych Podwykonawców będą dłuższe niż termin 

płatności przypadający Wykonawcy. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza - na wniosek Wykonawcy - możliwość płatności w dwóch transzach: 

I transza – faktura częściowa za zakupione materiały do realizacji przedmiotu umowy lecz nie 

więcej niż 50% wartości umowy  

II transza – faktura końcowa po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych  

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z umowy na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 3 
umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 

0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie 

terminu;  

2) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, w 
wyniku wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
10 % całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w 

§ 7 ust. 1 umowy;  

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad robót budowlanych stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym, w terminach na to przeznaczonych – 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
0,05 % wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, 

określonego w § 7 ust. 1 umowy, przypadającej za każdy dzień zwłoki; 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – Zamawiającemu przysługuje prawo do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
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należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przysługującej za każdy dzień 
przekroczenia terminu zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 10 umowy, jednakże nie więcej 

niż 20 % tego wynagrodzenia;  

5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
500 zł, przysługującej za każdy taki przypadek;  

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 6 ust. 9 pkt 2 
oraz § 6 ust. 11 umowy - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej w wysokości 500 zł, przysługującej za każdy taki przypadek;  

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 p.z.p. przekraczającego 30 dni, pomimo sprzeciwu 
Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 umowy - Zamawiającemu przysługuje 

prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,01 % wartości całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 
przysługującej za każdy dzień niewprowadzenia zmian, jednakże nie więcej niż 5 % tego 

wynagrodzenia. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

8) w przypadku konieczności zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego bezpośrednio na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy – Zamawiającemu przysługuje prawo 

do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

9) w przypadku nieprzedstawienia w terminach określonych § 15 umowy dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Zamawiającemu przysługuje 

prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1500,00 zł (jeden tysiąc 
pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek; 

10) w przypadku zwłoki odnośnie innych niż powyżej określone w ust. 1 terminów 

umownych, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
0,1% całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie 
terminu. 

2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1, które Zamawiający 

może naliczyć Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 umowy. Postanowienia ust. 1 nie 

wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość 

kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar 

umownych.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w 
rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych 

przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia.  

4. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe 

naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia przekaże ją Wykonawcy pocztą. Strony ustalają, 
iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy 

jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytułu tych 
kar umownych.  

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 

jego kooperantów, w tym Podwykonawców.  
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6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 
wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie 

nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na 

których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, 
pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą 

powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 
stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. 

Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od 

właściwego organu administracji publicznej.  

7. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi 

dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy.  

8. Przepisy niniejszego paragrafu dotyczące Podwykonawców stosuje się także do dalszych 

Podwykonawców.  

9. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, w wyniku wystąpienia 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający– Wykonawcy przysługuje prawo do 
naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % całkowitej wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

§ 11 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
robót objętych umową, stwierdzonych w toku czynności odbioru robót budowlanych, jak 

również ujawnionych w dalszym okresie obowiązywania rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne wygasają z dniem upływu terminu gwarancji tj. po upływie 60 miesięcy od 

momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez 
strony. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane, zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby 
budowlane/urządzenia. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony. Gwarancja 
udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może 

uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

warunków lub wymagań. 

3. W przypadku dokonania istotnych napraw w robotach budowlanych, urządzeniach lub wyrobach 

albo w przypadku ich wymiany na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca 

wykonał ponownie część robót budowlanych, wymienił część urządzeń lub wyrobów, zapis 

powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

4. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady robót budowlanych, urządzeń, wyrobów objętych gwarancją, Zamawiający nie mógł z nich 
korzystać. 

5. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych w robotach budowlanych lub 
zainstalowanych urządzeniach, wynikłych jedynie z winy użytkownika. 

6. W przypadku wykrycia w okresie gwarancyjnym wad w robotach budowlanych, Zamawiający 

ma obowiązek niezwłocznie zgłosić stwierdzone wady Wykonawcy, nie później jednak niż w 
terminie 10 dni (dziesięciu dni) od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania zgłoszenia 
(pisemnie/mailem na adres:………………………………………………….). 

7. Powyższe warunki gwarancji wiążą Zamawiającego oraz Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż 

są one niezależne od gwarancji udzielanej przez producentów wyrobów, urządzeń, materiałów, 
użytych do realizacji robót budowlanych. Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji udzielnej 
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przez Wykonawcę (uregulowane w niniejszej umowie) są wykonywane niezależnie od praw i 
obowiązków wynikających z gwarancji udzielanej przez Producenta (tzw. gwarancji producenta). 

8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu 

gwarancji i rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

9. Powyższe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, określone kompleksowo i w sposób 

zupełny w SWZ i niniejszej umowie, nie mogą być modyfikowane przez Wykonawcę poprzez 
wręczanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych dokumentów oraz oświadczenia 

Wykonawcy składane w trakcie trwania umowy. 

10. W przedmiotowej umowie wszelkie regulacje odnośnie gwarancji dotyczą gwarancji udzielanej 
przez Wykonawcę, a nie producenta. 

11. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji 
lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do dokonywania konserwacji oraz 
przeglądów zamontowanych urządzeń w wymaganych okresach na własny koszt. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego 

na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§ 12 

Prawo odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i prawo do naliczenia kary umownej, 
o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, gdy Wykonawca: 

1) nie rozpoczął realizacji robót budowlanych w terminie ustalonym przez strony umowy 
albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) realizuje umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w PFU stanowiących załącznik 
nr 3 do umowy, projektach budowlanych oraz dokumentacji wykonawczej. Postanowienia 

powyższe nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których 

strony nie zastrzegły kar umownych. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności, jeśli łączna wartość kar umownych, 

o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, pkt 3 – pkt 9 przekroczy 10 % całkowitej wartości 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w następujących 
przypadkach: 

1) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni; 

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową; 

3) w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i prawo do naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę 

terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 3 umowy. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
(trzydziestu dni) od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu należy złożyć drugiej stronie  
w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających to odstąpienie  

z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 i ust. 5.  

7. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 
Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy  

i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy 

pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na 

wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał 
wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień 

wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Powyższe uprawnienia 

nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

8. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za 
wykonane roboty; 

2) przejęcia terenu robót budowlanych. 

9. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, Wykonawca robót budowlanych 

zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót budowlanych na 
dzień odstąpienia; 

2) zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych w zakresie uzgodnionym; 

3) wezwania Zamawiającego do odbioru robót budowlanych. 

§ 13 

Zmiany umowy 

Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień 

publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności w następującym zakresie: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą 

lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; z 

tym, że w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust 1 i 4 umowy, osoba ją zastępująca musi 
posiadać przynajmniej takie same uprawnienia; 

2. strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy) w 
przypadku zajścia urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany 

podatku VAT, w stopniu wynikającym z tych zmian; 

3. gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z 
innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę 

wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych;  

4. jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym 

zmiana taka może być spowodowana:  

1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót czy 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – przy czym 
zaproponowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia posiadają lepsze lub równe 

cechy, parametry i funkcjonalności, niż te będące przedmiotem oferty, w zakresie cech, 
parametrów, wymaganych funkcjonalności, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - 

w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostają 

bez zmian 
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2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości robót, poprawę warunków 

bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;  

3) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót czy specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy;  

4) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;  

5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:  

1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację 

przedmiotu umowy, działanie siły wyższej tj.: powódź, huragan, intensywne opady 
deszczu, gradu, śniegu niskich temperatur w dzień i w nocy i ich skutków,  

2) stwierdzenia braków lub błędów projektowych, o czas niezbędny na poprawienie lub 

uzupełnienie projektu.  

Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych 

powyżej.  

6. Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:  

1) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest 

rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w 
takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,  

2) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części 
zamówienia, 

3) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub 
materiałów,  

4) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy,  

5) wprowadzenia nowego podwykonawcy lub zmiany zakresu podwykonawstwa - jeżeli 
powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi 

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, 
o lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wobec tego 

podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe 

stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

§ 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz 
dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy:  

1) opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony 

również: 

a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań, 

b) czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co 
najmniej                    100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych); 
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2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk 
budowlano-montażowych). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1 pkt. 1 i 2, w 

całym okresie realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni,  

a w przypadku bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub 
przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od niniejszej umowy, według 

swego wyboru, w całości lub w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od stwierdzenia 

bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu. 

3. W przypadku przedłużenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiający może 

potrącić wydatki z tym związane z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 15 

Prawa autorskie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego 

majątkowych autorskich praw do projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego Przedmiot 

umowy (Utwór, dokumentacja projektowa) oraz wynagrodzenie za nabycie przez 
Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono Utwór, co do którego następuje 

nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
Utworu. Z dniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany 

etap Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez konieczności składania w tym zakresie 

dodatkowego oświadczenia woli, majątkowe prawa autorskie dla zadania inwestycyjnego 
objętego Umową do Utworu (lub przejmowanej części) na polach eksploatacji wymienionych 

ust. 2 wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu. Z 
chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy na 

których utrwalono Utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu.  

2. Przeniesienie praw autorskich do projektu budowlano-wykonawczego wraz z przeniesieniem 

praw zależnych obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022, poz. 2509 t.j.)  w 

szczególności:   

1) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z realizacją zadania; 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej 

skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji 
drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  

3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 

promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;  

4) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w 
ramach publikacji on-line;  

5) sporządzenie wersji obcojęzycznych;  

6) wykorzystanie w utworach multimedialnych;  

7) wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne 
techniki przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci 

komunikacji;  

8) dokonywanie opracowań, nieistotnych zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych 
w ramach realizacji Umowy oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienionym Utworem z 

zastrzeżeniem zdania drugiego; dokonywanie istotnych zmian, adaptacji, przeróbek w 
Utworze za zgodą Wykonawcy, zaś w przypadku jej braku – bez zgody Wykonawcy w 

sytuacji, gdy zmiany są niezbędne i uzasadnione względami prawnymi, bezpieczeństwa 

lub ważnego interesu społecznego, zaś Wykonawca nie wyraża zgody bez istnienia 
ważnej przyczyny;  
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9) wprowadzenie do obrotu; 

10) użyczenie;  

11) udzielenie licencji na wykorzystanie;  

12) ekspozycja, dla inwestycji objętej Umową;  

13) udostępnianie podmiotom trzecim; 

14) przetwarzanie.  

3. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 

chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do korzystania i rozporządzania Utworem na tych polach, na pełen czas trwania 

takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń.  

4. Strony oświadczają, że w przypadku określonym w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy objęte 

Umową w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do przyszłych pól 
eksploatacji.  

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami 

dokumentacji objętej Umową, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz 
oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na 

polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania 
zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. 

Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać te oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.  

6. Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z Utworu przez osoby trzecie na 
warunkach przez niego określonych lub przenieść autorskie prawa majątkowe do Utworu na 

osoby trzecie.  

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z Utworu nie naruszy 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób 

trzecich. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu 
naruszenia ich jakichkolwiek praw do Utworu, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, 

Wykonawca:  

1) przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego;  

2) zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, 

szkód, strat, kar lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku z korzystaniem  
z Utworu.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa wynikające 
z odebranych etapów Przedmiotu Umowy, w tym majątkowe prawa autorskie w zakresie 

wynikającym z Umowy. 

§ 16 

Ochrona danych 

Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych 
oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 

osobowych i prywatności, w tym, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy P.b., ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.  

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu, przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego 

adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, adresu e-mail, rachunku 
bankowego itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, 

przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek bankowy 
będą przez strony traktowane jako doręczone.  

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. .  

5. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego w tym w szczególności 

zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres  

poczty elektronicznej podany na wstępie umowy, z zastrzeżeniem wskazanym w ustępie 3. 
Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez 

Zamawiającego lub użytkownika Końcowego/odbiorcę oświadczeniu jest dzień wysłania tego 
oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na 

wstępie umowy z zastrzeżeniem wskazanym w ustępie 3. Powyższe uprawnienia nie wykluczają 

możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.  

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – Oferta (złożona przez Wykonawcę) 

Załącznik nr 2 – SWZ  

Załącznik nr 3 – PFU  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

 

WYKAZ ROBÓT 
 

 

Lp. 

Rodzaj robót 
budowlanych 

(zakres, ogólna 
charakterystyka) 

Całkowita 

wartość brutto 

w PLN 

Termin realizacji  

Nazwa podmiotu 
na rzecz którego 

roboty zostały 
wykonane 

 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty 

zostały wykonane prawidłowo (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty były wykonywane) 

 

 

 

 

 

................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                    

 

 

 

 

 

.......................................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm PCV z przepompownią ścieków surowych i rurociągiem tłocznym DN 90mm w ul. Myśliwskiej w 

Sokołowie Podlaskim.” 

Oświadczamy, że: 

Następujące osoby, spełniają wymagania określone w Rozdziale V pkt 2. – 3. SIWZ i będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia: 

Imię i nazwisko osoby, 
która będzie pełnić 

poszczególne funkcje 

Rodzaj specjalności - 
zakres wykonywanych 

przez tę osobę 

czynności (zgodnie z 
wymogiem SWZ) 

Podstawa 
dysponowania tą 

osobą1) 

Informacje na temat: 

kwalifikacji 
zawodowych 

numer i zakres 

uprawnień  

doświadczenia 

Inwestor Inwestycja i jej 
dane techniczne 

Data rozpoczęcia/ 
zakończenia 

pełnienia funkcji 
(miesiąc/rok) 

Pełniona funkcja 

        

        

        

        
1) 

 w kolumnie „Podstawa dysponowania tą osobą”, należy wskazać podstawę dysponowania osobą. Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia, 
 w przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności, należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji. 

Ja(my), niżej podpisany(i), przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia: 

.....................................  Dnia  ..............  

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

NAZWA ZAMÓWIENIA:   „Wymiana/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø100 

żeliwo na sieć wodociągową z rur PEHD100 PN10 o średnicy 

min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z 

wymianą/przebudową ok. 26szt. przyłączy wodociągowych w 

rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej” 

 
ADRES OBIEKTU:  Miasto Sokołów Podlaski ulice: Śniadeckich, Kolejowa, Lipowa. 

 

NAZWY I KODY CPV     
Dział: 
45000000-7  Roboty budowlane 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Grupa:  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

71300000-1  Usługi inżynieryjne  

 Klasa:  
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategoria:   

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych  

45113000-2  Roboty na placu budowy 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71245000-7  Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71245000-7  Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o.   

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75  

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Część opisowa   

2. Część informacyjna  

 

 

Sokołów Podlaski grudzień 2023  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zmówienia  

1. 1.1. Przedmiot  zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszystkich 

niezbędnych uzgodnień i decyzji, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego „Wymiana/przebudowa istniejącej sieci 

wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową z rur PEHD100 PN10 o średnicy min. Ø110 o 

łącznej długości ok. 450m wraz z wymianą/przebudową ok. 26szt. przyłączy wodociągowych w 

rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej”.  

W opracowaniu uwzględniono budowę lub przebudowę wodociągu wraz z hydrantami 

przeciwpożarowymi i uzbrojeniem sieci (węzły wodociągowe) a także przebudowę/wymianę 

przyłączy wodociągowych w pasie drogowym. 

Podana powyżej długość sieci jest przybliżona. Zamawiający dopuszcza na etapie koncepcji, a 

następnie projektów zmianę przebiegu trasy sieci. Ostateczna wartość wynikać będzie z przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Planowany przebieg trasy odcinków sieci wodociągowej przedstawiony jest na zał. nr 1.  

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie 

„Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc roboty obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenie robót budowlanych oraz opracowanie map do celów projektowych.  

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia określonych w 

niniejszym PFU i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, zgodnych z przepisami prawa w 

poszczególnych zakresach spoczywa na Wykonawcy. 

Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002 oraz 

poprawki do PN-EN 805:2002/Ap1:2006 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych”. Rury zastosowane do budowy przyłączy wodociągowych 

powinny odpowiadać warunkom określonym w normie PN-EN 12201. Wszystkie materiały stosowane 

do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać 

aktualne atesty PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. Producent materiałów jest zobowiązany 

posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny systemem zarządzania jakością. Wbudowane 

materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia ITB w Warszawie. 

W niniejszym PFU następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:  
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1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą 

i Projektantem.  

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad realizacją 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upoważniona do kierowania robotami 

budowlanymi i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  

4. Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 

z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

6. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane.  

7. Odbiór częściowy – odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadającym 

się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jaki „odbiór końcowy”.  

8. Odbiór obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako 

plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  



 

59 
 

9. Projektant – upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. Projekt budowlany – w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

10. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

11. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów.  

12. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. Materiały - wszelkie surowce i 

produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, 

13. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

14. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu 

wody. Składają się na niego rury, złącza, kształtki, niezbędne uzbrojenie.  

15. Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie niebędące połączeniami, 

kształtkami, służące do regulacji, zabezpieczania, pomiarów, czerpania, sterowania przepływu 

wody. 

16. 1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.2.1. Lokalizacja infrastruktury 

Inwestycja położona w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w mieście Sokołów 

Podlaski. Obszar objęty opracowaniem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania  

przestrzennego, Inwestor wystąpił o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższego 

zdania. Inwestycja realizowana będzie na działkach: 

 ul. Śniadeckich dz. nr ew. 185, 2037, 

 ul. Śniadeckich 31 dz. nr ew. 2037 – działka prywatna 

 ul. Kolejowa dz. nr ew.172/11, 

 ul. Lipowa dz. nr 346/2, 
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Zgodnie z wydanymi warunkami w przypadku braku możliwości poprowadzenia sieci wskazanymi 

działkami na etapie projektowania Projektant uzgodni nowa trasę i w porozumieniu z Zamawiającym 

uzyska zgodę  właścicieli terenów przez które będzie przebiegała nowa lokalizacja sieci. 

 

W zakresie inwestycji zaplanowano następujące prace: 

Zaprojektowanie wymiany/przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur 

żeliwnych Ø 100 w ul. Śniadeckich i rury stalowej Ø50 w ul. Kolejowej (działka nr 172/11) na 

sieć z rur PEHD o średnicy minimum Ø 110.  

W zakres przebudowy wchodzi wymiana istniejącego przewodu sieci o długości ok. 450m, 

montaż hydrantów p.pożarowych i węzłów wodociągowych w ul. Lipowej i Kolejowej ( trójnik 

wodociągowy + 3pkl. zasuw wodociągowych) oraz  wymiana ok. 26 przyłączy wodociągowych  

w obrębie pasa drogowego, na przewody PE Ø 40.  

Podane powyżej długości sieci są przybliżone. Ostateczne wartości wynikać będą z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

Planowany przebieg trasy odcinka sieci wodociągowej przedstawiony jest na załączniku nr 1.  

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie 

„Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc roboty obejmują również wykonanie dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenie robót budowlanych oraz opracowanie map do celów projektowych. Pełna 

odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia określonych w niniejszym PFU i 

osiągnięcie parametrów gwarantowanych, zgodnych z przepisami prawa w poszczególnych zakresach 

spoczywa na Wykonawcy. 

Potrzeba budowy sieci wodociągowych związana jest z koniecznością zapewnienia dostawy 

odbiorcom wody o odpowiednich parametrach jakościowych. Obszar objęty opracowaniem został 

pokazany w załączniku mapowym. Na obszarze objętym inwestycją nie ma sieci wodociągowej lub są 

istniejące podlegające wymianie i przebudowie, ze względu na zły stan techniczny.  

1.2.3. Ochrona konserwatorska 

Obszar inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatorską i nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

1.2.4. Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia 

Zakres prac obejmuje: 

- sporządzenie Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego (podstawa prawna: Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz uzyskanie dla 
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niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wynikających ze zgłoszenia 

zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2b. ustawy Prawo Budowlane, 

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robot budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

- odtworzenie terenu po wykonanych pracach, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem wykonanej  sieci wodociągowej w użytkowanie, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- nadzór autorski projektanta. 

1.2.5. Wymagania do dokumentacji projektowej 

 

Zakres prac obejmuje: 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą następującej elementy: 

1. Projekt budowlany  opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi normami, zawierającej miedzy innymi: 

 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 

instytucjami, 

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy 

nowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - 

Użytkowym. Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji 2 egzemplarze projektu 

budowlanego oraz wersję elektroniczną w języku polskim zawierającą opisy, obliczenia, 

rysunki i inne niezbędne materiały. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 

rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia do projektu budowlanego. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

2. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym 

egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robot budowlanych. 

 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie celem oceny 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna być 

przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności: 

 dojazdy, 

 transport, 

 prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp); 

 obsługę geodezyjną; 

 obsługę geologiczną; 

 prace projektowe; 

 uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii; powielenie, drukowanie i składowanie 

dokumentacji projektowej; 

 przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, miejsce  składowania materiałów, itp.; 

 realizacje warunków prowadzenia robot w drogach publicznych; 

 odwadnianie wykopów; 

 prace ziemne i montażowe; 

 wymianę gruntów na odcinkach drogowych trasy wodociągu (z wyłączeniem przecisków) lub 

w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego wbudowania; 

 odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia gruntu 

w wykopach; 

 odtworzenie nawierzchni; 

 usuniecie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i 

wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z 

utylizacją azbestowych rur z wodociągu w ul. 8-ego sierpnia.  

 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej; 

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, w tym 

także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe.  

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero 

przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla 

wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń 

przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, może więc powstać potrzeba korekty parametrów 
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przyjętych w PFU. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia, pomimo iż w 

czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z 

braku możliwości dokonania szacunku ofertowego przez Wykonawcę jest uwzględniane w cenie 

ryczałtowej. Wynika to z tego, że oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

nie odnosi się do szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani Zamawiający, ani Wykonawca nie 

dysponują jeszcze dokumentacją projektową. Zgodnie z powyższym, zmiany w dokumentacji 

projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowią 

zmiany tej umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do opisu przedmiotu 

zamówienia w PFU. 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych należy wykonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) - celem 

wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych. 

Należy wykonać kompletny spis opracowań wraz z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana 

jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że 

została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Całość 

opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji 

elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF; 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel. 

 Pliki pdf zeskanowanej dokumentacji ostatecznej – po uzyskaniu wszystkich niezbędnych 

decyzji i uzgodnień  

Wykonawca, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robot budowlanych. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Sieci wodociągowe podlegające budowie i przebudowie wchodzące w zakres mają za zadanie 

zapewnić dostawę wody dla potrzeb konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkańcom, na cele 

przemysłowe jak również wodę dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej. Sieć powinna pracować w 

sposób ciągły w okresie całego roku, a co za tym idzie ich zagłębienie w gruncie powinno być większe 

niż głębokość przemarzania gruntu. Projektowane sieci muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
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zaopatrzenia w wodę̨ oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2022r. poz. 

1620). 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1 Informacje ogólne 

Nowo zaprojektowane sieci wodociągowe mają być wykonane z rur PE100 PN10 SDR 17 

łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego o średnicy Ø160 lub Ø110, wszystkie średnice 

podane są w zakresie inwestycji,  spełniać wymagania zawarte w „Warunkach Technicznych” 

(Załącznik nr 2) wydanych  przez PUIK Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli 

nieruchomości oraz Zarządcy  sieci wodociągowej. 

Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów 

projektowych w skali 1:500. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia 

branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.4.2 Wytyczne projektowe 

Zakładany przebieg tras sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej do niniejszego 

opracowania (Załącznik nr 1). 

Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PE 100 przystosowanych do pracy z  

ciśnieniem 1,0 MPa łączonych metodą zgrzewania oraz kształtek z stali nierdzewnej kwasoodpornej 

oraz żeliwa sferoidalnego.  

Rury do wody z tworzyw są całkowicie odporne na korozję i na prądy błądzące. Mają małą  

chropowatość ścianki wewnętrznej, dlatego strata ciśnienia wody jest niewielka. Rury do wody z 

tworzyw sztucznych są również bardzo elastyczne. Pozwala to tłumić uderzenie hydrauliczne. 

Tworzywa można bez obaw łączyć z innymi materiałami. Na styku tych dwóch  materiałów nie 

powstają mikroogniwa elektryczne, powodujące korozję elektrochemiczną. 

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy.  Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe 

i odporne na korozję w środowisku wodnym w I klasie wykonania.  Zastosowana armaturę powinna 

charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.   Wszystkie 

niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  Akceptację Inspektora 

Nadzoru powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa.  

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na 

cele bytowo-gospodarcze na każdego mieszkańca ok.150 dm3/M. Zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe wynosi 10 dm3/s. Dla wszystkich odcinków 

należy wykonać obliczenia hydrauliczne. 

Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować: 

 zasuwy; 

 hydranty; 

 w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia, zawory napowietrzając 

odpowietrzające 

 w ulicach wskazanych w PFU należy również wymienić przyłącza wodociągowe 

w pasie drogowym. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować 40cm poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030) oraz na końcówkach przewodów 

wodociągowych. Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy 80 mm, w 

drogach hydranty podziemne o średnicy 80 mm. Hydranty zewnętrzne powinny być w zasadzie  

rozmieszczane wzdłuż dróg i ulic oraz możliwie blisko ich skrzyżowań z zachowaniem następujących 

warunków: 

 odległość hydrantu od budynku powinna wynosić co najmniej 5 m; jeżeli podczas pożaru 

obiektu powstać może wysokie promieniowanie cieplne, odległość hydrantu od tego budynku 

powinna wynosić co najmniej 25 m, 

 odległość hydrantu od drogi lub ulicy nie może być większa niż 2m,  

 odległość pomiędzy hydrantami powinna być dostosowana do układu i gęstości zabudowy, nie 

powinna przekraczać 150 m. 

Zasuwy liniowe należy zaprojektować i zastosować w węzłach połączeniowych nowego i 

istniejącego wodociągu oraz na projektowanych rozwidleniach. 

Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantów wykonane z żeliwa z zabezpieczeniem opaskami 

betonowymi. 

Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową. 

Sieć wodociągową zaprojektować oraz wykonać po najkrótszej możliwej do wykonania trasie. 

W ramach przygotowania PFU zostały wykonane częściowe badanie geologiczne, które  obejmuje 

Załącznik nr 3. 
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1.4.3 Wytyczne w zakresie budowy 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robot budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca zapewni zawarcie umów 

ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

organizacji robot budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia robot przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego. 

Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą zatrzymania robot. Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może 

wykorzystywać ewentualnych błędów lub braków w PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

17. 2.1 Wymagania technologiczne 

Pierwszym etapem wykonania inwestycji jest opracowanie projektu budowlanego budowy lub 

przebudowy sieci wodociągowej w mieście Sokołów Podlaski. Opracowany projekt budowlany musi 

uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy lub 



 

67 
 

przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robot. Dobrane materiały muszą 

spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, oraz posiadać niezbędne atesty higieniczne. 

Inwestor z uwagi na charakter prac przewiduje, że wymaganą metodą wykonania 

poszczególnych odcinków sieci wodociągowej jest przede wszystkim metoda wykopowa, a w 

miejscach przejść poprzecznych przez drogi powiatowe, krajowe lub wojewódzkie metoda 

bezwykopowa,  w zależności od wymagań Zarządcy poszczególnych dróg. 

2.1.1 Wymagania materiałowe sieci wodociągowych 

Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami 

w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, 

pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 

minimalnej obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać 

normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 

aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 

elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przestawi do zatwierdzeniu Inspektorowi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów oraz odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.1.1.1 Rury wodociągowe 

 Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i wstępnie zostały określone w 

podanym zakresie prac, dokładne dane należy zawrzeć w opracowanych projektach  budowlanych 

poszczególnych odcinków sieci wodociągowych wykonanych w porozumieniu z Inwestorem. 

17, długość i średnice poszczególnych odcinków podano w zakresie inwestycji. Dla 

przebudowywanych przyłączy należy przyjąć  średnice rury dn 40 PE100 PN 10. Rury należy łączyć 

poprzez zgrzewanie doczołowe.  

Rury zastosowane do budowy sieci wodociągowej z PE powinny odpowiadać warunkom, 

określonym w normie wg normy PN-EN 1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 „Rury i kształtki z 

polietylenu i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody”.  Do realizacji zadania  mogą 

być stosowane wyłącznie nowe materiały, które spełniają wymogi i posiadają aprobatę właściwego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego 

Zakładu Higieny. Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich 
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skład i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz obniżenia trwałości 

sieci.  

Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z 

normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia – nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik 

topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 

(PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. Rury, kształtki, 

uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania 

projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

2.1.1.2 Hydranty  

Należy stosować hydranty podziemne lub nadziemne, w zależności od miejsca montażu 

uzbrojenia o średnicy nominalnej 80 mm, odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-

77/5213-04. 

Hydranty należy umieszczać: − w terenie zabudowanym w odległości maksymalnej 150 m 

jeden od drugiego − w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach 

sieci wodociągowej rozdzielczej, 

Na przyłączu hydrantu zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową Dn 80 oraz kolano stopowe z 

klinem gumowym, zasuwa musi być otwarta podczas normalnej eksploatacji sieci.  Zasuwy zaopatrzyć 

w obudowy oraz skrzynki uliczne żeliwne. Uzbrojenie oznaczyć w terenie tabliczkami znamionowymi 

na ogrodzeniu posesji lub na słupku betonowym. Na wszystkich załamaniach i łukach sieci należy 

wykonać bloki oporowe wg BN-81/9192-05 typ I.C. 

2.1.1.3 Zasuwy 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego, 

kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,6 MPa (16bar), posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakości 950 9001. Wykonane zgodne z normą PN-EN 

1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002. Średnice zasuw od DN160mm do DN32mm. Korpus i pokrywa z 

zewnątrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z zawulkanizowaną 

powłoką zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). 

Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali St8,8 wpuszczone całkowicie chronione 

przed korozją. Obudowy do wszystkich zasuw stosować jako teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do 

zasuw żeliwne z napisem „woda”. Teren wokół skrzynek i zasuw należy wykonać z płyt betonowych 

lub opaski z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu betonowym – blok oporowy. 

Rozmieszczenie węzłów zasuwy odcinających należy ustalić z zarządcą sieci tj. PUIK Sp. z o.o. w 

Sokołowie Podlaskim.  
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2.1.1.4 Bloki oporowe  

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 

kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. Blok oporowy powinien 

być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku 

możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem 

rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu 

wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem 

należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej 

wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - 

wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 

2.1.1.5 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. Grubość podsypki: 20 cm. 

2.1.2 Składowanie materiałów 

2.1.2.1 Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. 

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 

sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 

powinna przekraczać 30
o
C. 

2.1.2.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.1.2.3 Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
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2.1.2.4 Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu 

nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 2.1.3 Transport 

2.1.3.1 Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur 

transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 

towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP)oraz ładować do granic wykorzystania 

wagonu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
o
C i niższej. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 

należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

2.1.3.2 Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie zobowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w 

skrzynie lub pojemniki. 

2.1.3.3 Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy 

w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynek i należy łączyć w 

jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie 

sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

2.1.3.4 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
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2.1.3.5 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

2.1.3.6 Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.1.4 Wykonanie robót 

2.1.4.1 Roboty rozbiórkowe 

 Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych 

budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do 

których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem 

montażowym Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) 

po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone 

do usunięcia stanowią elementy Użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie, 

wjazdy) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego 

objazdu. 

2.1.4.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 

techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego 

obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.  

Wykopy o szerokości 0,8-1,2 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. 

Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy składować po 

jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. 

Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 20 cm większej niż spod rury. Na dnie wykopu 

wykonać warstwę wyrównawczą (podsypki) tj. 20 cm piasku. po ułożeniu rurociągu należy przystąpić 

do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. Pozostałą głębokość 
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wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią warstwę 

tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.  

W przypadku wykopów pod drogami i w drogach  uwzględnić 100% wymianę gruntu. Zasypki 

wąsko przestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezależnie od kategorii ruchu na 

drodze, powinny uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00. 

Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac. W przypadku skrzyżowań z 

drogą nie utwardzoną – przejścia wykonać rozkopem otwartym.. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z 

wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, 

w odległościach nie przekraczających 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 

przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 

Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm. 

Użyty materiał powinien odpowiadać stosowanym normom. 

2.1.4.3 Zabezpieczenie ścian wykopów 

Przy wykonywaniu wykopów i deskowań powinny być spełnione następujące warunki:  

 rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien wynosić:  

 w układzie pionowym do 1 m,  

 w układzie poziomym do 1,5 m.  

- górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15 m ponad teren,  

- wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch przy nim lub 

gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia,  

- stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym, zejściem pracownika do 

wykopu,  

- rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie,  

- pogłębienie wykopów więcej niż 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostałych 0,3m  

może odbywać się po odeskowaniu ścian,  

- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,  

- w razie konieczności dokonywania bezpośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudować 

pomost,  

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. 

2.1.4.4 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 



 

73 
 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują i mogą występować skrzyżowania z 

uzbrojeniem podziemnym w postaci: 

 kabli energetycznych, 

 kabli telekomunikacyjnych (jeśli istnieje w tym obszarze), 

 kanalizacji sanitarnej i deszczowej (jeśli istnieje w tym obszarze), 

 gazociągu (jeśli istnieje w tym obszarze), 

 pozostałej infrastruktury. 

Szczegóły infrastruktury zostaną określone w mapie do celów projektowych. W rejonie 

skrzyżowań i zbliżeń projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi podziemnymi przewodami 

energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi itp. Roboty prowadzić ręcznie w porozumieniu z 

użytkownikami sieci. Na czas wykonywania robot  odkryte kable, rurociągi zabezpieczyć przed 

zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej. Po zakończeniu robot prowadzonych pod 

nadzorem Użytkownika uzbrojenia wykop  zasypać gruntem piaszczystym i zagęścić. Roboty 

prowadzić ze szczególną ostrożnością. Nie wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało 

naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych. 

Uwaga: 

Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich 

posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego należy 

powiadomić Geodetę Powiatowego. 

2.1.4.4. Roboty budowlano-montażowe 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku 

zgodnie z profilem podłużnym. Wykopy dla odcinków rur układanych w otwartym wykopie powinny 

być umocnione. Rury układać na podsypce piaskowej i obsypce  zagęszczonymi warstwami gruntu. 

Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. 

Połączenia rur wykonywać metodą zgrzewania. Odbiór robot montażowych dokonać zgodnie z normą 

wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

oraz zgodnie w COBRTI INSTAL sieci wodociągowe. 

2.1.4.5 Roboty odtworzeniowe pasa drogowego  

Odtworzenie nawierzchni dróg miejskich, powiatowych i krajowych należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi poszczególnych Zarządców dróg. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy 

wystąpić o decyzję umieszczenia sieci w poszczególnych drogach.  

W ramach budowy  sieci wodociągowej oraz przyłączy przewidziano wykonanie tymczasowej 

nawierzchni drogowej: - w pasach jezdnych i wjazdach z kruszyw łamanych o grubości 15cm 

(mieszanka optymalna) stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm, - w chodnikach z kruszyw naturalnych 
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o grubości po zagęszczeniu 15cm. Docelowa odbudowa nawierzchni po robotach zostanie wykonana 

w ramach prac drogowych. 

18. 2.2  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej 

jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. Zamawiający wymaga, aby 

zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa 

polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych zapewniających 

użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Przerwy w zaopatrzeniu w wodę, spowodowane odłączaniem wycofywanych i przyłączeniem 

nowych sieci, urządzeń, nie powinny obejmować całej sieci, ale sukcesywnie jej poszczególne części, 

tak by odbiorcy wody nie odczuli długotrwałego jej braku. Zamawiający wymaga zaprojektowania i 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z zakresem zawartym w PFU i w sposób zapewniający 

osiągnięcie celu, któremu ma służyć. Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: 

opracowanie projektu, wykonanie robot, dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być 

zgodne z wymaganiami niniejszego opracowania. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie 

również roboty tymczasowe, pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które nie 

zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, lecz są niezbędne dla zapewnienia 

poprawnego funkcjonowania sieci, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji, a 

wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania powinny 

gwarantować osiągniecie celu zamierzenia.  

Wykonawca uwzględnia w ofercie koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W 

cenę kontraktową włączony powinien być także koszt wykonania zaplecza, drogi tymczasowej i 

montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę 

kontraktową powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania prac oraz koszty ewentualnych likwidacji 

tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników 

i mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 

19. 2.3  Przedmiot i zakres kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robot w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn.: 

„Wymiana/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø100żeliwo na sieć wodociągową z rur 
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PEHD100 PN10 o średnicy min. Ø110 o łącznej ok. 450m wraz z wymianą/przebudową ok. 26szt. 

przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej”. 

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robot i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w ilości 4 egzemplarzy 

dla każdego z zadań; 

 sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego w zakresie wszystkich 

branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczególnymi 

pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów dla każdego  z zadań; 

 uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) 

zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym; 

 wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie projektu 

budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie 

prac projektowych i realizacji; 

 sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu przedmiaru robot; 

 sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 

2013.1129); 

 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór Inwestorski specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych; 

 sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 

 uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego; 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

 złożenie Zamawiającemu gwarancji wykonania robot, dostarczenia materiałów i urządzeń; 

 ubezpieczenie budowy; 

 zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 

 dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i 

zgłoszeń; 
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 zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robot przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 

Zamawiającego; 

 sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 

Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robot i przekazanie Zamawiającemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia 

zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego; 

 zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy; 

 zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: projektem budowlano-

wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

 prowadzenie dokumentacji budowy; 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

 przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu budowy 

bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie i 

uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji 

pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i 

dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących inwestycji; 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji sieci, instalacji i 

urządzeń; 

 wykonanie wszystkich robot ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 

 przegląd sieci hydrantowej z przeprowadzeniem pomiarów wydajności hydrantów  

20. 2.4 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

 programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 

 wymaganiami Zamawiającego; 
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 zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym oraz warunkami 

pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami; 

 dokumentacją projektową; 

 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 

21. 2. 5 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU, z 

przygotowaną  dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

2.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

2.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w 

cenę umowną. 

2.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

-podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

2.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 

2.5.7. Ochrona własności publicznej prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież da ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.5.10. Ochrona i utrzymanie robot 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

2.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

22. 2.6 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi 

odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym 
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2.6.1.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m
3
do 0,40 m

3
, 

 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

 pompy do odwadniania wykopów 

2.6.1.2 Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód samowyładowczy od 10 do 15 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 

 przyczepę dłużycową do 10 t, 

 żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

 pompy do odwadniania wykopów 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

23. 2.7. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

2.7.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez pod klinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur 

transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 

towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP)oraz ładować do granic wykorzystania 

wagonu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
o
C i niższej. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 
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należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

2.7.2. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie zobowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w 

skrzynie lub pojemniki. 

2.7.3. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy 

w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w 

jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie 

sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

2.7.4 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

2.7.5 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

2.7.6 Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

24. 2.8 Ogólne wymagania dotyczące  wykonania robót 

2.8.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 

robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
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W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

2.8.1.1 Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych 

budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do 

których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na 

wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia 

Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły(wykopy) po usuniętych 

budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową 

będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią 

elementy użytkowanego układu komunikacyjnego(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może 

przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

2.8.1.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni żwirowej Wykonawca dokona rozbiórki 

nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym Inwestora. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na 

szerokości wykopu.  

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 

zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 

impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. Metoda wykonywania wykopów mechaniczna lub 

ręczna (z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku). Wydobyty grunt z wykopu 

należy ewent. wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 

przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 

jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki 

robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu w 

świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica 

zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o 

wysokości 1,0 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać 

bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy 

Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

2.8.1.3 Przygotowanie podłoża 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 15 

cm zgodnie z dokumentacją projektową. 

25. 2.9 Roboty montażowe 

2.9.1. Warunki ogólne 

Do robót montażowych można przystąpić po przygotowaniu wykopu i podłoża. Najmniejsze 

spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 

0,1%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie 

(hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 

głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

- w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m 

- w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 

znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
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Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją.  

Materiały użyte powinny być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, zaakceptowane 

przez Inspektora budowy.  

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 

budowy, jego zaplecza socjalnego oraz do uporządkowania terenu wokół budowy.  

2.9.2 Kanały z PE 

Przewody sieci wodociągowej  z PE należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 

Materiały umyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacja projektowa i 

specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed połączeniem i opuszczeniem do 

wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. Zasadniczo rury z PE należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie. 

Istnieją dwa sposoby łączenia rur z PE: 

 Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczna cecha wszystkich systemów zgrzewania 

elektrooporowego jest to, że kształtka posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie 

zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnętrznej powierzchni. Podczas przepływu 

prądu przez drut wydzielające się ciepło rozgrzewa materiał na wewnętrznej powierzchni 

złączki i na zewnętrznej powierzchni rury, powodując jego uplastycznienie oraz wzajemne 

przenikanie się tworzywa. Pełna wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. Czas 

chłodzenia zależy od średnicy. Próby ciśnieniowe można wykonać po całkowitym schłodzeniu 

wszystkich połączeń. Przyjmuje się czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. 

Parametry kształtek są zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. 

W niektórych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego.  

 Zgrzewanie doczołowe. Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni 

łączonych elementów w styku z płyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu 

płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałość 

połączeń zgrzewanych wpływ maja: czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, 

czas docisku, czas nagrzewania w głąb, czas wyjęcia płyty grzejnej i dosunięcia łączonych 

powierzchni, czas łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie doczołowe 

umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych. Jest stosowane 

na ogół dla średnic od 90 mm. Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp. 

poniżej 0
0
C, w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz 

ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). 

 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemia po środku długości 
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rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 

uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu 

od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. Na zmianach kierunku, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i normatywami należy zainstalować bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe 

„gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. 

2.9.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 

kierunku.   

Dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, blok oporowy powinien 

być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt  nienaruszony. W przypadku braku 

możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem 

rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu 

wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem 

należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy .Wykop do rzędnej 

wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – do rzędnej spodu bloku - 

wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku 

należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego. 

2.9.4. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

 na węźle wodociągowym, 

 na odgałęzieniu do hydrantu, 

 w innych miejscach wskazanych przez Inwestora. 

2.9.5. Hydranty poziemne 

Hydranty należy umieszczać: 

 w terenie zabudowanym w odległości ok.150 m jeden od drugiego, 

 w innych miejscach wskazanych przez Inwestora. 

2.9.6Przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania z instalacjami 

W miejscach kolizji, skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami 

elektrycznymi roboty prowadzić po uzgodnieniu z PGE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na 

istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne dwudzielne średnicy 100 mm o 
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długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach kolizji z liniami 

napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słupów. 

Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielna średnicy 100 

mm o długości 1 m + szerokość wykopu. 

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, wykonać bez 

użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.  

2.9.7 Odbudowa nawierzchni  

 Odbudowę nawierzchni dróg należy wykonać zgodnie z wytycznymi Zarządców 

poszczególnych dróg. 

2.9.8 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do 

zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych, tom I - roboty ogólnobudowlane”,  „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji z tworzyw sztucznych”. 

26. 2.10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem zadania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

2.10.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. 
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 Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.10.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

2.10.3.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie składu betonu i zapraw, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

2.10.3.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresiei z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 

i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa, badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
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w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przed korozją, 

 sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 

hydrantów, 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

2.10.3.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

W czasie pracy dopuszcza się następujące tolerancję w wykonaniu prac: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu niepowinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć±3 

cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć:  

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97. 

2.10.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

27. 2.11 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych 

2.11.1 Ogólne wymagania obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w  przedmiarze robót. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 

ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 

Inspektora. 

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Inspektora. 

2.11.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Długości i odległości 

między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - 

po prostej prostopadłej do osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m
3
 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

2.11.3 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

28. 2.12 Odbiór robót 

2.12.1. Rodzaje odbiorów robot 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiór dokumentacji technicznej projektowej  

2. odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

3. odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

4. odbiorowi częściowemu, 

5. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

6. odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

7. odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

2.12.2 Odbiór dokumentacji technicznej projektowej  

Odbiór dokumentacji projektowej polega na finalnej ocenie zgłoszonej dokumentacji 

projektowej opracowanej w porozumieniu z Inwestorem i na podstawie PFU. Odbioru tego dokonuje 

osoba wyznaczona przez Inwestora 
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2.12.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru lub w przypadku jego braku osoba wyznaczona przez Inwestora. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

2.12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego 

robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub w przypadku jego braku 

osoba wyznaczona przez Inwestora. 

2.12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

2.12.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego 

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

2.12.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robot właścicielom 

 urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu. 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
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2.12.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punktach powyżej. 

29. 2.13 Opis sposobu rozliczenia robót 

2.13.1 Ogólne zasady rozliczenia robót i podstaw płatności 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

 robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

2.13.2  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 odtworzenie nawierzchni gruntowych 

 przeprowadzenie próby szczelności i płukanie, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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II. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- 

UŻYTKOWEGO  
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z poźn. zm.), rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 248 z poźn. zm.), innych ustaw i 

rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Ponadto, Zamawiający 

informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.). 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy  dla 

odpowiednich zakresów, na których zamierzenie będzie realizowane. Zamawiający posiada wstępne 

uzgodnienia trasy projektowanych rurociągów. Wykonawca w ramach projektu uzyska wszelkie 

niezbędne pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje dla zamierzenia budowlanego. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaże Projektantowi 

oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Wykonawca zapozna się 

z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak 

również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót lub działań 

podejmowanych w ramach tego kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie 

należy stosować się do odpowiednich norm europejskich. Wszelkie dostawy, materiały jak również 

jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim obowiązującym Prawem Budowlanym, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami obowiązujących Polskich 

Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą dostępną 

praktyką (BAT), wg ogólnie uznanego poziomu wiedzy. W szczególności Wykonawca powinien 

postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konieczne jest również stosowanie 

przepisów wykonawczych do Ustaw oraz stosowanie norm i wytycznych obowiązkowych oraz 

fakultatywnych wskazanych przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to norm przywołanych 

poniżej i norm po nich następujących i je uzupełniających oraz wytycznych:  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania 

określone w: 

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z poźn. zm.); 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1231); 

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z 

poźn. zm.); 

- Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z poźn. zm.); 

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688); 

- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 

977 z poźn. zm.); 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 z poźn. zm.); 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454); 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r. nr 21 poz. 73); 

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294); 
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- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 

2016 r. poz. 124 z poźn. zm.); 

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z poźn. zm.); 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z 

poźn. zm.); 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 129 poz. 1650 z poźn. zm.); 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401); 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. z 2018 poz. 583 z poźn. zm); 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 

109 poz. 719 ze zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030); 

- PN-B-02865:1997, PN-B-02865:1997/Ap1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”; 

- Pozostałych obowiązujących przepisach prawa; 

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

. 

Załączniki: 

1. Mapa zasadnicza z lokalizacją projektowanych sieci 

2. Warunki techniczne  

3. Badania geologiczne 
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