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UMOWA NR ………………..  
 
zawarta dnia …………………………………… pomiędzy: 
 
Schavemaker Invest Sp. z o. o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Fabryczna 1, 55-
080 Kąty Wrocławskie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000214723, o numerze NIP 896-137-32-90, REGON 933013339 i wartości kapitału 
zakładowego 100 000,00 PLN, 
reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
……………………,  
reprezentowaną przez:   

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

§ 1 
Definicje 

 
1) „Inwestycja” oznacza zaprojektowanie i wybudowanie terminala przeładunkowego 

w Mietkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj. 
2) „Umowa” - oznacza niniejszą umowę na zaprojektowanie i roboty budowlane 

zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą. 
3) „Wykonawca” - oznacza wykonawcę wyłonionego  w procedurze konkurencyjnej 

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w spółce 
Schavemaker Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Fabrycznej 
1.  

4) „Zamawiający/ Inwestor”, strona zatrudniająca Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Wykonawcę, tj. Schavemaker Invest Sp. z o.o. 

5) „Inspektor nadzoru inwestorskiego” - oznacza osobę/ firmę, której Zamawiający 
powierzył pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
Inwestycji. Funkcja Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje występujące w 
Rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane funkcje „Inspektora nadzoru inwestorskiego” 
oraz „Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
Przedstawiciele inspektora nadzoru inwestorskiego będą również pełnić pozostałe 
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funkcje nadzoru zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego działa w granicach określonych niniejszą umową oraz jego 
umową z Zamawiającym.  

6) „Dokumentacja projektowa” – oznacza dokumentację opracowywaną przez 
Wykonawcę  w ramach fazy przedprojektowej i fazy projektowej zgodnie z zapisami 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego a także wszelką dokumentację niezbędną do 
wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z 
późn. zm). 

7) „Roboty budowlane” - oznaczają stałe i tymczasowe roboty budowlane, które 
zgodnie z umową mają być wykonane lub dostarczone przez Wykonawcę.  

§ 2 
Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie terminalu 
przeładunkowego w Mietkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie 
obejmującym wykonanie: 

1) rozbudowy układu torowego istniejącej bocznicy wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą, 

2) przejazdu drogowo-kolejowego,  

3) placu przeładunkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,  

4) oświetlenia terenu, 

5) ogrodzenia terenu, 

6) kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzaniem wód opadowych, 

7) sieci, przyłączy, instalacji (w tym: teletechnicznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, energetycznych), 

8) budowy budynku kontenerowego biurowo-socjalnego oraz budynku ochrony 

wraz z niezbędnymi przyłączami,  

9) budowy (przebudowy) gminnej drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi 

gminnej, 

10) skablowania w ziemi linii napowietrznych przechodzących nad terenem 

inwestycji; 

11) usunięcia innych kolizji uniemożliwiających realizacje inwestycji i pełne 

korzystanie zgodnie z przeznaczeniem;  

12) budowy wszelkich innych obiektów budowlanych niezbędnych do prawidłowej 

obsługi i funkcjonowania placu przeładunkowego, bocznicy kolejowej oraz drogi 

gminnej. 

Wykaz działek pozostających we władaniu Zamawiającego: 58/6, 63/1, 63/2, 63/8, 64/1, 
64/2, 64/3, 65, 433/2 - jednostka ewidencyjna: 022306_2 Mietków, obręb ewidencyjny: 
007 Mietków; 
 
Wykaz działek poza władaniem Zamawiającego: 52, 53/3, 66/1, 66/2, 63/7 – jednostka 
ewidencyjna: 022306_2 Mietków, obręb ewidencyjny: 007 Mietków 
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Wskazane powyżej nieruchomości nie stanowią ostatecznego obszaru realizacji 

inwestycji i może zachodzić konieczność realizacji inwestycji również na innych 

nieruchomościach, dla których Zamawiający nie posiada prawa dysponowania 

nieruchomością na cele budowalne.  

 

W wyniku realizacji zadania niezbędne jest uzyskanie przez Inwestora możliwości 

wykonywania rozładunków i załadunków ładownych i pustych intermodalnych 

jednostek ładunkowych z wagonów ulokowanych równolegle na dwóch torach 

kolejowych na plac oraz z placu na wagony kolejowe przy pomocy manipulatorów 

kontenerowych typu reachstacker. Plac (wzdłuż torów kolejowych) służący do 

poruszania się urządzeń przeładunkowych powinien posiadać w najwęższym miejscu 

szerokość min. 17 m oraz posiadać długość min. 250 m i być uwolniony od kolizji 

uniemożliwiających zakładane użytkowanie. Plac manewrowy musi zapewnić możliwość 

zawracania ciągników siodłowych z naczepą o masie całkowitej zestawu do 44t. i 

manewrowania pojazdami typu Reachstacker/manipulator kontenerowy z ładunkiem o 

maksymalnym udźwigu (specyfikacja techniczna pojazdu w załączaniu). Cały teren placu 

manewrowego wraz z torami kolejowymi powinien być ogrodzony (z bramami 

otwieranymi zdalnie), oświetlony zgodnie z normami dla placów przeładunkowych oraz 

bocznicy kolejowej, posiadać monitoring i możliwość dojazdu przez samochody 

ciężarowe z drogi publicznej. Należy przewidzieć obsługę jednostek ładunkowych 

sklasyfikowanymi jako RID/ADR. 

Plac przeładunkowy obejmuje nieruchomości gruntowe zlokalizowane wzdłuż torów 

bocznicy i będące własnością Zamawiającego. Plac winien być zlokalizowany na działkach 

nr 65, 64/1, 63/1, 63/2 i 64/2 i przylegać bezpośrednio do działki nr 433/2 na której 

zlokalizowana jest bocznica kolejowa. Powierzchnia placu przeładunkowego winna 

uwzględniać maksymalną możliwą zabudowę nieruchomości przeznaczonych pod jego 

budowę, o powierzchni 0,99 ha.  

 

Droga dojazdowa (droga gminna), winna być wykonana zgodnie z warunkami 

technicznymi, które będą wydane przez właściciela, celem umożliwiania obsługi 

komunikacyjnej dla placu przeładunkowego. Należy uwzględnić wykonanie drogi 

dojazdowej umożliwiającej dwukierunkowy ruch pojazdów ciężarowych. Planowana 

lokalizacja drogi gminnej: dz. nr 66/1, 66/2 i częściowo działka nr 433/2. 

Budowa drogi gminnej winna być traktowana jako odrębne zadanie realizowane w 

ramach odrębnego postępowania administracyjnego.  

 

Usunięcie kolizji z sieciami należącymi do podmiotów trzecich: Wykonawca będzie 

zobowiązany do stosowania się do wskazówek i wymagań gestora sieci w zakresie w 

jakim będzie to wynikać ze stosownych warunków technicznych oraz umowy o usunięcie 

kolizji. Nie dopuszcza się pozostawienia w obrębie wykonywanego placu i torów 

kolejowych żadnych sieci napowietrznych. 
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2. Szczegółowy przedmiot umowy obejmuje  : 
a) opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: 
• wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych terenu objętego inwestycją - 

jeżeli w toku prac projektowych, Wykonawca uzna, że zakres mapy do celów 
projektowych jest mniejszy, niż jest to potrzebne do realizacji zadania lub 
przekazana mapa wymagała będzie aktualizacji – opracuje własnym staraniem i na 
własny koszt potrzebną mapę do celów projektowych, która powinna zostać 
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

• wykonania badań geotechnicznych objętych zakresem zaplanowanej do realizacji 
inwestycji - jeżeli w toku prac projektowych, Wykonawca uzna, że zakres 
dokumentacji przekazana przez Zamawiającego jest niewystarczający – opracuje 
własnym staraniem i na własny koszt potrzebną dokumentację, która powinna 
zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

• uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, jeśli okaże się niezbędna w celu realizacji inwestycji, 

• opracowania projektu budowlanego: projektu architektoniczno-budowlanego 
(PAB), projektu zagospodarowania terenu (PZT) oraz części formalno-prawnej 
projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień 
i opinii w zakresie wymaganym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę i opatrzonej klauzulą ostateczności,  

• opracowania projektu budowlanego: projektu technicznego (PT) wszystkich 
niezbędnych  branż,  

• opracowania projektu wykonawczego wszystkich niezbędnych branż, 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej w oparciu o dostarczone przez 

Zamawiającego Projekty Budowlane dla zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa 
układu torowego istniejącej bocznicy Schavemaker wraz z likwidacją kolizji oraz 
budową infrastruktury towarzyszącej od km 2+199 do 2+949 w ramach zadania 
Budowa Terminala Przeładunkowego w Mietkowie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”, dla którego uzyskano Pozwolenia na budowę - Decyzja Nr I – K – 
93/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego. O ile 
Wykonawca w toku koncepcji wykaże konieczności zmiany posiadanego Projektu 
Budowlanego w/w – na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek aktualizacji 
dokumentacji projektowej oraz posiadanych przez Zamawiającego zgód i pozwoleń 

• opracowania projektu powykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej. 
b) uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji 

rolnej, jeśli okaże się niezbędna w celu realizacji inwestycji, jeżeli w toku prac 
projektowych, Wykonawca uzna, że zakres decyzji przekazanej przez Zamawiającego jest 
niewystarczający,  

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej i opatrzonej klauzulą 
ostateczności decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę umożliwiającą 
rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowalnego, 

d) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej,  
e) wykonanie robót przygotowawczych i zabezpieczenia istniejącego 

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza, 
f) organizację placu budowy i zaplecza budowy,  
g) roboty rozbiórkowe z wywozem i utylizacją zgodnie z obowiązującymi w tym 

względzie przepisami,  
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h) przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, o ile okaże się to konieczne (należy wykonać w 
uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci), 

i) roboty fundamentowe z wywozem i utylizacją urobku zgodnie z obowiązującymi w 
tym względzie przepisami, 

j) roboty budowlane i montażowe na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej z zapewnieniem należytej staranności i 
jakości oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

k) roboty towarzyszące,  
l) opłaty za nadzory obce, badania, próby, odbiory itp.,  
m) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości 

użytkowanych przez Wykonawcę, lub obiektów budowlanych uszkodzonych w 
skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed 
rozpoczęciem budowy,  

n) po zakończeniu robót - rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne, 
socjalne i plac budowy, 

o) nasadzenia roślinności i rekultywacja terenu, prowadzonych prac budowlano-
montażowych,  

p) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję administracyjną o 
pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie do użytkowania bez sprzeciwu.  

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, opracowaną  przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą 
techniczną, niniejszą Umową, SWZ, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz oddania przedmiotu niniejszej Umowy 
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania niezbędnej dokumentacji 
projektowej, wykonania niezbędnych robót, celem kompleksowej realizacji 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane przepisami decyzje 
administracyjne, uzyskać zgody, pozwolenia, zezwolenia, w tym od gestorów 
i podmiotów trzecich, niezbędne w celu realizacji inwestycji, a następnie na pełne 
użytkowanie przedmiotu umowy, chociażby niewymienione wprost w niniejszej 
umowie czy jej załącznikach albo dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
jeśli okaże się to niezbędne ze względu na przepisy prawa i zasady sztuki 
budowlanej Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków 
wynikających z umów między Zamawiającym z gestorami czy podmiotami trzecimi 
(przeprocesowanie służebności przesyłu, sporządzenie map powykonawczych, 
przekazanie dokumentacji powykonawczej i inne).   

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania, niezbędnych dla 
wykonania przedmiotu umowy robót i dostaw, chociażby nie wymienionych wprost 
w tej umowie lub załącznikach, albo dokumentacji projektowej i zobowiązany jest  
je wykonać w terminie i zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu umowy 
bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli tylko okaże się to konieczne ze względu na 
przepisy prawa, zasady sztuki budowlanej lub przyjętą technologię, albo zmiany 
wprowadzone za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę. 
Zmiany skutkujące zmianą wynagrodzenia wymagają formy pisemnego aneksu. 

7. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot 
zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego 
produktu, norm, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu 
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zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod 
względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości.  

8. Wykonawca oświadcza, że: 
1) Zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokonał jego 

weryfikacji w zakresie starannego działania wymaganego od Wykonawcy i 
potwierdza, że dokumentacja jest wystarczająca do zrealizowania przedmiotu 
umowy oraz nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uwag.  

2) Zapoznał się z dokumentacją projektową dla zamierzenia budowlanego pn. 
„Rozbudowa układu torowego istniejącej bocznicy Schavemaker wraz z 
likwidacją kolizji oraz budową infrastruktury towarzyszącej od km 2+199 do 
2+949 w ramach zadania Budowa Terminala Przeładunkowego w Mietkowie 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dla którego uzyskano Pozwolenia na 
budowę - Decyzja Nr I – K – 93/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. wydana przez 
Wojewodę Dolnośląskiego. Dokonał jej weryfikacji w zakresie starannego 
działania wymaganego od Wykonawcy i potwierdza, że dokumentacja jest 
wystarczająca do zrealizowania przedmiotu umowy oraz nie wnosi do niej 
żadnych zastrzeżeń i uwag. 

3) Zapoznał się ze stanem rzeczywistym terenu, na którym mają być 
wykonywane roboty objęte niniejsza umową; warunkami wykonywania 
robót, w szczególności ze stanem działek oraz istniejącą funkcjonującą  
oraz nie funkcjonującą infrastrukturą podziemną (jak również ma 
świadomość, iż na terenie budowy mogą znajdować się niezinwentaryzowane 
sieci), drogami dojazdowymi, warunkami zasilania w media, co zostało przez 
niego uwzględnione przy ustaleniu wynagrodzenia objętego  
tą umową i nie wnosi żadnych uwag (co do dokumentacji, zakresu umowy i co 
do terenu, ani dróg dojazdowych) ani nie zgłasza zastrzeżeń, które mogłyby 
mieć wpływ na wynagrodzenie, zakres i termin wykonania umowy. 

4) Zakres prac projektowych i robót, a także wynagrodzenie określone w 
niniejszej umowie obejmuje prace i dostawę wszelkich materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz wyposażenia, które niezbędne są do zaprojektowania i 
wykonania robót objętych umową,  

5) Zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne 
zlecanych robót i uznaje to za podstawę wystarczającą do realizacji 
przedmiotu umowy, oraz że te warunki i wymagania uwzględnił w 
wynagrodzeniu i nie będzie w późniejszym terminie wysuwał żadnych 
roszczeń z tego tytułu. 

§ 3 
Terminy 

1. Ustala się następujący obowiązujący termin realizacji Przedmiotu Umowy  :  
1) Zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatniego 

wymaganego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji (prawomocna i 
ostateczna decyzja administracyjna o pozwoleniu na użytkowanie)  („termin 
końcowy”)  
– w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do ……………….  

2. Strony ustalają, że teren budowy będzie przekazany Wykonawcy protokolarnie 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia od 
łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń :  
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• uprawomocnienia się wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę 
umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowalnego,  

• zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót 
budowlanych, 

• spełnieniu przez Wykonawcę zobowiązania opisanego w  § 15 
(przekazanie Zamawiającemu dowodu zawarcia umów ubezpieczenia 
oraz opłacenia składek).  

3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania terenu 
budowy pod realizację zadania dla którego uzyskano  prawomocną i ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na budowę (Decyzja Nr I – K – 93/23 z dnia 12 grudnia 2023), 
po spełnieniu przez Wykonawcę warunków wskazanych w ust. 2 powyżej.   

4. W terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi w 
formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego harmonogram realizacji 
umowy zawierający szczegółowe ustalenia dotyczące porządku prac projektowych 
i robót budowlanych, terminów pośrednich z oznaczeniem kamieni milowych.  

5. Harmonogram winien przewidywać niezbędne rezerwy czasowe celem 
elastycznego zarządzania porządkiem prac projektowych i robót budowlanych i 
dotrzymaniem końcowego terminu realizacji. Harmonogram winien przewidywać 
niezbędne terminy inspekcji, prób, odbiorów częściowych i końcowego, z 
uwzględnieniem terminów zastrzeżonych dla Zamawiającego i/lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego dla realizacji ich uprawnień.  

6. Harmonogram po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
stanowić będzie załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca winien realizować prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z 
zatwierdzonym harmonogramem, a ewentualne zmiany w stosunku do 
zatwierdzonego harmonogramu (z wyłączeniem nieistotnych odstępstw) wymagają 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

8. Jeżeli z harmonogramu (zmiany harmonogramu) wynikać będzie, że prace 
projektowe lub roboty budowlane zostaną przez Wykonawcę zakończone już po 
upływie terminów realizacji określonych w § 3 ust 1 umowy, to zatwierdzenie takiej 
zmiany harmonogramu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wymagać 
akceptacji Zamawiającego. Akceptacja taka nie jest tożsama z dokonaniem zmiany 
końcowego terminu realizacji zadania inwestycyjnego bądź z potwierdzeniem,  że 
zmiana terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego jest następstwem 
okoliczności od Wykonawcy niezależnych. Jeżeli przesunięcie terminu końcowego 
będzie następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, strony podpiszą stosowny aneks do umowy.  

9. Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzającego opóźnienie w 
realizacji prac projektowych czy robót budowlanych w stosunku do obowiązującego 
harmonogramu, bądź zagrożenie dla dotrzymania terminu końcowego, Wykonawca 
w terminie 7 dni przedstawi uaktualniony harmonogram wraz z raportem 
towarzyszącym, w którym Wykonawca przedstawi proponowane przez siebie 
rozwiązania celem dotrzymania terminu końcowego realizacji zadania 
inwestycyjnego bądź nadrobienia opóźnień.   

10. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować koniecznością 
przedłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
o tym na piśmie Inspektora nadzoru inwestorskiego nie później niż 7 dni od 
wystąpienia takiej okoliczności, podając wszelkie niezbędne na tym etapie 
szczegóły, swoje rokowania co do wpływu tej okoliczności na termin realizacji 
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umowy oraz swoje propozycje co do zniwelowania negatywnych skutków 
terminowych tej okoliczności. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą przez 
Wykonawcę uprawnienia do powoływania się w późniejszym terminie na taką 
okoliczność, jako uzasadnienie dla konieczności przedłużenia okresu realizacji 
umowy. 

§ 4 
Prace projektowe i Prawa autorskie 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej  :  
1) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

projektowej, w tym w szczególności koncepcji, projektu budowlanego i 
projektu wykonawczego, a następnie działając poprzez wyznaczone osoby 
fizyczne, uzyskanie wszelkich niezbędnych, wymaganych prawem pozwoleń, 
decyzji, uzgodnień i opinii. 

2) Wykonawca sporządzi dokumentację projektową z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),  

3) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za poprawność, adekwatność i 
kompletność dokumentacji projektowej i przyjętych w niej rozwiązań 
projektowych. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wynikającą z 
tego, że dokumentacja projektowa nie jest zgodna z umową lub z PFU, w 
szczególności, za wszelkie wady w robotach wynikające z wad projektowych, 
jak również za wszelkie inne szkody stąd wynikłe. 

4) Każda partia dokumentacji projektowej w tym w szczególności projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego zostanie przygotowana i podpisana 
przez osoby posiadające stosowne doświadczenie oraz odpowiednie 
uprawnienia do projektowania. Projekt wykonawczy będzie kompletny i 
spełniał będzie wszelkie wymagania prawne i branżowe, niezbędne do tego, 
aby można było na jej podstawie prowadzić prace budowlano-montażowe 
objęte pozwoleniem na budowę. 

5) W przypadku odrzucenia projektu lub zgłoszenia uwag, Wykonawca 
obowiązany jest ponownie przygotować cały projekt, uwzględniając przy tym 
uwagi Zamawiającego i przedstawić go ponownie do przeglądu. Za zgodą 
Zamawiającego możliwe będzie ograniczenie przedstawienie poprawionego 
projektu jedynie do stosownej części danej partii dokumentów projektowych. 

6) Żadne roboty budowlano-montażowe nie mogą rozpocząć się i być 
prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej w odniesieniu do której 
nie upłynął termin do zgłoszenia do niej uwag lub zastrzeżeń, a w odniesieniu 
do dokumentacji projektowej, do której zostały zgłoszone uwagi lub 
zastrzeżenia do czasu ich uwzględnienia, chyba że Zamawiający i Wykonawca 
uzgodnią inaczej na piśmie. Procedurę stosuje się odpowiednio do wszelkich 
zmian jakie Wykonawca chce wprowadzić do dokumentacji projektowej. 

7) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia 
wynikające z konieczności poprawienia całości lub części dokumentacji 
projektowej, w związku z jego odrzuceniem lub zgłoszeniem do niego uwag 
przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego czy 
Inspektora nadzoru nie umniejsza, nie ogranicza ani nie wyłącza w żaden 
sposób uprawnień Zamawiającego i nie może stanowić podstawy do 
ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
niniejszej umowy.  
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8) Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego, w 
szczególności PFU, dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego 
pn. „Rozbudowa układu torowego istniejącej bocznicy Schavemaker wraz z 
likwidacją kolizji oraz budową infrastruktury towarzyszącej od km 2+199 do 
2+949 w ramach zadania Budowa Terminala Przeładunkowego w Mietkowie 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, pozostają własnością Zamawiającego. 
Żadna część dokumentacji projektowej dostarczonej Wykonawcy przez 
Zamawiającego, nie będzie (bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego) 
przez Wykonawcę przekazana osobom trzecim, za wyjątkiem 
podwykonawców, lub wykorzystana w celach innych niż wykonanie robót. 
Wykonawca sporządzi na własny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu kopie 
dokumentacji. Wykonawca nie może żądać przyśpieszenia przeglądu 
dokumentacji projektowej z uwagi na niezgodność lub ryzyko niezgodności 
postępu robót z harmonogramem. 

9) Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim, w formie 
wydruków oraz w formie elektronicznej zgodnej z PFU.  

10) Wykonawca jest zobowiązany ponieść koszty pomiarów, badań, analiz, które 
będą wykonywane w związku z realizacją umowy oraz koszty uzgodnień 
dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych.  

11) Wykonawca będzie reprezentować Zamawiającego w toku wszystkich 
prowadzonych postępowań administracyjnych oraz będzie zobowiązany do 
ich bieżącego monitorowania oraz do sukcesywnego przekazywania 
Zamawiającemu aktualnych informacji w ich zakresie.  

12) Wykonawca reprezentując Zamawiającego w zakresie realizowanych spraw 
jest zobligowany do dbania o jego interesy oraz zawsze prezentowania 
stanowiska najkorzystniejszego dla Zamawiającego.  

13) Nie później niż 2 dni od daty otrzymania decyzji, opinii, uzgodnień 
Wykonawca jest zobowiązany do ich przekazywania Zamawiającemu tak, aby 
Zamawiający miał czas na zapoznanie się z ich treścią oraz mógł wnieść 
ewentualne uwagi lub złożyć odwołanie w terminie wskazanym w danym 
dokumencie lub terminie wynikającym z obowiązujących w danym zakresie 
aktów prawnych.  

14) Dokumenty i opracowania, które będą składane przez Wykonawcą do 
podmiotów wydających decyzje, opinie i uzgodnienia etc. wymagają 
uprzedniej aprobaty Zamawiającego. W przypadku braku odpowiedzi 
Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych uznaje się iż Zamawiający nie 
wnosi uwag.  

15) Wykonawca jest zobligowany uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych 
organizowanych przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Częstotliwość spotkań koordynacyjnych będzie uzależniona od stopnia 
zaawansowania prac projektowych. 

16) Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia w wymaganym zakresie udziału 
w spotkaniach koordynacyjnych osób opracowujących dokumentację 
projektową.  

2. Warunki odbioru dokumentacji projektowej: 
1) Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z harmonogramem z 

zapewnieniem dotrzymania terminów z § 3 ust 1, oraz zgodnie podziałem na 
etapy wskazanym poniżej, które winny być uwzględnione w harmonogramie:  
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• wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych terenu objętego 
inwestycją, jeżeli w toku prac projektowych, Wykonawca uzna, że zakres 

dokumentacji przekazana przez Zamawiającego jest niewystarczający; 
• wykonanie badań geotechnicznych objętych zakresem zaplanowanej do 

realizacji inwestycji, jeżeli w toku prac projektowych, Wykonawca uzna, że zakres 

dokumentacji przekazana przez Zamawiającego jest niewystarczający; 
• opracowanie finalnej koncepcji projektowej,  
• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, jeśli okaże się niezbędna w celu realizacji inwestycji,  
• opracowanie projektu budowlanego: projektu architektoniczno-budowlanego 

(PAB) i  projektu zagospodarowania terenu (PZT) oraz części  formalno-
prawnej projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pisma potwierdzającego 
wszczęcie przez urząd postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę,     

• uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  wraz 
dostarczeniem opieczętowanego przez urząd projektu budowlanego, 
będącego podstawą  uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o  
pozwoleniu na budowę, 

• opracowania projektu budowalnego: projektu technicznego (PT) wszystkich 
niezbędnych branż,  

• opracowania projektu wykonawczego wszystkich niezbędnych branż, 
• opracowania projektu powykonawczego i dokumentacji powykonawczej.   

2) Odbiór dokumentacji będzie odbywał się etapowo, każdorazowo po wykonaniu 
przez Wykonawcę danego kompletnego opracowania projektowego (etapu prac 
projektowych). 

3) Dokumentacja projektowa będzie uzgadniana z Zamawiającym. Zamawiający ma 
prawo w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania do weryfikacji i złożenia 
uwag, które Wykonawca uwzględni i – w razie konieczności – zmodyfikuje 
dokumentację projektową. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 10 dni roboczych  
do uzupełnienia braków, skorygowania błędów, nieścisłości w dokumentacji 
projektowej oraz na złożenie wyjaśnień. 

4) Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wskazanego przez Zamawiającego 
na uzupełnienie, korektę dokumentacji, wyjaśnienie wątpliwości, będzie 
uznawane za niewykonanie zadania w terminie określonym w harmonogramie i 
w § 3 ust 1.  

5) Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia do dokumentacji, aż do momentu, kiedy 
uzna, iż nie wymaga ona dalszych poprawek (uzupełnień).  

6) Strony ustalają, iż podpisany bez uwag przez każdą ze Stron, protokół 
przekazania dokumentacji dotyczącej określonego opracowania będzie 
dokumentem stwierdzającym termin realizacji poszczególnych zadań 
określonych w harmonogramie i § 3 ust 1. 

7) Podpisany protokół przekazania dokumentacji dotyczącej określonego 
opracowania nie potwierdza ostatecznego odbioru danego zakresu przedmiotu 
umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia lub korekty 
przekazanej dokumentacji, jeżeli na dalszym etapie realizacji umowy okaże się, 
że przekazane wcześniej dokumenty stały się nieaktualne lub są niespójne  
z pozostałą dokumentacją, której wykonanie jest przedmiotem niniejszej umowy.  

8) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania ostatniego 
protokołu przekazania dokumentacji dokona kompleksowej weryfikacji całej 
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złożonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej potwierdzające realizację 
tego zakresu przedmiotu umowy.  

9) W przypadku, gdy Zamawiający w toku kompleksowej weryfikacji stwierdzi 
jakiekolwiek braki, błędy, nieścisłości w dokumentacji lub też będzie miał 
jakiekolwiek wątpliwości co do jej poprawności etc., w terminie wskazanym w 
pkt 9 powyżej  przekaże Wykonawcy informację o swoich uwagach oraz 
wyznaczy termin na uzupełnienie braków, skorygowanie błędów, nieścisłości w 
dokumentacji, złożenie stosownych wyjaśnień etc.  

10) Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wskazanego przez Zamawiającego 
na uzupełnienie, korektę dokumentacji, wyjaśnienie wątpliwości w sytuacji, gdy 
upłynie termin realizacji umowy określony (odpowiednio) w § 3  ust. 1  pkt 1) 
czy w harmonogramie traktowane będzie jako nie wykonanie wskazanego 
zakresu przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.  

11) Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia do dokumentacji, aż do momentu, kiedy 
uzna, iż nie wymaga ona dalszych poprawek (uzupełnień).  

12) Podpisany bez uwag protokół odbioru dokumentacji danego opracowania 
(etapu) w ramach dokumentacji projektowej stanowić będzie dla Wykonawcy 
podstawę do wystawienia faktury zgodnie z § 10 niniejszej umowy. Podział na 
etapy rozliczenia prac projektowych zostanie ustalony w preliminarzu prac 
projektowych. 

13) Jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne 
wady w okresie realizacji robót, dokumenty te zostaną naprawione przez 
Wykonawcę bez względu na wszelkie zgody i zatwierdzenia dokonane na mocy 
niniejszego paragrafu Umowy w ramach wynagrodzenia umownego  

3. Prawa autorskie w zakresie dokumentacji projektowej :  
1) Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 

dokumentacji projektowej którą zobowiązany jest opracować zgodnie z 
niniejszą Umową, w zakresie pól eksploatacji określonych w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia umownego 
opisanego w §10 ust 1 pkt 1) niniejszej umowy.  

2) Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w chwili przekazania Zamawiającemu 
dokumentów w ramach wykonywania przedmiotu umowy przysługiwać mu 
będą do tych dokumentów autorskie prawa majątkowe i oświadcza, że te 
prawa nie będą wcześniej zbyte, ani obciążone na rzecz osób trzecich, ani też 
nie będę dotknięte innymi wadami.  

3) W ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, 
z chwilą przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, bez 
ograniczeń czasowych oraz terytorialnych (w Polsce i zagranicą) do ww. 
dokumentów i programów komputerowych, na następujących polach 
eksploatacji: 

a. utrwalanie oraz zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową,  

b. wykonywanie odbitek,  
c. utrwalenie na nośnikach elektronicznych, dyskietkach, dyskach 

optycznych lub innych nośnikach danych cyfrowych, wprowadzenia do 
pamięci komputera itd.,  
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d. publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych 
wystawach, przy prezentacji i reklamie, w mediach,  

e. sporządzanie wszelkiego rodzaju modeli, makiet lub wizualizacji,  
f. dokonywanie napraw, remontów, budowy, rozbudowy lub 

przebudowy przy wykorzystaniu dokumentów, 
g. wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i  reemitowanie w 

każdej możliwej formie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
rozpowszechnianie w Internecie,  

h. opracowanie, w tym tłumaczenie, przeróbka i adaptacja oraz 
zezwalanie osobom trzecim na opracowanie, 

i. publikowanie; 
4) W ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich wydanych mu 
egzemplarzy dokumentów oraz nośników, na których dokumenty/ programy 
komputerowe utrwalono, z chwilą ich przekazania. 

5) W ramach wynagrodzenia określonego  w § 10 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, 
Wykonawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Zamawiającego i na 
korzystanie z utworów będących opracowaniami dokumentów, o których 
mowa w pkt 1 powyżej (wykonywanie prawa zależnego), a także na 
zezwalanie przez Zmawiającemu osobom trzecim na opracowanie 
dokumentów, o których mowa w pkt  1 powyżej, korzystanie oraz 
rozpowszechnianie opracowań dokumentów, o których mowa w pkt 1 
powyżej, od chwili ich przekazania Zamawiającemu.  

6) Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 10 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, że ani Wykonawca ani 
autorzy poszczególnych dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej nie 
będą wykonywać wobec Zamawiającemu ani jego następców prawnych 
osobistych praw autorskich do tych dokumentów, a w szczególności w sposób, 
który ograniczałby lub uniemożliwiał korzystanie przez Zamawiającego z tych 
dokumentów zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

7) W ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy 
Zamawiający  może przenieść prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na 
osoby trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. 

8) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji następuje 
w ramach niniejszej Umowy. 

9) Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i korzystanie 
przez Zamawiającego z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

10) Sposób korzystania z dokumentacji będzie zgodny z charakterem i 
przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami. 

11) Wykonawca  wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich 
praw zależnych do dokumentacji projektowej lub jej części  oraz na wyrażanie 
przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do dokumentacji projektowej. 

12) Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że nie będzie wykonywał 
wobec Zamawiającego ani innych osób trzecich działających w imieniu 
Zamawiającego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przysługujących mu 
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autorskich praw osobistych oraz wyraża zgodę na wykonywanie w jego 
imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczególności w zakresie 
dokonywania zmian w dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru 
autorskiego. Jeżeli osobiste prawa autorskie będą przysługiwały innej osobie 
fizycznej, wymagane jest oświadczenie twórcy wynikające z jego osobistych 
praw autorskich, na zasadach określonych w umowie. 
 

§ 5 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

oraz odbiór końcowy zadania inwestycyjnego   
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty objęte niniejszą umową w 
i zgodnie z:  
1) Przepisami prawa budowlanego, w tym zwłaszcza przepisami techniczno-

budowlanymi, ustawy o wyrobach budowlanych, przepisami p.poż i bhp oraz 
o ochronie środowiska, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i SWZ , decyzją 
o pozwoleniu na budowę, projektem budowlanym i projektem wykonawczym. 

2) Polskimi normami i europejskimi zharmonizowanymi normami 
obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej, branżowymi i zakładowymi 
normami technicznymi opracowanymi  dla konkretnego rodzaju robót 
budowlano-montażowych i instalatorskich, w tym również tymi normami, 
których stosowanie nie jest obowiązkowe, a które ustalają sposób wykonania  
i standardy wykonawcze robót objętych umową. 

3) Warunkami zawartymi w aprobatach technicznych KOT, europejskich 
aprobatach technicznych, dopuszczeniach do stosowania w budownictwie, 
opracowaniach i wytycznych technicznych producentów materiałów 
budowlanych, instalatorskich, wykończeniowych oraz zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej. 

2. Roboty budowlane zanikowe lub ulegające zakryciu: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie robót do odbioru wpisem 

do dziennika budowy nie później niż na 3 dni robocze przed ich zanikiem / 
zakryciem. Niezależnie od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru odrębnymi pismami Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego.  

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie wyraża opinie dot. zgłoszonych 
przez Wykonawcę robót budowlanych. 

3) Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie przystąpi do odbioru robót 
zanikowych lub ulegających zakryciu w terminie kolejnych 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia, przyjmuje się, że roboty zostały odebrane z tym 
zastrzeżeniem, że nie wyłącza to odpowiedzialności Wykonawcy za wady tych 
robót. 

4) Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego wynagrodzeniem, ani 
jakimikolwiek kosztami robót zanikowych, ulegających zakryciu, które nie 
zostały zgłoszone do odbioru w sposób określony wyżej. 

5) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikowych lub ulegających 
zakryciu w terminie ustalonym w pkt 1) powyżej, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może, według własnego wyboru, zażądać ponownego 
wykonania tych robót lub pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 
odpowiadającą wartości tych robót ustaloną w oparciu o ustalenie Inspektora 
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nadzoru inwestorskiego, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za 
wady tych robót.  

3. Okresowe rozliczenia robót budowlanych: 
1) Wykonawca będzie zobowiązany do składania okresowych sprawozdań 

(raportów)  z realizacji umowy – raz w miesiącu, każdorazowo do 7 dnia 
kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczyć będzie 
sprawozdanie.  

2) Sprawozdanie będzie zawierać co najmniej informacje niezbędne do 
wyliczenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego 
zaawansowania realizacji robót budowlanych oraz należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za zrealizowane w okresie rozliczeniowym roboty budowlane. 

3) Każdy raport będzie zawierać uzgodnione z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego tabele i opisy postępu realizacji robót budowlanych oraz 
porównanie rzeczywistego i planowanego postępu robót budowlanych. 
Wszelkie rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem, powinny posiadać 
pisemne wyjaśnienie przyczyn ich powstania. Raport w szczególności 
powinien zawierać informacje o wszystkich wydarzeniach lub 
okolicznościach, które mogłyby zagrażać ukończeniu robót budowlanych 
zgodnie z terminem wskazanym w umowie oraz kroki podjęte lub zamierzone 
dla zniwelowania zidentyfikowanych zagrożeń. 

4) Sprawozdania okresowe zostaną sporządzone w języku polskim. 
5) Do sprawozdań okresowych zaawansowania robót stosuje się odpowiednio 

zapisy o odbiorach robót zanikowych lub ulegających zakryciu.  
6) Sprawozdania okresowe będą służyć wyłącznie okresowym rozliczeniom z 

Wykonawcą – zatwierdzenie sprawozdania nie oznacza, że poprawność robót 
budowlanych nim objętych, nie może zostać zakwestionowana w trakcie 
odbioru końcowego. 

7) Sprawozdanie okresowe rozliczające ostatnie objęte umową roboty 
budowlane musi zawierać podpisany przez strony umowy i nie zawierający 
uwag Protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Niniejszego 
sprawozdania nie dotyczy termin wskazany w pkt. 1 powyżej. Ostatnie 
sprawozdanie okresowe zostanie przedstawione w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty podpisania przez strony umowy Protokół odbioru 
końcowego zadania inwestycyjnego. 

8) W terminie 7 dni od otrzymania sprawozdania okresowego, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany je zweryfikować oraz wystawić 
Przejściowe świadectwo płatności określające kwotę, na którą Wykonawca 
uprawniony jest do wystawienia faktury na rzecz Zamawiającego. W 
przypadku błędów lub braku kompletności w złożonym przez Wykonawcę 
sprawozdaniu, Inspektor nadzoru inwestorskiego może uzależnić zgodę na 
rozliczenie określonych elementów robót od przedstawienia przez 
Wykonawcę poprawionego sprawozdania.  

9) Zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawozdanie 
okresowe będzie stanowić dla Inspektora nadzoru inwestorskiego podstawę 
do wystawienia Przejściowego świadectwa płatności. 

4. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego: 
1) odbiór końcowy robót budowlanych i prac projektowych polega na odbiorze 

formalnym całego przedmiotu Umowy po zakończeniu budowy, w tym 
uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.   

2) Jeżeli roboty objęte umową zostały w całości i kompleksowo zakończone 
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Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru końcowego tych 
robót wpisem do dziennika budowy i oddzielnym pismem do Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni przed 
dniem określonym w harmonogramie jako dzień zakończenia realizacji robót 
oraz doręczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do tego dnia operat 
kolaudacyjny opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, tj. w 
szczególności:  
▪ protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób; 
▪ aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, 

wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności i certyfikaty zgodności; 

▪ techniczną dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami 
dokonanymi w czasie budowy (2 papierowe egzemplarze oraz 1 
egzemplarz w formie elektronicznej); 

▪ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 
▪ wymagane prawem i umową oświadczenia, instrukcje, karty gwarancyjne; 
▪ pisemne oświadczenie o przywróceniu terenu budowy do stanu z dnia 

przekazania terenu budowy do wykonania zakresu umowy w części na 
której nie były prowadzone żadne roboty; 

▪ pisemne oświadczenie, że poza terenem robót objętych umową nie 
powstały żadne roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, w 
szczególności z tytułu jakichkolwiek szkód w obrębie ulic i chodników oraz 
instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telefonicznych i 
innych; 

▪  pisemny wykaz podwykonawców wykonujących roboty zgodnie z 
zasadami określonymi w § 9 umowy oraz wykaz zobowiązań Wykonawcy 
względem tych podwykonawców.  

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest przystąpić do czynności 
odbioru końcowego robót budowlanych w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia 
gotowości do odbioru i zakończyć odbiór w terminie do 7 dni od dnia 
przystąpienia do odbioru. 

4) Roboty budowlane i prace projektowe nie zostaną odebrane w całym zakresie 
wynikającym z tej umowy, a Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w oddaniu 
przedmiotu umowy Zamawiającemu w stosunku do terminu określonego w § 
3 ust. 1, jeżeli: 
• nie zostały całkowicie i kompleksowo zakończone w całym  zakresie 

objętym umową; 
• w trakcie odbioru ujawnione zostaną wady, które ze względu na swoją 

istotę lub ilość, uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem lub dalsze prowadzenie robót budowlanych, 
montażowych albo wykończeniowych, albo uniemożliwiają uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu budowlanego; 

• nie zostaną dostarczone dokumenty wymagane umową lub wymagane 
prawem budowlanym; 

• nie zostaną dostarczone atesty, certyfikaty, badania lub aprobaty 
techniczne (w tym europejskie) i dokumenty gwarancyjne do 
materiałów i urządzeń, jakich użył Wykonawca do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z art. 10 prawa budowlanego  
i ustawy o wyrobach budowlanych; 
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• nie zostaną przedstawione zatwierdzenia wyrobów budowlanych 
zgodnie z postanowieniami umowy, 

• nie zostaną uzyskane dokumenty zezwalających na użytkowanie, 
• nie zostanie opracowania i odebrana cała dokumentacja projektowa.  

5) Wady ujawnione w trakcie odbioru, które nie będą wadami o których mowa w 
pkt 4 tiret drugi powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w sposób 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego usunąć w terminie 7 
dni, pod rygorem zapłaty kary umownej, a fakt ich usunięcia zgłosić do 
odbioru. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być  przedłużony w 
formie pisemnego porozumienia pomiędzy stronami. 

6) Potwierdzeniem odbioru końcowego będzie podpisany przez strony umowy 
Protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, od którego 
rozpoczynać będą bieg okresu rękojmi i gwarancji.   

7) Podpisany przez strony umowy i nie zawierający uwag Protokół odbioru 
końcowego zadania inwestycyjnego wraz z ostatnim sprawozdaniem 
okresowym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
będzie stanowić dla Inspektora nadzoru inwestorskiego podstawę  do 
wystawienia Końcowego świadectwa płatności.  

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wystawić Końcowe 
świadectwo płatności określające kwotę, na którą Wykonawca uprawniony 
jest do wystawienia faktury na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od 
podpisania bez uwag Protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 
wraz z  ostatnim sprawozdaniem okresowym zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne zatwierdzenie przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wyrobów budowlanych do wbudowania. Nie dopuszcza się 
innej formy uzyskiwania zatwierdzenia wyrobów budowlanych do wbudowania. 
Inspektor nadzoru Inwestorskiego  zaakceptuje lub nie wyroby budowlane w 
terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia propozycji wyrobu do 
wbudowania. W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem 
powyższych postanowień, Wykonawca może zostać zobowiązany do dokonania na 
swój koszt rozbiórki tego elementu i wymiany wadliwych lub nie zatwierdzonych 
wyrobów budowlanych na wolne od wad, w terminie wyznaczonym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

6. Wszelkie odstępstwa od zasad wykonania i jakości określonych w umowie, 
stwierdzone w trakcie odbiorów stanowią wady i podstawę odmowy odbioru robót 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

7. Strony umowy wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek jednostronnych 
odbiorów, lub zatwierdzeń przez Wykonawcę, a także możliwość sporządzania 
przez Wykonawcę jednostronnych protokołów, które w jakikolwiek sposób 
wiązałyby Zamawiającego lub wywoływały w stosunku do niego jakiekolwiek 
skutki. W szczególności strony wyłączają też możliwość dokonywania 
jakichkolwiek odbiorów, zatwierdzeń lub akceptacji przez Zamawiającego wskutek 
tzw. „milczącego akceptu”, w sposób dorozumiany lub z powodu upływu czasu, za 
wyjątkiem ustaleń regulujących odbiory robót zanikowych lub ulegających 
zakryciu, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu. 

8. Strony umowy wyłączają stosowany przy odbiorach robót objętych tą umową 
sposób stopniowania poprzez podział na “wady” i “usterki” przyjmując wyłącznie 
kategorię “wada” i odpowiadające jej formuły prawne i techniczne, z zastrzeżeniem 
odmiennych uregulowań zawartych w tej umowie.  
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Tak rozumiana odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje również 
przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację niezbędną do uzyskania 
pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. 

§ 6 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  
1) Odbioru dokumentacji projektowej. 
2) Zapewnienia przekazania placu budowy. 
3) Terminowej zapłaty należnej kwoty wynagrodzenia. 
4) Terminowego wykonywania innych obowiązków ciążącym na nim oraz 

zapewnienia terminowej realizacji obowiązków przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5) Udzielenia Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia 
Zamawiającego o konieczności sporządzenia w odpowiedniej formie 
pełnomocnictwa, jeżeli na Wykonawcy ciąży na mocy postanowień niniejszej 
umowy zobowiązanie do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe 
Wykonawcy znajdujące się na placu budowy, ani za żadne szkody rzeczowe i 
osobowe. 

§ 7 
Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie 
sprawował obowiązki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora nadzoru 
inwestorskiego będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i 
innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie będzie miał uprawnień do podpisywania 
aneksów do niniejszej umowy jak i dokonywania jej interpretacji. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego może korzystać z uprawnień przypisanych mu w 
umowie lub jednoznacznie z niej wynikających. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków i 
uprawnień skutkujących: 
1) Potwierdzeniem uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia okresu realizacji 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
2) Potwierdzaniem konieczności wykonania robót, które Wykonawca zgłosił 

jako roboty dodatkowe i co do których Wykonawca domaga się zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia. 

3) Dokonaniem ustaleń w przedmiocie roszczeń zgłoszonych przez Wykonawcę. 
4. Z wyjątkami opisanymi w ust. 3: 

1) Gdziekolwiek Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni obowiązki lub korzysta 
z uprawnień wymienionych lub wynikających z umowy, tam uważa się, że 
działa on w imieniu Zamawiającego. 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej 
ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej 
umową. 

3) Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, 
polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie 
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zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na 
mocy umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, 
rozbieżności i niedopełnienia. 

4) Zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zwalniają 
Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z umowy. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego może scedować obowiązki i udzielić 
pełnomocnictwa asystentom, a także może odwołać takie cesje czy też 
pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być koordynator zespołu inspektora 
nadzoru inwestorskiego czy też niezależni inspektorzy nadzoru wyznaczeni  
do nadzorowania czy też badania robót czy też materiałów. Wszelkie zatwierdzenia, 
sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, 
oferty, żądania, próby, lub podobne działania asystenta dokonane zgodnie z 
pełnomocnictwem będą miały taki sam skutek, jak gdyby były dokonane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Jeżeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek 
ustalenia lub polecenia asystenta, to może on przedłożyć sprawę Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, który niezwłocznie potwierdzi, uchyli lub zmieni takie 
ustalenie lub polecenie. 

6. W dowolnym czasie Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydać Wykonawcy 
polecenia lub wyjaśniania, konieczne do wykonania robót w ramach umowy 
niebędące robotami dodatkowymi oraz usunięcia wad Wykonawca będzie 
przyjmował polecenia wyłącznie od Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
zależnie od przypadku od jego upoważnionego asystenta, który uzyskał 
odpowiednie umocowanie. 

§ 8 
Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego umową i na własny koszt zobowiązany 
jest  w szczególności do: 

1) Zapewnienia do wykonania przedmiotu umowy w pełni wykwalifikowanego, 
posiadającego odpowiednie uprawnienia personelu oraz pokrycie wszystkich 
kosztów związanych z zatrudnieniem tych osób. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy, tak jak 
za działania i zaniechania własne. udziału osób posiadających odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie zrealizować przedmiot zamówienia w sposób 
profesjonalny i z należytą starannością. 

2) Realizacji przedmiotu umowy w sposób nie naruszający w jakikolwiek sposób 
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich (fizycznych i prawnych). 

3) Terminowego i wysokiej jakości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
niniejszą umową oraz jej załącznikami, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w Polsce przepisami i warunkami technicznymi, jak również 
zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego.  

4) Reprezentowania Zamawiającego w toku wszystkich prowadzonych postępowań 
administracyjnych oraz będzie zobowiązany do ich bieżącego monitorowania oraz 
do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu aktualnych informacji w ich 
zakresie. Reprezentując Zamawiającego Wykonawca będzie zobligowany  
do dbania o jego interesy oraz zawsze prezentowania stanowiska 
najkorzystniejszego dla Zamawiającego.  

5) Przekazywania Zamawiającemu decyzji, opinii, uzgodnień nie później niż w ciągu 
2 dni roboczych od daty otrzymania, tak aby Zamawiający miał czas na zapoznanie 
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się z ich treścią oraz mógł wnieść ewentualne uwagi lub złożyć odwołanie w 
terminie wskazanym w danym dokumencie lub terminie wynikającym z 
obowiązujących w danym zakresie aktów prawnych.  

6) Dokumenty i opracowania, które będą składane przez Wykonawcę do podmiotów 
wydających decyzje, opinie i uzgodnienia etc. muszą posiadać wcześniejszą 
aprobatę Zamawiającego. 

7) Ponoszenia kosztów pomiarów, badań, analiz, które będą wykonywane w związku 
z realizacją umowy oraz koszty uzgodnień dokumentacji i uzyskania decyzji 
administracyjnych.  

8) Informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy 
przeszkodach związanych z realizacją umowy, w tym także okolicznościach 
leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość lub termin 
realizacji usługi.  

9) Zapewnienia nadzoru autorskiego.  
10) Protokolarnego przejęcia placu budowy i zapewnienia obsługi geodezyjnej robót 

w zakresie wymaganym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
11) Wykonania przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z projektu 

budowlanego, sztuki budowlanej, polskich i europejskich norm i przepisów prawa, 
w szczególności przepisów techniczno-budowlanych dotyczących obiektów 
użytkowych, przepisów p.poż, bhp oraz o ochronie środowiska, obowiązującymi w 
okresie realizacji przedmiotu umowy,  

12) Ponoszenia kosztów należytego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
oznaczenia, wytyczenia, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.  

13) Wystąpienia o warunki zasilania inwestycji w media (woda i prąd) dla potrzeb 
budowy oraz zajęcia  i korzystania z pasa drogowego jeżeli taka konieczność 
zajdzie. 

14) Ponoszenia kosztów ochrony, wywozu śmieci i odpadów, zorganizowania i 
prowadzenia zaplecza budowy dla wykonywanych robót, , zużycia mediów 
komunalnych dla potrzeb budowy (woda, prąd) w zakresie dotyczącym robót 
wykonywanych na podstawie tej umowy.  

15) Ponoszenia wszelkich opłat administracyjnych o charakterze sankcyjnym 
(grzywny, mandaty etc.) jeżeli konieczność poniesienia tych opłat powstała z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

16) Zapewnienia, że na budowie, przez cały czas wykonywania robót objętych umowa, 
będzie Kierownik budowy posiadający stosowne uprawnienia budowlane do 
prowadzenia i nadzorowania robót objętych umową, który będzie wykonywać 
przewidziane prawem budowlanym obowiązki. 

17) Zapewnienia bieżącej, pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej.  Zamawiający 
ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie       
realizacji inwestycji.  

18) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie ze sporządzonymi przez 
Wykonawcę planem BIOZ oraz Planem Zapewnienia Bezpieczeństwa 
pracownikom terminalu oraz pracownikom Wykonawcy podczas wykonywania 
przez nich prac na terminalu. Plan te musi uwzględniać również niezbędne 
warunki zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników terminalu w następstwie 
realizacji obowiązków wynikających z umowy (prac budowlanych) w warunkach 
ciągłej pracy terminalu kontenerowego. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
osób pracujących na terenie inwestycji jest sprawą priorytetową i będzie objęte 
wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy.  



 

 

20 

19) Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Wykonawcy oraz 
Podwykonawców, w tym koordynacja w zakresie bhp z innymi Wykonawcami 
realizującymi pozostałe Zadania związane z Rozbudową Terminala.       

20) Wykonania przyłączy elektrycznych i wodnych do celów budowlanych w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

21) Zapewnienia ochrony placu budowy i znajdujących się na nim materiałów i 
urządzeń Wykonawcy, w tym - pod warunkiem protokolarnego przekazania - 
stanowiących własność Zamawiającego. 

22) Dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt elementów, materiałów i 
urządzeń oraz wyposażenia niezbędnych do wykonania umowy. 

23) Dostarczenia i przedstawienia, na każde żądanie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności 
lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, badań protokołów 
prób i regulacji, lub aprobat technicznych i dokumentów gwarancyjnych do 
materiałów i urządzeń, których zamierza użyć do wykonania umowy - zgodnie  
z art. 10 prawa budowlanego oraz przepisami regulującymi te kwestie na obszarze 
Unii Europejskiej; Przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu 
umowy. 

24) Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedłoży 
szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonywania robót. 
Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne 
zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

25) Przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych badań jakościowych 
w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę 
materiałów oraz urządzeń. Jeżeli wynik badań jakościowych będzie pozytywny dla 
Wykonawcy koszty tych badań ponosi Zamawiający i zobowiązany jest zwrócić je 
Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT.  

26) Uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego na stosowanie 
rozwiązań zamiennych i materiałów zamiennych w stosunku do tych wskazanych 
w dokumentacji projektowej, niezależnie od obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa budowlanego.  

27) Usuwania w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi  na zasadach określony w tej umowie. 

28) Zgłaszania do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na zasadach 
określonych w tej umowie. 

29) Uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii branżowych, w tym Straży 
Pożarnej, Sanepidu, , Ochrony Środowiska. 

30) Wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji 
powykonawczej, w zakresie robót objętych umową, w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo budowlane w formie i ilości zgodnej z PFU, 

31) Utrzymywanie porządku na terenie prowadzonych prac i na zapleczu budowy. 
32) Usuwania z terenów otaczający teren  prowadzonych robót i zaplecza budowy 

wszelkich śmieci, materiałów, odpadków.  
33) Uporządkowanie i posprzątanie placu budowy poprzez usunięcie własnych 

urządzeń zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych 
środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez 
załogę Wykonawcy najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego robót. 
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34) Usunięcia najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego robót - na własny 
koszt wszelkich odpadów z terenu budowy z zachowaniem wszelkich wymogów 
przewidzianych przepisami o ochronie środowiska. Wraz z dokumentacją 
powykonawczą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty 
potwierdzające usunięcie odpadów (karty przekazania odpadów).  
W przypadku odpadów niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do 
uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi. 

35) Udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty zgodnie z umową. 
36) Przechowywania dziennika budowy nieprzerwanie na terenie budowy w taki 

sposób aby był dostępnych dla upoważnionych osób na każde ich żądanie w 
godzinach pracy pracowników Wykonawcy. 

§ 9 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu umowy 
Podwykonawcom robót budowlanych wyłącznie wtedy, jeżeli uzyska pisemną – 
pod rygorem nieważności - zgodę Zamawiającego na konkretnego podwykonawcę i 
pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu umowy 
określającej (w sposób wystarczająco szczegółowy zakres robót danego 
Podwykonawcy). Wniosek o opinię o zgodności umowy z Podwykonawcą należy 
kierować do Inspektora nadzoru inwestorskiego, który po jego zaopiniowaniu 
przekaże Zamawiającemu celem udzielenia odpowiedzi. Umowy podwykonawcze 
winny być sporządzane w zunifikowanej (ustandaryzowanej) formie. 

2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia 
Podwykonawcy wraz z projektem umowy, nie złoży Podwykonawcy i Wykonawcy 
sprzeciwu co do wykonywania tych robót  oznacza to, że wyraził zgodę na udział 
Podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający może odmówić 
zgody na udział wskazanego przez Wykonawcę Podwykonawcy tylko z ważnych 
powodów, za które w szczególności uznane są warunki określone w ustępie 3 tego 
paragrafu.  

3. Zamawiający wyraźnie zastrzega, że Wykonawca nie może zawrzeć z 
podwykonawcą  robót budowlanych umowy rozbieżnej z istotnymi 
postanowieniami tej umowy, w szczególności umowy podwykonawczej która  : 
a) nie zawiera zapisu określającego w sposób jednoznaczny wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy oraz adekwatnego wynagrodzenia Wykonawcy 
za ten zakres robót (lub takie adekwatne wynagrodzenie zostanie określone w 
sposób nieprawidłowy lub niejednoznaczny) wyznaczającego zakres 
odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego (Inwestora) za wynagrodzenie 
należne podwykonawcy robót budowlanych, 

b) nie zawiera górnej granicy wynagrodzenia podwykonawcy (maksymalnej 
wartości umowy podwykonawczej), 

c) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, 

d) określa terminy realizacji jako późniejsze niż adekwatne terminy wynikające z 
niniejszej umowy lub harmonogramu,   

e) określa warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania w umowach 
o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie form, kwot i/lub terminu w 
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sposób odbiegający od warunków zabezpieczenia wynikających z niniejszej 
umowy, w tym w szczególności wpływając na zakres odpowiedzialności 
solidarnej Zamawiającego, w szczególności jeśli umowa podwykonawcza 
przewidywałaby tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania przez 
potrącenia z wynagrodzenia podwykonawcy  za częściowo wykonane 
roboty budowlane. 

4. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych, wszelkie zmiany takiej umowy wpływające na wynagrodzenie, 
przedmiot, zakres, jakość i terminy tych umów, wymagają pod rygorem 
bezskuteczności wobec Zamawiającego, pisemnej zgody i zatwierdzenia tych zmian 
przez Zamawiającego. Do zatwierdzenia tych zmian stosuje się odpowiednio 
postanowienia ustępu 1, 2 i 3 tego paragrafu. Zmiany umów dokonane niezgodnie z 
treścią tego paragrafu nie wiążą Zamawiającego. 

5. W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, że Podwykonawca 
Wykonawcy wykonuje powierzone mu roboty w sposób nienależyty, niezgodny z 
umową, dokumentacją projektową lub z przepisami prawa budowlanego, co 
skutkuje istotnym zagrożeniem dla poprawności, jakości lub terminowości 
wykonania przedmiotu umowy i pomimo wezwania Inspektora nadzoru 
inwestorskiego z wyznaczeniem dodatkowego terminu, Wykonawca nie 
doprowadzi do zaprzestania takich naruszeń albo usunięcia ich skutków, 
Zamawiający będzie uprawniony do zażądania  od Wykonawcy rozwiązania umowy 
z danym podwykonawcą ze skutkiem natychmiastowym  i przedłożenia na piśmie 
dowodu takiego rozwiązania. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód 
wyrządzonych przez swoich Podwykonawców Zamawiającemu lub osobom 
trzecim. 

8. W razie stwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy robót 
budowlanych (lub przez Podwykonawcę robót budowlanych dalszego 
Podwykonawcę robót budowlanych) bez wymaganej zgody Zamawiającego, 
niezależnie od innych uprawnień Inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać 
takiemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) natychmiastowe opuszczenie 
placu budowy. 

§ 10 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 
łącznej wysokości: ……………………..netto (słownie: …………….), powiększone o należny 
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następującym rozbiciu :  

1) Za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Zadania – ……... (5 % wynagrodzenia 
ryczałtowego), w rozbiciu na etapy ustalone w preliminarzu prac projektowych, 
z zastrzeżeniem, że:  

i. dokumentacja przedprojektowa (mdcp, badania geotechniczne, uzgodnienia i 
inne), finalna koncepcja projektowa, projekt budowlany: projekt 
architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt zagospodarowania terenu (PZT) i 
część formalna prawna projektu budowlanego) i uzyskanie prawomocnej i 
ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na budowę wyniesie  nie więcej niż:  45% 
wynagrodzenia za część projektową  
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ii. projekt budowlany: projekt techniczny (PT) i projekt wykonawczy, projekt 
powykonawczy i dokumentacja powykonawcza, wyniesie nie więcej niż: 55% 
wynagrodzenia za część projektową. 

2) Za realizację całości robót budowlanych dla Zadania  - …… (95 % wynagrodzenia 
ryczałtowego).  

2. Wynagrodzenie określone w § 10 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. stałym 
i niezmiennym. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie, wymienione w 
przedłożonej dokumentacji, koszty, opłaty i ciężary związane z kompleksowym 
wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie określone w ust. 1. będzie 
wypłacone na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej: 

1) faktury częściowe: 
a) łączna wartość netto wszystkich wystawionych faktur częściowych 

obejmować będzie max. 90% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy 
wskazanego w § 10 ust. 1 (tj. odpowiednio 90 % za część projektową i 90 
% za część budowlaną); 

a) faktury częściowe za część projektową wystawiane będą odpowiednio 
po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego zakończenia realizacji etapu prac projektowych 
podlegających fakturowaniu (dany etap prac projektowych zostanie 
odebrany po jego kompletnym zakończeniu);  

b) faktury częściowe za część budowlaną wystawiane będą w okresach 
miesięcznych; podstawą do wystawienia faktury częściowej za część 
budowlaną będzie zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego sprawozdanie okresowe Wykonawcy robót 
budowlanych oraz wystawione przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zaakceptowane przez Zamawiającego Przejściowe 
świadectwo płatności; 

c) do każdej wystawionej faktury za część budowlaną Wykonawca będzie 
zobowiązany dołączyć oświadczenie swoje oraz oświadczenia 
Podwykonawców opisanych w § 9, potwierdzające, że wszystkie należne 
wobec Podwykonawców płatności za roboty objęte fakturą 
(sprawozdaniem okresowym dla danego okresu rozliczeniowego) 
zostały uregulowane, lub podać powody niezapłacenia całości lub części 
takich zobowiązań; oświadczenia muszą być podpisane przez osobę / 
osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z KRS / CEIDG i muszą być 
wystawione z datą ostatniego dnia miesiąca którego dotyczy 
rozliczenie); 

d) kwota netto na jaką będzie wystawiona każda faktura częściowa za  część 
budowlaną  wyliczana za pomocą poniższego algorytmu: 

W = (A x B) – (A x B x 10%) 

W -  wynagrodzenie netto należne Wykonawcy w danym okresie 
rozliczeniowym 

A –  łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy określone w § 10 ust. 1 (za 
część budowlaną Zadania) 

B –  wskaźnik zrealizowanych robót budowlanych we wskazanym okresie 
rozliczeniowym (w %). 

2) faktura końcowa:  
a) faktura końcowa obejmować będzie max. 10 % netto Wykonawcy 
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wskazanego w § 10 ust. 1 umowy dla Zadania (odpowiednio za część 
projektową i część budowlaną); 

b) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez 
strony umowy i nie zawierający uwag Protokół odbioru końcowego 
zadania inwestycyjnego (dla Zadania) oraz wystawione przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez 
Zamawiającego Końcowe świadectwo płatności; 

c) w zakresie dowodu rozliczeń podwykonawców zapis pkt 1 lit d powyżej 
stosuje się odpowiednio, co do całości rozliczeń z podwykonawcami.  

4. Zapłata należnego wynagrodzenia wynikającego z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur każdorazowo nastąpi w formie przelewu na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury (z zastrzeżeniem 
dopełnienia obowiązku ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z § 12). Za dzień 
zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

5. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca opracuje w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego preliminarz kosztów dla 
części projektowej oraz osobny preliminarz dla części budowlanej (przewidywany 
szczegółowy plan płatności dla Wykonawcy wynikający z realizacji prac 
projektowych i robót budowlanych), który będzie miał charakter dokumentu 
pomocniczego, na potrzeby przygotowania się przez Zamawiającego do bieżącego 
finansowania inwestycji. Pierwszy preliminarz dla części projektowej Wykonawca 
przekaże w terminie 14 dni od zawarcia umowy, natomiast pierwszy preliminarz 
dla części budowlanej Wykonawca przekaże w ciągu 14 dni od dnia przekazania 
terenu budowy, a wraz z każdą wystawioną fakturą Wykonawca zobowiązany 
będzie do aktualizowania preliminarza kosztów, odpowiednio do postępu prac 
projektowych i robót budowlanych  (zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego sprawozdań okresowych) i ewentualnych zmian harmonogramu, 
zgłaszając to do Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zbyt późnego 
zgłoszenia aktualizacji preliminarza kosztów, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
może odmówić zatwierdzenia do rozliczenia robót w zakresie, w jakim nastąpiło 
przekroczenie wartości wynikających z dotychczasowych ustaleń preliminarza 
kosztów. W takim przypadku przekroczenia takie zostaną zatwierdzone do 
rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym (objęte kolejnym sprawozdaniem 
okresowym i Przejściowym świadectwem płatności), o ile spełnione zostaną 
pozostałe warunki dla płatności przewidziane niniejszą umową.  

7. W sytuacji gdy Wykonawca wykonuje umowę przez lub przy pomocy 
Podwykonawców robót budowlanych, Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność 
w odpowiedniej części każdej faktury Wykonawcy, do czasu złożenia oświadczeń 
o których mowa  w ust 3 pkt 1 lit d i ust 3 pkt 2 lit c powyżej, bez obowiązku zapłaty 
odsetek za zwłokę. 

8. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez 
Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury ww. oświadczeń własnych lub 
Podwykonawców robót budowlanych. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdym czasie jest zobowiązany 
przedstawić na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, 
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wykaz wszystkich swoich wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań względem 
Podwykonawców robót budowlanych wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz 
płatności z tytułu realizacji robót objętych umową. 

10. W sytuacji gdy Wykonawca wykonuje umowę przez lub przy pomocy 
Podwykonawcy robót budowlanych, Zamawiający niezależnie od innych 
postanowień tej umowy, może wstrzymać się z płatnością faktury VAT na rzecz 
Wykonawcy (w odpowiedniej do zgłoszonego roszczenia wysokości) gdy 
Podwykonawca robót budowlanych (lub dalszy Podwykonawca robót 
budowlanych) wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia za roboty budowlane przysługującego mu od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy robót budowlanych.  

11. W przypadku istnienia zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz 
Podwykonawców robót budowlanych, Zamawiający niezależnie od innych 
przysługujących mu uprawnień, będzie uprawniony do tego, aby za uprzednim 
pisemnym uprzedzeniem Wykonawcy, określoną część należnego Wykonawcy 
wymagalnego wynagrodzenia zapłacić bezpośrednio na rachunek takiego 
Podwykonawcy robót budowlanych. Strony uzgadniają, że taka bezpośrednia 
płatność w określonej wysokości na rzecz Podwykonawcy robót budowlanych 
będzie równoznaczna z wypłatą Wykonawcy określonej części należnego mu 
wynagrodzenia.   

12. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy robót budowlanych 
nie będzie dopuszczalne w przypadku zgłoszenia pisemnego sprzeciwu przez 
Wykonawcę, z powołaniem się przez niego na uzasadnione okoliczności 
kwestionujące wymagalność bądź zasadność żądanych przez Podwykonawców 
robót budowlanych płatności, jeżeli podniesione przez Wykonawcę zarzuty będą 
mogły być obiektywnie uznane za uzasadnione. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia przez Podwykonawców robót 
budowlanych wobec Zamawiającego roszczeń związanych z zapłatą 
wynagrodzenia za realizację robót, Wykonawca doprowadzi do zwolnienia 
Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie 
ewentualne szkody i straty poniesione przez Zamawiającego w związku ze 
zgłoszonymi roszczeniami. 

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy nr …………………. znajduje się na tzw. 
białej liście podatników VAT. Wszystkie faktury i przelewy dokonywane w 
wykonaniu niniejszej umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki ujawnione 
w urzędowym wykazie czynnych podatników VAT (tzw. biała lista) oraz 
w systemie podzielonej płatności.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przewidzianego w 
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.  

15. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę jest 
rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to:  

a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 
Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności zgodnie z ust. 14 
niniejszego paragrafu.  

b. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy 
płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem 
polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 
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Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty 
za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 
odszkodowania), za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 
0%.  

16. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich 
korekt wraz z wymaganymi załącznikami stanowiącymi potwierdzenie wykonania 
robót budowlanych w formie elektronicznej. Faktury należy przesyłać na 
następujący adresu e-mail: accounting-pl@schavemaker.com. Faktury korygujące 
stanowić będą potwierdzenie dokonania uzgodnień obniżenia podstawy 
opodatkowania pomiędzy Stronami, a za datę dokonania uzgodnień uważa się 
dzień wystawienia faktury korygującej.   

17. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 
18. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może nastąpić jedynie za 

zgodą Zamawiającego. Wykonawca nie może potrącać ani zaliczać w stosunku do 
Zamawiającego żadnych wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.   

§ 11 
Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 
oraz rękojmi na okres 60 miesięcy (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane wspólnie jak i przez 
Podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za 
wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych prac.  

3. Niezależnie od warunków gwarancji udzielonej przez producentów, sprzedawców, 
dostawców, warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę określa niniejsza 
umowa.  

4. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego 
zadania inwestycyjnego. Zgłaszając wykonane roboty budowlane do odbioru 
stanowi zapewnienie Wykonawcy, że wykonany przedmiot umowy nie zawiera 
żadnych wad.  

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji oraz rękojmi, wad przedmiotu umowy, 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r Kodeks cywilny oraz prawo do naliczenia Wykonawcy przewidzianych w 
niniejszej umowie kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu wad w 
ustalonym terminie. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego, chyba że jest 
oczywiste, iż wad tych nie da się usunąć w terminie 14 dni, wówczas termin 
usunięcia wad zostanie uzgodniony przez strony. Okres gwarancji zostanie 
przedłużony o czas naprawy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może wyznaczyć nowy termin na 
usunięcie wady lub powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

mailto:accounting-pl@schavemaker.com
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8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek 
niewłaściwych metod wykonania robót.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową lub techniczną przedmiotu zamówienia (wady 
projektowe, materiałowe oraz wady wykonawcze), a także za usunięcie tych wad i 
usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny na 
podstawie którego Zamawiający może wykonywać uprawnienia gwarancyjne 
określone w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego, o ile dokument/dokumenty 
gwarancyjne nie został wydane Zamawiającemu lub okres gwarancji określonych 
w wydanych dokumentach gwarancyjny jest krótszy niż wskazany w ustępie 1. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 
terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

12. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji 
ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.  

13. Gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obejmuje również zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawców oraz robót zleconych w ramach 
wykonawstwa zastępczego.   

14. Odmowa przez Wykonawcę usunięcia wad lub nie usunięcie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich 
usunąć w tym terminie, uprawnia Zamawiającego do zlecenia usunięcia tych wad 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Zamawiający może bez dodatkowej zgody Wykonawcy dokonać przeniesienia 
całości lub części uprawnień z gwarancji jakości i/lub rękojmi na podmioty trzecie, 
na które Zamawiający przeniósł prawo własności lub prawo użytkowania 
elementów przedmiotu niniejszej umowy.  Nie dotyczy to zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy  udzielonego przez Wykonawcę. 

16. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w tej umowie nie 
ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z Kodeksu cywilnego i może 
z nich, niezależenie od warunków zawartych w tej umowie lub dokumentach 
gwarancyjnych – korzystać.  

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla właściwego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca, na własny koszt, 
najpóźniej w chwili wystawienia faktury końcowej wskazanej w § 10 ust 3 pkt 2 
umowy wniesie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia netto Wykonawcy na okres 60 miesięcy plus 1 miesiąc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego . 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących 
formach: 
1) pieniądzu, 
2) gwarancjach bankowych (nieodwołanych, bezwarunkowych, płatnych na 

pierwsze żądanie), 
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3) gwarancjach ubezpieczeniowych (nieodwołanych, bezwarunkowych, 
płatnych na pierwsze żądanie). 

4. Zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po upływie najpóźniejszej daty 
zakończenia jakiekolwiek okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy PLN PL ……………………………….  

6. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie 
zawierać oświadczenie gwaranta, występującego jako główny dłużnik 
Zamawiającego, o zapłacie gwarantowanej kwoty, stanowiącej zabezpieczenie 
wykonania, bezspornie i bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na 
piśmie Zamawiającego. Ponadto gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że żadna 
zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja umowy lub w jakichkolwiek 
dokumentach umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a 
Wykonawcą, nie uwalniają gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
gwarancji oraz, że gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, 
uzupełnieniu czy modyfikacji. 

7. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej następuje poprzez wydanie dokumentu gwarancji Wykonawcy. 
Zabezpieczenie winne być udzielone z terminem ważności upływającym najwcześniej 
30 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

8. Zabezpieczenie musi był utrzymywane przez Wykonawcę w wymaganej wysokości 
przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku gdyby zabezpieczenie 
ustanowione przez Wykonawcę miałoby wygasnąć przed upływem terminów w 
jakich powinno być utrzymane zgodnie z umową, Wykonawca najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe 
lub odnowione zabezpieczenie. Do czasu wywiązania się z tego obowiązku przez 
Wykonawcę, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, będzie uprawniony do 
wstrzymania wszelkich płatności dla Wykonawcy w części w jakiej przewyższają 
kwotę wymaganego zabezpieczenia, względnie do spieniężenia gwarancji uzyskanej 
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.  

§ 13 
Kary umowne 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy oraz za działanie bądź zaniechanie osób (podmiotów), które działały na jego 
zlecenie w jego imieniu, na jego rzecz albo z jego zamówienia przy wykonaniu 
umowy, chociażby nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się podmiotami 
będącymi przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem robót do 
jakich wykonania Wykonawca zobowiązany jest na podstawie umowy.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) niedotrzymania terminu określonego w § 3  ust. 1 - w wysokości 0,05 % 

łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 
b) niedotrzymania terminów usuwaniu wad ujawnionych w protokole odbioru 

końcowego zadania inwestycyjnego lub ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji  - w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy 
za każdy dzień opóźnienia; 

przy czym wartość kar umownych przewidzianych powyżej nie może przekroczyć 
10 % łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, łącznie ze wszystkich tytułów, 
dla których przewidziano kary umowne. Kary umowne nie będą naliczane, jeżeli 
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Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie terminów było wynikiem okoliczności, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli powyżej opisane 
okoliczności uzasadniające naliczenie kar umownych stanowiły także zgodnie z § 
14 umowy lub obowiązującym prawem przyczynę do odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy, naliczone do chwili odstąpienia kary umowne z 
powyższych tytułów pozostają wymagalne, niezależnie od naliczonej kary za 
odstąpienie od umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia 
netto Wykonawcy. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia 
netto Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje wysokości 
szkody, strona uprawniona może dochodzić odszkodowania do wysokości 
poniesionej szkody.  

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od sytuacji uprawniających do odstąpienia od umowy w myśl 
powszechnie obowiązującego prawa bądź innych postanowień umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 
1) Zwłoka w przekazaniu dokumentacji projektowej przekracza 30 dni,  
2) Wykonawca nie uzyskał prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych, 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie, pomimo dodatkowego 

pisemnego wezwania Zamawiającego; 
4) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i 

przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, nie dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca ma 
prawo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przerwać wykonywanie 
przedmiotu umowy; 

5) Wykonawca nie przedłożył dowodów ubezpieczenia (bądź przedłużenia 
okresu ważności) zgodnie z niniejsza umową, bądź nie ustanowił (bądź nie 
przedłużył okresu ważności) zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wymaganego zgodnie z niniejszą umową; 

6) Wykonawca popadnie w zwłokę przekraczającą 30 dni w stosunku do dat 
harmonogramu i/lub dat wskazanych w §3 ust. 1, nie dotyczy to sytuacji gdy 
Wykonawca ma prawo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
przerwać wykonywanie przedmiotu umowy; 

7) Wykonawca rozpocznie likwidację lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, 
chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają możliwość 
odstąpienia od umowy na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; 

8) nastąpi zajęcie wierzytelności Wykonawcy należnych mu od Zamawiającego 
w trybie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, jeśli ma to 
wpływ na wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy; 

9) w związku z wadliwym wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub 
nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa wszczęte zostanie wobec 
Zamawiającego postępowanie przez organy nadzoru budowlanego; 
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10) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, nie stosując się do poleceń 
przedstawicieli Inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych mu w tym 
zakresie; 

11) Wykonawca zatrudni Podwykonawcę bez wymaganej zgody Zamawiającego 
bądź zalega z płatnościami, bez powiadomienia Zamawiającego o przyczynie 
braku płatności dla Podwykonawców za wykonane przez nich roboty w 
wysokości przekraczającej równowartość 10 % wynagrodzenia netto 
Wykonawcy; 

12) Wykonawca nie usuwa wad ujawnionych przy odbiorze końcowych, lub w 
okresie gwarancji i rękojmi. 

Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem dodatkowego, co 
najmniej 7 dniowego terminu. Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić w 
terminie 90 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu danej 
okoliczności, chyba że w międzyczasie Wykonawca podejmie wymagane czynności 
usuwając stan naruszeń uzasadniających odstąpienie i informując o tym 
Zamawiającego. Odstąpienie z powyższych przyczyn traktowane będzie jako 
odstąpienie z przyczyn obciążających Wykonawcę. 

2. Niezależnie od obowiązującego prawa bądź innych postanowień umowy, 
Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w 
przypadku: 
a) bezpodstawnego nieprzystąpienia przez Zamawiającego do któregokolwiek 

odbioru robót budowlanych w ustalonych terminach jeżeli zgłoszenie robót do 
odbioru spełnia wymagania określone umową;  

b) opóźnienia w płatności wymagalnej faktury, wystawionej zgodnie z 
warunkami niniejszej umowy, przekraczającego 30  dni - nie dotyczy to 
sytuacji gdy Zamawiający ma prawo zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy  wstrzymać płatność na rzecz Wykonawcy. 

Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem 
dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu. Odstąpienie z powyższych przyczyn 
może nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia przez Wykonawcę informacji o 
zaistnieniu danej okoliczności, chyba że w międzyczasie Zamawiający podejmie 
wymagane czynności usuwając stan naruszeń uzasadniających odstąpienie i 
informując o tym Wykonawcę. Odstąpienie z powyższych przyczyn traktowane 
będzie jako odstąpienie z przyczyn obciążających Zamawiającego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy  lub powierzyć jej wykonanie w części lub 
całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy stwierdzi, że 
Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową i 
pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany w wyznaczonym terminie 
sposobu wykonywania Wykonawca nie zaprzestał wadliwego lub sprzecznego z 
umową wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Odstąpienie od umowy musi pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej, 
z podaniem przyczyny odstąpienia.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma 
obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz 
zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie 
uzgodnionym na koszt Strony, która zawiniła odstąpienie od umowy. 
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6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy wbudowane materiały, urządzenia, 
sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7. Obowiązek zinwentaryzowania robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia 
zawiadomienia o odstąpieniu od umowy obciąża Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie inwentaryzacji, lecz 
niestawienie się Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie stanowi przeszkody 
w tych czynnościach.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w 
terminie do 14 dni od daty odstąpienia, inwentaryzacji prac i robót wg stanu na 
dzień odstąpienia. W inwentaryzacji mogą brać udział również osoby wskazane 
przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwentaryzacja po 
weryfikacji i sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
dokonaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru technicznego 
zinwentaryzowanych robót podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.  

9. W razie odstąpienia od umowy na etapie prac budowlanych, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie za wszelkie wykonane roboty oraz za wszelkie 
udokumentowane poniesione koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  do 
dnia odstąpienia, na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
inwentaryzacji określającej m.in. jakość, ilość i wartość wykonanych prac i robót 
oraz zakupionych materiałów i urządzeń. Postanowienia tej umowy dotyczące 
rękojmi i gwarancji na roboty wykonane oraz zakupione materiały i urządzenia 
jakie przypadną Zamawiającemu, obowiązują także w razie odstąpienia od umowy 
wymagają dodatkowych uzgodnień w toku przeprowadzonej inwentaryzacji. 

10. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
(odpowiednio do etapu na którym nastąpiło odstąpienie) :  wyłącznie za projekty 
lub roboty ukończone, według stanu zaawansowania ustalonego na dzień 
odstąpienia, i w kwocie ustalonej proporcjonalnie do wartości danych prac 
wskazanych w umowie.  

11. Niezależnie od powyższych zapisów, Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli 
wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, powodujące, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie 
Zamawiającego. W takim przypadku Strony dokonają inwentaryzacji prac i robót 
wykonanych do tego czasu przez Wykonawcę i rozliczą się stosownie do 
potwierdzonego zaawansowania.   Zapisy § 14 ust 4 do 10 stosuje się odpowiednio. 
Odstąpienie z tej przyczyny nie jest traktowane jako odstąpienie z winy 
Zamawiającego i nie uprawnia  Wykonawcy do naliczenia kar umownych. 
 

§ 15 
Ubezpieczenie 

1. Przed rozpoczęciem wykonywania (odpowiednio) prac projektowych i robót 
budowlano-montażowych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, o którym mowa w ust. 2, (odpowiednio) :  w zakresie projektowania oraz 
CAR, a także terminowego opłacania składek oraz uzyskania zatwierdzenia tych 
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dokumentów przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, jako zgodnych z 
warunkami niniejszej umowy. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000, zł (słownie: jeden milion złotych)  
(projektowanie) i kwotę co najmniej   5 000 000, zł (słownie: pięć milionów złotych) 
(wykonawstwo robót budowlano-montażowych).   

3. Oryginał polisy lub innego dokumentu potwierdzający zawarcie Umowy 
ubezpieczenia  (lub kserokopię ww. dokumentu potwierdzonego za zgodność z 
oryginałem przez osobę upoważnioną), o którym mowa w ust. 2 wraz z dowodem 
opłacenia składki na to ubezpieczenie, Wykonawca okaże :  

• Zamawiającemu (ubezpieczenia zakresu projektowego) – najpóźniej w dniu 
zawarcia niniejszej umowy,  

• Inspektorowi nadzoru inwestorskiego (ubezpieczenie zakresu 
budowlanego) -  najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem 
przejęcia terenu budowy.  

Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składek na to 
ubezpieczenie będzie przedkładał odpowiednio w terminie 7 dni przed datą 
wygaśnięcia poprzedniej Umowy ubezpieczenia. 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej pozwoli na pokrycie roszczeń Zamawiającego powstałych podczas 
realizacji inwestycji (łącznie z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej). 

5. Polisa, o której mowa w ust. 2. będzie zawierać postanowienia dotyczące szkód 
zgłoszonych w okresie obowiązywania umowy jak i szkód powstałych po upływie 
tego okresu. 

6. Żadne zmiany umów ubezpieczeniowych nie mogą być dokonywane bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

7. W razie nie przedłożenia którejś z polis lub umów w terminie lub nie przedłużenia 
którejś z polis (umów) bądź wygaśnięcia polisy (umowy) z powodu zaprzestania 
uiszczenia lub nieuiszczenia składek w okresie przez jaki Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić ochronę ubezpieczeniową, Wykonawca niniejszym w sposób 
nieodwołalny upoważnia Zamawiającego do zawarcia w imieniu  
i na rzecz Wykonawcy niezbędnych umów ubezpieczenia. Przy czym wyraźnie 
zaznacza się, iż jest to uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego, który w takiej 
sytuacji może skorzystać również z innych uprawnień przewidzianych umową lub 
obowiązującym prawem. 

§ 16 
Postanowienia dodatkowe 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie organizował regularne narady 
koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Projektanta, Kierownika 
budowy, Kierowników robót, Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób  

2. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania projektowania oraz robót. Terminy narad 
koordynacyjnych będzie ustalał Inspektor nadzoru inwestorskiego. Narady będą 
organizowane co najmniej raz w miesiącu w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zawiadomieniu. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy 
elektroniczne najpóźniej na dzień przed wyznaczoną naradą. Narady będą 



 

 

33 

prowadzone i protokołowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a kopie 
protokołu będą dostarczone Wykonawcy.  

3. Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przy realizacji robót 
Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 
przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane oraz zatwierdzone przez 
Zamawiającego.  

4. Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca usunie natychmiast i 
trwale z terenu budowy każdą osobę działającą za Wykonawcę, jako pracownik 
Wykonawcy, albo jako Podwykonawca lub pracownik Podwykonawcy, albo jako 
osobę zatrudnioną do wykonywania samodzielnych funkcji budowlanych, w każdym 
w przypadku gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi: brak wymaganych 
kwalifikacji, niezgodne z przepisami prawa budowlanego wykonywanie 
obowiązków, albo robót, lub uzyska informację o wszczęciu postępowania karnego 
za przestępstwa przeciwko mieniu, prawom pracowniczym, albo postępowania 
dyscyplinarnego lub zawodowego, bądź o utracie uprawnień budowlanych, a także 
osoby nie stosujące się do zasad  BHP, zakłócające porządek na terenie budowy, 
pozostające pod wpływem alkoholu, albo środków odurzających lub o podobnym 
działaniu, a także tych których zachowanie wobec Zamawiającego i osób przez 
Zamawiającego przybranych do wykonania tej umowy jest niestosowne bez względu 
jaką formę to zachowanie  przybierze. 

§ 17 
Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą wynikać z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub porozumienia się stron 
umowy. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podpisanie aneksu, strona 
zainteresowana podpisaniem aneksu wnioskuje o jego podpisanie podając 
uzasadnienie.  

4. Wniosek Wykonawcy o podpisanie aneksu powinien wpłynąć do Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez 
Zamawiającego wiążących decyzji w sprawie. 

5. Wniosek Zamawiającego o podpisanie aneksu zostanie przesłany do Wykonawcy w 
terminie pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Wykonawcę wiążących decyzji 
w sprawie. 

6. Wniosek o zawarcie aneksu w sprawie wydłużenia terminu wykonania zamówienia 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu przynajmniej na 14 dni roboczych przed 
upływem tego terminu. Wnioski Inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawione 
Zamawiającemu po upływie terminu wykonania umowy, Zamawiający pozostawi bez 
rozpatrzenia. 

7. W przypadku przedłużenia terminów wydawania decyzji, pozwoleń przez organy 
administracyjne, na które Wykonawca nie ma wpływu oraz których przedłużenie nie 
wynika z przyczyn obiciążających Wykonawcę, terminy wykonania wskazane § 3 ust. 
1 zostaną wydłużone adekwatnie o czas procedowania poszczególnych organów 
administracyjnych.   
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§18 
Siła wyższa i zmiany 

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy 
w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, 
niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają 
wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana 
Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez 
działanie z dochowaniem należytej staranności. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, 
zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły 
wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji 
wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej. 

4. Każda zmiana Umowy może nastąpić jedynie za zgodą Stron wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu 
zamówienia gdy ich wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od 
Strony umowy lub okaże się zbędne do wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 1 Umowy. Dla takiego zakresu przyjmuje się określenie „robót 
zaniechanych”. Rezygnację z wykonywania tych robót należy rozumieć jako 
odstąpienie od części przedmiotu umowy. W przypadku konieczności zaniechania 
części zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiednio zmniejszeniu.   Ustala się limit rezygnacji z wykonywania części prac 
lub robót na poziomie 10% wartości netto określonej w § 10 ust. 1 Umowy. 
Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane będzie protokół 
konieczności zweryfikowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
uzgodniony i podpisany przez Strony a sporządzony w oparciu o kosztorys 
różnicowy.  

6. Dopuszcza się także zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, 
których łączna wartość jest mniejsza niż 15% wartości pierwotnej umowy, o której 
mowa w § 10 ust.1 Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru 
Umowy.  

 
§ 19 

Dane Osobowe  
 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i 

ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 
osobowych, które będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku 
realizacji postanowień Umowy oraz z wymogami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez 
każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:  

1) udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących 
każdą ze Stron w celu zawarcia umowy: na podstawie przesłanki 
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niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub podjęcia 
działań przed zawarciem umowy;  

2) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania 
z ramienia Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, jakim jest zapewnienie prawidłowości realizacji 
przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie 
nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.  

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej 
umowy, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem 
interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a także 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku gdy uzna, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych 
osobowych.  

4. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji 
i rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – 
poprzez okres przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający 
dopuszczenie danej osoby do realizacji niniejszej umowy.  

6. Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany (bez udziału człowieka).  

7. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji 
umowy, zostanie zrealizowany obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 
RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 
wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4) oraz obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO 

 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy uznane jest za nieważne, pozostałe 
postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące, chyba że z okoliczności wynika, 
że Strony nie zawarłyby Umowy, gdyby wiedziały o nieważności tego 
postanowienia. 

2. Strony oświadczają, że korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie 
przekazywana osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną za pomocą poczty 
elektronicznej, z wyjątkiem wypadków wskazanych w tej umowie oraz za 
wyjątkiem sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od stron niemożliwe będzie 
korzystanie z poczty elektronicznej. Wszelkie, zawiadomienia, informacje oraz inne 
czynności dokonywane w wykonaniu tej umowy wywołują jednak skutki dopiero od 
dnia doręczenia pisma podpisanego przez umocowane do tych czynności osoby 
reprezentujące strony umowy - nawet wtedy, gdy odpowiednie zapisy zostały 
dokonane w dzienniku budowy. Wszelkie oświadczenia woli dotyczące zawarcia, 
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zmiany i rozwiązania oraz wykonywania tej umowy wymagają dla swej ważności 
doręczenia drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.  

3. Wszelkie zmiany umowy, jej rozwiązanie, uzupełnienie, wypowiedzenie lub 
odstąpienie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek 
zmiany tej umowy, jak również jej uzupełnienie, wypowiedzenie, rozwiązanie lub 
odstąpienie w innej niż pisemna formie są nieważne. 

4. Wszelkie doręczenia Wykonawca zobowiązany jest dokonywać na adres wskazany 
przez Zamawiającego. Wszelkie przesyłki dokonane przez strony na adresy 
wskazane w tej umowie wywołują skutki prawne nawet wtedy, jeżeli przy 
prawidłowym działaniu doręczyciela nie zostały odebrane, chyba że adresat 
skutecznie zawiadomił nadawcę o zmianie adresu przed nadaniem przesyłki. W 
razie zmiany adresów do korespondencji strony zobowiązują się powiadomić 
nawzajem o takiej zmianie co najmniej na 3 dni przed jej dokonaniem. 

5. Strony podają następujące adresy do doręczeń:  
a) Zamawiający : …………… 
b) Wykonawca:…………………………………… 

6. Przedstawicielami Zamawiającego są : 
………….. 
…………. Koordynator Inspektora nadzoru inwestorskiego  

7. Przedstawicielami Wykonawcy są:  
………………. 

8. Żadna z osób wymienionych powyżej nie może dokonywać zmian umowy ani 
zaciągać w imieniu stron umowy jakichkolwiek zobowiązań bądź składać 
oświadczeń woli mających na celu zwolnienie z zobowiązania lub jego umorzenie. 
Żadna z tych osób nie jest też upoważniona do dokonywania zmiany jakichkolwiek 
postanowień tej umowy, chyba że przedłoży na piśmie odrębne pełnomocnictwo do 
dokonania zmiany. Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany tej 
umowy i wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony. Jednakże 
zmiana personelu kluczowego Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Każda ze Stron zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody drugiej strony (złożonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności) nie będzie ujawniać, udostępniać, 
wykorzystywać, kopiować, przetwarzać, zmieniać informacji poufnych drugiej 
Strony,  niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako poufne, czy też 
nie. Informacje poufne obejmują między innymi informacje o klientach, strategie 
marketingowe, informacje finansowe i kadrowe oraz inne związane z bieżącym 
prowadzeniem działalności gospodarczej, które strony mogą pozyskać w trakcie 
prowadzenia działalności w ramach niniejszej umowy. Zobowiązanie to pozostanie 
w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy przez okres 10 lat. 

10. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszej umowy a Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), pierwszeństwo będą miały postanowienia 
wynikające z niniejszej umowy. 

11. Sprawy sporne dotyczące umowy rozpoznaje rzeczowo właściwy Sąd we 
Wrocławiu. 

12. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje się, w szczególności przepisy 
ustawy - Prawo budowlane wraz z wydanymi do tej ustawy aktami wykonawczymi 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

13. Językiem umowy jest język polski. 
14. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.  
15. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki:  
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1) Program Funkcjonalno-Użytkowy 
2) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) postępowania nr …………. /2024 
3) Oferta Wykonawcy z dnia ………… 
4) Harmonogram realizacji umowy  
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