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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA TINR USE/.../cceudd e

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawartaw dniu ............ 2024 r. w Bytomiu w oparciu o uchwate
111 QUSRS Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
w Bytomiu z dnia .........cccoevieeiiennnnn. , pomiedzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Wroctawska
122 wpisanym w Sadzie Rejonowym Katowice — Wschoéd w Katowicach Wydzial VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000123595, wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: 34.688.500 zt, NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, reprezentowanym przez:

a

............................................................... wpisang w Sadzie Rejonowym W .............oooeiiiiin,
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ................... ,
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego w wysokosci: ...l zh NIP oo ,
REGON ..., , reprezentowang przez:

Lo e
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zwanym dalej ,,Wykonawca” zadania realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” pn.:
»Dostawa ciepla w oparciu o odnawialne Zrédla energii do budynku przy ul. Huty Julia 12B
w Bytomiu”.

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z postanowieniami § 10 w zwigzku z § 2 ust. 4 Regulaminu udzielania
zamowien w Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu z dnia 26 stycznia 2021 r.
oraz na podstawie oferty Wykonawcy zdnia........................

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastgpuje:



§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” pn.:
,Dostawa ciepla w oparciu o odnawialne Zrédla energii do budynku przy ul. Huty Julia
12B w Bytomiu”.

2. Przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje:

1) opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajacym dokumentacji projektowej obejmujacej
wielobranzowy projekt techniczny, Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
w oparciu o zatgczone dokumenty wymienione w ust.3 pkt 1 Umowy.

2) wykonanie w oparciu o opracowany i uzgodniony wielobranzowy projekt techniczny
wszystkich robot budowlanych w zakresie:

a) adaptacji pomieszczenia starej kottowni weglowej do potrzeb maszynowni pomp ciepta
wraz z doprowadzeniem odrgbnego zasilania elektrycznego do maszynowni

b) zabudowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wspoétpracujgcej z maszynownig
pomp ciepta oraz siecig elektroenergetyczna,

¢) zabudowy instalacji pomp ciepta w maszynowni wspolpracujacej z istniejacg instalacja
c.0. w budynku;

d) zabudowy instalacji zewngtrznej pionowego wymiennika gruntowego jako dolnego
zrodia dla pomp ciepta;

e) centralnego systemu wizualizacyjnego do zarzadzania i sterowania pompami ciepfa,
zasobnikami wraz z grzatkami, panelami fotowoltaicznymi oraz we¢zlem cieplnym dla
centralnego ogrzewania budynku przy ul. Huty Julia 12b.

3. Wymogi formalne wykonania przedmiotu zamoéwienia:

1) Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o:

a)  rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

b) projekt budowlany w czesci projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego — Projekt budowlany, branza architektura,

c) projekt budowlany w czeSci projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego — Projekt budowlany, branza sanitarna,

d) projekt budowlany w czeSci projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno - budowlanego - Projekt budowlany, branza elektryczna,

e) opini¢ techniczng w zakresie instalowania urzadzen fotowoltaicznych na dachu

f)  dokumentacje formalna,

g)  projekt Robot Geologicznych

h)  Wytyczne regulatorow automatyki w PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu

1)  Wytyczne stosowania cieptomierzy w PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu

1) Wytyczne projektowania weztow cieplnych w PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu w zakresie
odpowiadajagcym swoim rodzajem robotom koniecznym do wykonania,

k)  przepisy wykonawcze, zasady wiedzy technicznej, normy i warunkami uzgodnien.

1) inne przepisy prawa majace zastosowanie do projektu.

Powyzszy dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1 litb—g  Umowy stanowiag Zalacznik nr 7 do

SWZ.
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Wymienione dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1 lit. h — j Umowy dostgpne sa do pobrania na
stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem https://pec.bytom.pl/inwestycje/do-pobrania.

2) Zamawiajacy informuje, ze autor projektu budowlanego o$wiadczyl Zamawiajagcemu, ze
zakres wykonanego projektu budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani
zgloszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz.
682), wobec czego Zamawiajacy nie posiada pozwolenia na budowg ani zgtoszenia.

3) W rozwigzaniach projektowych winny by¢ zastosowane wyroby budowlane (materialty
1 urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz wymaganiami.

4) W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonywania z Zamawiajacym biezacych ustalen w zakresie proponowanych rozwigzan
technicznych, dotyczacych zastosowanych materiatow, urzadzen 1 konstrukcji. Opracowany
projekt bedzie ostatecznie podlegat zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

4. Zakres prac projektowych:
1) W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonac :
a) projekt przylacza elektroenergetycznego do pomieszczenia maszynowni z uwzglednieniem
warunkéw przylaczenia wydanych przez Tauron Dystrybucja,
b) projekt dostosowania pomieszczenia kottowni na potrzeby zabudowy uktadu pomp ciepta
wraz z wymaganym osprzetem 1 ukladem pomiarowym — czg¢$¢ budowlana (w oparciu

o wymagania budowlane dla wymiennikow ciepta zawarte w wytycznych projektowania

weztoéw cieplnych w PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu,

c) projekt zabudowy pomp ciepta wraz z wymaganym osprzetem, ukladem pomiarowym,
armaturg regulacyjno-odcinajacg i cze¢$cig AKPiA,
d) projekt wymiennika gruntowego do wspotpracy z pompami ciepta tzw. dolne zrodto ciepta

w oparciu o odwierty pionowe wraz z niezbednym osprzgtem, minimum trzema studniami

z belkami rozdzielaczy wraz z rotametrami, zaworami odcinajacymi, ukladem napetniania

1 odpowietrzania. Czynnik w rurociggach wymiennika gruntowego to glikol propylenowy

o stezeniu > 30%,

e) projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku uwzgledniajacy:

— okreslenie optymalnej lokalizacji poszczegdlnych pol systemu fotowoltaiki
z okre$leniem mocy maksymalnej generowanej przez kazde pole,

— dobo6r modulow fotowoltaicznych, optymalizatoréw, inwerteréw, kabli przesylowych
i elektroenergetycznej aparatury przylaczeniowej systemu fotowoltaiki z okreslonymi
ponizej parametrami technicznymi,

— okreslenie koniecznych do budowy Iub wymiany aparatbw 1 urzadzen
elektroenergetycznych,

— przylaczenie inwerterow do istniejgcej sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego
(przed  przystgpieniem do prac nalezy  zweryfikowa¢  stan  uktadu
elektroenergetycznego),

— analizy warto$ci zabezpieczen dla punktu przylaczenia projektowanej instalacji
fotowoltaicznej wraz z optymalizatorami pracy paneli,

— konsultacje na etapie projektowania — wybor optymalnej konfiguracji w zakresie
lokalizacji paneli,



2)

3)

4)

— lokalizacj¢ urzadzen istotnych dla efektywnosci instalacji,

— schemat instalacji,

—  opis proponowanych rozwigzan,

— dokumenty, certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych produktow,

— projekt technologiczny instalacji statopragdowej modutéw; ponadto dokumentacja ta
powinna zawiera¢ dobor odpowiednich zabezpieczen i przekrojow przewodow w celu
zapewnienia maksymalnej sprawnosci, niezawodnosci 1 bezpieczenstwa catego
uktadu,

— projekt technologiczny instalacji zmiennopragdowej; projekt ten winien zawieraé trasy
kablowe, odpowiednie zabezpieczenia, sposob wpigcia w lokalng instalacje
elektryczna,

— symulacj¢ zawierajacg przewidywane uzyski przy zatozeniu  warunkoéw
1 proponowanych rozwigzan,

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny — 1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z informacja BIOZ;

b) Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — 1 egzemplarz
W wersji papierowej;

c) projekt przebudowy uzbrojenia podziemnego kolidujacego z zamierzeniem
projektowym (o ile wystapi) - 1 egzemplarz w wersji papierowej;

d) pisemne uzgodnienia z gestorami uzbrojenia - 1 egzemplarz w wersji papierowej;

e) wszelkie inne opracowania w tym uzgodnienia, pozwolenia, odstepstwa, opinie,
ekspertyzy, decyzje administracyjne zgodne =z obowigzujagcymi przepisami
1 pozwalajace na wykonanie robdt budowlanych — 1 egzemplarz w wersji
papierowej;

f) wersja elektroniczna przekazana na serwer FTP Zamawiajacego w oryginalnych
plikach w jakich zostata utworzona (tj.: .doc, .xls, .docx, .xIsx, .odt, .ods, .dwg, .ath,
zuz) oraz w formie jednego scalonego pliku .pdf. opatrzonego podpisem
elektronicznym -1 komplet.

Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, celem jej sprawdzenia Wykonawca

przekazuje Zamawiajagcemu egzemplarz projektu w wersji elektronicznej wgrywajac go na

serwer FTP Zamawiajacego. Kazda wersje projektu nalezy zatytutowa¢ odpowiednim
numerem rewizji np. Rewizja nr 1 , Rewizja nr 2. itp.

Nadzor nad realizacja prowadzi¢ bedzie Dzial Inwestycji 1 Zamowien, oraz

przedstawiciele Zamawiajacego. W celu biezacej kontroli postgpu robdt 1 rozwigzywania

probleméw odbywaé si¢ beda co dwa tygodnie lub w innym wyznaczonym terminie
spotkania Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiajacego tzw. Rady Projektowe.

Obecno$¢ na kazdej Radzie Projektowej Projektantow jest obowigzkowa. Przedstawiciel

Wykonawcy ma obowigzek na kazdej Radzie przedstawi¢ postep robot 1 opisac go.

Zakres prac budowlanych:

1)

Wykonanie w oparciu o opracowang i uzgodniona dokumentacj¢ techniczng wszystkich

robot budowlanych w zakresie:

a) adaptacji pomieszczenia starej kottowni weglowej do potrzeb maszynowni pomp ciepta
wraz z doprowadzeniem odrgbnego zasilania elektrycznego do maszynowni



b) zabudowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku  wspodlpracujacej
z maszynownig pomp ciepta oraz siecig elektroenergetyczna,

¢) zabudowy instalacji pomp ciepta w maszynowni wspotpracujacej z istniejacg instalacja
c.0. w budynku;

d) zabudowy instalacji zewng¢trznej pionowego wymiennika gruntowego jako dolnego
zrodia dla pomp ciepta.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym zwanym dalej PFU stanowiacym Zalacznik nr 8 do SWZ.

2) Dla catego zamierzenia nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca
wszystkie niezbedne dokumenty tj.:

a)  dziennik budowy,

b)  os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

c)  ksero uprawnien wraz z waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa od kierownika budowy oraz kierownikow robot
odpowiednich specjalnosci,

d) protokoty przekazania i odbioru terenu i pomieszczen,

e) protokoty odbioru robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (podsypka, obsypka,
przejscia gazoszczelne przez Sciany budynkow.

f)  protokoty z prob szczelnosci i ptukania rurociggow.

g) protokoty z odbioru nastaw ci$nienia wstgpnego W przestrzeni gazowej
przeponowych naczyn wzbiorczych.

h)  Zgloszenia i odbiory urzadzen przez UDT.

1) geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

j)  protokoty  pomiaréw  elektrycznych dla  instalacji  elektroenergetyczne;,
fotowoltaiczne;.

k)  rysunki powykonawcze.

1)  karty doboru urzadzen.

m) instrukcje obstugi urzadzen.

n) karty gwarancyjne urzadzen i armatury.

o) karta gwarancyjna dla calego zadania wystawiona przez Wykonawcg.

p) potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia w zakresie obslugi przedmiotu
zamoOwienia.

q) dokumentacje techniczno — ruchowe zabudowanej armatury i urzadzen.

r)  deklaracje Wlasciwosci Uzytkowe lub Krajowe Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych dla zastosowanych wyrobow budowlanych wraz z zatwierdzonymi
wnioskami materialowymi,

s)  deklaracje zgodnosci z dyrektywami UE dla zastosowanych urzadzen w tym
zgodnosci certyfikatem CE wraz z zatwierdzonymi wnioskami materialowymi.

3) Nadzoér nad realizacjg prowadzi¢ bedzie Dziat Inwestycji i Zamdwien, oraz przedstawiciele
Zamawiajacego. W celu biezacej kontroli postgpu robot i rozwigzywania problemoéw
odbywac¢ si¢ beda co dwa tygodnie lub w innym wyznaczonym terminie spotkania
Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiajacego tzw. Rady Budowy. Obecnos¢ na kazdej



Radzie Budowy Kierownika Budowy jest obowigzkowa. Przedstawiciel Wykonawcy ma
obowigzek na kazdej Radzie przedstawi¢ postep robot i opisac go.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalaja na dzien zawarcia niniejszej umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalaja do dnia 31.12.2024 r.
w tym:

1) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do zaopiniowania: do 2 miesiecy
od zawarcia umowy.

2) przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej: do 3 miesiecy od
zawarcia umowy, potwierdzone protokotem odbioru.

3) rozpoczgcie robot budowlanych nastapi nie pdzniej niz do 7 dni od przekazania placu
budowy.

4) prace technologiczne umozliwiajagce podanie ciepla mieszkancom nalezy wykonaé
1 zglosi¢ do odbioru do dnia 15 wrzesnia 2024 r.

5) prace koncowe nalezy wykonac 1 zgtosi¢ do odbioru do dnia 30.11.2024 r.

6) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

3. W przypadku niedotrzymania terminu o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4 zwigzanego
z podaniem ciepla do budynku przy ul. Huty Julia 12B po stronie wykonawcy jest
obowiazek zapewnienia alternatywnego rozwiazania dostawy energii cieplnej (np.
poprzez kotlownie kontenerowq) wraz z kosztem paliwa.

§3
Wynagrodzenie umowne i warunki ptatnosci
1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym
1 zgodnie z oferta Wykonawcy wynosi:
Warto$¢ netto umowy wynosi:..................... Zl(stownie.........................zlotych 00/100).
Podatek VAT wynosi:..................oooeininn. Z(stownie:........................zlotych 00/100).
Warto$¢ brutto umowy wynosi:................... (stownie..........................ztotych 00/100).

2. Naceng¢ ryczattowg wymieniong w ust. 1 sktadajg si¢ nastepujace kwoty za poszczegodlne
czesci realizacji zadania wg ponizszego zestawienia:

Lp. Nazwa czeSci zadania Warto$¢ netto zt | Podatek VAT zl | Wartos¢ brutto zi

1 2 3 4

Dokumentacja techniczna instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku (max. 10
% wartosci wykonania robot budowlanych
gz pozycji nr 2)




Roboty budowlane instalacji

2 fotowoltaicznej na dachu budynku
3 SUMA
Instalacja fotowoltaiczna
Dokumentacja techniczna pomieszczenia
maszynowni pomp ciepla wraz z
4 | wymaganymi instalacjami technicznymi
(max. 10 % wartosci wykonania robot
budowlanych z pozycji nr 5)
Roboty budowlane w pomieszczeniu
5 | maszynowni wraz z instalacjg gruntowych
pomp ciepta
6 SUMA
Pomieszczenie maszynowni
Dokumentacja techniczna instalacji
7 wymiennika gruntowego pionowego (max.
10 % wartosci wykonania robot budowlanych
gz pozgycji nr 8)
3 Roboty budowlane instalacji wymiennika
gruntowego pionowego
9 SUMA
Wymiennik pionowy gruntowy
10 RAZEM

Realizacja zadnia inwestycyjnego
(Suma poz. 3+6+9)

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty, ktéore beda poniesione w celu nalezytego
wykonania umowy.

Kwota okreslona w § 3 ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynnos$ci
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w ztotych polskich [PLN].
Kwota brutto bgdzie obejmowata podatek VAT w wysokos$ci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowigzujace;j
stawki podatku VAT, za§ Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kwoty wynagrodzenia
umownego netto powigkszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT
powoduje zmian¢ wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany
postanowien umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP............ , oraz ze rachunek bankowy wyszczegdlniony w umowie
i na fakturach widnieje w "Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT" prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Rozliczenia za wykonang dokumentacj¢ projektowa oraz roboty budowlane dotyczy¢ beda
osobno kazdej pozycji zgodnie z podziatem przedstawionym w § 3 ust. 2 (tabelka).
Rozliczenia wykonanych robot budowlanych beda odbywaty si¢ fakturami czgSciowymi
1 fakturg koncowa.

Pierwsza faktura cze$ciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze zatwierdzonej kompletnej
dokumentacji projektowe;.

Podstawa wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej za opracowanie dokumentacji
projektowej bedzie protokot odbioru dokumentacji projektowej bez uwag.

Warto$¢ pierwszej faktury czgsciowej Strony ustalajg w wysokosci wartosci dokumentacji
projektowej okreslonej w § 3 ust. 2 (tabela poz.1,4,7).

Druga faktura czg¢$ciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materialow.

Podstawa wystawienia drugiej faktury czeSciowej za dostawe materiatow bedzie protokodt
odbioru materiatow bez uwag oraz wystawiona pierwsza faktura czgsciowa za wykonanie
dokumentacji projektowe;.

Warto$¢ faktury czesciowej za dostawe materiatlow Strony ustalaja w wysokosci 40%
warto$ci robot budowlanych okreslonych w § 3 ust. 2 (tabela poz. 2,5,8).

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych niniejsza
umowg oraz wystawieniu faktur czgSciowych za opracowanie dokumentacji projektowej
1 dostawe materiatow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego bez
uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegolnione w nim prace zostaty
wykonane.

Warto$¢ faktury koncowej Strony ustalaja w wysokosci 60% wartosci rob6t budowlanych
okreslonych w § 3 ust. 2 (tabela poz. 2,5,8).

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu poszczegolnych zadan lub zwtoki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w § 4 Umowy.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy,

11 N , wedtug wystawionej przez niego prawidtowej, pod wzgledem
formalno-ksiegowym faktury VAT koncowej w terminie 30 dni od ztozenia dokumentéw
rozliczeniowych.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych i faktury koncowej jest protokot czesciowego
i koncowego odbioru sporzadzony do 7 dni przed wystawieniem faktury przez Wykonawce
1 podpisany przez Kierownika Dziatu Inwestycji 1 Zaméwien, lub osoby przez niego
upowaznione (kazda wystawiona faktura wymaga osobnego protokotu odbioru dla kazdej
pozycji wg zestawienia w ust. 2 tabela).

Wykonawca wystawi faktur¢ w terminie do 7 dni od dnia podpisania przez strony protokotu
czesciowego 1 koncowego odbioru, ktory jest integralng czescig faktury. Faktury bez
czesciowego i koncowego protokotu odbioru beda odsytane do Wykonawcy.

Faktura w opisie musi zawiera¢ doktadng nazwe¢ zadania, zgodng z przedmiotem umowy,
numer umowy oraz nazwe¢ elementu z kazdej pozycji wg zestawienia w ust. 2 tabela.



25.

26.

Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie moga
by¢ przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 KC bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Naleznos$ci wynikajace z niniejszej umowy, w tym odszkodowawcze i1 odsetkowe, nie moga
by¢ przedmiotem zastawu bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§4

Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca forma odszkodowania bgda stanowi¢ kary umowne.

Przyjmuje si¢ kary umowne z nast¢pujacych tytutow i w wysokos$ciach:

1) w wysokosci 10 % kwoty brutto, wskazanej w § 3 ust. 1, gdy ktorakolwiek ze Stron
odstapi od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,

2) w wysokosci 0,1% kwoty brutto, wskazanej w § 3 ust. 1, w przypadku nieterminowego
wykonania zadania za kazdy dzien zwloki,

3) w wysokosci 0,1% kwoty brutto, wskazanej w § 3 ust. 1 za zwloke w usunigciu wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze zadania, liczony od dnia uplywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek za kazdy dzien zwloki,

4) w wysokos$ci 1 000,00 zlotych, za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, a nast¢pnie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy przypadek naruszenia,

5) ztytulu naruszen BHP 1 ppoz. 1 000,00 ztotych za kazdy przypadek naruszenia.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajagcy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi

obcigzy¢ Wykonawce, potragci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i  skorzystaé

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 30 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1 niniejszej umowy.

W  przypadku przekroczenia wartosci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po

powiadomieniu Wykonawcy, moze odstgpi¢ od Umowy badz zazada¢ stosownego obnizenia

wynagrodzenia.

W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe platne

w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego na szkod¢ o wartosci wigkszej niz przewiduja kary

umowne w zwigzku z niedotrzymaniem warunkéw umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeilniajacego na zasadach okreslonych

w Kodeksie Cywilnym.

W razie odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguje wyltgcznie

zwrot poniesionych kosztow za wykonane prace przygotowawcze i zamdwione materiaty, bez

prawa do roszczen z tytulu utraconego zysku, a wynagrodzenie zostanie ustalone na
podstawie = zaawansowania prac  uzgodnionego przez obie strony  umowy.

§5



Przeniesienie praw autorskich

Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw

majatkowych do wszelkich utworow zawartych w  dokumentacji opracowanej

w ramach niniejszej umowy, bez zadnych ograniczen czasowych 1 terytorialnych, na

wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji,

a w szczegblnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw — wytwarzanie okre§long technikg
egzemplarzy utworéw, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
i elektronicznego, w tym dowolne korzystanie z kopii i rozporzadzanie nimi,

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktoérych utwory utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, zbywanie, uzyczenie, najem lub dzierzawe oryginalu lub
egzemplarzy, w tym w sieci internetowej oraz sieciach wewnetrznych, oraz udostepnianie
osobom trzecim (odptatnie lub nieodptatnie),

3) w zakresie rozpowszechniania utwordw poprzez: wyswietlenie, dokonanie publicznej
prezentacji, wprowadzanie do pami¢ci komputera, przenoszenia na dyski zewnetrzne, cd,
dvd, itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrowa a takze publiczne udost¢pnienie utworow
w sieciach informatycznych, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostgp w miejscu
1 w czasie przez siebie wybranym i do Internetu w ramach prowadzonego postgpowania
o udzielenie zamowienia,

4) w zakresie przechowywania, w tym kopii w szczego6lnosci przechowywania na no$nikach
optycznych 1 magnetycznych, w pamigci komputerdéw i innych urzadzen elektronicznych,

5) w zakresie wykonywania praw zaleznych, w szczego6lno$ci wigczania utworow lub ich
czesci do nowych utwordw tworzonych przez Zamawiajacego lub na jego zamoéwienie,
wydawanych samodzielnie lub wespot z osobami trzecimi, jak réwniez do udzielania
zgody na wykonywanie praw zaleznych w calosci lub czgsci,

6) wielokrotne zastosowanie do realizacji inwestycji przez Zamawiajacego lub osoby
trzecie,

7) dokonywanie zmian (aktualizacji, modyfikacji, adaptacji, uzupeinien) samodzielnie lub
przez osoby trzecie.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego Wykonawca

przenosi na niego takze wiasnos¢ przekazanych egzemplarzy utwordw oraz nos$nikow,

na ktorych utrwalono utwory zawarte w dokumentacji projektowe;.

§6

Nadzor i koordynacja

Za realizacje niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialni beda:

1) Koordynator realizacji umowy........................ tel oo ,e-mail............
2) Kierownik Budowy..............ccoooiiiiii gelo oo ,e-mail............
Za realizacje niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego odpowiedzialni beda:

1) Koordynator realizacji umowy: ..................... gelo ,e-mail............
) e el ,e-mail............

Reprezentujacy Zamawiajacego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jakos$cig i iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz
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zgodnego z umowa, dokumentacja projektowa i przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

O zmianach os6b ustanowionych, Strony sa zobowigzane niezwlocznie si¢ powiadomic.
Zmiana os6b odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga zawarcia aneksu.

§7

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy.
Nastepujace prace zostang wykonane przez Podwykonawce za ktérego odpowiada

Wykonawca
1) (Firma Podwykonawcy)..................... W ZAKICSIC. ..t eii e e
2) (Firma Podwykonawcy)...................... W ZAKICSIC. .ottt et eieeeee e

Wykonawca bedzie ponosit wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania 1 zaniechania
zatrudnionych przez siebie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, jak za swoje
wlasne. Wylacznie Wykonawca w catosci odpowiada za dziatania 1 zaniechania
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie do 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane gdy:

1) nie spetlnia ona wymagan okre§lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z zapisem ust. 5.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo a nastgpnie kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7.

Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku realizacji czesci ustugi przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu potwierdzajagcego zaptatg wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia
wykonanych przelewow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotlywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie;j
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15 Umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
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10.

11.

§8

Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot Umowy.
Okres gwarancji jako$ci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy
...................... miesiecy, liczony od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego bez
uwag w ramach niniejszej Umowy (gwarancja obejmuje zakres elektryczny wszystkie
podzespoty 1 montaz calego systemu) poza inwerterami, panelami fotowoltaicznymi,
konstrukcjg 1 zabezpieczeniem antykorozyjnym dla ktérych minimalny wymagany okres
gwarancji producenta wskazano w pkt 1 do pkt 3

............. miesiecy gwarancji producenta na zamontowany inwerter

............ miesiecy gwarancji producenta na zamontowane panele fotowoltaiczne

............ miesiecy gwarancji producenta na konstrukcje i zabezpieczenie antykorozyjne
Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce inne niz w ust. 2 pkt 1-3, Wykonawca udziela
gwarancji zgodnejz gwarancja jaka dajg ich producenci, lecz nie krdtszg niz 24 miesigce,
liczong od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego bez uwag w ramach niniejszej
Umowy.
Podczas koncowego odbioru prac Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny obejmujacy gwarancj¢ jakosci na uzyte materialy i wykonania roboty
budowlanej. Dokument gwarancyjny musi obejmowaé zobowigzanie Wykonawcy do
bezwarunkowego usuni¢cia wad fizycznych materiatow 1 wykonanej roboty budowlanej,
ktére ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy, a jezeli usuni¢cie wad nie bedzie mozliwe - do
wymiany materiatu na nowy, wolny od wad.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wiasny koszt
stwierdzonych usterek i wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy usunigcie wady lub usterki trwa¢ bedzie dluzej niz 7 dni od dnia
zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzet
zastepezy, tak aby uszkodzone urzadzenia 1 instalacje dziataly prawidiowo.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstalych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Okres rekojmi za wady zostaje zrdownany z okresem gwarancji.
O wszelkich ujawnionych wadach przedmiotu zamowienia Zamawiajacy jest zobowigzany
zawiadomi¢ Wykonawce na pis$mie w terminie do 14 dni od daty ich wykrycia.
W przypadku nieusuni¢gcia wad w wyznaczonym terminie, niezaleznie od natozenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade we
wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy 1 obcigzy¢ Wykonawce poniesionymi kosztami
usuniecia wad. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty begdacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Do odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

§9
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania,

przekazanie uwag lub akceptacja bez uwag w terminie 14 dni od zlozenia przez
Wykonawce dokumentacji projektowych do zaopiniowania,

wspotpraca z Wykonawca w celu udostepnienia Wykonawcy informacji i dokumentow
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

uczestniczenie w pracach odbiorowych, dokonywanie odbiorow czesciowych i koncowego
na wniosek wykonawcy zgodnie z § 10 niniejszej umowy.

zaptata ustalonego wynagrodzenia ryczattowego za wykonane i odebrane protokolarnie
prace na rzecz Wykonawcy zgodnie z § 3 niniejszej Umowy

W okresie gwarancji lub rekojmi wzywanie Wykonawcy do usuwania wad przedmiotu
umowy ze wskazaniem: rodzaju uprawnien Zamawiajacego, z jakich zamierza korzystac
(gwarancja albo r¢kojmia), miejsca, w ktorym wada ma by¢ usunigta.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Umowa, zlozong oferta, dostarczonym
programem funkcjonalno-uzytkowym, projektem budowlanym w zakresie czg¢sci projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, obowigzujacymi
przepisami 1 normami oraz o$wiadczenia Wykonawcy, ze zostanie on wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,

dokonywanie poprawek we wszystkich przygotowywanych i opracowywanych przez
siebie czgsciach dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umow3a, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej niz w ciagu 7
dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag,

wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu technicznego zawartych w nim rozwigzan,
udzielania wyjasnien oraz dokonywania uaktualnien dokumentacji projektowe;j
1 ewentualne uzupeltniania szczegotow,

uczestniczenie w  cyklicznych  Radach  Projektowych  organizowanych przez
Zamawiajacego,

przedlozenie przed rozpocze¢ciem robot budowlanych, Inspektorowi Nadzoru szkicu
wytyczenia wraz ze wspolrzednymi potwierdzony przez geodete, pisma (kserokopie,
e-mail) potwierdzajace zlecenie nadzorow branzowych gestorom uzbrojenia oraz
wskaza¢ numer rejestrowy BDO,

w przypadku prowadzenia prac wylacznie w budynku, Wykonawca wywiesi na klatce
schodowej w miejscu widocznym 1 ogdlnodostgpnym informacj¢ o swoim logo wraz
z numerem telefonu do Kierownika Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia na terenie placu budowy baneréw
reklamowych z logo, nazwa i telefonami kontaktowymi Inwestora. Przedmiotowe banery
Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego.

ztozenie Zamawiajagcemu kompletnego wniosku o zatwierdzenie materiatu/urzadzenia
niezbednego do realizacji zadania wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrob
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

spelnia wymagania dokumentacji projektowej oraz speilnia wymogi wprowadzenia do
obrotu lub udostgpnienia na rynek krajowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.
posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub Krajowa Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych potwierdzajaca zgodno$¢ z wymaganiami norm lub wymaganiami Krajowe;j
Oceny Technicznej lub Europejskiej Oceny Technicznej, a wszystkie urzadzenia muszg
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci potwierdzajaca zgodnos¢ z aktualnymi Dyrektywami
Unijnymi. Wzo6r wniosku o zatwierdzenie materiatu/urzagdzenia stanowi Zalacznik nr 4 do
Umowy,

wykonanie Przedmiotu umowy przy uzyciu fabrycznie nowych materialdow zgodnie
z umowa, dokumentacja techniczna, specyfikacja wykonania robdt budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa oraz zatwierdzonym wnioskiem
materiatowym,

zgloszenie gotowosci do rozpoczgcia robdt budowlanych w celu przekazania terenu.
Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu rob6ot ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
teren robot oraz prace wykonane, az do dnia protokolarnego sporzadzenia i podpisania
koncowego protokotu odbioru robot (bez uwag).Wykonawca dokonuje stosownego
zabezpieczenia terenu robot przed dostgpem o0sob postronnych,

prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP 1 ppoz. oraz ponoszenia pelnej
odpowiedzialnosci za wszystkie nastgpstwa wynikajagce z nieprzestrzegania tych
przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo o0sob
postronnych w rejonie prowadzenia robdt, a takze za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zamédwienia.

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
bedzie usuwat 1 sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen witascicieli
terenoéw, sklepow, zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ takze finansowa
z tytutu odszkodowan.

zapewnienie wlasciwej organizacji 1 koordynacji robot poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego,

zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy w posiedzeniach Rady Budowy,
organizowanych przez Zamawiajacego,
zglaszanie telefoniczne lub mailowe Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Zaktadu

Cieplowniczego z wyprzedzeniem dwoch dni roboczych odbior robot zanikowych
1 ulegajacych zakryciu.

pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja zadania (np. koszty zwigzane ze
zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.),

Od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu oraz osobom trzecim na terenie
placu budowy, oraz mienie znajdujace si¢ na terenie budowy.

ponoszenie wszelkich kosztow 1 optat naliczonych przez instytucje zarzadzajace
1 wlascicieli w trakcie realizacji umowy tj. optaty za zajecie dzialek, drog, chodnikéw,
parkingdéw 1 terenéw zielonych oraz koszty zwigzane z wypelnieniem zobowigzan
zawartych w uzgodnieniach i decyzjach zalaczonych do dokumentacji projektowe;,
ponoszenie wszelkiej odpowiedzialno$ci za ewentualne wuszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rowniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywanag inwestycja (W tym rowniez
uzbrojenia niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu),
ponoszenie odpowiedzialno$ci za straty wynikajace z uszkodzenia oraz przerw w dostawie
mediow w przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej,
Po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy i1 przekaza¢é go protokolarnie
wiascicielowi terenu. Protokot odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania,
zapewnienie dozoru terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy,
wydzielenie ogrodzeniem budowlanym przeno$nym o wysokosci minimum 1,50 m miejsc
prowadzenia robot, wykopy, skladowiska ziemi, piasku, materiatéw i odpadow. Na
ogrodzeniu, w odlegtosci co minimum 100 m, winno znajdowa¢ si¢ logo Wykonawcy,
o wymiarach minimalnych 0,8 x 0,6 m, z podanym numerem telefonu komorkowego
kierownika budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze,
zgloszenie kazdego przestoju w robotach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy musi by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, pod rygorem wstrzymania robot.
Wykonawca moze by¢ zobowigzany do prowadzenia robot w przedtuzonym czasie pracy
gwarantujacym terminowe wykonanie zadania.
przeprowadzenie wszelkich prob, badan i odbioréw przy wspotudziale Inspektora Nadzoru
oraz uzupehlien dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i po jej
zakonczeniu,
usuwanie na biezaco odpadow powstatych w trakcie robot jak gruz, §mieci, ztom metalowy
powstaly w wyniku realizacji przedmiotu zamowienia z placu budowy a nastepnie
wywozit 1 utylizowal we wlasnym zakresie, w miejscach do tego przeznaczonych,
odpowiedzialno$¢ za wszystkie odpady powstate podczas prowadzenia prac, oraz ich
zagospodarowanie, a takze zobowigzany jest do posiadania stosownych zezwoleh na
gospodarowanie odpadami wynikajacymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
w zwiazku z funkcjonowaniem u Zamawiajagcego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscia i Srodowiskiem, Wykonawca jest zobowiazany do stosowania i odpowiada za
przestrzeganie zasad wynikajacych z ustalen zawartych w dokumentacji ZSJiS,
Oswiadczenie OSW-1 do PJ-09 stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy,
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) jest odpowiedzialny za wszystkie odpady powstale podczas prowadzenia prac i ich

zagospodarowanie,
b) nie bedzie usuwatl odpadow statych i1 plynnych do kanalizacji sanitarnej
1 deszczowe,

29) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych prawidlowe postepowanie
z odpadami powstalymi w trakcie realizacji zadania,

30) zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego odbior robot w terminie
obowigzywania umowy w formie elektronicznej lub papierowe;,

31) przekazanie po zakonczeniu realizacji zadania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej. Zapis danych w wersji papierowej i elektronicznej w formatach pdf
i dwg. — 2 egzemplarz zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 2.

3. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sg do niezwlocznego, pisemnego informowania si¢

o wszelkich okolicznosciach mogacych skutkowaé przyspieszeniem lub opdznieniem
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realizacji robot budowlanych w stosunku do ustalonych terminéw realizacji robot
budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty ich wystapienia.

§10
Odbiory

Odbidr czgsciowy — dokumentacja projektowa.

1)  odbior czeéciowy dotyczy wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego,

2)  Zamawiajacy niezwlocznie od dnia zgloszenia przystepuje do odbioru czgsciowego.

3) Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ktory winien by¢ podpisany obustronnie,

4)  odbior czesciowy w przypadku pozniejszego ujawnienia si¢ wady, nie staje si¢ skuteczny
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakosci
1 r¢kojmi.

5) Odbioru czesciowego nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu.

Odbidr czgsciowy - materiaty.

1)  Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbidr materiatu dostarczonego
dla potrzeb realizacji umowy, pismem zlozonym w sekretariacie Zamawiajacego lub
elektronicznie (e-mail),

2) Zamawiajagcy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazujac
miejsce 1 date rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni
od otrzymania zgloszenia,

3) z czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza  protokol, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy usuni¢cia stwierdzonych wad. Protokot
powinien by¢ podpisany obustronnie,

4)  jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy odbioru materialéw do czasu usunig¢cia wad,

5) w przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

Odbior koncowy.

1)  odbiodr koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejsza Umowa,

2)  Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru w terminie obowigzywania
umowy pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego lub elektronicznie (e-mail),

3) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazujac
miejsce 1 date rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgloszenia,

4)  z czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza  protokol, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy usunig¢cia stwierdzonych wad. Protokot
powinien by¢ podpisany obustronnie,

5)  jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady istotne przy czym przez wade istotng
rozumie sie wykonanie robot niezgodnie z projektem lub w sposob utrudniajgcy
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

6)

7)

uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odmowy odbioru rob6t do czasu usuni¢cia wad,

w przypadku protokolu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynno$ci
odbiorowe wykonywane bedg na pisemny wniosek Wykonawcy,

wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastepuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 3 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, tj. .............c.ceoeeenne.
zt (stownie: ...................c..........) Wnastepujacej formie: .........ooooiiiiiiiiiii e,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady stanowi 30%
wysokos$ci zabezpieczenia.

Kwota o ktorej mowa w ust. 3 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za
wady lub gwaranc;ji.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajgcego nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy,

gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub ukonczeniem dokumentacji tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne, aby ukonczyt ja w terminie wynikajacym z § 2 ust. 2 umowy

gdy dokumentacja nie zostata w terminie przekazana Zamawiajagcemu lub zawiera biedy,
uniemozliwiajgce wykorzystanie jej dla celu, dla ktérego zostata opracowana,

gdy Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje
mimo wezwania Zamawiajgcego,

gdy Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacj¢ prac i przerwa ta
trwa dtuzej niz 3 dni,

gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia osoby nadzorujacej
1 wezwania do realizacji warunkow umowy nie wykonuje prac zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne w szczegdlnosci, gdy wykonuje prace
z udziatem podwykonawcy, ktérego kopia umowy o podwykonawstwo nie zostala przekazana
Zamawiajacemu,

gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyptaty naleznego im
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wynagrodzenia, lub laczna kwota bezposredniej wyptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1,

9)  wykonuje przedmiot umowy w sposob sprzeczny z umowa,

10) gdy wysokos$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20 % kwoty wskazanej w § 3 ust 1.

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach; w sytuacji, o ktorej mowa powyzej Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie przerwaé
prace i dokona¢ w terminie 14 dni inwentaryzacji przeprowadzonych prac z udzialem
Zamawiajacego. Jezeli w ww. terminie Wykonawca nie wezmie udzialu w inwentaryzacji,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych prac bez
udziatu Wykonawcy.

§13
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia z tytulu szkod powstalych w zwigzku
z realizacjg zadania, ktoére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia rob6t do ich zakonczenia
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi i odpowiedzialno$ci cywilne;.

2. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wiasciwe polisy
ubezpieczeniowe.

§14
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy, dopuszcza zmiang tresci umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu 1 charakteru oraz warunkoéw
wprowadzenia zmian:

1) Zmiana umownych terminéw wykonania zamoéwienia moze wystgpi¢ wylgcznie
w nastepujacych okolicznosciach i na uzasadniony wniosek Strony oraz obejmowac bedzie czas,
w ktorym niemozliwe byto realizowanie zamowienia w nastgpujacych przypadkach:

a) op0Znienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajgce rozpoczgcie prac spowodowane
wydtuzeniem procedury przetargowej 1 procedurami wewnetrznymi powodujacymi opoznienie
w zawarciu umowy. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy
moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przyczyny opoznienia,

b) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci, napotkania niezinwentaryzowanych obiektow,
drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, konstrukcji
budowlanych, skutkujacych niemozliwo$cia prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego
typu odstgpstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas uzyskania niezb¢dnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnos$ci
projektowych,
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c)

wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore nie
jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W przypadku
wystgpienia tego typu odstepstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas
wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego robot, liczony od dnia ztozenia
wniosku przez Wykonawce do dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego,

d) wystapienia Kkoniecznosci wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych lub

g)

h)

zamiennych, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktore wstrzymuja
lub opdzniaja realizacj¢ zadania. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw termin realizacji
umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robot,

wstrzymania robét przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotow niebezpiecznych np. niewypat,
odkrycie zanieczyszczen lub odpadow toksycznych, itp. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas, ktéry jest niezbedny do
usunigcia przeszkody,

wystapienia warunkow geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji, ptyt
betonowych lub innych obiektéw, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia robot.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony
0 czas potrzebny na usuni¢cie powstatych utrudnien,

niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbgdnych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg. W takim przypadku termin
realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowad
zadania,

wystgpienia tzw. dzialania sily wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos¢,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych, ktorej
skutkbw nie mozna unikngé, przewidzie¢ lub byly nieuniknione w szczegodlnosci: kleski
zywiotowe, w tym: trzgsienie ziemi, huragan, powodz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne; akty wladzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dziatania
wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne 1 inne podobne wydarzenia zagrazajace
porzadkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne
demonstracje, z wylaczeniem strajkow u Stron. W takim przypadku termin realizacji umowy
moze zosta¢ wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuni¢cia skutkow
jej dzialania oraz usunigcia przeszkod oznaczajgcej dzialanie nadzwyczajne niemozliwe do
przewidzenia 1 zapobiezenia nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore
uniemozliwiajg Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci,

wystapienie nieprzyjaznych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonych umowa,
wytycznymi, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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Opady deszczu - w przypadku wystapienia ponadprzecietnych opadéw deszczu powyzej 15
mm/dobe przez 3 kolejne dni, lub gdy laczna suma opadow przez kolejne 3 dni lub wigcej
wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadow 15 mm/dobe, udokumentowanych przez Wykonawce
danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot
moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania rowny ilosci dni, w ktorych warunki atmosferyczne
uniemozliwiaty prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na usunigcie powstalych szkod
wyrzadzonych opadami,

W  przypadku wystgpienia nawalnych opadoéw deszczu powyzej 40 mm/dobe
udokumentowanych przez Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji
z okolic Bytomia, termin wykonania robdt moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania rowny ilosci
dni, w ktérych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac oraz dodatkowo
1 dzien na usunigcie powstalych szkod wyrzadzonych opadami,

Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujacych si¢ ujemnych $rednio dobowych temperatur
ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez Wykonawce danymi
pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze
zosta¢ wydtuzony o czas trwania réwny ilo$ci dni z temperaturg ponizej -10°C do osiagnigcia
temperatury powyzej 0°C w ciggu kolejnych nastgpujacych po sobie 5 dobach wiacznie,

J) zmiany bedace nastgpstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na wniosek

Wykonawcy wydluzy termin realizacji robdt o faktyczny czas, w ktérym Wykonawca mimo
dochowania nalezytej staranno$ci nie mogl prowadzi¢ robdt zgodnie z przyjetym
harmonogramem, z przyczyn za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci,

k) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji dla spraw, ktore wyniknety

D

w trakcie trwania umowy, a ktore nie byly przewidziane w zakresie realizacji umowy,
w szczegdlnosci wynikajacych z termindéw wydania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zosta¢
wydtuzony o czas ktory byt niezbedny do uzyskania w/w dokumentéw procedowanych bez
zwloki Wykonawcy, z nalezytg staranno$cig. Termin nie bedzie wydtuzony o czas uzupetnien
wnioskow, brakow formalnych, optat itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia. Wystapienie
nieprzewidzianych okoliczno$ci zwigzanych ze zmiang przepisow prawa, ktore beda miaty
wplyw na wykonanie umowy i konieczne bedzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie
oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny. W przypadku
wystgpienia tego typu okolicznosci, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do
obowigzujacych przepiséw prawa. Termin umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian tj. od dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego do dnia wprowadzenia
zmian oraz aktualizacji rozwigzan projektowych,

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystgpi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek

Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy. Warto§¢ wykonania dodatkowych robot moze zosta¢ rozliczona na
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podstawie szczegdlowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawce, na podstawie naktadow
rzeczowych wedtlug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych jednostkowe naklady
rzeczowe oraz cen jednostkowych czynnikéw (R,M,S) i narzutdw, nie wyzszych niz $rednie
ceny ostatnio opublikowane dla wojewodztwa $lagskiego, odpowiednio dla wtasciwego rodzaju
robot,

b) ustawowej zmiany podatku od towarow i1 ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto§¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

¢) zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian jest
skutkiem zmiany przepisOw prawa,

d) ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

3) Ponadto Zamawiajacy dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujacych zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania zamoéwienia
w przypadku:

a) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego 1 o ile nie powoduja
zwickszenia  wynagrodzenia ~ Wykonawcy (m.in. spowodowane w  szczegdlnosci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy,

c) odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
w szczego6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany uwarunkowan prawnych 1 formalnych realizacji przedmiotu = Umowy

spowodowanych dziataniem 0s6b trzecich np. wycofanie zgody przez wtasciciela terenu,
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g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow dofinansowania.

h) zmiany osoby wskazanej przez Wykonawce do realizacji zadania, ktora moze nastgpi¢ jedynie

za pisemng zgodg Zamawiajacego, akceptujacego nowego pracownika spetniajgcego wymogi
okreslone przez Zamawiajacego w SWZ,

1) zmiany przepisow prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywotujacych

potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

j) zmian danych zwigzanych z obstuga administracyjno — organizacyjng Umowy ( np. zmiana

Numeru rachunku bankowego), zmian danych teleadresowych,

k) zmian bedacych skutkiem poprawy oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowe;.

2.

1.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy jest zobowigzana do ztozZenia i uzasadnienia wniosku o taka zmian¢ oraz
przedstawienia wszelkich dowodow na poparcie swojego stanowiska.

. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ ztozony niezwlocznie, jednakze nie pdzniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji ztozonego wniosku propozycji zmiany umowy

1 zgloszenia zastrzezen.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli

konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wlacznie z blgdem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

. Zozenie wniosku o ktorym mowa w ust. 4 nie bedzie skutkowac obligatoryjnego wprowadzenia

zmiany umowy.

. Zamawiajacy, dopuszcza zmiany umowy, jezeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego

charakteru umowy i zostaly spelnione facznie nastepujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy.
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,

— warto$¢ zmian nie przekracza 50 % warto$ci zaméwienia okre§lonej pierwotnie w umowie.

. Zamawiajacy, dopuszcza zmiany umowy, jezeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogolnego

charakteru umowy, a laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz 5 382 000 Euro w przypadku robot
budowlanych, i jednoczesnie jest mniejsza od 15 % wartoSci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie w przypadku zamowien na roboty budowlane.

§ 15
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Strony umowy zobowigzuja si¢ przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych
dane dotycza.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania: swoich pracownikéw i innych oséb lub
podmiotow, od ktérych pozyskano dane osobowe bezposrednio lub posrednio w celu
w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych osobowych przekazywanych
Zamawiajacemu jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu poprzez
przedtozenie klauzuli informacyjnej stanowigcej Zalacznik nr 6 do SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o sposobie przetwarzania
przez niego oraz inne osoby lub podmioty, ktore uczestnicza w realizacji przedmiotu umowy
po stronie Wykonawcy, danych osobowych os6b wymienionych w umowie po stronie
Zamawiajacego.

Strony ustalaja, iz w zwiagzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy beda takze wzajemnie
przetwarza¢ dane osobowe o0sOb uczestniczacych w zawarciu i realizacji niniejszej umowy.
Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja
niniejszej uMowy.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w § 6 umowy zapoznaly si¢ i dysponuja
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Stron¢ na
potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz znajg przepisy dotyczace ochrony danych
osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajace do przetwarzania danych
osobowych.

§ 16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i innych ustaw obowigzujacych w tym zakresie.
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Sprawy wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na zacigganie o nim informacji w sadzie i innych organach
administracyjnych, ktérych wykorzystanie bedzie mialo miejsce wyltacznie w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia jej przez obie Strony.
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§17
Zalaczniki

Integralne czgs$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:

Zatacznik nr 1 - SWZ wraz z zalgcznikami,

Zatacznik nr 2- Kompletna Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3- Os$wiadczenie OSW-1 do PJ-09 o zapoznaniu z procedurg i instrukcja
postepowania z odpadami,

Zatacznik nr 4- Wzor wniosku o zatwierdzenie materiatow.

Zalacznik nr 5- Opis przedmiotu zamowienia (w tym projekt budowlany oraz program

funkcjonalno-uzytkowy)
Zatacznik nr 6- Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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