Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez DOLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK

Projekt umowy — Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego
UMOWA NR ............

Zawarta W dniu weeeeeceeseesenens w Olesnicy pomiedzy:
Gming Miasto Olesnica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Olesnica o nadanym NIP 911-17-83-004
reprezentowang na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnica petnomocnictwa

zdn. 15.01.2019 r., nr OR.0052.27.2019 r., przez

Krzysztofa Finka — Dyrektora Sekcji Drog Miejskich w Olesnicy, ul. Krzywoustego 31c, 56-400

Olesnica

przy kontrasygnacie Gt. Ksiegowej Elzbiety Boczar, dziatajgcej z upowaznienia Skarbnika Miasta

Olesnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021

zwang dalej Zamawiajacym,

*a

........................................................................................ z  siedziba:
ZArejeStrOWANYM W ...iiiiceiiiiiie e eeeeeiee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeannaa s R \V1 S  { = €10\
............................. zwanym dalej Inspektorem, reprezentowanym przez: ......cccccceeeeeeennnee.

*a

......................................................... , prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
....................................... adres do korespondencji .....cceceveeceesvvinceeenes, NIP: e,
REGON: ...vovveveeeereceeeens zwanym dalej Inspektorem

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Inspektor przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na petnieniu kompleksowego nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa tunelu rowerowego w

1



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez DOLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK

nasypie kolejowym w Olesnicy w ciggu szlaku rowerowego Trasy Kamiennej Cyklostrady
Dolnoslaskiej”, obejmujacego czynnosci wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdéin. zm.), dalej ,Prawo budowlane” w
specjalnosciach:

1) inzynieryjnej mostowej,

2) inzynieryjnej drogowej,

3) instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych, instalacji i urzgdzen kanalizacyjnych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych.

. Petnienie nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 odbywac sie bedzie:

1) nad inwestycjg pod nazwa: ,,Budowa tunelu rowerowego w nasypie kolejowym w Olesnicy
w ciggu szlaku rowerowego Trasy Kamiennej Cyklostrady Dolnoslaskiej” ( dalej:
inwestycja) zaréwno w trakcie wykonywania umowy podstawowej zawartej z wykonawca
inwestycji jw. oraz w okresie rekojmi i gwarancji wykonawcy inwestycji, jak i w przypadku

zlecenia wykonawcy inwestycji robot zamiennych oraz robot dodatkowych.

2) w oparciu o zakres rzeczowy robét na podstawie umowy, ktérg Zamawiajacy zawart z
wykonawcg inwestycji wytonionym w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia nr

ZP.261.1.2024. (dalej wykonawca inwestycji)

. Zaméwienie bedzie obejmowato kompleksowy nadzdér inwestorski catego procesu
inwestycyjnego we wszystkich branzach w zakresie wykonywania robdét budowlanych
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci wynikajgce z prawa
budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 22.12.2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

. Celem swiadczenia ustugi jest:

1) zapewnienie kompleksowej kontroli prawidtowosci wykonywania robét budowlanych
wynikajgcej z umowy zawartej z Wykonawcg inwestycji, z warunkami technicznymi i
technologicznymi, dokumentacjg projektowa, decyzjg zezwalajgcg na realizacje inwestycji
drogowej, przepisami i warunkami okreslonymi w dokumentacji oraz kontroli dotrzymania

terminéw realizacji robdt budowlanych i zapewnienie nalezytej jakosci prac i dostaw, a
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takze kontrola i nadzorowanie obowigzkéw Wykonawcy inwestycji, okreslonych w jego
umowie,

2) kontrola finansowa realizacji inwestycji min. w zakresie: zgodnosci realizacji z
harmonogramem  rzeczowo-finansowym, zgodnosci z zatozeniami finansowymi
Zamawiajgcego, kontroli fakturowania w tym fakturowania cze$ciowego do limitéw
okreslonych w umowie Wykonawcy inwestycji, weryfikacji kosztoryséw robét
dodatkowych/zamiennych.

4) udziatu w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do dokonania w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich zawiadomien wtasciwych organdéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie
rozpoczecia budowy i zakorczeniu budowy,

5) zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego w zakresie kosztéw i terminowego zakoriczenia
inwestycji oraz kontrola zgodnosci realizacji umowy Wykonawcy inwestycji z:

a) dokumentacjg projektowa,
b) warunkami prowadzenia robét dla Zamawiajgcego i Wykonawcy wydanych przez PKP
PLK SA nr 1Z14IN4A.2133.68.2024AP z dnia 01.03.2024r.
b) warunkami okreslonymi w decyzji na realizacje inwestycji drogowej,
¢) wymaganiami materiatowo — technicznymi okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét i w specyfikacji warunkéw zamowienia
stanowigcq zatgcznik do ogtoszenia o przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego,
d) uzgodnieniami oraz zawartymi przez Zamawiajgcego umowami na wykonanie robot
budowlanych, dostaw i ustug,
e) postanowieniami Porozumienia pomiedzy PKP PLK SA a Powiatem Olesnickim,
f) obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
g) obowigzujgcymi przepisami prawa.
5. Dokumentacja przetargowa przedstawiajgca zakres robdt oraz warunki realizacji robot
budowlanych, w tym dokumentacja projektowa znajdujg sie na stronie internetowej
prowadzonego postepowania na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/875882

6. Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi gotowg i zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz

umowe na roboty budowlane, niezwtocznie po podpisaniu umowy.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/875882
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7. Zamawiajacy informuje, iz wykonanie Inwestycji jest dofinansowane w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027 (dalej FEDS); Priorytet nr 5 ,Fundusze
Europejskie na rzecz zréwnowazonego rozwoju spotecznego na Dolnym Slgsku”; Dziatanie nr
5.2 ,Kultura i turystyka”; Numer i tytut projektu: FEDS.05.02-12.00-0010/23 pn.: , Budowa
tunelu rowerowego w nasypie kolejowym w Olesnicy w ciggu szlaku rowerowego Trasy
Kamiennej Cyklostrady Dolnoslagskiej” na podstawie umowy zawartej w dniu 28.02.2024r.
pomiedzy Zamawiajgcym a Wojewddztwem Dolnoslgskim, z siedzibg we Wroctawiu, Wybrzeze

Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw.

§2
Szczegotowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru kazdej branzy

1. W ramach czynnosci, bedacych przedmiotem umowy Inspektor zobowigzany jest w
szczegoblnosci do:

1) kompleksowego zapoznania sie z nastepujgcymi dokumentami:

a) dokumentacjg projektowa, dotyczgcg inwestycji (wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi), specyfikacja warunkéw
zamowienia na wykonanie inwestycji,

b) umowag na roboty budowlane zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
inwestycji,

c) Porozumienia pomiedzy PKP PLK SA a Powiatem Olesnickim.

2) petnienia nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, obejmujgcego min.
czynnosci wynikajgce z art. 25 do 27 ustawy Prawo budowlane,

3) Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, gwarantujgcej prawidtowg realizacje inwestycji,

4) udziat w przekazaniu placu budowy,

5) obecnosci na terenie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu,
potwierdzonej wpisem do dziennika budowy z opisem zakresu kontroli prawidtowosci
wykonanych roboét (za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie
czestotliwos¢ mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika

budowy lub Zamawiajacego,
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poza obowigzkowg obecnoscig na budowie, o ktérej mowa w pkt 5), Inspektor bedzie
dostepny w kazdym czasie trwania robdt budowlanych pod numerem telefonu:
............................. oraz adresem e-mail:  ....cccceeeeievievievvieieeeee,, @ W Uzasadnionych
przypadkach, na zgtoszenie Zamawiajgcego lub kierownika budowy lub kierownika robdt,
osobiscie na budowie — najpdiniej w nastepnym dniu roboczym od daty zgtoszenia
koniecznosci wizyty na budowie,

na kazde wezwanie Zamawiajgcego udzielanie informacji o stanie realizacji robot;

inicjowania, oraz na zgdanie Zamawiajgcego organizowania i udziat w naradach
koordynacyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji organizowanych 1 raz w tygodniu w
siedzibie Zamawiajacego, sporzadzania z nich notatek przy udziale Wykonawcy inwestycji
i przekazywanie zaakceptowanej przez Zamawiajacego  ostatecznej tresci
zainteresowanym stronom,

wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy (w razie koniecznosci), dotyczacych:
a) sposobu prowadzenia robét,
b) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

c) wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét budowlanych lub

elementéw zakrytych,

d) przedstawienia ekspertyz lub opinii dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych,
dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz

dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych,

10) zadania od Kierownika budowy:

a) dokonania poprawek bagdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robodt

budowlanych,

b) wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z projektem,

pozwoleniem na budowe (lub inng uzyskang decyzj3),
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11) nadzorowania stanu drég w trakcie realizacji inwestycji. Ich stan ma zapewnié¢ dojazd i
dojscie do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy (szczegdlnie w
godzinach rannych i popotudniowych oraz w dni wolne) ze szczegélnym uwzglednieniem
drég ewakuacyjnych, chyba, ze z przyczyn technicznych jest to niemozliwe, co Inspektor
powinien potwierdzi¢ pisemnie,

12)kazdorazowej kontroli sporzgdzenia pisemnego powiadomienia mieszkancéw przez
wykonawce inwestycji o wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, o ewentualnym
wystgpieniu awarii oraz o czasowym zamknieciu drég(z uwagi na rodzaj prowadzonych
prac),

13)zlecanie wykonawcy, gdy zajdzie koniecznos$¢, natychmiastowego przeprowadzenia
realizacji robdét niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczeistwo albo
zabezpieczenie przed awarig, ktére wystgpig w trakcie wykonywania robét budowlanych z
jednoczesnym niezwtocznym zgtoszeniem tego faktu na pismie Zamawiajgcemu,

14) nadzorowanie i informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowad zagrozenia dla
0s0b przebywajgcych na terenie, na ktédrym realizowane bedg prace budowlane,

15)informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robdt odbiegajgcych od zatozen
projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16) informowanie Zamawiajgcego o niezbednosci wykonania robdét zamiennych, zamowien
dodatkowych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcga roboét, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych
robdt, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescig Umowy jaka Zamawiajacy zawart z

wykonawcg robét i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy,

17)w przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce inwestycji lub Zamawiajgcego o
akceptacje robdt dodatkowych lub zamiennych Inspektor zobowigzany jest na pismie w
terminie do 3 dni roboczych przedstawi¢ swoje stanowisko (chyba, ze z przyczyn
technicznych lub wynikajgcych z odpowiednich przepiséw w w/w terminie bedzie to
niemozliwe, wowczas Zamawiajacy lub przedstawiciel Zamawiajgcego i Inspektor ustalg

ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin),
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18)w przypadku potwierdzenia konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w pkt 16)
udziat w spisywanie protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne
wspodlnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

19) zlecanie Wykonawcy robdét wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych nie
uwzglednionych w umowie z wykonawcy robot, mozliwe jest tylko i wytacznie w
przypadku wczes$niejszego podpisania przez Zamawiajgcego stosownej umowy lub aneksu
do umowy z wykonawcg robdt uzgadniajgcego zakres oraz wartos¢ przedmiotowych
robot;

20) kontroli zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji z dokumentacjg projektowg, umowa, pozwoleniem na budowe (lub inng
decyzjg) oraz z innymi, wymaganymi przez wtasciwe organy dokumentami, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

21)w przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce inwestycji lub Zamawiajgcego o inne
opinie dotyczgce dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy, Inspektor zobowigzany
jest na piSmie w terminie do 5 dni roboczych przedstawié¢ swoje stanowisko (chyba, ze z
przyczyn technicznych lub wynikajgcych z odpowiednich przepisow w w/w terminie
bedzie to niemozliwe, wdéwczas Zamawiajacy lub przedstawiciel Zamawiajacego i
Inspektor ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin,

22)rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajgc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

23) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobéw, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W
razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma
obowigzek zadania od wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badand i
przedstawienia ekspertyz technicznych Iub zamiany ,wadliwego” materiatu z
rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

24)w przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce inwestycji lub Zamawiajgcego wydania

opinii o robotach, ktérych zakres, sposdb wykonania i/lub ilo$¢ robét (dotyczy to réwniez

7
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materiatdw, urzadzen lub sprzetu) rézni sie od wskazanego w dokumentacji, ktora jest
przedmiotem niniejszego zamdwienia Inspektor zobowigzany jest na piSmie, w terminie
do 3 dni roboczych, przedstawié swoje stanowisko dotyczgce zasadnosci zastosowania
oraz tozsamosci proponowanego we wniosku Wykonawcy inwestycji rozwigzania, a w
przypadku stwierdzenia, iz rozwigzania te nie sg tozsame, nalezy uzasadnié swojg opinie
podajgc konkretne rozwigzania techniczne i/lub parametry urzadzenia, ktére na ten fakt
wskazujg,

25)czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéow i wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
techniczng, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatdw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposdb powodujacy i mogacy
narazi¢ Zamawiajgcego na straty — Inspektor zwraca na to uwage kierownikowi budowy,
zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje,

26)sprawdzenia i pisemnego zaakceptowania harmonogramu rzeczowo — finansowego
przedmiotu umowy sporzgdzonego przez Wykonawce inwestycji (z zakresem robot oraz
terminem ich realizacji) w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od
Wykonawcy,

27)w przypadku koniecznosci zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego, kazdorazowo
sprawdzenia i pisemnego zaakceptowania uaktualnionego harmonogramu w terminie do
3 dni roboczych od dnia przedtozenia go przez Wykonawce,

28) kontroli terminowosci wykonania robét z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

29) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w przypadku opdznien w realizacji
przedmiotu umowy przekraczajgcych 3 dni,

30)weryfikacji i opiniowania harmonogramu rzeczowo —finansowego, kosztoryséw
powykonawczych, zestawienia wykonanych elementéw i innych dokumentéw
stanowigcych zatgczniki do protokotéw potwierdzajacych faktycznie wykonane roboty
przez Wykonawce inwestycji i uwzglednienie zaistniatych zmian w wykonaniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego (w terminie do 3 dni roboczych od dnia

otrzymania ich od Wykonawcy inwestycji),
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31)zatwierdzenia tygodniowych raportéw z realizacji przedmiotu umowy sporzadzonych
przez Wykonawce, przed ztozeniem ich Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

32)sprawdzania dokumentéw budowy oraz dokumentacji odbioru koricowego, ktérg

Inspektor sprawdzi i zaopiniuje w terminie do 5 dni od dnia otrzymania kompletu

dokumentoéw,

33)rozliczanie inwestycji pod wzgledem finansowym m. in. poprzez:

a) sprawdzanie kosztoryséw Wykonawcy inwestycji na roboty dodatkowe w terminie do
3 dni roboczych od dnia otrzymania  kosztorysu od  Wykonawcy
inwestycji/Zamawiajgcego, najpdzniej do dnia odbioru czesciowego lub koricowego i
pisemne ich zatwierdzenie,

b) pisemne zatwierdzanie protokotow odbioréow czesciowych/korncowych (wraz z
zatacznikami) oraz sktadanych przez wykonawce inwestycji faktur czesciowych i faktury
koricowej,

33) obowigzkowe sporzadzenie kompleksowego sprawozdania z przebiegu realizacji
inwestycji do dnia odbioru kofcowego zawierajgcego m.in. zakres wykonanych robét
budowlanych, wprowadzone zmiany nieistotne do projektu wraz z uzasadnieniem ich
wprowadzenia, ewentualne problemy (w tym wady spowodowane przez Wykonawce
inwestycji np. uszkodzenia sieci i sposdb ich usuniecia) wystepujgce w trakcie realizacji
inwestycji, ewentualne roboty dodatkowe, roboty zamienne, rozliczane powykonawczo
oraz inne wazne okolicznosci majgce wptyw na realizacje inwestycji,

34)sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonawczej oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robét budowlanych, przed
dokonaniem odbioru koricowego,

34) kontroli skompletowanych przez kierownika budowy dokumentéw koniecznych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

35) dokonywania odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajgcych,

36) udziatu w przygotowaniu oraz uczestniczenie w odbiorze koncowym inwestycji ktéry
odbedzie sie w terminie do 14 dni od dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
inwestycji gotowosci do odbioru oraz potwierdzenie tego faktu przez Inspektora wpisem

w dzienniku budowy,
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37) udziatu w przygotowaniu oraz przeprowadzenie odbiorow czesciowych, ktére odbedg sie
w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce inwestycji gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenie tego faktu przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.
Odbiory czesciowe potwierdzone zostang protokotami odbioréw czesciowych,

38) uczestniczenia w czynnos$ciach podczas przeglagdéw/kontroli przeprowadzanych przez
uprawnione organy przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

39) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych wykonanej inwestycji, bedgcej przedmiotem
umowy,

40) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

41) kontrole i potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie
w odbiorze przez Zamawiajgcego od Wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych
protokotem,

42)udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego
rozwigzania umowy badz zmiany wykonawcy robét.

. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyznaczony Inspektor nie moze wprowadzi¢ zadnych

zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robdt budowlanych.

. Zakres robdt i wymagania jakoSciowe beda okreslaé dokumentacja projektowa, a takze

obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane.

§3

Uprawnienia oséb skierowanych do realizacji umowy

. Inspektor oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniajgce do petnienia obowigzkdéw

inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Inspektor bedzie petnit kompleksowy nadzér inwestorski w nastepujgcych specjalnosciach:
1) inzynieryjnej mostowej:

do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w specjalnosci Inspektor wyznacza:
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uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do
nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

bez ograniczen,
inzynieryjnej drogowej:
do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w specjalnosci Inspektor wyznacza:

........................... , posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............cccecueueneee., - Nalezacego
do wtasciwej dla niego Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa, tj. , uprawnionego do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do nadzoru nad
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez

ograniczen,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych:
do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w specjalnosci Inspektor wyznacza:

.................................... , posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...,
nalezgcego do wtasciwej dla niego Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa, tj.
....................... , uprawnionego do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w tym do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzehn gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych bez ograniczen,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w specjalnosci Inspektor wyznacza:

.............................. , posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ....................... — nalezacego do
witasciwej dla niego Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa, tj. ...cccceerivineevennnnne, ,
uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do
nadzoru nad robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
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5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych:
do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w specjalnosci Inspektor wyznacza:

................................. , posiadajacego uprawnienia budowlane nr .......................... —nalezacego
do wiasciwej dla niego Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa, tj. .....cccccvcveieiuennns ,
uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do
nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.

. Inspektor wyznaczyt sposréd inspektordw branzowych wskazanych w ust. 1 koordynatora t;j.
inspektora nadzoru branizy mostowej, ktéry odpowiada¢ bedzie za koordynacje pracy

powotanych inspektoréow nadzoru w zakresie pozostatych specjalnosci.

. Inspektor ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego na pismie o wyznaczeniu oraz o
zmianie poszczegdlnych inspektoréow i koordynatora oraz zataczyé stosowne oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw oraz dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez te osoby stosownych
uprawnien w terminie co najmniej 7 dni przed datg powierzenia danej osobie petnienia funkcji

inspektora lub koordynatora.

. Inspektor oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek
nienalezytego wykonania umowy.

. Inspektor oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowa oraz
postanowieniami umowy.

. Koordynator zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie o przyjeciu obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami
budowlanymi,

2) zaswiadczenia wydane przez Okregowa lzbe Inzynierow Budownictwa potwierdzajgce wpis
na liste cztonkdw, kazdego z inspektorow

- w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
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§4
Kontakty Zamawiajacego z Inspektorem

1. Nadzdr ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez ..........coen... -
.................................. , teliiiiiiiieeeen,, e-maill eveevvvevveeeeeee.. lUb inng 0sobe

wyznaczong przez Kierownika Zamawiajgcego.

2. Koordynator nadzoru inwestorskiego — inspektor branzy mostowej, tel. ................ e-mail:

3. Kazda ze Stron ma prawo do zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizacje
Umowy po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego
poinformowania o tym drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci ustalen poczynionych miedzy
dotychczasowymi osobami. Osoby odpowiedzialne majg prawo do sktadania wszelkich

oswiadczen zwigzanych z realizacjg Umowy, za wyjatkiem sktadania oswiadczen woli.

4. Oswiadczenia Stron w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy, kierowane bedg na adresy

wskazane w niniejszym paragrafie.

§5
Podwykonawcy
Inspektor moze powierzy¢ czes¢ obowigzkéw osobom innym wytgcznie za zgodg i akceptacja
Zamawiajgcego, pod warunkiem ze bedg one spetnia¢ wszystkie wymogi dotyczgce kwalifikacji i
uprawnien oraz ztozg oswiadczenie o przyjeciu obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego

wynikajgcych z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.

§6
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji niniejszej umowy w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego ustala sie od
dnia rozpoczecia robét budowlanych do 30 dni od dnia zgtoszenia zakoriczenia robodt, z
zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Planowany termin realizacji robét budowlanych: czerwiec 2024r. — grudzien 2024r.
3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w ust. 1

niniejszego paragrafu ulega przedfuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakonczenia i
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odbioru prac budowlanych.

. W okresie od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robdét do korica okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych — zgodnie z umowg z Wykonawca, Inspektor
bedzie uczestniczyt w miare potrzeby w przegladach gwarancyjnych oraz nadzorowat prace
zwigzane z usunieciem ewentualnych usterek.

. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Inspektor rozpocznie czynnosci objete niniejszg Umowa w dniu
wskazanym w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 pkt 1). Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie wykonywat czynnosci objete niniejsza Umowg do dnia dokonania
odbioru koncowego Inwestycji, przy czym zakonczenie realizacji planowane jest przez
inwestora na dzien ...........c....... r.

§7

Wynagrodzenie Inspektora

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci................... zt netto + VAT ............ 2t = e zt brutto (stownie

ztotych brutto: wceceeececcescecceescnecceenne ),

w tym:

a) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w okresie prowadzenia robdt w wysokosci: ... zt
netto + VAT ......c........ YA (T zt brutto,

b) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w okresie trwania rekojmi i gwarancji w wysokosci
........ zt netto + VAT ........... zt = ............ zt brutto.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, ptatne bedzie
jednorazowo po zakorniczeniu przez Inspektora czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej
umowy w zakresie nadzorowania robdét budowlanych, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAT lub rachunku, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, pfatne bedzie
jednorazowo po zakonczeniu przez Inspektora czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru w
okresie rekojmi i gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
poprawnie wystawionej faktury VAT lub rachunku, na rachunek bankowy Inspektora wskazany

na fakturze lub rachunku.
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. Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosc za fakture z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci tzw. split payment.

. Podstawe wystawienia faktury lub rachunku za petnienie nadzoru w okresie prowadzenia

robot budowlanych stanowi protokét zakonczenia robét budowlanych.

. Podstawe wystawienia faktury lub rachunku za petnienie nadzoru w okresie rekojmi i

gwarancji stanowi protokét pogwarancyjny.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynnosci niezbednych do

prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym z uwzglednieniem
informacji zawartych w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robdét budowlanych.

. W przypadku wydtuzenia okresu petnienia nadzoru nad wykonaniem robdét budowlanych, o

ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, Inspektorowi nie bedzie przystugiwato odrebne

wynagrodzenie.

. W przypadku wystgpienia ewentualnych robdét budowlanych zamiennych Inspektorowi nie

przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za nadzér nad ewentualnymi robotami zamiennymi,

ktére mogg wystgpic¢ w trakcie inwestycji.

Inspektorowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za nadzér nad ewentualnymi
robotami dodatkowymi (zamdéwieniami dodatkowymi), ktére mogg wystgpi¢ w trakcie

inwestycji.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Miasto Olesnica, Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica, NIP 911-17-83-004
Adresat: Sekcja Drég Miejskich, ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica

Fakture nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji Sekcja
Drég Miejskich, ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesdnica, osobiscie lub
korespondencyjnie lub za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL

9111905594) badz poprzez przestanie na adres e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004.
Inspektor os$wiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym i

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.
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Inspektor oswiadcza, ze witasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy...............

Inspektor os$wiadcza, iz postuguje sie rachunkiem rozliczeniowym, ktory jest rachunkiem
zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (*w przypadku
czynnego podatnika VAT).

Inspektor zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pismie wszelkich
zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wiasciwosci urzedu skarbowego, czy zmiany
rachunku do rozliczen.

Za dzien zapfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Inspektor
nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznos$ci w przypadku zwrotu
przez bank srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z weryfikacjg na Biatej
Liscie Podatnikow.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Inspektor nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Powyzsze obejmuje takie zakaz
dokonywania poreczen i przekazu bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Inspektor oswiadcza, ze nie jest ,przyjmujgcym zlecenie lub $wiadczagcym ustugi” w
rozumieniu art. 1 pkt. 1b lit. a ani lit. b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), tzn. osobg fizyczng wykonujaca
dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w Rzeczypospolitej Polskiej albo w panstwie
niebedgcym panstwem cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg umoéw ze zleceniobiorcami,
ani osobg fizyczng nie wykonujgcg dziatalnosci gospodarczej. W konsekwencji do
wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nie znajdujg zastosowania przepisy art. 8a i b. ustawy

o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

§8

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem robét

niezwtocznie po podpisaniu umowy,
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przekazanie w dniu podpisania umowy z wykonawcg robdt kopii oferty i umowy zawarte;j
przez Zamawiajacego z wykonawca robdt,
niezwtoczne przekazywanie wszelkich uzgodnien dokonanych z wykonawcg robdt
budowlanych,
informowanie o planowanych spotkaniach i naradach zwigzanych z przedmiotowa
inwestycja.

§9

Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie od Inspektora kary umowne w przypadku uchybienia w

wykonywaniu natozonych obowigzkéw, niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj.

w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

nieusprawiedliwionej nieobecnosci koordynatora w czynnosciach przekazaniu placu
budowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4) w wysokosci 1000,00 zt brutto (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100),

niewywigzania sie z obowigzku obecnosci na terenie budowy, o ktérym mowa w § 2 ust 1
pkt 5) umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek, tacznie nie wiecej niz 2% wartosci
wynagrodzenia umownego ogdétem netto,

w przypadku niewykonywania umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust 1 pkt 6)
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek, fgcznie nie wiecej niz 2% wartosci
wynagrodzenia umownego ogdétem netto,

za nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ koordynatora i/lub wezwanego inspektora
branzowego w naradach koordynacyjnych i spotkaniach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 2 ust 1 pkt 7) umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony
przypadek, facznie nie wiecej niz 2% wartosci wynagrodzenia umownego ogoétem netto,
niewykonywania umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust 1 pkt 25) i pkt 26) umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy stwierdzony przypadek, tgcznie nie wiecej niz 2% wartosci
wynagrodzenia umownego ogdtem netto,
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6) niewywigzania sie z obowigzku okreslonego w § 2 ust 1 pkt 33) umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ koordynatora i/lub wezwanego inspektora
branzowego na kazdym z odbioréw i przeglagdéw oraz komisjach, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pkt 35) - pkt 42) w wysokosci 1000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdg nieobecnosé, tgcznie nie wiecej niz 2% wartosci wynagrodzenia
umownego ogotem netto.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Inspektor:

1) nie rozpoczat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich
wykonywanie z przyczyn zaleznych od Inspektora na okres dtuzszy niz 7 dni, pomimo
wezwania go na pismie do zaprzestania naruszen i wyznaczenia terminu nie krétszego niz 7
dni,

2) wykonuje swe obowigzki w sposdb niezgodny z niniejszg umowg, pomimo wezwania go na
pismie do zaprzestania naruszen i wyznaczenia terminu nie krétszego niz 7 dni.

3. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy wykonuje swe
obowigzki w sposéb niezgodny z umowg, pomimo wezwania go na piSmie do zaprzestania
naruszen.

4. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Inspektora, Zamawiajgcy moze zgdac zaptaty przez Inspektora kary umownej w wysokosci 15%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W razie odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zgdaé zaptaty przez Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci 15% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

6. Suma kar umownych nie przekroczy 15% wynagrodzenia netto wymienionego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

7. Inspektor wyrazg zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonywania umowy. Na potrzeby potrgcenia strony ustalajg, ze kara
umowna jest wymagalna w dniu jej wystawienia.

8. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z wykonawcg robdt z przyczyn

lezgcych po stronie wykonawcy robdt przed zakoriczeniem budowy, rozliczenie za wykonane
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prace przez Wykonawce zostanie uzgodnione proporcjonalnie do warto$ci wykonanych robét
budowlanych.

W razie zaistnienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 15 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takiej sytuacji Inspektor moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy, wyliczonego na zasadach z ust. 8 niniejszego paragrafu.
Niezaleznie od odpowiedzialno$ci zawodowe] Inspektora, Inspektor ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepisdw kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Inspektora odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kar
umownych, badz szkéd powstatych z innych przyczyn niz te dla ktérych zastrzezono kary

umowne na zasadach ogdlnych.

§10

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Inspektora przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu umowy,

b) wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonywania nadzorowanych robdét budowlanych, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktdre majg wptyw
na termin realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

¢) zmiany terminu realizacji robét budowlanych powodujgcych koniecznos¢ analogicznej
zmiany terminu realizacji niniejszej umowy,

d) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Inspektora a zaleznych od decyzji lezacych po
stronie podmiotu, ktdry udzielit dofinansowania Inwestycji tj. podmiotu o ktérym mowa

w § 1 ust. 7 umowy,
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e) wstrzymania realizacji umowy o roboty budowlane, objetej nadzorem inwestorskim,
f) koniecznosci wprowadzenia zmian lub usuniecia btedéw w dokumentacji projektowe;.
2) zmiana sposobu i zakresu wykonania umowy w przypadku:

a) zmian sposobu i zakresu wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktorymi
sprawowany jest nadzor inwestorski,

b) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych,

c) wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych;

3) zmiana innych postanowie umowy w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia Stron,

b) zmiany stawek podatku od towardow i ustug, wéwczas wynagrodzenie Inspektora, o
ktorym mowa w § 7 ust 1 pkt a) i b) podlega automatycznej waloryzacji uwzgledniajgcej
te zmiane. Powyzsza zmiana obowigzuje od dnia wprowadzenia urzedowej zmiany
stawki VAT.

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Inspektora, w
tym m.in. na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie Projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji Projektu,

d) zmiany wynagrodzenia naleznego Inspektorowi w przypadku zmiany zakresu rzeczowo -
finansowego umowy o roboty budowlane,

e) wprowadzenia zmian w sposobie realizacji umowy spowodowanych zmianami w
przepisach prawa, norm i standardéw lub zmianami w wiedzy technicznej,

f) zaistnienia przypadku sity wyzszej, przez ktdérg nalezy rozumiec¢ losowe zdarzenie
zewnetrzne wobec tgczgcej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktérego nie
mozna byto unikng¢, ani ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo zachowania nalezytej
starannosci;

2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana przed zakonczeniem realizacji jej przedmiotu, na pisemny
wniosek z powotaniem sie na okolicznosci wymienione w ust. 1. Wniosek powinien by¢

uzasadniony.
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3. Wszelkie zmiany i uzupefnienia tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci/formy elektroniczne;.
4. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace przypadki, dla
ktérych wystarczy wzajemne poinformowanie sie Stron:
1) dane zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) dane teleadresowe,
3) dane rejestrowe,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,
5) btedy pisarskie, oczywiste, rachunkowe,

6) nazwa zadania inwestycyjnego

§ 11
Rozstrzyganie sporéow
Sadem wtasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy

jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 12
Postanowienia koricowe

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Inspektora, dwa dla
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

3. Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z niniejsza Umowa Inspektor bedzie
wykorzystywat wytgcznie na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ,RODO” oraz ustawy z dnia 18 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

Zamawiajacy: Inspektor:
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