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UMOWA nr....... /2024

zawarta w dniu ................ 2024 r. pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Rybnicka 47, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X KRS pod nr 0000027652, NIP:
6310102608, REGON: 271062577, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 213 780 500,00 =zt
reprezentowang przez:

Adama Ciekanskiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwani dalej tacznie ,Stronami”

gdzie niniejsza umowa zwana bedzie dalej ,Umowg”

Przedmiot Umowy
§1

1. Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa sieci wodociagowej
DN 600 na Dz 560 mm PE oraz sieci wodociagowej DN 300 mm na Dz 250 mm PE
metoda bezwykopowa tzw. ,reliningu diugiego” wzdtuz ul. Portowej w Gliwicach -
ETAP III".

2. Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zadania,
w tym prac wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej wraz z OPZ oraz decyzjach
i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji.

3. Zamawiajacy zaznacza, ze ze wzgledu na powykonawczy charakter wynagrodzenia Wykonawcy,
wszelkie ilosci podane w Przedmiarze Robdt stanowigcym czes¢ Dokumentacji Projektowej
nalezy traktowac jako ilosci szacunkowe, ktdre stanowig podstawe dla sporzadzenia oferty przez
Wykonawce. W szczegdlnosci zatem ewentualny wiekszy Ilub mniejszy zakres faktycznie
zrealizowanych robédt niz to wynika z Przedmiaru Robot, lecz objetych Dokumentacjg Projektowq
bedzie podstawg do rozliczenia Wykonawcy, z zastrzezeniem jednakze, iz warto$¢ w ten sposéb
ustalonego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wynagrodzenia umownego wskazanego
w § 9 ust. 1, a fakturowanie poszczegdlnych etapdéw prac nie przekroczy kwot czesciowych
podanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym opisanym w ust. 14. Ewentualne roboty
nie ujete w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze robo6t bedg rozliczone zgodnie z warunkami
podanymi w ust. 10

4. Szczegbtowe wymogi dotyczace przedmiotu zamdwienia zawieraja: DOKUMENTACIA
PROJEKTOWA - Zatacznik nr 1 do Umowy,
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Poszczegolne elementy sktadajace sie na przedmiot Umowy muszg by¢ oddane Zamawiajgcemu
w stanie nadajacym sie do bezposredniego uzytkowania, po dokonaniu wszystkich odbioréw
technicznych i koncowych w obecnosci Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zapoznat sie z Dokumentacjq Projektowg, Materiatami
Przetargowymi, Opisem Przedmiotu Zamowienia i nie wnosi do niej zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegdlnosci z uksztattowaniem terenu i wszystkie te czynniki uwzglednit przy szacowaniu
wynagrodzenia. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robdt okreslony w § 1 umowy jest
zrozumialy i nie budzi jego watpliwosci.

Zamawiajacy, jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢, dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
pod warunkiem, ze wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa. Roboty zamienne mogq by¢
wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci. Podstawg do wystgpienia z wnioskiem o zgode na roboty zamienne bedzie
protokét koniecznosci oraz kosztorys réznicowy, ktéory podlega¢ bedzie weryfikacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany technologii wykonania robét, materiatow i urzadzen
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, wptyng korzystnie na termin
realizacji Umowy lub beda niezbedne dla m.in. unikniecia kolizji lub sytuacji, gdy prowadzone
roboty wywierajq niekorzystny wptyw na otoczenie, w szczegdlnosci gdy zmiany:

— spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonywanego przedmiotu Umowy,

— spowodujg poprawienie parametréw technicznych przedmiotu Umowy,

— wynika¢ beda z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Wprowadzenie zmian wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

Roboty budowlane nie objete Dokumentacjg Projektowa, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto
do zawarcia umowy, a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia - bedq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét
oraz kosztorysu ofertowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe, dla
ktorych odpowiadajace im pozycje sa wyszczegolnione w przedmiarze nalezy rozlicza¢ zgodnie
ze stawkami podanymi w ofercie Wykonawcy. Roboty dodatkowe, dla ktérych odpowiadajacych
im pozycji nie wyszczegolniono w przedmiarze rozliczane bedg wedtug stawek minimalnych cen
cennika Sekocenbud dla aktualnego kwartatu, w jakim te roboty wystapity.

Przekazanie placu budowy nastapi do czternastu dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
z zastrzezeniem § 4 ust. 2 lit. t).

Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy - 1
egz.

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajacemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: Harmonogram), na podstawie wzoru stanowigcego
zatqcznik nr 4 do umowy oraz wytycznych podanych w ust. 14. Sporzadzajac Harmonogram,
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ramach terminu realizacji przedmiotu zamdwienia
przeprowadzenie odbioru koncowego oraz sporzadzenie wymaganej dokumentacji.
Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od momentu
jego otrzymania.

W harmonogramie rzeczowo - finansowym (zat. nr 4 do umowy) zatozono podziat robdét na
etapy, wedtug ich rodzajow podanych w przedmiarze. Koszt rozliczenia poszczegdlnych etapéw
prac bedzie miat charakter powykonawczy, jednak wartos¢ zafakturowanych wykonanych
robot nie moze przekroczy¢ kosztu catkowitego danego etapu, co oznacza, ze:
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a) za etap 1: roboty przygotowawcze i rozbidrkowe - wynagrodzenie nie przekroczy 10 %
wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. 1,

b) za etap 2: roboty ziemne -wynagrodzenie nie przekroczy 5 % wynagrodzenia
przewidzianego w § 9 ust. 1,

c) za etap 3: roboty montazowe - wynagrodzenie nie przekroczy 80% wynagrodzenia
przewidzianego w § 9 ust. 1,

d) za etap 4: roboty odtworzeniowe, optaty, odbidr i pozostate koszty potwierdzone
jako zasadne przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie rozliczone w pozostatych
etapach - wynagrodzenie platne bedzie dopiero po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

W kosztorysach skfadanych przez Wykonawce kazdorazowo Wykonawca wskazywac bedzie
z ktdérego etapu rozlicza dane prace.

W przypadku jezeli inwestycja objeta niniejsza umowg otrzyma dofinansowanie z programu
NFOSIGW FENX.02.05 Woda do spozycia, to od momentu otrzymania informacji o tym
dofinansowaniu w korespondencji z Wykonawcg wprowadzone zostang LOGOTYPY wymagane
w umowie o dofinansowanie.

Podwykonawcy

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac powierzone prace przy wykorzystaniu wtasnego sprzetu

i materiatow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét z zastosowaniem materiatdw okreslonych

w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych materiatdw wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem robdt oraz na kazde
zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ atesty i Swiadectwa jakosci materiatu, certyfikaty
bezpieczenstwa.

. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu umowy przez podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw. Do umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami stosuje
sie art. 647 1 k. c., z zastrzezeniem ponizszych zapiséw.

. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robdt przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zgtosi¢ w formie pisemnej podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Zamawiajacemu przedkitadajac projekt umowy ze wskazaniem szczegotowego
zakresu zlecanych podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy robot oraz wysokosc
wynagrodzenia za ww. zakres robot. Zamawiajacy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw
Wykonawcy i podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 10 dni roboczych od
doreczenia pisemnego zgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Zamawiajacy wymaga, aby umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawieraty

nastepujgce postanowienia:

a. podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci
wynikajacych z takiej umowy bez zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

b. strony umowy podwykonawczej lub o dalsze podwykonawstwo nie mogg dokonywac
wzajemnych potracen wierzytelnosci wynikajagcych z innych tytutéw prawnych niz sama
umowa podwykonawcza,

c. podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie do skfadania oswiadczen lub
innych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 oraz niezwlocznego pisemnego
informowania Zamawiajacego o kazdej zalegtej ptatnosci.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej uwazane bedzie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure stosuje sie réwniez do wszelkich zmian do umoéw miedzy Wykonawcg
a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
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umow. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Zamawiajgcego
lub zgadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego
okreslonych w umowie.

. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawca zobowigzany jest do przestania do Zamawiajgacego uwierzytelnionej kopii
umowy. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez wszelkich zmian do umowy lub porozumien/ugdd
itp. zwigzanych z realizacjg przez podwykonawce/dalszego podwykonawce roboét budowlanych.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania lub uchybienia kazdego

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy zgodnie z art. 474 k.c.

Wykonawca, na kazde Zzadanie Zamawiajacego i po zakonczeniu robdt, realizowanych
z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zobowigzany jest ztozy¢ pisemne
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu catego wymagalnego
wynagrodzenia na ich rzecz przez Wykonawce za zrealizowany zakres robét odpowiednio przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, a w przypadku braku mozliwosci pozyskania
takiego oswiadczenia - innych dokumentdéw potwierdzajacych zaptate catego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Do czasu przedtozenia wskazanych dokumentéw Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bez prawa do zgdania przez Wykonawce naleznosci
ubocznych lub do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W sytuacji skierowania zadania zaptaty wynagrodzenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgqcego wobec braku tej zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce,
jest on zobowigzany ztozy¢ pisemne wyjasnienia o przyczynach odmowy zaptaty wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zastrzezen co do zasadnosci zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony jest do:

a. niedokonywania zaptaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
b. ztozenia $wiadczenia do depozytu sadowego w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajqcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy;

c. dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jesli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Termin realizacji

§3

. Termin realizacji zamdwienia: do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu Umowy obejmuje rowniez okres

przeznaczony na dokonanie niezbednych préb i badan kontrolnych oraz usuniecia stwierdzonych
przy odbiorze wad istotnych oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw niezbednych
do koncowego odbioru przedmiotu Umowy, wraz z ostatecznym zgtoszeniem zakoriczenia robot.

. Obowigzujacg forma zaptaty za przedmiot zamdwienia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,

z zastrzezeniem, ze wysoko$s¢ wynagrodzenia nie przekroczy kwoty okreslonej
w § 9 ust. 1.

Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu
po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
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Za wady istotne w rozumieniu ust. 2 uznaje sie wady, ktore uniemozliwiajg czynienie
wiasciwego uzytku z przedmiotu zamédwienia, lub wylaczajq prawidtowe korzystanie zgodne
z celem umowy albo odbierajg mu cechy wifasciwe lub wyraznie zastrzezone w niniejszej
umowie, istotnie zmniejszajac jego wartosc.

. Jako wade istotng Zamawiajacy uzna réwniez brak dokonania odbioru robdét w zakresie

odtworzenia nawierzchni drogowej przez wiasciwego zarzadce drogi lub witascicieli/zarzadcéw
nieruchomosci, na ktérych inwestycja jest prowadzona, zgodnie z warunkami wskazanymi
w odpowiedniej decyzji/warunkach/porozumieniu - jezeli takowe odbiory zostaly pomiedzy
inwestorem a takim podmiotem zastrzezone.

Obowiazki Wykonawcy
§4
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy okreslony w § 1 zgodnie z:
a. Dokumentacjg Projektowa,

b. warunkami wynikajacymi z przepiséw, w tym ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdz. zm.),

c. wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego, przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz wyposazone we wtasciwy sprzet,

d. Przed uzyciem materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy u wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie ze wzorem
zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dostarczajac jednoczesnie
wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu badz urzadzenia.
Zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy
zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub
urzadzenia bez zatwierdzenia przez inspektora nadzoru moze skutkowaé obowigzkiem
usuniecia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt,
zgodnie z decyzja inspektora nadzoru inwestorskiego; wniosek podpisany odpowiednio
przez kierownika budowy lub wiasciwego dla danej branzy kierownika robdt branzowych
wraz ze wszystkimi zatgcznikami Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji
papierowej oraz tozsamej elektronicznej, zapisanej na powszechnie stosowanych nosnikach
elektronicznych; po zatwierdzeniu wniosku przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 egz.
Whniosku zostanie zwrdcony Wykonawcy; zatwierdzone , oryginalne wnioski wraz
zatacznikami beda stanowity element dokumentacji powykonawczej,

. Dodatkowo Wykonawca:

a. pokryje wszelkie koszty i optaty konieczne do wykonania przedmiotu Umowy,

b. przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatacznikami,
celem dokonania przez Zamawiajacego zgtoszenia do odpowiednich organéw nadzoru
Budowalnego,

c. wykona prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy niezbedne do realizacji
umowy,

d. opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e. poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy,

f.  wykona przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

g. wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne niezbedne dla
realizacji zamowienia; projekty te nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wiedza techniczng i normami oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i Nadzoru
Autorskiego,
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przeprowadzi rozruch urzadzen i systemow zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia,

prowadzit bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu osdb trzecich,

poniesie koszty sporzadzenia projektu zamiennego i uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe, w zakresie wszelkich zmian wprowadzonych do zatwierdzonego projektu o ile
zajdzie taka potrzeba,

poniesie koszty przywrdcenia terenu do stanu okreslonego przez wiasciciela/zarzadce
dziatek, na ktérych ma by¢ wykonywana inwestycja,

zapewni i poniesie koszty nadzoréw branzowych, w tym réwniez nadzér archeologiczny
i prowadzenie badan archeologicznych o ile zajdzie taka potrzeba i dokona niezbednych
uzgodnien z uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu
w rejonie prowadzonych robét wraz z ich ewentualnym wytrasowaniem w terenie,

kazdorazowo wykona wszystkie wymagane proby, w tym proby szczelnosci wszystkich
rurociggéw, w tym ptukanie i dezynfekcje wraz z badaniem jakosci wody pod wzgledem:

- mikrobiologicznym w zakresie:

* grupa coli - 0 jtk

* Escherichia coli - 0 jtk

* Enterokoki - 0 jtk

* 0golna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 h - bez nieprawidlowych zmian

(zalecana wartos¢ do 100 jtk)

* Clostridium perfringens (dla wéd mieszanych) - 0 jtk
- fizykochemicznym w zakresie:

* metno$¢ - bez nieprawidtowych zmian zalecana warto$¢ do 1 NTU

* zelazo - 200 ug/I
Pobdr prébki ma zosta¢ wykonany przez osobe posiadajacg zaswiadczenie potwierdzajace
przeszkolenie przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej dla osdb pobierajgcych prébki
wody przeznaczonej do spozycia lub pobdr zlecony do laboratorium zatwierdzonego przez
Panstwowg Inspekcje Sanitarng w zakresie pobierania prébek wody do spozycia zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z p6zn. zmianami),

wykona wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, przeprowadzi, o ile bedzie to
wymagane badania zageszczenia gruntu, badania nosnosci podbudowy, wykona odwierty
kontrolne, przeprowadzi ekspertyzy dla wbudowanych materiatdw oraz inne stosowne
badania potwierdzajace jakos$¢ wykonanych robdt,

przekaze zawiadomienie o zakonczeniu budowy dla catego zakresu objetego Dokumentacjg
Projektowg wraz z potwierdzeniem wifasciwego Organu Nadzoru Budowlanego o braku
whniesienia sprzeciwu,

zainstaluje w uzgodnieniu z dostawcami mediow i dysponentami odpowiednich sieci na
wilasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii i wody na
czas prowadzenia robdt (jesli zaistnieje taka koniecznosc),

zapewni dostawe kruszyw oraz sktadowanie wraz z transportem technologicznym,

jest obowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy na witasny koszt chroni¢ znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne (art. 15
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; w zwigzku z tym w
przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego; najpézniej do dnia
zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,osnowy i pomiary
grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znakdéw
osnowy III klasy i wykona to na wifasny koszt; kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej
zawierajaca nr KERG nadany przez Grodzki Os$rodek Dokumentacji  Geodezyjnej i
Kartograficznej i date rejestracji stanowig podstawe kontroli prawidtowosci wykonania tego
obowiazku,



aa.

bb.
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zapewni obstuge geodezyjng przedmiotu Umowy wykonywang przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia. Dokumentacja geodezyjna bedzie przekazana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w 1 egz., i bedzie
obejmowata nastepujace dokumenty:

powykonawczy szkic geodezyjny zgodny z aktualnym prawem geodezyjnym w formatach
pdf, dxf wraz z oswiadczeniem geodety, iz prace geodezyjne sg wykonane zgodnie
z obowigzujacym uktadem wysokosciowym,

karty inwentaryzacyjne studni, komor i innych budowli w formie papierowej oraz
w formacie pdf, JPG,

wykaz ze wspdtrzednymi pikiet wraz z rzednymi wysokosciowymi i kodami zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w jednym z formatow txt, doc, odt,

poswiadczong przez wilasciwy organ kopie mapy zasadniczej powykonawczej, Iub
rownowaznie uwierzytelnionej takiej mapy z naktfadka S+U+E, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

os$wiadczenie geodety o wykonaniu robdét zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

wykona serwis filmowy lub zdjeciowy przed rozpoczeciem robdt, oznaczony datg jego
wykonania, dokumentujacy aktualny stan terenu w tym nawierzchni ulic, chodnikdw,
ogrodzen, zieleni; przekazanie serwisu filmowego lub zdjeciowego, oznaczonego datg jego
wykonania bedzie warunkiem przekazania placu budowy dla wykonania przedmiotu
Umowy,

wykona serwis filmowy lub zdjeciowy po zakonczeniu realizacji robot budowlanych,
oznaczony datg jego wykonania, dokumentujacy przywrdcenie terenu po robotach do stanu
pierwotnego, przekazanie tej dokumentacji Zamawiajagcemu bedzie jednym z warunkdw
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy,

przedtozy Zamawiajacemu karty przekazania odpadéw, potwierdzajace odwiezienie
nadmiaru gruntu z wykopow, gruzu lub innych materiatdw z rozbiérek na sktadowisko
odpaddéw. Odpady i osady powstate podczas czyszczenia rurociggu nalezy zagospodarowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzn.
zm.) i przekaza¢ zamawiajgcemu karty odpaddw,

spetni wymagania okreslone we wszystkich uzyskanych uzgodnieniach, opiniach
branzowych, decyzjach, postanowieniach itd., zamieszczonych w postepowaniu
przetargowym i projekcie,

w przypadku sieci wykonywanych z rur PE - dostarczy ksigzke zgrzewdw zawierajaca:
szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich wspotrzednymi, protokoty zgrzewania (karty
zgrzewow ze zgrzewarek), schemat pogladowy taczacy ksigzke zgrzewdw ze schematem
pogladowym wykonanej sieci wodociggowej. Zgrzewarka powinna posiada¢ aktualne
$wiadectwo kalibracji. Zgrzewy wykonane winny by¢ przez osobe posiadajgcg uprawnienia
w tym zakresie, ktéra podpsuje rowniez ksigzke zgrzewdw,

w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci przygotuje i ztozy wniosek w imieniu
PWiK Sp. z 0.0 do witasciwego organu administracyjnego o wydanie zezwolenie na
wykonanie wycinki drzew i krzewdéw oraz uzyska stosowng decyzje pozwalajacq na
wykonanie ww. wycinki, dokona wycinki i ewentualne nasadzenia wskazane w decyzji,

w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci dokona uzgodnien z Zarzadem Transportu
Metropolitalnego, gdy wykonanie inwestycji ingerowaé bedzie w ruch komunikacji miejskiej,

zastosuje standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronie http://drzewa.org.pl/standardy/ w zakresie wskazanym w rozdziale
»3. Etap realizacji prac” - standardy te stanowia zatgcznik nr 5 do Umowy.

wykona inspekcje TV przebudowywanej sieci wodociggowej przed rozpoczeciem i po
zakonczeniu robot.

. Wszystkie obowigzki Wykonawcy okreslone w szczegdlnosci w § 4 ust. 2 oraz w § 5 Umowy
wykonane bedg w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia.
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. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgqcego, za wynagrodzeniem ujetym w wynagrodzeniu
okreslonym w § 9 ust. 1 Umowy (stanowigce warto$é 500 zt brutto) z momentem przekazania,
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji filmowej i zdjeciowej, o ktérej mowa w ust. 2, jak
réowniez wszelkich innych elementéw przedmiotu Umowy, ktére bedq posiada¢ cechy utworu
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych na nastepujacych polach eksploatacji:

a. prawo utrwalania i zwielokrotniania utworu jakakolwiek technika w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy;

b. prawo wprowadzania egzemplarzy utworu do obrotu;
c. prawo wprowadzania utworu do pamieci komputera i serweréw sieci komputerowych;

d. prawo wprowadzania utworu do Internetu, takze w postaci przekazéow przesytanych drogag
elektroniczng;

e. prawo wystawiania i wyswietlania utworu;

f.  prawo najmu, dzierzawy, udzielania licencji oraz uzyczenia utworu i jego egzemplarzy;
g. wykorzystywanie utworu oraz jego fragmentéw do wykonywania nowych utworéw;
h. publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze

inne publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

i. ttumaczenie elementdw jezykowych utworu na jezyki obce.

. Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie prawo do dysponowania utworami w catosci, jak réwniez
w dajacych sie wyodrebni¢ czesciach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich
opracowan utworu, w szczegdlnosci ttumaczen, modyfikacji, przerdbek, adaptacji, poprawek
oraz aktualizacji.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zaleznych
do opracowan utworu wraz z upowaznieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych
praw.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych mu praw osobistych
do utworu i jego opracowan.

. Prawa nabyte Umowg sq nieograniczone w czasie, w zakresie dopuszczonym ustawg, o ktorej
mowa w ust. 4.

. Z dniem przekazania Zamawiajacy uzyskuje prawo wiasnosci egzemplarzy nosnikéw utworu.
Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia ww. prawa jest ujete w wynagrodzeniu okreslonym w § 9
umowy.

§5

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1. Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go na kazde zadanie inspektora nadzoru,

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego oraz innym upowaznionym osobom.

2. Przejecie petnej odpowiedzialnosci za:

a. szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0séb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robdt,

b. szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow
materiatéw, sprzetu oraz pozostatego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robot.

3. Utrzymanie ogdélnego porzadku na budowie poprzez:

a. ochrone mienia,
b. nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

C. zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowedo,
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d. wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdét,

e. wyznaczenie koordynatora ds. bhp zgodnie z art. 208 § 1 pkt 2 kp i zorganizowanie pracy
w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

f. organizacje zaplecza.

g. utrzymanie czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na drogi publiczne.
W przypadku zanieczyszczenia drog w zwigzku z prowadzeniem robdt zwigzanych z realizacjg
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na biezaco czyszczenia ulic, wtasnym
staraniem i na wiasny koszt. W przypadku niewykonania tych obowigzkéw, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich zlecenia innemu Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich
wykonania. Zamawiajacy upowazniony jest do pokrycia ww. kosztéw z dowolnej faktury
Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy.

. Zapewnienie we wiasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych oraz innych wymaganych
prawem warunkdw na rzecz swoich pracownikéw.

. Informowanie Zamawiajgcego niezwtocznie, pisemnie o wszelkich problemach i okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ i opodznienie terminu zakonczenia robdt, przy ktérych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajacego.

. Powiadomienie, w imieniu Zamawiajacego, wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), jezeli spetnione zostang przestanki okreslone w § 3 ww.
Rozporzadzenia.

§6

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym takze wobec o0séb trzecich za wszelkie
szkody powstate na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych zabezpieczy¢é budowe
i mienie znajdujace sie na placu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem Umowy na kwote nie nizsza niz 1.000.000,00 zt. Kopie stosownych polis
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem =zaptaty sktadek Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ na kazde zadanie Zamawiajacego.

. Ubezpieczenie powinno obejmowac szkody powstate w zwigzku z realizacjg robdét wyrzadzone
osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiajacego przez caty okres trwania
umowy.

. W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca najpozniej w dniu uptywu tego terminu zobowigzany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgacemu kopie nowej polisy, spetniajacej wymagania w ust. 3.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umoéw ubezpieczen i optacaniem sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowaé oznakowanie terenu budowy i innych miejsc, gdzie
majg by¢ prowadzone roboty, informujace i ostrzegajace, zwigzane z realizacjq przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania terenu budowy, zaplecza i dréog dojazdowych
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz do usuwania zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci, jak i do utrzymywania drég dojazdowych w statej czystosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie porzadkowa¢ na biezgco teren, na ktérym zakoriczono roboty
budowlane (dotyczy to rowniez drég dojazdowych, z ktérych korzystat Wykonawca, zaplecza
budowy oraz wszelkich innych obiektéw w obszarze budowy) oraz doprowadzi¢ te tereny
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do stanu sprzed rozpoczecia budowy. Przywrdcenie pierwotnego stanu terenom budowy musi
by¢ potwierdzone pisemnym oswiadczeniem wtascicieli terenu, ktére Wykonawca winien
przekaza¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem protokotu koncowego odbioru przedmiotu
Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do odtworzenia pod nadzorem inspektora nadzoru wszystkich
drenazy uszkodzonych podczas wykonywania robdt ziemnych.

5. W razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy Zamawiajacy
uprawniony jest do powierzenia ich wykonania lub poprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze i utraty uprawnien z rekojmi lub
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje roszczenie o naprawienie wyrzadzonej szkody.

§8
1. Inspektorem nadzoru Zamawiajgcego bedzie:
Pan/Pani ....cccurveinnrnreans , NI UPFAWNIEN vrsrerasssssrsssssarassssssasnnss (w specjalnosci instalacyjnej),

2. Koordynatorem w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego bedzie Pan/Pani
...... , ze strony Wykonawcy bedzie Pan/Pani ......ccoiirurarennnss

3. Inspektor nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w granicach umocowania
okres$lonego przepisami Prawa budowlanego oraz nadanych mu w Umowie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru beda
dokonywane zgodnie z art.44 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upowaznionym
przez niego osobom dostep do placu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, ktére s zgodne z obowigzujacymi przepisami.

6. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie Pan/Pani ........ccicoees nr uprawnien

7. Kierownik budowy jest uprawniony do odbioru oswiadczen woli Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania umowy przy pomocy 0sO0b wskazanych
w Wykazie Oséb, bedacego zatacznikiem do oferty Wykonawcy. Ewentualna zmiana takich oséb
wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Osoby zastepujace osoby wymienione
w Wykazie Os6b muszg posiadaé uprawnienia i doswiadczenie nie gorsze niz wymagane przez
Zamawiajacego w Materiatach Przetargowych. Zmiana Kierownika budowy dokonywana bedzie
zgodnie z art.44 Ustawy Prawo Budowlane.

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

8§9
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catego przedmiotu Umowy
WYNOSI severassararsanass zt netto + ...ciciieniinenans zt VAT, co stanowi Kwote .ciurverssssserassass zt
brutto
(SYOWNIE: s ztotych 12/100) i zostato ustalone na podstawie

kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy. Réwnoczesnie wynagrodzenie to
jest kwotg maksymalna.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zostanie na podstawie cen jednostkowych wynikajacych
z oferty (kosztorysu ofertowego) Wynagrodzenie przyznane bedzie za faktycznie wykonany
zakres robot potwierdzony protokotem odbioru (koncowym lub czesciowym), w terminach
wynikajacych z Harmonogramu, z zastrzezeniem, iz jego catkowita wysoko$¢ nie przekroczy
kwoty wskazanej w ust. 1, a wynagrodzenie za poszczegdlne etapy prac nie przekroczy wartosci



PO/6/2024
Zatacznik nr 4 do MP

wskazanych dla tych etapow w HFR.

3.W przypadku jezeli pozycje dla robot dodatkowych Ilub zamiennych nie beda wyszczegdlnione

10.

11.

12.

13.

14.
15.

w kosztorysie Wykonawcy stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, beda one rozliczane na
podstawie minimalnych cen cennika Sekocenbud dla aktualnego kwartatu, w jakim te roboty
wystgpity, pod warunkiem ich pozytywnej weryfikacji przez inspektora nadzoru i zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie aneksu do umowy, podpisanego przez osoby upowaznione
do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonana na rachunek bankowy WyKkonawcCy: .cicievesesersreresass ,
nr konta bankowego: ... , w terminie 30 dni od daty
wptywu do Zamawiajgacego prawidtowo sporzadzonej faktury VAT. Za date zaptaty uwaza sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie protokdt koncowy odbioru przedmiotu Umowy
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktur czesciowych za prace wykonane

w ramach poszczegdlnych etapdw przedmiotu umowy okreslonych w Harmonogramie,
potwierdzone protokotami odbioru poszczegdélnych etapow wykonania przedmiotu umowy
podpisanymi przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Do przeprowadzenia odbioru stosuje
sie odpowiednio zapisy § 10 ust. 3 tiret pierwsze, oraz ust. 6-9.

. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelnosci ani tez jakiegokolwiek

rozporzadzania wierzytelnosciami przystugujacymi mu na podstawie Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego (poprzez adnotacje

na fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw i ustug; dalej: ustawa VAT), w kazdym przypadku, gdy faktura obejmowac bedzie
nabycie towardow lub ustug wymienionych w zatgczniku nr 15 do ustawy VAT i kwota naleznosci
ogotem stanowic¢ bedzie kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -
Prawo przedsiebiorcéw, tj. w kazdym przypadku, gdy do ptatnosci za fakture zastosowanie
znajdzie obowigzkowy mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. la
ustawy VAT.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez
Zamawiajacego wskutek niewykonania badz nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore beda wystawione w jego imieniu, bedzie rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz, ze
rachunek ten bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13) ustawy VAT.

W przypadkach, w ktorych art. 108a ust. 1a ustawy VAT nie ma zastosowania, Zamawiajacy
przy dokonywaniu zaptaty moze zastosowaé mechanizm podzielonej ptatnosci, zgodnie z art.
108a ust. 1 ustawy VAT.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorca w rozumieniu Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

W przypadku sytuacji, w ktorej realizacja robdét pod wzgledem rzeczowym odbiega od
zatgczonego do Umowy Harmonogramu rzeczowo finansowego, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo dokona¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego. Aktualizacja nastepuje
poprzez ztozenie go Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu faktury czesciowe nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajagcego z wnioskiem o wczesniejszg ptatnosé
wynagrodzenia wynikajacego ze ztozonych faktur w stosunku do terminu pfatnosci, o ktérym
mowa w ust. 3. Zasady dokonywania przyspieszonej ptatnosci reguluje Zarzadzenie Wewnetrzne
nr 04/2023 Zarzadu PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie mozliwosci
udzielenia skonta w przypadku przyspieszonej ptatnosci za faktury.



1.

PO/6/2024
Zatacznik nr 4 do MP

Odbior przedmiotu Umowy
§ 10
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
a. odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. czesciowy odbiér robét w odniesieniu do Harmonogramu, dla kazdego etapu, tj. po
zakonczeniu danego etapu,

c. koncowy odbior przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce zawiadomienia
o ukonczeniu przedmiotu umowy i skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentéw,

d. odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie pfatnosci czesciowych, miesiecznych, w ramach
etapow. W takim przypadku podczas sporzadzania HFR Strony uzgodnig podziat etapow na
czesci, z dopasowaniem konkretnego zakresu prac, jakie muszg by¢ zakonczone, aby mozliwy
byt odbidr tej czesci etapu.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu do 3 dni
po powiadomieniu inspektora nadzoru (powiadomienie wpisem do Dziennika Budowy oraz
powiadomienie drogq elektroniczng lub pisemnie). Nieprzystapienie do odbioru robot w tym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uzna sie za
wykonane prawidlowo w przypadku dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji zdjeciowej
umozliwiajacej weryfikacje wykonania przedmiotowych robot. Dokumentacja zdjeciowa musi
by¢ oznaczona datg jej wykonania.

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu Umowy
wpisem do dziennika budowy oraz powiadomienie drogg elektroniczng lub pisemnie, na adres
PWiK ul.Rybnicka 47, 44-100 Gliwice lub bok@pwik.gliwice.pl (nie dopuszcza sie innych
adresdw doreczenia). Zamawiajacy po powiadomieniu podejmie czynnosci odbiorowe w
przeciagu 5 dni roboczych. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

— kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt budowlanych wraz z potwierdzeniem
tego faktu przez witasciwych inspektoréw nadzoru,

— protokdt przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej
wykonanej zgodnie z § 10 ust. 5 lit. d).

Powiadomienie nie spetniajgce powyzszych wymogow jest nieskuteczne.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania koncowego odbioru przedmiotu
Umowy jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestéow
i zezwolen dla urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a takze przeprowadzenie przez niego przy udziale Zamawiajacego
wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych i odbioréw technicznych naprawionych wad
istotnych, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru
przedmiotu Umowy. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego dla zgtoszenia gotowosci do
koncowego odbioru przedmiotu Umowy spowoduje odmowe Zamawiajgcego dokonania odbioru
i stanowi dla Zamawiajacego podstawe do naliczania kar umownych z tytutu nieterminowej
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu rozpoczecia koncowego odbioru przedmiotu
Umowy:

a. dzienniki budowy,

b. zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow,

c. Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,

d. dokumentacje powykonawczg na ktérg beda sie sktadac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje geodezyjng powykonawcza zgodnie z zapisami §4 ust. 2 lit. s;
e geodezyjne szkice polowe wykonane przed i w trakcie realizacji robot,

e protokoty z utylizacji odpadéw,
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e kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
przez Kierownika Budowy oraz Projektanta),

e instrukcje techniczne, karty gwarancyjne producentéw urzadzen, instrukcje obstugi
zastosowanych urzadzen, instrukcje konserwacji urzadzen i systemow,

e protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych,
protokoty wymaganych pomiaréw i badan, protokoty i inne dokumenty z przeprowadzonych
nadzoréw branzowych,

e protokoty z przeszkolenia pracownikéw Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy ( w tym
schematy wykonania potgczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia dokumentacji
przez przysziego operatora urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajq
Wykonawce,

e os$wiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych, ze roboty budowlane
i branzowe zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIiORB,
Materiatami Przetargowymi, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach
budowlanych,

e oswiadczenie kierownika budowy, Ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz z wymogami Zamawiajgacego
zawartymi w umowie,

e zaakceptowane przez inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz wnioski o zatwierdzenie
wyrobdw budowalnych dla wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen wraz
z dokumentami potwierdzajagcymi, ze dany wyrdb spetnia wymagania dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji (zatgqcznikami
do kart mogq byc¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wyrobu), wraz ze
spisem tych kart przyporzadkowujacym karty do okreslonych wyrobow budowlanych;
wnioski o zatwierdzenie wyrobow budowlanych maja by¢ podpisane odpowiednio przez
kierownika budowy,

e dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu zamoéwienia,

e wszystkie dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie
ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza,

e w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnos$c¢ z oryginatem przez kierownika budowy,

e. oswiadczenia wiascicieli terendéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 Umowy.

W ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu
Umowy, pod warunkiem spetniania przez Wykonawce wymogdéw, o ktérych mowa w ust. 4, 5
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru. W czynnosciach koncowego odbioru przedmiotu
Umowy kazdorazowo ma obowigzek uczestniczyé kierownik budowy i wiasciwego dla danej
branzy kierownika robot branzowych.

Jezeli w toku czynnosci koncowego odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
istotne, Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin ich usuniecia, a do czasu
ich usuniecia przerywa czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu
tych wad Zamawiajacy wznawia czynnosci odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy nastepuje z chwilg podpisania
przez Strony stosownego protokotu, zawierajgcego termin usuniecia usterek i wad nieistotnych
w sytuacji ich ujawnienia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad, ktére nie nadajg sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci lub uzytecznosci
przedmiotu Umowy,
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b. zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy, wzglednie jego czesci, po raz drugi na koszt
Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do naliczania kar umownych okres$lonych w § 12
Umowy, odszkodowania, jak rowniez wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
lub odstgpienia od Umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§11

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres 36 miesiecy liczac od dnia
nastepujacego po dniu podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu Umowy. W ramach
gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad przedmiotu Umowy lub dostarczenia
rzeczy wolnych od wad, jezeli wady takie ujawnig sie w okresie gwarancji. Dokument
gwarancyjny dostarczany jest przez Wykonawce wraz z podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy od dnia nastepujgcego po dniu podpisania protokotu koncowego
odbioru przedmiotu Umowy.

3. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a. o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej,
faksem lub emailem,

b. Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia wady w ciggu 2 dni od otrzymania
zgtoszenia od Zamawiajgcego o wykryciu wady,

c. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i  Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie przystapi do spisania protokotu wspodlnie
z Zamawiajacym wigzacym staje sie protokot sporzadzony przez Zamawiajacego,

d. termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w protokole usterkowym,
e. usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego,

f. wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 lit d) i ktérych Wykonawca nie
usunie mogq by¢ zlecone przez Zamawiajacego do usuniecia osobom trzecim na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze i bez
utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi,

g. okres gwarancji i rekojmi na elementy naprawione i zamontowane w ramach wykonywania
obowigzkéw z gwarancji lub rekojmi oraz na nowe elementy dostarczone w ramach
wykonywania obowigzkéw z gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od dnia dostarczenia i
zamontowania elementu naprawionego lub dostarczenia nowego elementu. W innych
przypadkach okres gwarancji lub rekojmi ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie mégt z niego korzystac,

h. pod pojeciem wady Zamawiajacy rozumie rowniez stwierdzone usterki.

Kary umowne
§12
Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 w wysokosci:

- 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia;

- 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktdrym mowa w § 3 ust.1, za
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kazdy dzien opdznienia - jezeli opdznienie przekroczyto 14 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za opdznienie w przystgpieniu do usuwania
wady lub opd6znienie w usunieciu wady przedmiotu Umowy w stosunku do termindw okreslonych
zgodnie z § 11 ust. 3 lit. b) i lit. d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po drugiej
Stronie, ta druga Strona bedzie zobowigzana do zaptaty kary umownej w wysokosci 30%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku wskazanego w § 8 ust. 8 umowy
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogdlnych, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizacje przedmiotu Umowy. W takim przypadku naliczone kary umowne
stajg sie wymagalne z dniem otrzymania przez Wykonawce informacji (np. noty) o ich
naliczeniu.

Wykonawca zaptaci kare umownga za nie przestrzeganie przepiséw BHP na budowie w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek przez Inspektora Nadzoru.

Wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne pozostajg w mocy w przypadku rozwigzania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 13

1. Wszystkie podmioty wchodzace w sktad konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialnos$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy! i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wartosci Umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 1, tj. W KWOCI€ wureassesrnsssnssnnssas zt
(stownie: ...ooovieecie e ziotych .../100), w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, jak réwniez roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wazne w 100% kwoty zabezpieczenia
wskazanej w ust. 2 do 30 dni liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru przedmiotu Umowy, a w 30% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 2 po
uptywie okreséw gwarancji i rekojmi na catos$¢ przedmiotu Umowy.

5. Zwrot 70% zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia nastepnego po dniu
wykonania robdt budowlanych i uznania ich przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane.
Zwrot 30% zabezpieczenia nastapi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi na cato$¢ przedmiotu
Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ sformutowania Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy lub wykonat go z nienalezytg starannoscig, albo nie usunat stwierdzonych
wad lub usterek w okresie gwarancji. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania
zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek

" Postanowienie ma zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamoéwienia.
W przypadku zawarcia umowy z jednym Wykonawcg, postanowienie zostanie wykreslone.
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dokumentacji, za wyjatkiem petlnomocnictw osoby podpisanej na zadaniu lub wezwania
wykonawcy do nalezytego spetnienia $wiadczenia (usuniecia wad).

. Wykonawca, niezaleznie od przyczyny takiego stanu rzeczy, w przypadku jakiejkolwiek sytuacji
pociggajacej za soba brak utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i okresie wskazanym w umowie, bedzie kazdorazowo zobowigzany do
odpowiedniego przedtuzenia najpdézniej na 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
waznosci posiadanego, dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
istniejgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo ztozenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na odpowiedni czas zapewniajacy ciggtos¢ zabezpieczenia az do
daty faktycznego uptywu terminu, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej. Niewypetnienie tego
obowigzku daje Zamawiajgcemu prawo do skorzystania z posiadanego, dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli konieczno$¢ przedtuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie przedfuzone na koszt
Zamawiajacego.

Rozwiazanie i odstapienie od Umowy
§ 14
. Strony uprawnione sg do rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron.

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy ze skutkiem na przysziosc,
tj. w zakresie niewykonanej cze$ci Umowy, w przypadku istotnego naruszenia przez
Wykonawce postanowien Umowy. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy w szczegdlnosci:

a. w przypadku wykonywania przez Wykonawce robét niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

b. w przypadku powierzenia przez Wykonawce robdt podwykonawcom bez wczesniejszej
pisemnej akceptacji Zamawiajgacego,

c. odmowy przedtozenia obowigzujacej polisy potwierdzajacej posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z § 6 ust. 3 Umowy lub utraty
wymaganego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Umowie,

d. gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje prac i przerwa ta trwa diuzej niz 14
dni, chyba ze przerwa ta jest uzasadniona czynnikami atmosferycznymi.

. Zamawiajacy moze wykona¢ prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, nie pdzniej niz 1 miesigc przed koncowym terminem
umownym.

. Odstagpienie wywotuje skutek od dnia doreczenia os$wiadczenia o odstgpieniu. W razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Zamawiajacy bedzie ponadto uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach kodeksu cywilnego.

. W przypadku odstapienia od Umowy:
a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

b. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
i przy jego udziale,

c. Wykonawca usunie z terenu budowy w terminie do 14 dni wzniesione przez niego obiekty
tymczasowe,

d. Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych;
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7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy rzeczywista warto$¢ za roboty zrealizowane do dnia doreczenia

Wykonawcy oswiadczenia o odstgpieniu, odebrane zgodnie z ust. 6 pkt d) powyzej i przydatne
do dokonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Ochrona danych osobowych
§ 15

*** w przypadku, gdy Wykonawca dziata w formie spotki osobowej lub prowadzi jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarcza

1.

10.

11.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiajacy. W razie jakichkolwiek
pytan w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl.

Wykonawca ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, zadania
ich usuniecia, wniesienia sprzeciwu, zadania ograniczenia przetwarzania oraz zadania ich
przeniesienia.

Wykonawca ma prawo wnies¢ skarge do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Wykonawcy bedq przetwarzane w kilku réznych celach tj. dla prawidlowej
realizacji umowy, dla celéw podatkowych, a takze moga by¢ przetwarzane dla dochodzenia
roszczen wynikajacych z przepiséw prawa cywilnego, jesli takie sie pojawia.

Podanie danych przez Wykonawce jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania
umowy.

Podstawg prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzadzenie o Ochronie Danych).

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda te podmioty, ktorym Zamawiajacy ma
obowigzek ich przekazywania na gruncie obowigzujacych przepiséw prawa, a takze podmioty
Swiadczace na rzecz Zamawiajacego ustugi niezbedne do wykonywania Umowy.

Dane osobowe Wykonawcy bedg przez Zamawiajacego przetwarzane przez caty czas, przez
ktory umowa bedzie wykonywana oraz wymagaja tego powszechnie obowigzujace przepisy,
a takze pbzniej tj. do czasu uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
wynikajacych z Umowy.

Strony zobowigzujgq sie do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujacy sie ochrong danych osobowych
dotyczacych przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Strony oswiadczajg, ze pracownicy posiadajacy dostep do danych osobowych przedstawicieli
Stron umowy znajq przepisy dotyczace ochrony danych osobowych oraz posiadajq stosowne
upowaznienia uprawniajace do przetwarzania danych osobowych.

W ramach przetwarzania danych, o ktéorych mowa powyzej nie bedg podejmowane decyzje
w sposob zautomatyzowany a dane Wykonawcy nie bedg profilowane.

Sita wyzsza
8§ 16

Strony zwolnione sg z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynika z sity wyzszej.

Za site wyzsza Strony uznajq zdarzenie nagte, zewnetrzne, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w czesci lub w catosci, na state lub na pewien
czas, ktéoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.



PO/6/2024
Zatacznik nr 4 do MP

3. Pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na dziatanie sity wyzszej strona nig dotknieta
zobowigzuje sie do niezwiocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o zaistnieniu
okolicznosci stanowigcej site wyzsza, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Dopoki takie zawiadomienie nie zostanie przekazane drugiej stronie, zadna ze Stron nie bedzie
usprawiedliwiona z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

4. Przypadki sity wyzszej, nalezycie udokumentowane przez strone ktorej dotycza, pozbawiajq
druga strone - tak dtugo jak te przypadki i ich skutki trwajag — prawa do zadania wykonania
Umowy w zakresie objetym skutkami dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku wystgpienia sity wyzszej realizacja zobowigzan wynikajacych z Umowy ulega
przesunieciu o okres trwania przeszkody.

Przedstawiciele Stron
§17

1. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow i nadzoru nad wykonywaniem Umowy, w tym
takze do dokonywania i akceptowania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, sq:
a. ze strony Zamawiajacego — Pani Joanna Cwikia

b. ze strony Wykonawcy - Pan/Pani .......ccccccecevevnininnnns

2. Korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana na adres ich siedziby ujawniony
w odpowiednim rejestrze (KRS lub CEiDG).

3. Zgtoszenia wad/usterek dokonywane beda:
a. w przypadku formy pisemnej - zgodnie z zasadq wskazang w ust. 2 powyzej;
b. w przypadku faxu - pod numerem: -----------

c. w przypadku email: na adres ..........cccoooeiiiiiiiiiiiiiiie

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie poszczegdlnych zlecen (bez zmiany
wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas, ktéoremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy; za
przejawy sity wyzszej strony uznajg, w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
- akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkoéw fizycznych badz atmosferycznych;
przez niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wpltyw na niemoznos$¢ prowadzenia
robét budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 3 dni, powodz
(czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
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rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktore
uniemozliwiajg prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujacymi w tej materii zasadami lub
normami,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w szczegdlnosci nieprzewidzianych zdarzen gospodarczych niemozliwych do przewidzenia
i niezaleznych od Zamawiajgcego majacych wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisbw prawa majacych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesuniecie
terminu realizacji robdt takich jak wstrzymanie robdt, konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych),

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji,

- maksymalnie o okres spowodowania przerw w realizacji przedmiotu zamdwienia wskutek
wystgpienia powyzszych okolicznosci;

skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,

2) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia)
w przypadku:

a)

b)
)

zmiany osoby wskazanej w § 17 lub § 8, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, majac na uwadze wymagania przewidziane w § 8
dotyczace mozliwosci zastepstwa tych osob;

zmiany przedstawicieli Zamawiajgacego na wniosek Zamawiajacego;

zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych do wykonania
przez podwykonawce, w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

3) zmiana zakresu robét, ktéry Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku wystapienia
zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego Ilub Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia);

4) zmiana technologii wykonania robot, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania bedg
korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw jakosciowych
z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajgacego) zmiang wynagrodzenia;

3. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

. Zmiany niniejszej umowy wymagdaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie nie poézniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego.
W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

Postanowienia koncowe

§ 19

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy Strony beda dazyty do jego rozwigzania
w drodze negocjacji. W razie niepowodzenia negocjacji spory rozstrzygat bedzie sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

2. Przez dni robocze strony uznaja dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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4. Integralng czes¢ Umowy stanowig Zatgczniki do Umowy:
a) Dokumentacja Projektowa - Zatacznik nr 1
b) Materiaty Przetargowe - Zatacznik nr 2
c) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem szczegdétowym - Zatacznik nr 3
d) Harmonogram rzeczowo- finansowy- Zatacznik nr 4
e) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym - zatgcznik nr 5

6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy tresciag Umowy a zatgcznikami, ustala sie nastepujaca
hierarchie dokumentéw:

a) Umowa z HRF;

b) Dokumentacja Projektowa;
c) Materiaty Przetargowe

d) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



