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Wzor umowy
UMOWA

Nr
Zawarta w Bukowcu, w dniu pomiedzy:
SPA GROUP Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia prowadzaca dziatalnos¢
gospodarcza pod adresem BUKOWIEC 9, 38-610 POLANCZYK; wpisana do Krajowego
Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym, ........ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000583957; posiadajacg NIP 8141685694; REGON
362891961,
reprezentowang przez:
.............................. - Prezesa Zarzadu

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
obejmujace budowe budynku pensjonatowego, muréw oporowych, parkingu wraz
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w tym: budowe podziemnego zbiornika na wody
opadowe, doj$¢, dojazdow oraz do schoddéw terenowych na dz. nr ew. 7 obreb 0011
Polanczyk w ramach zadania ,,iInnowacyjne apartamenty na wynajem - ustugi hotelarskie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.

2.  Zakres i sposoéb wykonania Przedmiotu umowy okreslaja szczegdblowo nastepujace
dokumenty, zwane dalej Dokumentacja projektowa:

1) projekt architektoniczno - budowalny budynek pensjonatowy, mury oporowe, parking,
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacag w tym: podziemny zbiornik na wody
opadowe, dojscia i dojazdy, schody terenowe w ramach zadania : ,Innowacyjne
apartamenty na wynajem — ustugi hotelarskie wraz z infrastrukturg towarzyszaca”;

2) projekt techniczny konstrukcji budynek pensjonatowy, mury oporowe;

3) projekt techniczny budynek pensjonatowy, mury oporowe, parking, wraz z niezb¢dng
infrastrukturg towarzyszaca w ramach zadania: Innowacyjne apartamenty na wynajem—
instalacja elektryczna;

4) projekt techniczny budynek pensjonatowy, mury oporowe, parking, wraz z niezb¢dng
infrastrukturg towarzyszaca, w tym: podziemny zbiornik na wody opadowe, dojscia 1
dojazdy w ramach zadania: Innowacyjne apartamenty na wynajem- instalacja sanitarna;

5) szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -
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6)

7)

8)

9)

budynek pensjonatowy, mury oporowe, parking, wraz z niezbe¢dng infrastrukturg
towarzyszaca w ramach zadania: Innowacyjne apartamenty na wynajem- instalacje
elektryczne;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — sanitarnych budynek
pensjonatowy, mury oporowe, parking, wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca
w tym: podziemny zbiornik na wody opadowe, dojscia i dojazdy w ramach zadania :
Innowacyjne apartamenty na wynajem - uslugi hotelarskie wraz z infrastrukturg
towarzyszaca;

specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych- Innowacyjne
apartamenty na wynajem - ushugi hotelarskie wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
przedmiar robot- instalacja elektryczna budynek pensjonatowy, mury oporowe,
parking, wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca w ramach zadania:
Innowacyjne apartamenty na wynajem;

przedmiar rob6t - Budynek pensjonatowy, mury oporowe, parking wraz z niezb¢dng
infrastruktura towarzyszaca w tym: podziemny zbiornik na wody opadowe doj$cia i
dojazdy, schody, terenowe;

10) przedmiar - Budynek pensjonatowy, mury oporowe, parking, wraz z niezb¢dng

infrastruktura towarzyszaca w ramach zadania: Innowacyjne apartamenty na

wynajem- instalacja elektryczna.
Przedmiot zamowienia ma by¢ dostepny dla oséb z niepelnosprawnoscig. Apartament
dedykowany dla oséb niepetnosprawnych, parking dla os6b niepetnosprawnych oraz
dojscie do budynku powinny by¢ wykonane i oznakowane zgodnie z Zatacznikiem nr 2
»Standardy dostgpnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027” do Wytycznych dotyczacych
realizacji zasad réwnos$ciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
(Rozdziat VII. Standard architektoniczny)
Strony zgodnie ustalaja, Ze przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie projektu
budowlanego na ktory zostatlo wydane pozwolenie na budowe (decyzja 337/23) z dnia
28.12.2023 roku), ktory stanowi zatgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
Przedmiar robot ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia.
Przedmiar robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoOwienia.
Zawarte w Przedmiarze robot zestawienia maja jedynie zobrazowac skalg robot i pomoc
Wykonawcom w oszacowaniu kosztow inwestycji. Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a
sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajacego
wszystkie informacje, ktore moglyby mie¢ wpltyw na ryzyko 1 okolicznos$ci realizacji
catosci zamdwienia, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto o$§wiadcza,
ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktore sg niezbedne 1
konieczne do wykonania przez niego Umowy bez koniecznos$ci uzupetnien 1 w zwigzku
z tym nie wnosi i1 nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji zamowienia, w tym szczegélnie z mozliwo$cia urzadzenia
zaplecza budowy.
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§2

Materialy

1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatow, maszyn i
urzadzen.

2.  Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane.

3. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe informacje
dotyczace zamawiania materiatow i odpowiednie dokumenty do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.  Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone normami i
odpowiednimi dokumentami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

§

4

1)  ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,

4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
zmian w zakresie niezb¢dnym do wykonania Umowy,

5)  terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych: robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych, koncowego catosci robot, gwarancyjnych,
ostatecznego,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy.

Zarzadzanie realizacja Umowy

w

4

.a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Funkcje kierownika budowy petnit bedzie: ............
Funkcj¢ Inspektora Nadzoru petnit bedzie: ............
Osoby kontaktowe przy realizacji przedmiotu zamowienia :

z ramienia Wykonawcy: ..., tel...... , e-mail:

z ramienia Zamawiajgcego: ..., tel...... , e-mail:

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na
inng osob¢ o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy. Zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego oraz aneksu do umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
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realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot i peini funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na
pismie. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany Umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia

zgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowa, Oferta i nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z

realizacja Umowy, w szczego6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

$mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem

UMowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz

za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej,

2)  wskazania Kierownika budowy,

3) umieszczenia tablicy informacyjnej na terenie budowy,

4)  przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

5)  wykonywania robdot budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spelniajagcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej,

7)  uzyskania zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie materiatu do
wbudowania,

8)  zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

9) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji,

10) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
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wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

12) dostarczania materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

14) przedtozenia w terminie 14 dni od dnia wezwania Zamawiajacego kosztorysu
powykonawczego robot sporzadzonego metodg uproszczong lub szczegdtows dla
wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, sporzadzonym w oparciu o
Dokumentacj¢ projektowa.

15) innych czynno$ci opisanych w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie

przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie

budowy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:

1)  Dziennik budowy,

2) Protokoty odbioru robot,

3)  Dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot.

W przypadku powierzenia wykonania cz¢$ci zamdwienia podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcje koordynatora podwykonawcdéw podczas wykonywania robot i

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego podwykonawcy.

Dokumenty dopuszczajace materiaty 1 urzadzenia do stosowania w budownictwie typu

certyfikaty, atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych beda udostgpnione

Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowiazywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w

terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce

do Odbioru koncowego.

Potencjal Wykonawcy

1.

§7

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni personel posiadajacy
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu umowy.

Podwykonawcy
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W przypadku wykonywania Umowy lub jej czesci przy pomocy podwykonawcow
Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ do Zamawiajacego na piSmie z wnioskiem o
akceptacje wybranego podwykonawcy. Zamawiajacy ma prawo do uzasadnionej
odmowy zaakceptowania podwykonawcy. Pisemne o$wiadczenie o odmowie akceptacji
wykonawcy wraz z uzasadnieniem Zamawiajacy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy
nie pdzniej niz 14 dnia od otrzymania wniosku.

Wykonawca ma obowigzek zawiera¢ umowy z podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo regulowac swoje zobowigzania w stosunku do
podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$é oraz bezpieczenstwo
Robot wykonywanych przez podwykonawcow.

Utrzymanie terenu budowy
1.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwaé si¢ sprzetem, urzadzeniami i
materialami, ktore beda sprawne technicznie 1 ktére beda najwyzszej jakos$ci oraz bgda
posiadaly wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczefistwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie;
Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

a) Zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy 1 poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkod 1 ucigzliwo$ci dla 0so6b 1 dobr publicznych oraz innych szkdd,
wyniklych z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkow powstatych z jego
dziatania. W przypadku zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych w razie
awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych lub
srodkow transportu poruszajacych si¢ po terenie, Wykonawca jest zobligowany
do zatrzymania wycieku, zabezpieczenia wycieku przez rozprzestrzenianiem
srodkami sorbujagcymi, wusunigcia 1 przekazania do unieszkodliwienia
zanieczyszczonego gruntu,

b) Zapewnienia, by oddziatywania na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robot przez Wykonawce 1 uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa,

c) Ochrony zwierzat:

e podczas prowadzenia prac budowanych, w szczegdlnosci wykopow, nalezy
zwrdci¢ uwage na obecno$¢ zwierzat, np. ptazoéw, ktore moga wpadaé do
powstatych rozkopoéw ziemnych. W przypadku stwierdzenia obecnosci
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zwierzat, osobnika nalezy przenie$¢ w miejsce umozliwiajgce bezpieczne
podjecie dalszej wedrowki (poza teren budowy),

e podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
czynnosci: obej$¢ teren, tupigc i hatasujgc, aby wyptoszy¢ znajdujace sie
tam zwierzeta, a tym samym zapobiec u§mierceniu ich przez cigzki sprzet.
Wylapywaé znalezione podczas pracy osobniki, ktdre nie majg mozliwosci
ucieczki i wynosi¢ je poza dziatke, na obszar sgsiadujacy.

Zabezpiecza¢ powstate putapki np. wykopy, studzienki, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia
pomieszczen socjalnych dla swoich pracownikow, zapewnienia miejsca selektywnego
gromadzenia odpadéw i ich usuni¢cia oraz wykonania niezbednych zabezpieczen
prowadzonych prac, ze szczegdlnym uwzglednieniem 0so6b przebywajacych na terenie
budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do postgpowania z odpadami zgodnie z
hierarchig postepowania z odpadami, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapobiegania
powstawaniu odpadoéw w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z ustawa z
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszelkie odpady inne niz niebezpieczne, powstate w zwiazku z realizacjg przedmiotu
zamowienia, ktore nie zostang zagospodarowane, powinny by¢ selektywnie gromadzone
w specjalnych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu. Odpady pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy i powinny zosta¢ usuni¢te, wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na
sktadowisko odpaddéw, na warunkach administratora sktadowiska przed odbiorem
koncowym przedmiotu umowy. Wytworca odpadow zwigzanych z wykonaniem
zamoOwienia jest Wykonawca.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia prac budowalnych emitujacych hatas w
porze dziennej (w godzinach od 6% do 22%),

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpodzniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu z terminem nie krétszym niz 5
dni skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
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§9
Terminy
Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania robot objetych umowa:
1) termin rozpoczgcia wykonania robét stanowigcych Przedmiot umowy: do 7 dni od
dnia przekazania terenu budowy,
2)  termin zakonczenia wykonania robot stanowigcych Przedmiot umowy: 27.03.2025
r.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu:
1)  dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez osoby skierowane do wykonania
zamowienia wymaganych uprawnien lub kwalifikacji;
2)  kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej polegajaca
na obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robdt zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym w wersji
papierowej i elektronicznej,
10

Wynagrodzenie
1.

Strony ustalaja wysoko$¢ catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy ogdtem, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto
. zt (stownie: . zlotych) wraz z podatkiem VAT, co lgcznie stanowi kwote brutto w
wysokosci . zt (stownie: ztotych)

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, poza przypadkami wskazanymi w umowie nie
ulegnie zmianie do kofica obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie koszty robot, w
tym w szczeg6lnosci robocizng, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze
wszelkie inne koszty lub czynno$ci choéby niewyspecyfikowane w dokumentach
umownych, a niezbedne do wykonania cato$ci prac objetych niniejsza Umowa w sposéb
zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie po wykonaniu danego etapu robot zglosic¢
gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, ztozy¢ protokot odbioru czgsciowego
lub koficowego i uzgodni¢ z Zamawiajacym zakres wykonanych na danym etapie prac.
Zamawiajacy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi ztoZzony przez Wykonawce protokot
odbioru.

Wynagrodzenie platne begdzie w terminie do 30 dni od dnia wpltywu do Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, ktérej podstawg beda:

1) zaakceptowany pisemnie przez Zamawiajgcego protokot odbioru cze$ciowego robot w

przypadku faktur czesciowych wynikajacych z zakonczonych etapow realizacji robot,

2) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokot odbioru
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3)

4)

11

koncowego robot w przypadku ostatniej faktury,
zestawienie procentowego zaawansowania robot, ktore kazdorazowo zawiera¢ bedzie:
warto$¢ robot wykonanych w okresie rozliczeniowym, procentowe zaawansowanie
robot od poczatku realizacji inwestycji az do konca okresu rozliczeniowego oraz
procentowe zaawansowanie robot w okresie rozliczeniowym,
w sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz z wystawiong przez siebie
faktura, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcow potwierdzajace, ze ich
wymagalne wynagrodzenie zostato zaplacone. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce ww. o$wiadczen podwykonawcdéw, wstrzymuje si¢ wyplate
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane. W przypadku
wstrzymania wyptaty wobec braku dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
- Zamawiajacy nie popada w opdznienie z zaptata wynagrodzenia, a Wykonawca nie
jest uprawniony nalicza¢ odsetek za opdznienie w zaplacie.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢c kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ile nie sprzeciwia si¢ temu obowigzujace
prawo.
Strony zgodnie postanawiaja na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny
(art. 647 1 KC) dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce - Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspétdtuznika
catos$ci tak spelnionego §wiadczenia.
Datg zaplaty wynagrodzenia jest dzieh wydania polecenia przelewu bankowego.
Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem
umieszczonym w elektronicznym wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy o podatku
od towarow i ustug z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), tzw. Biatej
liScie podatnikow VAT.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
1.
2.

Gwarancja na wykonane roboty budowlane zostaje udzielona na ........ miesigcy.
Gwarancja na dostarczone i zamontowane wyposazenie zostaje udzielona na ........
miesiecy.

Bez wzgledu na powyzsze jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta
materiatlow 1 urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Okres gwarancji zaczyna bieg poczawszy od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajacego usunigcie wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu umowy.

Gwarancja uprawnia Zamawiajacego do otrzymania nieodptatnych napraw przedmiotu
zamoOwienia stwierdzonych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. Udzielona
gwarancja obejmuje rowniez zamontowane przez Wykonawce urzadzenia.
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W trakcie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
przeprowadzenia wszelkich przegladow serwisowych, w tym przegladow
zamontowanych urzadzen.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezny, Zamawiajacy poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W pozostalym zakresie zasady gwarancji zostaly okreslone w umowie, a w sprawach
nieuregulowanych zastosowanie znajda przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji.
Udzielenie gwarancji nie wylacza odpowiedzialnos$ci z tytutu regkojmi za wady.
Rekojmia i udzielona gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawie szkody w pelnej wysoko$ci na zasadach okre§lonych w Kodeksie

Cywilnym.

Odbiory

1.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia/decyzje/postanowienia
wlasciwych jednostek 1 organow ( jesli sg wymagane), protokoty odbiorow technicznych
1 odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jako$ci, deklaracje, certyfikaty oraz
dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni
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roboczych od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z Przedmiotu
umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢
techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajag w tresci protokolu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunic Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestad
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci
w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstapienie od umowy

1.

2.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1)  Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dhuzszy niz 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3)  Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Strony dopuszczajga mozliwo$¢ odstgpienia od
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umowy w czesci niewykonanej, a Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetnione warunki
okreslone w zdaniu nastegpnym. Strony dokonajg rozliczenia za Przedmiot umowy
wykonany do dnia odstapienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i zgodnie z Umowa
1 Zamawiajacy dokona jego odbioru.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy w cze$ci niewykonanej, Zamawiajagcemu
przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed datg zlozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary
umowne za odstapienie, inne kary umowne zwigzane z wykonang do dnia odstgpienia od
Umowy czgscig przedmiotu Umowy, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢kojmi za
wady 1 gwarancji jakos$ci w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie
na cz¢s¢ $wiadcezenia wykonang przed odstgpieniem od umowy. W takim przypadku bieg
rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci rozpocznie si¢ z chwilg odstgpienia od umowy.

4.  Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyng, Wykonawca obowigzany jest
do dokonania przy udziale Zamawiajacego pelnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia
wykonanych robot.

§ 14

Kary umowne

1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia rob6t - w wysokosci 0,05% Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji robot, lub
przerwanie realizacji robot bez uzasadnionej przyczyny trwajace powyzej 10 dni -
w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki lub
przerwy trwajacej powyzej 14 dni,

3) za zwloke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rgkojmi za wady- w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie Wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20
% Ceny ofertowej brutto,

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie
przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto.

3. Roszczenia o zaplate naleznych kar umownych nie beda pozbawiaé¢ prawa zadania
odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysoko$¢ ewentualnej
szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, w szczeg6lnosci szkody z
tytutu dofinansowania utraconego przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

4.  Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia Stronie noty
obcigzeniowej. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.
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Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

15

Zmiana umowy

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, o ile nie prowadza one do zmiany charakteru umowy, w zakresie jej
wykonania w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego

2)

3)

4)

5)

a.

Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile stang si¢ niezbedne i
zostang spetnione lacznie nastepujace warunki:

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,

. zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne

zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia
okreslonej pierwotnie w umowie,

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostang spelnione tacznie

nastepujace warunki:

a.

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cig, nie mogl przewidzied,

. warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie

W umowie,

Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoOwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a.

w wyniku potagczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

. w wyniku przejgcia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem

jego podwykonawcow

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a laczna warto$¢ zmian jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie.

zaistnienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
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6)

spowodowanych sytuacja finansowg, zdolno$ciami ptatniczymi, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy — w zakresie dostosowania
umowy do zmian nig spowodowanych;

dziatania sity wyzszej lub dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z postanowieniami
umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem postanowien ust. 3, dopuszcza zmiang istotnych
postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (w szczegolnosci silnego
wiatru, opadéw deszczu, gradu lub $niegu, wystapienia niekorzystnych temperatur
powietrza, silnych burz, itp.) uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, w
tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

dziatania sity wyzszej lub dzialania os6b trzecich uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
wystapienia opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu
przez wlasciwe organy administracji panstwowej lub osoby trzecie, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
wystgpienia opoéznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

braku mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie jest
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w  Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow, ktorych obecnos$¢ utrudnia prowadzenie robot w sposob zgodny
z Umowg;

koniecznosci zrealizowania czg$ci robot, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwiazku z pojawieniem si¢ przeszkod, ktore
grozityby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci w przypadku niedostgpnosci na rynku materiatow, sprzetu lub
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

urzadzen wskazanych w  Dokumentacji  projektowej, spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow, sprzetu lub
urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow, sprzetu lub urzadzen stalo si¢
niemozliwe z innych przyczyn;

koniecznos$ci zrealizowania czg¢sci robot, przy zastosowaniu dodatkowych
rozwigzan  technicznych  lub  technologicznych  lub  materiatlowych
nieprzewidzianych w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z pojawieniem si¢
przeszkod, ktére grozityby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy;

mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania
Przedmiotu umowy, w zwiazku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych od
przyjetych w  Dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materialowych (w tym w szczegdlnosci materiatoéw lub
urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci robot;

wystapienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;
wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od Projektu;

zmiany osob skierowanych przez Wykonawce do pelnienia funkcji Kierownika
budowy, w nastepujacych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych
zdarzen losowych, nie wywigzywania si¢ przez te osoby z obowigzkow
wynikajacych z Umowy, rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich
obowigzkow.

Zmiany stawki podatku od towardéw 1 ustug - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

3. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych:

1)

2)

3)

4)

w ust.l pkt 1)-10) dopuszczalne sa zmiany w zakresie terminu realizacji
Przedmiotu umowy, przy zastrzezeniu, ze przedtuzenie tego terminu mozliwe jest
o liczbe dni w ktorej trwata dana przeszkoda badz inna okolicznos$¢ uzasadniajaca
takie przedtuzenie;

w ust. 1 pkt 6)-12) dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, przy zastrzezeniu, ze warto$¢ zmian zwigkszajacych wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze przekraczac¢ 15 % warto$ci brutto pierwotnej umowys;

w ust.1 pkt 7)-11) dopuszczalne sa zmiany w przedmiocie zakresu lub sposobu
wykonania robot, w szczegdlnosci dotyczacych materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania;

w ust. 1 pkt 15) dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
(to jest jego obnizenia lub podwyzszenia). W takim przypadku warto$¢ netto
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wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. W przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i uslug polegajacej na jej podwyzszeniu, warunkiem
dokonania waloryzacji w tym przypadku bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajagcego wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 prawne oraz szczegétowy sposOb wyliczenia nowej kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy oraz szczegotowe uzasadnienie wpltywu zmiany
stawki na wynagrodzenie Wykonawcy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych ustalana

bedzie w oparciu o nastepujace zasady:

1)  cenajednostkowa za wykonane roboty dodatkowe nie moze by¢ wyzsza niz $rednia
cena robot wskazanych w bazie SEKOCENBUD I kw. 2024,

2) w przypadku braku ceny jednostkowej w dostepnych publikacjach, rozliczenie
rob6t dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu robot dodatkowych przy
zastosowaniu cen materiatow, sprzetu 1 robocizny wg. wydawnictwa
SEKOCENBUD publikujagcego $rednie ceny dla regionu oraz narzutow
cenotworczych.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,

charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, chyba Ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na

wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okolicznosci uprawniajacych do dokonania tej
zmiany.

Postanowienia koncowe

1.  Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez ostatnig z umawiajacych sie¢ Stron.

2. Nastepujace Zalaczniki stanowig integralng czgs¢ umowy:
1)  Zapytanie ofertowe wraz z zalacznikami,
2)  Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa
beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci: Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane.

5.  Tytuly poszczeg6lnych paragrafow maja wytacznie charakter informacyjny 1 nie moga
stanowi¢ podstawy dla wyktadni postanowien Umowy.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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