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Zatagcznik nr 5 do SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy
UMOWA NI ...eeeeveercinenecnensssnassssnanenns
W dniu o W Wojkowicach pomiedzy :
Wojkowickie Wody Sp. z 0.0. z siedzibg w Wojkowicach (42-580) ul. Jana lll Sobieskiego 125
NIP: 6252465724, KRS 0000749031, reprezentowang przez:
Prezesa Zarzadu - Marcina Wronskiego
Wiceprezesa Zarzadu — Joanne Piech

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwang/ym dalej Wykonawca,
zwanych dalej wspdlnie Stronami,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu opartego o
przepisy art. 70, 70° — 70° oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1025 z péz. zm.) o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej kwot okreslonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z

pozin. zm.)
Przedmiot zamodwienia
§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze ztozong oferts,

inwestycje pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w Wojkowicach”
wspotfinansowang ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy
Europejskich dla Slgskiego 2021-2027 (zwana dalej réwniez: Inwestycjq) polegajaca na wybudowaniu
w oparciu o dokumentacje projektowa:
a) nowej sieci grawitacyjno-cisnieniowej kanalizacji sanitarnej w obszarze miasta Wojkowice dla
obszaréw nieskanalizowanych w rejonie ulic: Jana Il Sobieskiego, Stara wraz z przytagczami do granicy
pasa drogowego i odtworzeniem nawierzchni;
c) nowe;j sieci wodociggowej w obszarze miasta Wojkowice w rejonie ulic: Jana Il Sobieskiego, Stara
wraz z odtworzeniem nawierzchni.
2. Inwestycja, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej obejmuje w szczegdlnosci:
2.1.W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie nastepujgcych robot:

1) Roboty rozbiérkowe,

2) Roboty ziemne,

3) Kanalizacja grawitacyjna sanitarna,

4) Odgatezienia kanalizacji sanitarnej,

5) Studnie kanalizacyjne zelbetowe oraz studzienki rewizyjne tworzywowe,

6) Rurociagi ttoczne z pompowni sieciowych i z pompowni przydomowych,
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7) Sieciowe pompownie $ciekdw wraz z kompletnym wyposazeniem obejmujgcym, miedzy
innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiorniki z tworzywa sztucznego $r. 2000 mm i $r. 2500
mm, dwie pompy,
8) Przydomowe pompownie Sciekdw wraz z kompletnym wyposazeniem obejmujacym, miedzy
innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiornik z tworzywa sztucznego $r. 1000 mm, dwie
pompy,
9) Przewierty sterowane, przecigganie oraz uszczelnianie rurociggéw,
10) Odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach.
2.2.W ramach budowy sieci wodociggowej wykonanie nastepujgcych robét:
1) Roboty ziemne i rozbiérkowe,
2) Budowa wodociggdw wraz z przetgczeniami,
3) Odtworzenie nawierzchni.
2.3.Roboty towarzyszgce obejmujgce miedzy innymi: koszt zajecia pasa drogowego; geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg; koszt organizacji ruchu na czas budowy.
2.4.Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Bedzin — 2 egz.
2.5.Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia srodkéw finansowych.
3. Cel Inwestycji oraz szczegétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w
ust. 1 i 2 powyzej okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i dokumentacja projektowa, bedgce
zatgcznikami do niniejszej umowy i stanowigce jej integralng czesc.

§2
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace pracownikow budowlanych wykonujgcych roboty budowlane pod nadzorem kierownika
budowy.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia wyzej wymienionych wymogéw
i dokonania ich oceny;
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow;
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robét budowlanych.
3. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb, wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawieraé
w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy lub umdw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy oswiadczenie wskazane w
lit. a) powyzej. Kopia umowy lub uméw winna by¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie
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podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej, chyba, ze Wykonawca wykaze zaistnienie sity
wyzszej, ktdra uniemozliwiata mu dostatecznie dokumentdéw. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawca
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 powyzej czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 14, ust. 1, lit. k) umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa
Inspekcje Pracy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
§3

1. W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Inwestycji i przedtozy go Zamawiajagcemu; przez dzien zawarcia umowy strony
rozumiejg dzien ztozenia ostatniego podpisu przez osobe reprezentujgcg lub umocowang do
reprezentacji strony.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga dla swej waznosci zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego; Zamawiajagcy w terminie 7 dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany
jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego
przedtozenia go Zamawiajagcemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji. Zamawiajgcy zatwierdzi
poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczac od dnia jego ztozenia.
3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian w
zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci zmian termindw realizacji
poszczegdlnych etapdw, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu jest wigzaca
dla stron i nie skutkuje powstaniem zwtoki co do pierwotnie okreslonych termindw realizacji inwestycji.
4. Harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 1 powyze]j bedzie zawierat co najmniej:

1) zakres rzeczowy robot w podziale na okresy miesieczne z uwzglednieniem poszczegélnych etapow
robdt podlegajacych odbiorom czesciowym i terminy ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
czesciowym podlegaé bedg tylko w petni zakoriczone elementy robét lub mozliwe do wyraznego
wydzielenia ich czesci,

2) wynagrodzenie za wykonanie robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow w tym cene za
wykonanie roboét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje przekazang przez
Zamawiajgcego; przedstawione wynagrodzenie powinno by¢ okreslone w podziale na cene netto,
podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od Stron
umowy czynnikow.

6. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia
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otrzymania od Zamawiajgcego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Szczegotowe wymagania, dotyczgce robot budowlanych
§4
7. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedfozy ich wzory, karty techniczne do
akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzajgcej zgodnos$¢ parametréw technicznych z projektem
budowlano-wykonawczym.

8. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéow i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot
Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Badania
materiatéw, ktdre nie posiadajg Swiadectw dopuszczajgcych do obrotu i stosowania w budownictwie
realizowane bedg na koszt Wykonawcy niezwtocznie po zgtoszeniu takiego Zzadania przez
Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia takiego zadania.

9. Wykonawca bedzie opracowywat i przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB.

10. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie zakonczenia wykonywania robdot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robodt
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.

11. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosc robét lub termin zakoriczenia robdt, niezwtocznie po ich
zaistnieniu. Zamawiajacy jest zobowigzany wspdtpracowaé z Wykonawca w celu usuniecia probleméw
lub okolicznosci moggcych wptynac na jakosé robdt lub termin zakoriczenia robét, o ile okolicznosci lub
problemy nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

12. Wykonaweca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty zawarcia
umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniac
specyfike robdt, warunkéw realizacji robdot budowlanych, projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb budowy,
szczegtowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych
spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

13. Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz bedzie dbat o utrzymanie tadu
i porzadku na terenie budowy.

14. Wykonawca wykona projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i uzyska
zatwierdzenie przez wtasciwy organ oraz zapewni wtasciwg organizacje ruchu w trakcie wykonywania
robét.

15. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwié¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto
powinien umozliwié¢ wtasciwym wtadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
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udziat wiasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach Kontraktu.

16. Transport materiatéw budowlanych oraz ich sktadowanie bedzie odbywato sie w taki sposdb, aby
teren budowy pozostawat w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca bedzie na
biezgco usuwat wszelkie zbedne dla prawidtowego prowadzenia robdt urzadzenia pomocnicze lub
materiaty, odpady, nieczystosci i itp.

17. Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke odpadami poprzez segregowanie,
sktadowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu budowlanego powstajgcego
w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takze wywdz zgodnie z zasadami przewidzianymi
w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach.

18. Wszelkie materiaty pochodzace z robét rozbidrkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz,
ztom), stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy.

19. Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowa. W tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét. W
przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa,
oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowaé¢ sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez wiascicieli/administratoréw oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta
oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiocie robaét.

20. Zadne dziafania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggow
technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
informowat Inspektora nadzoru na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkow
bezpieczenstwa.

21. Wykonaweca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszystkie powyzsze
kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robot.

22. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy i unikngc
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd, z wytgczeniem zwyktych zaktécen towarzyszgcych
robotom budowlanym (hatas, ruch samochoddéw ciezarowych, pyt). Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i oswiadcza, ze przejmuje odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest wytgczona, w przypadku gdy Wykonawca zostanie
wprowadzony w btad co do stanu faktycznego lub prawnego nieruchomosci (np. przebiegu granic)
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niezaleznie od tego, kto ten btgd wywota. W szczegdlnosci Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia
urzadzen infrastruktury podziemnej, ktéra nie zostata naniesiona na mapy udostepnione Wykonawcy
do celdéw projektowych, o ile Zamawiajacy lub Administrator posiadat wiedze o istnieniu infrastruktury
podziemnej nienaniesionej na mape do celdw projektowych i nie poinformowat o tym fakcie
Wykonawcy.

23. Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne préby i rozruchy urzadzen technicznych.

24. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego lub przysztych uzytkownikédw odnosnie obstugi
wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie nie nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru,
o ktérym mowa w §12 ust. 3 lit. h) Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili
przeszkolenia odpowiedniego personelu.

25. Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ wszelkie optaty, wydatki, koszty przez okres szkolenia
pracownikéw i przez okres rozruchu.

26. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

27. Wykonawca oswiadcza, ze:

27.1.dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspoétpracownikami lub pracownikami
posiadajgcym stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;

27.2.zapoznat sie ze trescig umowy oraz akceptuje jej tres¢;

27.3.wykona zamdwienie zgodnie trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannoscia, przy
wykorzystaniu wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej;

27.4.zapoznat sie z placem budowy, w szczegélnosci frontem robdt i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezen.

28. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:

28.1.utrzymanie terenu budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie do
nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego, jak i mienia podwykonawcdw, znajdujgcego sie
na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

28.2. szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0so6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robédt, jezeli szkoda powstanie w
czasie i w zwigzku z prowadzeniem roboét przez Wykonawce,

28.3.szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, materiatéw
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

28.4.szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,

28.5. za whasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

28.6. szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robét chyba, ze przebieg sieci lub innej infrastruktury podziemnej nie
zostat naniesiony na mapach udostepnionych Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy lub
Administrator posiadat wiedze o istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape
do celdw projektowych i nie poinformowat o tym fakcie Wykonawcy

28.7.niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0séb
nieupowaznionych, w tym niezgtoszonych podwykonawcéw.

Terminy
§5

1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2026 .
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2. Terminem zakonczenia wykonywania robdt budowlanych jest data prawidtowego zgtoszenia przez
Wykonawece do odbioru robét budowlanych, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 lit. b) wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 12 ust. 3 lit. c), o ile zostang zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni roboczych od
dnia podpisania umowy, a Wykonawca zobowigzany jest w tym terminie przyjgé¢ plac budowy od
Zamawiajacego.

4. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonania robét budowlanych w terminie do 5 dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy
§6
1. Do koordynacji czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza Inzyniera
Kontraktu.
2. Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

Q) e e — kierownik budowy

D) e ——— - kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

C) e s — kierownik robét drogowych

A) e — kierownik robét elektroenergetycznych

€) e ——————————————— — kierownik robdt konstrukcyjno-budowlanych

D) —————— — kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjecia placu budowy, jak réwniez do podpisania
koncowego protokotu odbioru Robét.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany
0s6b wskazanych w ustepie 2 powyzej, badz bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji
przedmiotu umowy, legitymujgcymi sie uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniajgcymi prawidtowe
wykonanie przedmiotu zamdwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane osdb wskazanych w ust. 2 powyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ oraz doswiadczenie co
najmniej na poziomie stanowigcym podstawe przyznania punktéw Wykonawcy w kryteriach oceny
ofert.

7. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ stosowny wniosek z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje oraz doswiadczenie.

Wynagrodzenie

§7
1. taczna wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie catosci Inwestycji, ktére otrzyma
Wykonawca nie przekroczy wartos$ci netto .......cceevvvennnnne. zt (Stownie: o )
powiekszonej o podatek VAT w stawce 23 % tj. ....ccccceeeeeeeeeenen. 28, €O tgcznie brutto wynosi
......................... zt (Stownie: ..ol

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania ptatnosci cze$ciowych w ramach wynagrodzenia z
tytutu wykonania przedmiotu umowy. Strony ustalajg, ze maksymalna warto$¢ wynagrodzenia
objetego fakturami czesciowymi nie przekroczy 80 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyzej.

3. Za date dokonania ptatnosci przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowej faktury przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy nr: .......cccccoeveveceieinecece e,

5. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywaé na rzecz osdb trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Podstawg wystawienia faktur jest:
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1) za czesciowe wykonanie robdt budowlanych - protokét odbioru czesciowego § 12 ust. 2 lit. c);

2) za catkowite wykonanie robdt budowlanych - protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 12
ust. 3 lit. h).

7. Z zastrzezeniem ust. 8-13 ponizej, strony ustalajg 30 dniowy termin ptatnosci faktur VAT liczony od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

a) Zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane;

b) Przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Jezeli termin zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 7, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego os$wiadczenia podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate.

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz
pisemnych oswiadczehn podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci
i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom).

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rachunek
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury,
Wykonawca dotaczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia
ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych
fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego
rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

11. W razie naruszenia regut okreslonych w wust. 10 lit. a-b lub powziecia informacji
o uchylaniu sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w
terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 11, uwag dotyczacych
zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy;
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c) Dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy).

14. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu Swiadczen publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie zalega w zaptacie
podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy wytgcznie
przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajagcego z umowy metodg
podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw.
Biatej ksiedze podatnikéw VAT (elektroniczny wykaz podatnikow VAT prowadzony przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej rowniez: Wykaz);

e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zleceniodawce
spos$réd rachunkdéw bankowych wykazanych w Wykazie w przypadku, kiedy rachunek bankowy
wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na rachunek bankowy
wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (zwrot Srodkéw
na rachunek gminy).

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdZnienie w zapfacie wynagrodzenia w
przypadku wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niz zamieszczonego
w Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metodg
podzielonej ptatnosci (rachunek do ktdrego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci
realizacji ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie,
nie pdézniej jednak, niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie dtuzszym
niz 30 dni Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia metoda podzielonej
ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposréd rachunkéw bankowych
Wykonawcy widniejgcych w Wykazie, o ile Wykonaweca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie
na fakturze rachunku bankowego widniejgcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty
wynagrodzenia metodg podzielonej pfatnosci. Termin pfatnosci prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej wynosi 7 dni.
16. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, niezbednych
z uwagi na bezpieczerstwo budowy lub witasciwe funkcjonowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé zgode Zamawiajacego przed przystgpieniem do ich wykonania. Przyjmuje
sie, ze roboty takie beda moglty byé wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci w ramach wynagrodzenia ofertowego. Wartos¢ roboty
wprowadzanej do realizacji w ramach robdt zamiennych dotyczy¢é bedzie zmiany technologii
wykonania z zachowaniem warunku nie przekroczenia wartosci roboty zastepowanej zmiana.

a. Jezeli w toku realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania roboét dodatkowych, ktdrych

rozmiaru i zakresu Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ i przewidzie¢ w dniu rozpoczecia

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, strony zobligowane sg potwierdzié¢ zakres tych
robot oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

b. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

c. Wykonawca przystgpi do wykonania robdt dodatkowych wytgcznie po zawarciu aneksu do

Umowy. Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez

uprzedniego zawarcia aneksu do Umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego

zaptaty wynagrodzenia za wykonanie/cze$ciowe wykonanie robét dodatkowych.

17. Roboty dodatkowe i zamienne, wynikte w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedg rozliczane na

podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt i przy zastosowaniu cen jednostkowych z
kosztorysu ofertowego.
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18. Roboty, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, rozliczone beda
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metoda szczegdtowa, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz wg danych wyjsciowych do
kosztorysowania jak w ofercie z uwzglednieniem ponizszych zapisow.

18.1. Jezeli na dzieA wykonania robdét wydawnictwo  Sekocenbud  (informacja
o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego) poda nizszg Srednig
stawke robocizny kosztorysowej w skali kraju od przyjetej w ofercie, wéwczas Wykonawca
zobligowany jest do przyjecia Srednich stawek, dla kazdego rodzaju robét, podanych w Sekocenbudzie.
18.2. Jezeli na dzien wykonania robét wydawnictwo Sekocenbud (informacja o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego) poda nizsze srednie wielkosci wskaznikéw Kp,
Zysku lub Kz od przyjetych w ofercie wéwczas Wykonawca zobligowany jest do przyjecia srednich
wskaznikdw podanych w Sekocenbudzie.

18.3. Narzuty bedg liczone wg formut:

— Kp:%odR-g+S

—  Zysk: % odR-g+S+Kp

- Kz, % od M

18.4. Ceny materiatdbw bedg przyjmowane wg Srednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot + % Kz, a w przypadku braku w/w cen w
Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
istnieje) + narzut Kz.

18.5. Ceny sprzetu beda przyjmowane wg srednich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu
realizacji robét + narzut % Kp i % zysku, a w przypadku braku ww. cen w Sekocenbudzie cena zostanie
przyjeta z faktury najmu.

Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani zysk).

18.6. Do wyceny robét metoda szczegdtowa nalezy stosowaé¢ — KNR, KNNR i kalkulacje wtasne z
uzgodnionymi z Zamawiajgcym wielkosciami naktadéw rzeczowych.

18.7. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposdb wskazany w niniejszym
ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Podwykonawcy
§8

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy
uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczyé
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, niniejszej
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.
5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé¢ postanowienia spéjne i niekolidujace z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) Precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy.

b) Zasady odbioru wykonanych prac.

c) Wysokos¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umoéw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umdw oraz poswiadczonych kopii
zawartych uméw z podwykonawcami.

e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f) Zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) Uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy.

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowienn umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
ustalaja, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z podwykonawcami
— nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

§9
1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowe] zapfaty za generalne wykonawstwo ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
2. Suma wartosci robot zlecanych na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) nie moze by¢
wyzsza od wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
4. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw odpowiada solidarnie z Wykonawca za
szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§10
1. W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % (pie¢ procent)
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, tj. W WYSOKOSCi eeeeeeeerrurrscecereannne ztw
formie .cvevcvcrccsnsencenanns
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2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
zabezpieczenie zostanie zwrédcone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty
30 dni pdzniejszej od daty podpisania korncowego protokotu odbioru robét budowlanych.

b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rekojmi za wady bedzie
wazne do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokotu odbioru gwarancyjnego
roboét, o ktérym mowa w § 12, ust. 4, lit. b).

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej, na ktérym byto ono przechowywane na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt Zamawiajgcy pokryje powstate z
tych tytutdw roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym z ewentualnych
odsetek. Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng zgode.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania robdt budowlanych,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni
przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny
aneks lub nowg gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotéwce. Uchybienie
przez Wykonawce powyzszemu terminowi stanowié bedzie przestanke dla Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary
umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. e).

Ubezpieczenie Wykonawcy
§11
1. Wykonawca na witasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggtosé
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan), a takze zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polisy na wszystkie ponizej podane ryzyka wraz z dowodem optacenia sktadki przed przystgpieniem
do realizacji robét budowlanych, nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy:

— Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR),

— Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy, z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia wraz z OC za produkt/wykonang ustuge
pokrywajgce szkody osobowe (uszkodzenie ciata, rozstréj zdrowia lub $mier¢) wraz z ich
nastepstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastepstwami
powstate w zwigzku realizacjg umowy.

2. Ubezpieczenie wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR):

a) Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz
wszystkich Podwykonawcéw (Ubezpieczeni) polisg ubezpieczenia od wszelkich Ryzyk Budowy
i Montazu (CAR/EAR), budowe i roboty budowlane od szkdd, ktére mogg powstaé w zwigzku
z naglymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu
odtworzenia, wiaczajagc w to koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie oraz honoraria
konsultantéw (ekspertow). Ubezpieczenie bedzie obejmowato okres od daty przekazania
placu budowy Wykonawcy do momentu podpisania przez Zamawiajgcego ostatniego
protokotu koncowego odbioru robdt (w tym okres prob i testéw). Ponadto Ubezpieczenie w
stosownym zakresie bedzie utrzymane w mocy w okresie gwarancyjnym;

b) W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez dotkniete
szkodg przedsiebiorstwa proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu wyptaconym
przez ubezpieczyciela. Wykonawca ustali w umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsgdnym
poziomie, w szczegdlnosci biorgc pod uwage mozliwosci uzyskania ochrony
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c)

ubezpieczeniowej;

Wyptata odszkodowan przez ubezpieczyciela:

Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na instalacjach lub urzadzeniach,
wyposazeniu albo innym mieniu objetym umowg ubezpieczenia mienia, uprawnionym do
otrzymania odszkodowania, wynikajgcego z ubezpieczenia mienia bedzie wtasciciel
zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogg by¢ i beda
wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej:

a)

b)

Wykonawca przedstawi oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez caty okres realizacji umowy
umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i
posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujaca
ochrong zakres robdt i prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy,

Zakres ochrony bedzie obejmowat odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg oraz
odpowiedzialno$¢ cywilng kontraktowg za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone w
zwigzku z realizacjg Kontraktu. Odpowiedzialnoscig odszkodowawczg bedg objete zaréwno
straty rzeczywiste jak i utracone korzysci Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie
obejmowat réwniez szkody bedace nastepstwem razgcego niedbalstwa.

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialno$é cywilng deliktowa, kontraktowa
oraz deliktowo-kontraktowa za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z
realizacjg Kontraktu Odpowiedzialnoscia odszkodowawczg bedg objete zardwno straty
rzeczywiste jak i utracone korzysci Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowat
rowniez szkody bedgce nastepstwem razgcego niedbalstwa. Zakres ubezpieczenia musi
obejmowaé odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane bezposrednio i/lub posrednio z
charakterem prac realizowanych w ramach Kontraktu, w tym OC przedsiebiorstw
budowlanych.

Wysokos¢ Sumy Gwarancyjnej nie bedzie nizszg niz 2 000 000,00 zt na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym z ponizszg klauzula:

Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie (co najmniej) nastepujgce
warunki:

ochrona odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowata Zamawiajgcego oraz Podwykonawcéw
zatrudnionych przez Ubezpieczajgcego przy realizacji umowy z tytutu roszczen zgtoszonych
przez osoby trzecie do tych podmiotow w zwigzku z realizacjg tego kontraktu, a takze inne strony
formalnie zaangazowane w realizacje Kontraktu. Ubezpieczyciel bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody wyrzadzone przez w/w Podmioty na
identycznych zasadach, jak za szkody wyrzadzone bezposrednio przez Wykonawce
(Ubezpieczonego). Zapisy Ogolnych Warunkéw Ubezpieczenia (OWU) w zaden sposdb nie mogg
uzaleznia¢ odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela od winy Wykonawcy w wyborze. Jednoczes$nie
wytgczony/zachowany* zostanie regres Ubezpieczyciela do Podwykonawcéw i/lub ich dalszych
Podwykonawcow za wyrzadzong szkode. Zamawiajgcy i podwykonawcy w stosunku do
Ubezpieczonego zachowujg status osoby trzeciej w rozumieniu warunkéw umowy,
ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie i po, a takze szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu prac i wigczeniu ich do eksploatacji, wynikte z ich wadliwego wykonania,
ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$é cywilng pracodawcy z tytutu wypadkéw
przy pracy pracownikdw zatrudnionych przez Wykonawce z limitem odpowiedzialnosci, co
najmniej 5 000 000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich razgcych
wyfaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 600 000,00
zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym
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c)

f)
g)

h)

m.in.: szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody
wynikajgce z uzywania mfotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw itp. oraz szkody
powstate wskutek wibracji),

ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody w mieniu Zamawiajgcego, w tym mieniu
modernizowanym lub poddanym innym ustugom oraz mieniu powierzonym Wykonawcy lub
przez Wykonawce kontrolowanym, w pieczy, pod dozorem, przechowywanym, uzywanym,
Ubezpieczenie bedzie obejmowato utrate rzeczy/ mienia, polegajgce na utracie rzeczy
nalezgcych do oséb trzecich (np. rzeczy w obrébce, powierzonych, przechowywanych itp.),
ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie substancji
chemicznej do powietrza, wody lub gruntu,

Ubezpieczone bedy szkody w mieniu (ruchomym i nieruchomosciach) powierzonym lub
przekazanym w celu wykonania ustugi, np. obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy i tym podobnych prac (OC za szkody w mieniu powierzonym)

ochrong ubezpieczeniowg zostang objete szkody wynikte z niniejszej umowy, tak dtugo, jak
dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
pracownikéw Ubezpieczonego oraz pracownikéw podwykonawcédw oraz ich podwykonawcéw
jak i dalszych podwykonawcéw bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykdéw lub innych
substancji odurzajgcych;

Polisa bedzie obejmowata OC Ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgtoszone do niego z
tytutu kar umownych, do zaptacenia ktdrych zobowigzane byty osoby trzecie w nastepstwie
ubezpieczonego, zawinionego uchybienia popetnionego przez Ubezpieczonego;

OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urzgdzeniach;

OC za szkody powstate wskutek osuniecia sie lub osiadania ziemi, bedgcych nastepstwem
dziatann Wykonawcy;

brak udziatu wtasnego /franszyzy redukcyjnej/ w odniesieniu do szkéd osobowych, w
odniesieniu do szkdd rzeczowych i czystych strat finansowych udziat wtasny / franszyza
redukcyjna nie wyzsza niz 5 % wysokosci odszkodowania.

Postanowienia Wspdlne. Oprécz wymogdéw wymienionych w § 11 ustep 2-3 niniejszej umowy,
polisy (polisa) ubezpieczenia powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) poczatek odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen bedzie tozsamy z poczatkiem okresu

ubezpieczenia, ktéry nie moze przypadac pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg umowg Zamawiajacy i jego

c)

przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni z obowigzku zaspokojenia
roszczen regresowych zaktadu ubezpieczen,

Wykonawca zawrze powyzsze ubezpieczenia z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajgcego a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieé
istotng przyczyne, za ktérg w szczegdlnosci zostanie uznana niezgodno$¢ warunkéw
ubezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie; zatwierdzenia wymaga
rowniez jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczen,

d) jezeli wymogi okreslone w powyzej (litera: a) — c)) nie zostang spetnione lub wymagane

umowy ubezpieczenia nie zostang zawarte, badz umowy takie wygasng lub zostang
rozwigzane albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zawarte umowy zmieni na
niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca
Swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego, co do istnienia lub warunkéw umodw
ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne
umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy,

e) wszystkie dokumenty potwierdzajgce zawarcie umoéw ubezpieczenia tacznie z wnioskami o

zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile bedg wymagane) lub innymi dokumentami
potwierdzajgcymi zawarcie umoéw ubezpieczenia oraz dowody optacenia sktadki (w tym
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1.

kolejnych rat sktadki, badz raty sktadki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu umow
ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy, a dowody optacenia
sktadki lub rat sktadki niezwtocznie po uptynieciu terminu ptatnosci sktadki lub raty sktadki,
okreslonych w dokumentach potwierdzajgcych zawarcie uméw ubezpieczenia;

f) Wykonawca — w okresie realizacji umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty
wystawione przez ubezpieczyciela/i potwierdzajgce kontynuacje ubezpieczenia w
wymaganym zakresie i terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki,

g) uchybienie przez Wykonawce obowigzkowi zawarcia umoéw ubezpieczenia oraz optacenia
naleznych sktadek, zaréwno przed przystgpieniem do wykonywania Robét jak, jak i w okresie
ich realizacji, stanowi¢ bedzie przestanke dla Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej przewidzianej
w § 14 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy,

h) Wykonawca stosowaé sie bedzie do postanowien zawartych umoéw ubezpieczenia, w
szczegolnosci w zakresie obowigzkdw zachowania wymogow bezpieczenstwa (w tym: ppoz) i
obowigzkéw informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz poinformuje o tresci wszystkich
powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcego i Podwykonawcéw. W przypadku zajscia wypadku
ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i
montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielajg sobie
rozsadnej pomocy i wspotpracowac beda przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy
proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez zaktécen,

i) w przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w szczegdlnosci
przedtuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca,

i) Wykonawca dokona wyszczegdlnionych powyzej ubezpieczen w firmach ubezpieczeniowych
posiadajgcych jednostki organizacyjne w Polsce i posiadajacych odpowiedni potencjat
osobowy i organizacyjny oraz bedacych zdolnymi do obstugi zawartych umoéw ubezpieczenia
i likwidacji szkad.

Odbiory
§12
Roboty ulegajgce zakryciu
a) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu mogg by¢ przeprowadzone bezposrednio
przez inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajgcego.
b) Zamawiajgcy moze uczestniczy¢ w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
c) Zamawiajgcy moze réwniez wpisem do dziennika budowy zastrzec koniecznos$¢ powotania komisji
odbiorowej przy odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nie ustalono wykazu
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiory tych Robdt odbywaja sie na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.
e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swojg gotowos¢ do odbioru tych Robét.
f) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przystepuje do
odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
g) Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie
wady, nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji
jakosci lub rekojmi.
h) W przypadku nie zgtoszenia do odbioru Robot ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy uprawniony jest
do zadania odkrycia robdot i przywrdocenia do stanu poprzedniego na  koszt
i ryzyko Wykonawcy.

2. Odbiory czesciowe robdt budowlanych

a) czesciowych odbioréw robét dokonuje:
- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy.
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b) W odbiorach czesciowych mogg uczestniczyé przedstawiciele Zamawiajgcego.

c) Kazdy z odbioréw czesciowych zakoriczony jest sporzgdzeniem czesciowego protokotu odbioru,
zatwierdzonym przez uprawnione osoby.

d) podstawg odbioru robdét budowlanych jest obmiar Robét oraz kosztorys powykonawczy
sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

e) Odbiory czesciowe nie mogg odbywac sie przed odbiorami robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu.

f) Wnioskowanie o odbidr czesciowy odbywa sie na nastepujacych zasadach:

- zgtoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczacego zakoriczenia robdt
przyporzgdkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosci Wykonawcy do odbioru,

- niezwlocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego.

g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru
czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek przez Wykonawce.

i) Za termin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru czeSciowego z usunietymi
wadami.

j) Odbiory czesciowe robdt, w przypadku pdiniejszego ujawnienia sie wady, nie powodujg
uwolnienia Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

3. Koricowy odbidr robdt budowlanych

a) Konncowy odbior Roboét nastepuje po zakonczeniu catosci Robét objetych umowa.

b) Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakonczenie
wykonywania robdt budowlanych i gotowos¢ do odbioru koricowego, jednoczesnie odnotowujac
ten fakt w dzienniku budowy;
c) Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia wykonywania robét budowlanych, Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny
by¢ sporzadzone w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej oraz zawierac:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z niniejszg umowa oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,
- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne urzadzen (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
- dzienniki budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw;
- instrukcje obstugi DTR w jezyku polskim;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

d) Koricowego odbioru robét budowlanych dokonuje, przy udziale Zamawiajgcego:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy;

- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;

e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentéw odbiorowych, potwierdza lub
zaprzecza gotowosci Wykonawcy do koricowego odbioru robot budowlanych, odnotowuje swoje
stanowisko w dzienniku budowy i przesyta pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku
Zamawiajgcemu i Wykonawcy — czynnosci tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy.
f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
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koncowego odbioru robot budowlanych, Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez inspektora nadzoru powotuje komisje, ktéra dokonuje odbioru koricowego
robdt budowlanych.
g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robét budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru;
procedura odbiorowa zostaje powtdrzona.
h) Z kor\cowego odbioru robét sporzadza sie protokét koricowego odbioru robdt budowlanych w
dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, w ktérym uczestnicy odbioru dokonujg oceny
jakosci wykonanych robét budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiajgcy przejmuje plac budowy.
i) W przypadku stwierdzenia w trakcie koricowego odbioru robét wad, procedura odbiorowa
zostaje powtdrzona, z tym, ze Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru fakt
zakonczenia Robét, zgodnie z lit. b), bez koniecznosci ponownego przekazywania dokumentéw, o
ktérych mowa w lit. c).
j)  Koncowy protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawa do ztozenia w
organie budowlanym dokumentéw, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robdt budowlanych.

4. Odbidér gwarancyjny
a) Odbidor gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.
b) Przed uptywem okresu gwarancji przewidzianego w umowie, strony bedg spisywaty protokdt
odbioru gwarancyjnego.

5. Rada Budowy
a) Celem prawidtowej realizacji Inwestycji, w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do powotania Rady Budowy, w sktad ktdérej wchodzi¢ moga
przedstawiciele: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcow, Inspektora Nadzoru, Inzyniera
Kontraktu oraz, w razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.
b) Wykonawca zapewni udziat w Radach Budowy oséb wskazanych w ofercie do realizacji
zadania, w szczegdlnosci na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;j
c) Posiedzenia Rady Budowy zwotuje przedstawiciel Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego
lub w innym miejscu wyznaczonym.
d) Posiedzenia Rady Budowy sg protokotowane.
e) Zzastrzezeniem pkt f) ponizej, jednogtosnie podjete i zaprotokotowane ustalenia poczynione
na Radach Budowy s3 wigzace dla stron.
f)  Ustalenia skutkujace zaciggnieciem zobowigzan finansowych wykraczajgcych poza limit
wynagrodzenia wskazany w niniejszej umowie, stanowig zmiane umowy i wymagajg dla swej
waznosci pisemnego potwierdzenia przedstawicieli stron niniejszej umowy lub oséb umocowanych
przez tych przedstawicieli.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane na okres: ...... miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru Robot.

2. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy powiadamia o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad. Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku opdznienia w usunieciu
wad dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy (bez utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi) i dodatkowo obcigzy¢
Wykonawce karg umowna z tego tytutu.

3. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.
Dotyczy to zaréwno wykonania robét (czynnosci), jak i wszelkich materiatow, sprzetu, czesci, urzadzen
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itp. zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

4. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

5. Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw serwisowych z
dostawca lub producentem elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz
poinformowania o tym Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajagcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczedn do kazdej z wad
z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad ze wzgledu na ich
koszt.

7. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po
uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.

Kary umowne
§14
1. Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
nastepujgce kary umowne:

a) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote
w wysokosci 5 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1;

b) w razie zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1;

c) w razie zwioki w zakonczeniu etapéw wskazanych w harmonogramie robdt stanowigcym
zatacznik do Umowy — kwote w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy dziern zwtoki w stosunku do
terminu zakonczenia kazdego z etapdw wskazanych w harmonogramie;

d) w razie zwtoki w przystgpieniu do wykonania robdt budowlanych kwote w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5;

e) w razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w
§ 10 ust. 5 kwote w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

f) w razie zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady kwote w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 13;

g) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kwote w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 500,00 zt za kazdy stwierdzony
taki przypadek;

i) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego kwote 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

k) w razie zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 lit. a) i b) w terminie okreslonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwote w wysokosci 50,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.

I)  w przypadku wystawiania faktur VAT w sposdb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w
szczegolnosci w przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metodg podzielonej
ptatnosci — w wysokosci 500,00 zt;

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzié strony nie moze przekroczyé
20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. W przypadku zaistnienia
podstaw do naliczenia kar umownych w wysokosci wiekszej niz maksymalna wysokos¢ okreslona w
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zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach razgcego naruszenia postanowien umownych,
Zamawiajacy uprawniony jest do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu
wypowiedzenia.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyziszajacego
wysokosé kar umownych, na zasadach ogdlnych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia dotyczgce kar umownych pozostajg w mocy
pomiedzy stronami.

5. Kary umowne podlegajg potraceniu z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. W zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Funduszy Europejskich dla Slaskiego 2021-2027, Wykonawca zobowiazany jest do podjecia
wszelkich dziatan, w tym organizacyjnych i technicznych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu
zamoéwienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialno$é za zaniedbania, nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
za nie wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym umowag, skutkujgce np. zwrotem
dofinansowania. W sytuacji tej Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zgdania naprawienia szkody
wynikajacej z utraty dofinansowania w kwocie odpowiadajgcej wysokosci utraconej dotacji wraz z
odsetkami, ktdrg zobowigzany byt zwréci¢. Zgdanie odszkodowania od Wykonawcy z tytutu zwrotu
dofinansowania nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do wystgpienia wobec Wykonawcy z innymi
roszczeniami przewidzianymi umowa oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

Zmiany umowy
§15

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Inwestycji, o ktdrym mowa w § 5 umowy, z
powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:
1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty trzecie
lub wiasciwe organy w tym administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii
Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
w szczegdblnosci dotyczy to nastepujacych sytuacji:
- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa na dokonanie czynnosci,
- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,
- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w
dokumentacji projektowej;
2) wystgpienia zwtoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedgca nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy lub odebrania etapu prac,
3) gdy wystgpig warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w szczegdlnosci
nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, dtugotrwate ciggte opady
atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);
4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;
5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej postanowieniami;
przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty unikng¢ ani
ktéoremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujaca
zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii, epidemii;
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6) koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia koniecznych
zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;

7) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

8) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajacy dopuszcza),
w szczegdblnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji Inwestycji,

d) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.

Szczegdtowy zakres robdt zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany i
uzasadniony.

9) wystgpienie warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane
nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Inwestycji przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty zaktualizowane
warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas rowny wydtuzeniu
realizacji Inwestycji w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;

10) zaistnienia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych
sieci, urzadzen, niewybuchdw, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujacych z
realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robdt. W przypadku wystgpienia
tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania
niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

11) na skutek zmian umowy, ktdrych taczna wartos$¢ jest nizsza niz 15% wartosci umowy, ktéra to
zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu moze obejmowad
maksymalnie czas trwania robét wynikajacych ze zmiany umowy. W celu dokonania zmiany umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego czasu realizacji robot wskazanych w
zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktéorym mowa w
niniejszej umowie. Jezeli powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robdt objetych Przedmiotem
umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji;

12) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z Przedmiotem
umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie Inwestycji; zamiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas niezbedny do wykonania
tych robdt;

13) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, ktore wstrzymuje lub wydtuza realizacje Inwestycji;

14) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych;

15) w przypadku gdy technologia wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu
zapobiec,

16) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowe] lub koniecznosci wprowadzenia zmian w
tej dokumentaciji.

2. Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia. Przedtuzenie
terminu wykonania robét na podstawie niniejszego paragrafu wyklucza pozostawanie w zwtoce przez
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Wykonawce wzgledem termindw pierwotnie okreslonych.

3. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczgcych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Inwestycji ztozone w
ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcéw.

4. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian
umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tre$ci umowy bedzie umozliwiac¢
usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisbw w celu jej jednoznacznej
interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Inwestycji lub wytycznych dotyczacych
realizacji Projektu;

3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych, materiatowych wywotanych w szczegélnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji  projektowej lub technicznej, spowodowang np. zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Inwestycji.

5. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw
lub kosztdw zwigzanych z realizacjg umowy. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie
wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic
wedtug nastepujacych zasad:

- Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyniosg minimum 15 %.

- Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zawarcia umowy.

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do:

e wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztow, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego dotyczagcym cen robdt budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych.
Wysokos¢ wynagrodzenia za dany element robdt moze ulec zmianie do wysokosci ww. wskaznika.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi¢ moze nie wczesniej niz po uptywie 15 miesiecy
obowigzywania Umowy;

e wskaznika cen materiatéw, robocizny i sprzetu publikowanego przez Sekocenbud. Wysokos¢
wynagrodzenia za dany element robét moze ulec zmianie do wysokosci ww. wskaznika. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi¢ moze nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy obowigzywania
Umowy.

- Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania
zamoéwienia okreslony bedzie przez strone wnioskujgca, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikow
cen ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

- Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynies¢
do 3% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzier zawarcia umowy).

- Wynagrodzenie za roboty wykonane, tj. roboty, ktéorych wykonanie potwierdzone zostato
protokotem odbioru robdt nawet jesli nie zostato objete fakturg VAT nie podlega waloryzacji.

6. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) wprowadzenia zmian w stawce podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego -
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowag zostanie podwyzszone lub obnizone:
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— na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze dotyczyé
wyfacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeé
uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne wyliczenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z zmiang stawki podatku oraz wyjasnienie w jakim zakresie zmiana
tego podatku wptyneta na koszty wykonania Zamdwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie
podwyziszone przez Zamawiajgcego w drodze pisemnego aneksu o kwote wynikajacg z
wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty one wptyw na koszt wykonania Zamdwienia
przez Wykonawce. Zmiana nastepuje od miesigca rozliczeniowego nastepujgcego po miesigcu, w
ktorym weszty w zycie zmiany w przepisach prawa dotyczace podwyzszenia stawki podatkdw,

— na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami. Na pisemny wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w terminie
do 10 dni od przekazania wniosku kalkulacje kosztéw obrazujacg wptyw zmiany stawek na koszt
wykonania zamowienia. Zmiana nastepuje od miesigca rozliczeniowego nastepujgcego
po miesigcu, w ktérym weszty w zycie zmiany w przepisach prawa dotyczace obnizenia stawki
podatkdw. Zmiana nastepuje aneksem do umowy;

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 2207 ze zm.) - jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy. Zmiana ta bedzie obejmowac
wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu, do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosSci wynagrodzen pracownikéow $wiadczgcych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjia Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrécic¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia —
wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskaze date, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te majag wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci: pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, — jez