Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez DOLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK
Projekt umowy — Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR ............

Zawarta W dniu wceeeceennennne w Olesnicy pomiedzy:
Gming Miasto Olesnica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Olesnica o nadanym NIP 911-17-83-004
reprezentowang na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnica petnomocnictwa

zdn. 15.01.2019 r., nr OR.0052.27.2019 r., przez

Krzysztofa Finka — Dyrektora Sekcji Dréog Miejskich w Olesnicy, ul. Krzywoustego 31c, 56-400

Olesnica

przy kontrasygnacie Gt. Ksiegowej Elzbiety Boczar, dziatajacej z upowaznienia Skarbnika Miasta

Olesnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021

zwang dalej Zamawiajacym,

*a

........................................................................................ z  siedziba:
ZAreJESTrOWANYIM W .uuiiiiiieieeieieeieeieeeeeeereeiereiiieneeseeessaseeaeeeeeesnnnsesnnes , NIP: e, , REGON:
............................. zwanym dalej Inspektorem, reprezentowanym przez: ......cccccceeeeeeeennnn.

*a

......................................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg
....................................... adres do korespondencji ......ceeevveeerveiieeecen, NIPT e,
REGON: ..o zwanym dalej Inspektorem

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Inspektor przyjmuje do wykonania ustuge polegajgcg na petnieniu kompleksowego nadzoru

inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa tunelu rowerowego w
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nasypie kolejowym w Olesnicy w ciggu szlaku rowerowego Trasy Kamiennej Cyklostrady
Dolnoslaskiej”, obejmujgcego czynnosci wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) dalej ,,Prawo budowlane”.

. Petnienie nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 odbywa¢ sie bedzie:

1) nad inwestycjg pod nazwa: ,,Budowa tunelu rowerowego w nasypie kolejowym w Olesnicy
w ciggu szlaku rowerowego Trasy Kamiennej Cyklostrady Dolnoslaskiej” ( dalej:
inwestycja) zaréwno w trakcie wykonywania umowy podstawowej zawartej z wykonawca
inwestycji jw. oraz w okresie rekojmi i gwarancji wykonawcy inwestycji, jak i w przypadku

zlecenia wykonawcy inwestycji robot zamiennych oraz robot dodatkowych.

2) w oparciu o zakres rzeczowy robét na podstawie umowy, ktérg Zamawiajacy zawart z
wykonawcg inwestycji wytonionym w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia nr

ZP.261.1.2024. (dalej wykonawca inwestycji)

. Zamowienie bedzie obejmowato kompleksowy nadzér inwestorski catego procesu
inwestycyjnego we wszystkich branzach w zakresie wykonywania robét budowlanych
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci wynikajace z prawa
budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 22.12.2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

. Celem swiadczenia ustugi jest:

1) zapewnienie kompleksowej kontroli prawidtowosci wykonywania robdt budowlanych
wynikajgcej z umowy zawartej z Wykonawcg inwestycji, z warunkami technicznymi i
technologicznymi, dokumentacjg projektowa, decyzjg zezwalajgcg na realizacje inwestycji
drogowej, przepisami i warunkami okres$lonymi w dokumentacji oraz kontroli dotrzymania
terminéw realizacji robdt budowlanych i zapewnienie nalezytej jakosci prac i dostaw, a
takze kontrola i nadzorowanie obowigzkéw Wykonawcy inwestycji, okreslonych w jego
umowie,

2) kontrola finansowa realizacji inwestycji min. w zakresie: zgodnosSci realizacji z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgodnosci z zatozeniami finansowymi
Zamawiajgcego, kontroli fakturowania w tym fakturowania cze$ciowego do limitéw
okreslonych w umowie Wykonawcy inwestycji, weryfikacji kosztorysow robot

dodatkowych/zamiennych.
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4) udziatlu w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do dokonania w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich zawiadomien wtasciwych organdéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie
rozpoczecia budowy i zakonczeniu budowy,

5) zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego w zakresie kosztéw i terminowego zakoriczenia
inwestycji oraz kontrola zgodnosci realizacji umowy Wykonawcy inwestycji z:

a) dokumentacjg projektows,
b) warunkami prowadzenia robdét dla Zamawiajgcego i Wykonawcy wydanych przez PKP
PLK SA nr 1Z14IN4A.2133.68.2024AP z dnia 01.03.2024r.
b) warunkami okreslonymi w decyzji na realizacje inwestycji drogowej,
¢) wymaganiami materiatowo — technicznymi okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét i w specyfikacji warunkéw zamowienia
stanowigcq zatgcznik do ogtoszenia o przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego,
d) uzgodnieniami oraz zawartymi przez Zamawiajagcego umowami na wykonanie robét
budowlanych, dostaw i ustug,
e) postanowieniami Porozumienia pomiedzy PKP PLK SA a Powiatem Olesnickim,
f) obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
g) obowigzujgcymi przepisami prawa.
5. Dokumentacja przetargowa przedstawiajgca zakres robdt oraz warunki realizacji robét
budowlanych, w tym dokumentacja projektowa znajdujg sie na stronie internetowej
prowadzonego postepowania na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/875882

6. Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi gotowg i zatwierdzong dokumentacje projektowa oraz
umowe na roboty budowlane, niezwtocznie po podpisaniu umowy.

7. Zamawiajacy informuje, iz wykonanie Inwestycji jest dofinansowane w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027 (dalej FEDS); Priorytet nr 5 ,Fundusze
Europejskie na rzecz zréwnowazonego rozwoju spotecznego na Dolnym Slgsku”; Dziatanie nr
5.2 ,Kultura i turystyka”; Numer i tytut projektu: FEDS.05.02-12.00-0010/23 pn.: , Budowa
tunelu rowerowego w nasypie kolejowym w Olesnicy w ciggu szlaku rowerowego Trasy
Kamiennej Cyklostrady Dolnoslaskiej” na podstawie umowy zawartej w dniu 28.02.2024r.
pomiedzy Zamawiajgcym a Wojewoddztwem Dolnoslgskim, z siedzibg we Wroctawiu, Wybrzeze
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Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw.

1. W

§2
Szczegotowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru kazdej branzy

ramach czynnosci, bedacych przedmiotem umowy Inspektor zobowigzany jest w

szczegdblnosci do:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

kompleksowego zapoznania sie z nastepujgcymi dokumentami:

a) dokumentacjg projektowa, dotyczacg inwestycji (wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi), specyfikacja warunkéw
zamodwienia na wykonanie inwestycji,

b) umowag na roboty budowlane zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
inwestycji,

c) Porozumienia pomiedzy PKP PLK SA a Powiatem Olesnickim.
petnienia nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, obejmujgcego min.
czynnosci wynikajace z art. 25 do 27 ustawy Prawo budowlane,
Scistej wspoétpracy z Zamawiajgcym, gwarantujgcej prawidtowa realizacje inwestycji,
udziat w przekazaniu placu budowy,
obecnosci na terenie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu,
potwierdzonej wpisem do dziennika budowy z opisem zakresu kontroli prawidtowosci
wykonanych robét (za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie
czestotliwos¢ mozna ograniczyé do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika
budowy lub Zamawiajacego,

poza obowigzkowg obecnoscig na budowie, o ktdrej mowa w pkt 5), Inspektor bedzie

dostepny w kazdym czasie trwania robdét budowlanych pod numerem telefonu:

............................. oraz adresem e-mail: .coeeeivevieeieiieieene., @ W Uzasadnionych

przypadkach, na zgtoszenie Zamawiajgcego lub kierownika budowy lub kierownika robét,

osobiscie na budowie — najpdzniej w nastepnym dniu roboczym od daty zgtoszenia
koniecznosci wizyty na budowie,

na kazde wezwanie Zamawiajgcego udzielanie informacji o stanie realizacji robdét;
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inicjowania, oraz na zadanie Zamawiajgcego organizowania i udziat w naradach
koordynacyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji organizowanych 1 raz w tygodniu w
siedzibie Zamawiajacego, sporzadzania z nich notatek przy udziale Wykonawcy inwestycji
i  przekazywanie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego  ostatecznej  tresci
zainteresowanym stronom,

wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy (w razie koniecznosci), dotyczgcych:
a) sposobu prowadzenia robdt,
b) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

c) wykonania préob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét budowlanych lub

elementow zakrytych,

d) przedstawienia ekspertyz lub opinii dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych,
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz

dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych,

10) zadania od Kierownika budowy:

a) dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robodt

budowlanych,

b) wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$é z projektem,

pozwoleniem na budowe (lub inng uzyskang decyzjg),

11) nadzorowania stanu drég w trakcie realizacji inwestycji. Ich stan ma zapewnié dojazd i

dojscie do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy (szczegdlnie w
godzinach rannych i popotudniowych oraz w dni wolne) ze szczegélnym uwzglednieniem
drég ewakuacyjnych, chyba, ze z przyczyn technicznych jest to niemozliwe, co Inspektor

powinien potwierdzi¢ pisemnie,

12) kazdorazowej kontroli sporzgdzenia pisemnego powiadomienia mieszkancow przez

wykonawce inwestycji o wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, o ewentualnym

wystgpieniu awarii oraz o czasowym zamknieciu drég(z uwagi na rodzaj prowadzonych

prac),
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13)zlecanie wykonawcy, gdy zajdzie koniecznos¢, natychmiastowego przeprowadzenia
realizacji robot niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczedstwo albo
zabezpieczenie przed awarig, ktére wystgpig w trakcie wykonywania robét budowlanych z
jednoczesnym niezwtocznym zgtoszeniem tego faktu na pismie Zamawiajgcemu,

14) nadzorowanie i informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowos$ciom moggcym spowodowac zagrozenia dla
0s6b przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane,

15)informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16)informowanie Zamawiajgcego o niezbednosci wykonania robét zamiennych, zaméwien
dodatkowych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca robdét, bagdZz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych
robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescia Umowy jaka Zamawiajacy zawart z

wykonawca robdt i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy,

17)w przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce inwestycji lub Zamawiajgcego o
akceptacje robot dodatkowych lub zamiennych Inspektor zobowigzany jest na pismie w
terminie do 3 dni roboczych przedstawi¢ swoje stanowisko (chyba, ze z przyczyn
technicznych lub wynikajgcych z odpowiednich przepiséw w w/w terminie bedzie to
niemozliwe, wéwczas Zamawiajacy lub przedstawiciel Zamawiajgcego i Inspektor ustalg

ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin),

18)w przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w pkt 16)
udziat w spisywanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne
wspolnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

19)zlecanie Wykonawcy robdét wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych nie
uwzglednionych w umowie z wykonawcg robdt, mozliwe jest tylko i wylgcznie w
przypadku wczesniejszego podpisania przez Zamawiajgcego stosownej umowy lub aneksu
do umowy z wykonawcg robdt uzgadniajgcego zakres oraz warto$é przedmiotowych
robot;

20) kontroli zgodnosci wykonywanych robdét budowlanych w ramach przedmiotowej

inwestycji z dokumentacjg projektowa, umowg, pozwoleniem na budowe (lub inng
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decyzjg) oraz z innymi, wymaganymi przez wtasciwe organy dokumentami, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

21)w przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce inwestycji lub Zamawiajgcego o inne
opinie dotyczgce dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy, Inspektor zobowigzany
jest na piSmie w terminie do 5 dni roboczych przedstawié¢ swoje stanowisko (chyba, ze z
przyczyn technicznych lub wynikajgcych z odpowiednich przepisow w w/w terminie
bedzie to niemozliwe, wdéwczas Zamawiajacy lub przedstawiciel Zamawiajacego i
Inspektor ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin,

22)rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

23) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W
razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma
obowigzek zgdania od wykonawcy robdt budowlanych odpowiednich badan i
przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu z
rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

24)w przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce inwestycji lub Zamawiajgcego wydania
opinii o robotach, ktérych zakres, sposéb wykonania i/lub ilo$¢ robét (dotyczy to réwniez
materiatdw, urzadzen lub sprzetu) rézni sie od wskazanego w dokumentacji, ktéra jest
przedmiotem niniejszego zamdwienia Inspektor zobowigzany jest na pismie, w terminie
do 3 dni roboczych, przedstawié¢ swoje stanowisko dotyczgce zasadnosci zastosowania
oraz tozsamosci proponowanego we wniosku Wykonawcy inwestycji rozwigzania, a w
przypadku stwierdzenia, iz rozwigzania te nie sg tozsame, nalezy uzasadnié¢ swojg opinie
podajgc konkretne rozwigzania techniczne i/lub parametry urzadzenia, ktore na ten fakt
wskazujg,

25)czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
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techniczng, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatdw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposdb powodujacy i mogacy
narazi¢ Zamawiajacego na straty — Inspektor zwraca na to uwage kierownikowi budowy,
zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje,

26)sprawdzenia i pisemnego zaakceptowania harmonogramu rzeczowo — finansowego
przedmiotu umowy sporzgdzonego przez Wykonawce inwestycji (z zakresem robot oraz
terminem ich realizacji) w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od
Wykonawcy,

27)w przypadku koniecznosci zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego, kazdorazowo
sprawdzenia i pisemnego zaakceptowania uaktualnionego harmonogramu w terminie do
3 dni roboczych od dnia przedtozenia go przez Wykonawce,

28) kontroli terminowosci wykonania robét z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

29) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w przypadku opdznien w realizacji
przedmiotu umowy przekraczajgcych 3 dni,

30) weryfikacji i opiniowania harmonogramu rzeczowo —finansowego, kosztorysow
powykonawczych, zestawienia wykonanych elementéw i innych dokumentéw
stanowigcych zatgczniki do protokotéw potwierdzajacych faktycznie wykonane roboty
przez Wykonawce inwestycji i uwzglednienie zaistniatych zmian w wykonaniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego (w terminie do 3 dni roboczych od dnia
otrzymania ich od Wykonawcy inwestycji),

31) zatwierdzenia tygodniowych raportéw z realizacji przedmiotu umowy sporzadzonych
przez Wykonawce, przed ztozeniem ich Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

32)sprawdzania dokumentow budowy oraz dokumentacji odbioru koricowego, ktérg
Inspektor sprawdzi i zaopiniuje w terminie do 5 dni od dnia otrzymania kompletu
dokumentoéw,

33) rozliczanie inwestycji pod wzgledem finansowym m. in. poprzez:

a) sprawdzanie kosztoryséw Wykonawcy inwestycji na roboty dodatkowe w terminie do
3 dni roboczych od dnia otrzymania  kosztorysu od  Wykonawcy
inwestycji/Zamawiajgcego, najpdzniej do dnia odbioru czesciowego lub koricowego i

pisemne ich zatwierdzenie,
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b) pisemne zatwierdzanie protokotéw odbioréow czesciowych/koncowych (wraz z
zatgcznikami) oraz sktadanych przez wykonawce inwestycji faktur czesciowych i faktury
koricowej,

33) obowigzkowe sporzadzenie kompleksowego sprawozdania z przebiegu realizacji
inwestycji do dnia odbioru kofcowego zawierajgcego m.in. zakres wykonanych robét
budowlanych, wprowadzone zmiany nieistotne do projektu wraz z uzasadnieniem ich
wprowadzenia, ewentualne problemy (w tym wady spowodowane przez Wykonawce
inwestycji np. uszkodzenia sieci i sposdb ich usuniecia) wystepujgce w trakcie realizacji
inwestycji, ewentualne roboty dodatkowe, roboty zamienne, rozliczane powykonawczo
oraz inne wazne okoliczno$ci majgce wptyw na realizacje inwestycji,

34)sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonawczej oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robét budowlanych, przed
dokonaniem odbioru koricowego,

34) kontroli skompletowanych przez kierownika budowy dokumentéw koniecznych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

35) dokonywania odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajgcych,

36) udziatu w przygotowaniu oraz uczestniczenie w odbiorze koncowym inwestycji ktéry
odbedzie sie w terminie do 14 dni od dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
inwestycji gotowosci do odbioru oraz potwierdzenie tego faktu przez Inspektora wpisem
w dzienniku budowy,

37) udziatu w przygotowaniu oraz przeprowadzenie odbioréw czesciowych, ktére odbedg sie
w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce inwestycji gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenie tego faktu przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.
Odbiory czesciowe potwierdzone zostang protokofami odbioréw czesciowych,

38) uczestniczenia w czynnosciach podczas przeglagdéw/kontroli przeprowadzanych przez
uprawnione organy przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

39) uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych wykonanej inwestycji, bedgcej przedmiotem
umowy,

40) udziat w komisjach powotfanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania

gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);
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41) kontrole i potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie
w odbiorze przez Zamawiajgcego od Wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych
protokotem,

42)udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego
rozwigzania umowy badz zmiany wykonawcy robét.

. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyznaczony Inspektor nie moze wprowadzi¢ zadnych
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robdét budowlanych.
. Zakres robdt i wymagania jakosciowe bedg okresla¢ dokumentacja projektowa, a takze

obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane.

§3

Uprawnienia oséb skierowanych do realizacji umowy

. Inspektor oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniajagce do petnienia obowigzkdéw

inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Inspektor bedzie petnit kompleksowy nadzér inwestorski w nastepujacych branzach:

1) inzynieryjnej mostowej:

do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w branzy Inspektor wyznacza:

....................... /imie i nazwisko/, posiadajgcego uprawnienia nr ................c.c........, UPrawnionego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do nadzoru nad
robotami budowlanymi w specjalnosci .......cccvecveevveeennnnen. , halezgcego do wtasciwej dla niego

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, tj. ....cccceveeuevennenne ,

2) inzynieryjnej drogowe;j:

do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w branzy Inspektor wyznacza:

....................... /imie i nazwisko/, posiadajgcego uprawnienia nr .................c.c........, UPrawnionego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do nadzoru nad
robotami budowlanymi w specjalnosci .........ccveeveeveeeennenne. , halezgcego do wtasciwej dla niego

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, tj. ....cccccevvvevvenen. ,
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3) instalacyjnej w_zakresie sieci, instalacji i urzgdzen gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych:

do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w branzy Inspektor wyznacza:

....................... /imie i nazwisko/, posiadajacego uprawnienia nr ................ceuu.ee.., Uprawnionego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do nadzoru nad
robotami budowlanymi w specjalnosci .......cceceveveeceecvennne. , halezacego do wtasciwej dla niego

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, tj. ....ccceeeuevennenns ,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w branzy Inspektor wyznacza:

................................ /imie i nazwisko/, posiadajgcego uprawnienia Nr ...,
uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do
nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalnosci ......cccceviiiienennns , halezgcego do

wiasciwe]j dla niego Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa, tj. ......ccccveenenen.. ,

5) branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych:

do wykonywania ustug nadzoru inwestorskiego w/w branzy Inspektor wyznacza:

....................... /imie i nazwisko/, posiadajgcego uprawnienia nr ...............ce........., Uprawnionego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do nadzoru nad
robotami budowlanymi w specjalnosci .....ccccecveeveevveeenenee. , nalezacego do wiasciwe] dla niego

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, tj. ....ccccveevvvvvennnnen.

. Inspektor wyznaczyt sposréd inspektoréw branzowych wskazanych w ust. 1 koordynatora t;j.
inspektora nadzoru branzy mostowej, ktéry odpowiada¢ bedzie za koordynacje pracy

powotanych inspektorow nadzoru w zakresie pozostatych specjalnosci.

. Inspektor ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajgcego na pismie o wyznaczeniu oraz o
zmianie poszczegdlnych inspektoréw i koordynatora oraz zatgczyé stosowne oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw oraz dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez te osoby stosownych
uprawnien w terminie co najmniej 7 dni przed datg powierzenia danej osobie petnienia funkgji

inspektora lub koordynatora.
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5. Inspektor oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek
nienalezytego wykonania umowy.

6. Inspektor oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowag oraz
postanowieniami umowy.

7. Koordynator zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami budowlanymi - w terminie do 3 dni

roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§4
Kontakty Zamawiajacego z Inspektorem

1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez ..................... -
.................................. , el €-mails  vvevcivvveeeee.. lUb inng  0sobe

wyznaczong przez Kierownika Zamawiajgcego.

2. Koordynator nadzoru inwestorskiego — inspektor branzy mostowej, tel. ............... e-mail:

3. Kazda ze Stron ma prawo do zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizacje
Umowy po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego
poinformowania o tym drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci ustalei poczynionych miedzy
dotychczasowymi osobami. Osoby odpowiedzialne majg prawo do sktadania wszelkich

oswiadczen zwigzanych z realizacjg Umowy, za wyjatkiem sktadania oswiadczen woli.

4. Oswiadczenia Stron w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy, kierowane bedg na adresy

wskazane w niniejszym paragrafie.

§5
Podwykonawcy
Inspektor moze powierzy¢ czes¢ obowigzkéw osobom innym wytgcznie za zgodg i akceptacja
Zamawiajgcego, pod warunkiem ze bedg one spetnia¢ wszystkie wymogi dotyczgce kwalifikacji i
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uprawnien oraz ztozg oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego

wynikajgcych z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.

§6
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji niniejszej umowy w zakresie pefnienia nadzoru inwestorskiego ustala sie od
dnia rozpoczecia robét budowlanych do 30 dni od dnia zgtoszenia zakoriczenia robdt, z
zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

2. Planowany termin realizacji robét budowlanych: czerwiec 2024r. — grudzien 2024r.

3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w ust. 1
niniejszego paragrafu ulega przedfuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakonczenia i
odbioru prac budowlanych.

4. W okresie od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robdt do korica okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robdét budowlanych — zgodnie z umowg z Wykonawcg, Inspektor
bedzie uczestniczyt w miare potrzeby w przegladach gwarancyjnych oraz nadzorowat prace
zwigzane z usunieciem ewentualnych usterek.

5. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Inspektor rozpocznie czynnosci objete niniejszg Umowa w dniu
wskazanym w oswiadczeniu, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 pkt 1). Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie wykonywat czynnosci objete niniejsza Umowg do dnia dokonania
odbioru koricowego Inwestycji, przy czym zakonczenie realizacji planowane jest przez

inwestora na dzien ......ccueeen.... r.

§7

Wynagrodzenie Inspektora

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosCi................... zt netto + VAT ........... zt = ............ 2t brutto (stownie

Ztotych Brutto: eeeveeeeveeeveeeeceeevnneenanens ),

w tym:

a) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w okresie prowadzenia robdot w wysokosci: ........... zt
netto + VAT ......c........ = zt brutto,
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b) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w okresie trwania rekojmi i gwarancji w wysokosci

........ zt netto + VAT ........... 2t = ............ zt brutto.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, ptatne bedzie

jednorazowo po zakoniczeniu przez Inspektora czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej
umowy w zakresie nadzorowania robét budowlanych, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAT lub rachunku, na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, ptatne bedzie

jednorazowo po zakonczeniu przez Inspektora czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru w
okresie rekojmi i gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
poprawnie wystawionej faktury VAT lub rachunku, na rachunek bankowy Inspektora wskazany

na fakturze lub rachunku.

. Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosc za fakture z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci tzw. split payment.

. Podstawe wystawienia faktury lub rachunku za petnienie nadzoru w okresie prowadzenia

robot budowlanych stanowi protokét zakonczenia robét budowlanych.

. Podstawe wystawienia faktury lub rachunku za petnienie nadzoru w okresie rekojmi i

gwarancji stanowi protokdt pogwarancyjny.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynnosci niezbednych do

prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym z uwzglednieniem
informacji zawartych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robdét budowlanych.

. W przypadku wydtuzenia okresu petnienia nadzoru nad wykonaniem robdét budowlanych, o

ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, Inspektorowi nie bedzie przystugiwato odrebne

wynagrodzenie.

. W przypadku wystgpienia ewentualnych robdét budowlanych zamiennych Inspektorowi nie

przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za nadzdr nad ewentualnymi robotami zamiennymi,

ktdre moga wystgpic¢ w trakcie inwestycji.

Inspektorowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za nadzor nad ewentualnymi

robotami dodatkowymi (zamoéwieniami dodatkowymi), ktére moga wystgpi¢ w trakcie
14
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inwestycji.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Miasto Olesnica, Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica, NIP 911-17-83-004
Adresat: Sekcja Drog Miejskich, ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Oles$nica

Fakture nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji Sekcja
Drég Miejskich, ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesdnica, osobiscie lub
korespondencyjnie lub za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL

9111905594) badz poprzez przestanie na adres e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004.
Inspektor oswiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym i
posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

Inspektor oswiadcza, ze wtasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy...............

Inspektor oswiadcza, iz postuguje sie rachunkiem rozliczeniowym, ktéry jest rachunkiem
zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (*w przypadku
czynnego podatnika VAT).

Inspektor zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pismie wszelkich
zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy zmiany
rachunku do rozliczen.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Inspektor
nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznos$ci w przypadku zwrotu
przez bank srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z weryfikacjg na Biatej
Liscie Podatnikow.

Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Inspektor nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Powyisze obejmuje takze zakaz
dokonywania poreczen i przekazu bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Inspektor oswiadcza, ze nie jest ,przyjmujgcym zlecenie lub $wiadczagcym ustugi” w
rozumieniu art. 1 pkt. 1b lit. a ani lit. b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), tzn. osobg fizyczng wykonujgca

dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w Rzeczypospolitej Polskiej albo w panstwie
15
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niebedgcym panstwem cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg umoéw ze zleceniobiorcami,
ani osobg fizyczng nie wykonujacg dziatalnosci gospodarczej. W konsekwencji do
wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nie znajdujg zastosowania przepisy art. 8a i b. ustawy

o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

§8
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem robodt
niezwtocznie po podpisaniu umowy,

2) przekazanie w dniu podpisania umowy z wykonawca robét kopii oferty i umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z wykonawcg robdt,

3) niezwtoczne przekazywanie wszelkich uzgodnien dokonanych z wykonawcg robdt
budowlanych,

4) informowanie o planowanych spotkaniach i naradach zwigzanych z przedmiotowg
inwestycja.

§9
Kary umowne
1. Zamawiajacy zastrzega sobie od Inspektora kary umowne w przypadku uchybienia w
wykonywaniu natozonych obowigzkdéw, niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj.
w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecnosci koordynatora w czynnos$ciach przekazaniu placu
budowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4) w wysokosci 1000,00 zt brutto (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100),

2) niewywigzania sie z obowigzku obecnosci na terenie budowy, o ktérym mowa w § 2 ust 1
pkt 5) umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek, tacznie nie wiecej niz 2% wartosci
wynagrodzenia umownego ogdtem netto,

3) w przypadku niewykonywania umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 2 ust 1 pkt 6)
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1
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niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek, tacznie nie wiecej niz 2% wartosci
wynagrodzenia umownego ogétem netto,

4) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ koordynatora i/lub wezwanego inspektora
branzowego w naradach koordynacyjnych i spotkaniach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w § 2 ust 1 pkt 7) umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony
przypadek, facznie nie wiecej niz 2% wartosci wynagrodzenia umownego ogétem netto,

5) niewykonywania umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust 1 pkt 25) i pkt 26) umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy stwierdzony przypadek, tacznie nie wiecej niz 2% wartosci
wynagrodzenia umownego ogétem netto,

6) niewywigzania sie z obowigzku okreslonego w § 2 ust 1 pkt 33) umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ koordynatora i/lub wezwanego inspektora
branzowego na kazdym z odbioréw i przegladéw oraz komisjach, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pkt 35) - pkt 42) w wysokosci 1000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazda nieobecnos¢, tacznie nie wiecej niz 2% wartosci wynagrodzenia
umownego ogoétem netto.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Inspektor:

1) nie rozpoczat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich
wykonywanie z przyczyn zaleznych od Inspektora na okres dtuzszy niz 7 dni, pomimo
wezwania go na piSmie do zaprzestania naruszen i wyznaczenia terminu nie krétszego niz 7
dni,

2) wykonuje swe obowigzki w sposdb niezgodny z niniejszg umowg, pomimo wezwania go na
pismie do zaprzestania naruszen i wyznaczenia terminu nie krétszego niz 7 dni.

3. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy wykonuje swe
obowigzki w sposéb niezgodny z umowg, pomimo wezwania go na piSmie do zaprzestania
naruszen.

4. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Inspektora, Zamawiajgcy moze zadac zaptaty przez Inspektora kary umownej w wysokosci 15%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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5.

W razie odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zgdaé zaptaty przez Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci 15% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 niniejszej

umowy.

. Suma kar umownych nie przekroczy 15% wynagrodzenia netto wymienionego w § 7 ust. 1

niniejszej umowy.

. Inspektor wyrazg zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonywania umowy. Na potrzeby potrgcenia strony ustalajg, ze kara

umowna jest wymagalna w dniu jej wystawienia.

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z wykonawcag robdt z przyczyn

lezgcych po stronie wykonawcy robdt przed zakoriczeniem budowy, rozliczenie za wykonane
prace przez Wykonawce zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét

budowlanych.

. W razie zaistnienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 15 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takiej sytuacji Inspektor moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy, wyliczonego na zasadach z ust. 8 niniejszego paragrafu.
Niezaleznie od odpowiedzialno$ci zawodowej Inspektora, Inspektor ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialno$é materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepisdw kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Inspektora odszkodowania przekraczajgcego wysokos$é kar
umownych, badz szkéd powstatych z innych przyczyn niz te dla ktérych zastrzezono kary

umowne na zasadach ogdlnych.

§10

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora w nastepujgcych przypadkach:
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zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie

nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéow dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie,

zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy i zostaty spetnione tacznie

nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w
umowie,

wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci,
lub

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdw — w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze zawrzed
umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizacji zamowienia z

uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac,

4) zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy, a tgczna wartos$¢ zmian jest

mniejsza niz 140 000 EUR w przypadku ustug i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wartosci

zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamdéwien na ustugi,
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5) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a)

b)

e)

f)

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Inspektora przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu umowy,

wystgpienia zamowien dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonywania nadzorowanych robdét budowlanych, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wptyw
na termin realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

zmiany terminu realizacji robét budowlanych powodujacych koniecznos¢ analogicznej
zmiany terminu realizacji niniejszej umowy,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Inspektora a zaleznych od decyzji lezacych po
stronie podmiotu, ktéry udzielit dofinansowania Inwestycji tj. podmiotu o ktérym mowa
w § 1 ust. 7 umowy,

wstrzymania realizacji umowy o roboty budowlane, objetej nadzorem inwestorskim,

koniecznosci wprowadzenia zmian lub usuniecia btedéw w dokumentac;ji projektowe;j.

6) zmiana sposobu i zakresu wykonania umowy w przypadku:

a)

b)

c)

zmian sposobu i zakresu wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi
sprawowany jest nadzor inwestorski,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych,

wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych;

7) zmiana innych postanowienn umowy w przypadku:

a)

b)

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron,

zmiany stawek podatku od towardw i ustug, wéwczas wynagrodzenie Inspektora, o
ktorym mowa w § 7 ust 1 pkt a) i b) podlega automatycznej waloryzacji uwzgledniajgcej
te zmiane. PowyzZsza zmiana obowigzuje od dnia wprowadzenia urzedowej zmiany

stawki VAT.

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Inspektora, w

tym m.in. na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie Projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji Projektu,
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d) zmiany wynagrodzenia naleznego Inspektorowi w przypadku zmiany zakresu rzeczowo -
finansowego umowy o roboty budowlane,

e) wprowadzenia zmian w sposobie realizacji umowy spowodowanych zmianami w
przepisach prawa, norm i standardéw lub zmianami w wiedzy technicznej,

f) zaistnienia przypadku sity wyzszej, przez ktdérg nalezy rozumiec¢ losowe zdarzenie
zewnetrzne wobec tgczgcej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktérego nie
mozna byto unikng¢, ani ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo zachowania nalezytej
starannosci;

2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana przed zakoniczeniem realizacji jej przedmiotu, na pisemny
whniosek z powotaniem sie na okolicznosci wymienione w ust. 1. Wniosek powinien by¢
uzasadniony.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci/formy elektroniczne;j.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace przypadki, dla
ktérych wystarczy wzajemne poinformowanie sie Stron:

1) dane zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) dane teleadresowe,
3) dane rejestrowe,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,
5) btedy pisarskie, oczywiste, rachunkowe,
6) nazwa zadania inwestycyjnego
§11
Rozstrzyganie sporow
Sadem wtasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy

jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§12
Postanowienia kornicowe
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Inspektora, dwa dla

Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

3. Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z niniejsza Umowg Inspektor bedzie
wykorzystywat wytgcznie na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych,Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ,RODO” oraz ustawy z dnia 18 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

Zamawiajacy: Inspektor:
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