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1. ZAMAWIAJACY

ALUPLAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
UL. Profilowa 1

63-006 Nagradowice

Email: lukasz.piniarski@aluplast.net

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Postepowanie prowadzone bedzie w ramach zasady konkurencyjnosci.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych dotyczacych
kwalifikowalno$ci wydatkdw na lata 2021 — 2027.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj zamoéwienia: ROBOTY BUDOWLANE.
Opis przedmiotu zamowienia:

3. Opis ogblny
3.1. Struktura istniejacego poszycia dachu:

Rzut dachu oraz struktura dachu zostata zawarta w dokumentach Zatacznik 1 rzut dachu w pdf + w dwg.

Obiekt ma dach dwuspadowy ptaski o pochyleniu 2,5/5%. Pokrycie dachu wykonane jest na blasze trapezowej
mocowanej do konstrukcji prefabrykowanej dzwigaréw i stalowych teznikow. Warstwa ocieplenia z PIR grubosci
150mm-200mm, utozona na folii PE z zaktadami. Pokrycie wykonane z membrany dachowej PVC, mocowanej
mechanicznie, kolor jasnoszary. Producent membrany to Protan SE 1,5mm. Aktualnie na dachach oraz obiekcie
nie ma zadnej instalacji PV. Niektore strefy dachu sg wytaczone z mozliwo$ci obcigzenia ich instalacjg PV.Nie
zaktozono, ale réwniez nie wykluczono potrzeby wzmacniania dachu pod zatozone w projekcie obcigzenie na
poziomie 0,35kN/m2. Nie byta przeprowadzana ekspertyza powykonawcza dachu. No$nos¢ dachu okreslona na
podstawie wytycznych do projektu wykonawczego. Hala z 2023 r. W przypadku wymogu takiej ekspertyzy,
oferent jest zobowigzany do jej przeprowadzenia.

3.2. Instalacja fotowoltaiczna na dachu
3.2.1  Panele fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sktada¢ z modutéw fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niz 420Wp i
sprawno$ci nie mniejszej niz 21%. Ofertowana moc taczna instalacji <IMWp

Ustawienie paneli w kierunku wschod-zachéd
Roczna degradacja w przeciagu 30 lat maksimum 0,4% rocznie

Gwarancja produktowa na modut minimum 12 lat
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Gwarancja konstrukcji minimum 10 lat
Gwarancja na montaz minimum 10 lat
Diugos¢ modutu nie wigksza niz 1903 mm
Waga modutu nie wieksza niz 25,5kg

3.22  Konstrukcja

Konstrukcja paneli PV aluminiowa, musi zosta¢ docigzona odpowiednio balastem do dachu, konstrukcja nosna w
uktadzie wschod-zachdd/pdinoc potudnie — uktad optymalny. Jesli wymagane wiatrownice ze stali, musza byé
montowane poprzez $ruby metryczne, umozliwiajgce tatwy demontaz w przypadku przegladu, nie dopuszcza sie
uzycia wkretéw samowiercacych. Wiatrownice musza by¢ dedykowane do zastosowanej konstrukcji.
Oswiadczenie producenta membrany stanowi zatacznik 2 do zapytania ofertowego.

Obszary wylaczone z mozliwosci ustawienia paneli oznaczone sg w zataczniku 3 do zapytania ofertowego.

Ubezpieczyciel wykluczyt mozliwosci mocowania paneli systemem klejonym.

Kazde z rozwigzan musi spetnia¢c wymogi ubezpieczyciela, rzeczoznawcy ds. p.poz. oraz nie moze naruszac
gwarancji i wytycznych producenta potaci dachowej.

3.2.3  Falowniki

Falowniki podtaczone do instalacji umieszczonej na dachu hali zostang zainstalowane do konstrukcji stalowe;
instalacji chtodzenia znajdujacej si¢ na dachu (zatacznik nr 6) Inwertery muszg zosta¢ zabezpieczone przed
warunkami  atmosferycznymi z zapewnieniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Lokalizacje i forme
zabezpieczenia falownikéw oferent musi uzgodni¢ z ubezpieczycielem oraz rzeczoznawca ds. p.poz.

Gwarancja na falownik minimum 10 lat

Moc — min. 115 kVA

Sprawno$¢ EU nie mniejsza niz 98%

llos¢ MPPT nie mniejsza niz 7

Falownik z funkcjg AFCI

Napiecie startowe nie wigksze niz 220V

Wymagany Ochronnik AC TYP I

Wymagany Ochronnik DC TYP |I

Zintegrowana funkcja PID

Stopien ochrony min IP66



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unie Europejska

Komunikacja WLAN/Ethernet
Waga inwertera nie wigksza niz 94kg

Oferent jest zobowigzany do przedstawienia propozycji montazu falownikéw. Propozycja miejsca montazu
falownikow musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego oraz pozytywng opini¢ rzeczoznawcy ds. p.poz i spetiac
warunki ubezpieczyciela.

3.24  Prowadzenie tras kablowych

Zaktada sie prowadzenie tras kablowych w korytach kablowych na dachu budynku. Zawiera montaz
dedykowanych do koryt podpér oraz stalowych koryt kablowych z pokrywami. Wszystkie elementy koryt
ocynkowane ogniowo.

3.25  Przylacze i infrastruktura

Oferta musi uwzglednia¢ przytaczenie do wewnetrznej sieci AC Zamawiajacego z uwzglednieniem odpowiednich
uktadéw zabezpieczen i systemu telemechaniki (w oparciu 0 GPRS i Swiattowdd) wymaganych przez OSD,
odpowiednich urzadzen zapewniajacych wiasciwy sposéb komunikacji i sterowania instalacjg przez OSD,
wymagany przez OSD zakres modernizacji infrastruktury niezbedny do wspdipracy instalacji z siecig OSD.
Ponad to oferta musi zawiera¢ dostawe montaz i uruchomienie nowego pola SN (transformatorowego z
wytacznikiem i uktadem EAZ) w rozdzielnicy ,Ekstruzja” (wybor sekcji nalezy do oferenta), dostawy montazu i
uruchomienia transformatora zywicznego 2500 kVA SN/nn oraz rozdzielnicy nn zasilanej szynoprzewodem
wyposazonej min. w dwa wylaczniki powietrzne 4000 i 2500 A oraz 8 rozigcznikow bezpiecznikowych o
parametrach od 1600 do 630 A w tym dedykowany pod przytaczenie farmy. Powyzsze prace nalezy uzupetni¢ o
system wentylacji pomieszczenia (uzysk cieplny zamontowanych urzadzen przy pracy znamionowej na poziomie
25 kW) oraz nowy uktad komunikacji (drzwi do pomieszczenia). Dla realizacji powyzszego niezbedne jest takze
wykonanie prac na GPZ Aluplast (wymiana aparatury w polu zasilajacym wybrang sekcje SN stacji EKSTRUZJA
- zwiekszenie mocy pobieranej z pola) oraz wykonanie sprawdzenia nastaw i dziatania zabezpieczen w
rozdzielnicy RELF. Muszg tez by¢ uwzglednione niezbedne prace dostosowujgace dane pomieszczenie 194
,Rozdzielnia PPOZ” ( zatacznik 5 rys. 4.1) dla dodatkowego urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia elektryczne musza by¢ o tozsamej specyfikacji z istniejacymi urzadzeniami.
Zatacznik nr 5 — schematy zasilania

3.26  Pozostate wymogi techniczne

o Instalacja musi by¢ wyposazona w rozigczniki ppoz. DC montowane przy poszczegoinych sekcjach
modutéw

o Poszczegdlne obwody DC musza by¢ prowadzone przewodami solarnymi min. 6mm2 i zabezpieczone
ochronnikami DC TYP |l Wszystkie przewody DC i AC powinny by¢ prowadzone w korytach
ocynkowanych ogniowo — koryta powinny by¢ odizolowane od podfoza

o Instalacja musi zosta¢ podtaczona do sieci Ethernet klienta,

Instalacja musi by¢ oznakowana zgodnie z wytycznymi SBF.

e Miejsce rozgraniczenia wiasnosci stron pomiedzy OSD, a zamawiajgcym znajduje sie w GPZ
Nagradowice — gtowica kabla 110 kV, pole nr 5 Aluplast wraz z ogranicznikami przepie¢ po stronie
spotki Aluplast.

o Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Zamawiajacego znajduje sie w GPZ Nagradowice ->pole Nr 5 Aluplast

o Jedli wystapi koniecznos¢ monitorowac instalacji PV oraz detekcji pozaru (np. kable sensoryczne)
nalezy takg mozliwo$¢ uwzgledni¢ w ofercie.
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o Oferta musi uwzglednia¢ koszt wykonania projektu i jego uzgodnienie z OSD oraz koszt dostosowania
infrastruktury klienta do warunkow przytaczenia, ktore zostang wydane przez OSD, oraz uwzgledniac jej
uruchomienie i dokonanie odbioru instalacji wspolnie z OSD.

o Instalacja klienta jest przytaczona do sieci OSD na wysokim napieciu — 110kV.

Gwarancja na montaz instalacji minimum 10 lat.

3.3. SCADA
Instalacja bedzie umozliwiata monitoring parametréw pracy i bedzie wspétpracowata z systemem SCADA OSD.
3.4. Stacja pogodowa

Parametry stacji oraz interfejs dostosowany do potrzeb oferowanej instalacji fotowoltaicznej. Komunikacja
Modbus TCP/IP lub RTU. Stacja bedzie zawierata czujnik kierunku wiatru, czujnik predko$ci wiatru, czujnik
temperatury, wilgotnosci powietrza i ci$nienia powietrza, czujnik do pomiaru natgzenia promieniowania w W/m?.

3.5. .\W przypadku kolizji np. z instalacjg odgromowa na dachu jej usuniecie lezy w kwestii oferenta.

3.6. Nie ma wymogu dostarczenia kart katalogowych/specyfikaciji technicznych do oferty, ale mogg stanowic¢

takowy zatgcznik.

3.7. Obowigzki wykonawcy

3.7.1.  przygotowanie dokumentaciji projektowej przez uprawnionego projektanta, przedstawienie jej
Zamawiajacemu do akceptacji, reprezentowanie Zamawiajacego przed organami budowlanymi,
przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

3.7.2.  przygotowanie dokumentacji projektowej technicznej przez uprawnionego projektanta
przedstawienie jej do OSD do uzgodnienia

3.7.3.  uzgodnienie projektow instalacji fotowoltaicznych (dokumentacji) z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej oraz zawiadomienia organow Panstwowej Strazy Pozarnej,

3.74. dostawa i montaz nowych urzadzen i komponentdw sktadajgcych sie na kompletng instalacje
fotowoltaiczna,

3.7.5.  przylaczenie instalacji do sieci wewnetrznej obiektu i jej uruchomienie;

3.7.6.  Oferent musi uwzgledni¢ wszystkie niezbedne prace, aby wprowadzona nowa instalacja od PV byta
zgodna przepisami oraz zaktualizowa¢ niezbedne elementy dokumentaciji, na ktére ma ona wptyw.
Jezeli wymaga to dodatkowej rozdzielnicy wpietej do systemu wytacznika ppoz obiektu oraz
uzgodnien z rzeczoznawcg ppoz i strazg pozarng to oferent musi to uwzgledni¢ w swoim zakresie
prac.

3.7.7.  wykonanie wymaganych pomiarow instalacji w tym m.in. termowizyjnych pod obcigzeniem,

3.7.8. przeprowadzenie instruktazu dla wyznaczonych przez Zamawiajacego uzytkownikow w zakresie
obstugi instalacji oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych,

3.7.9.  sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajgcej
m.in. projekt instalacji, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen, deklaracje, raporty z testow i
pomiaréw koricowych instalacji, nastawy zabezpieczen falownika,

3.7.10. Instalacja musi zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela zawartymi w zatgczniku
(Zatacznik 4 wymagania ubezpieczyciela),

3.7.11.  Zleceniobiorca bedzie odpowiedzialny za odpady wytworzone w ramach $wiadczenia ustugi
zgodnie z definicjg wytworcy odpaddw (art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0
odpadach)
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3.7.12. Zleceniobiorca bedzie przekazywat wytworzone w ramach $wiadczenia ustug odpady podmiotom
posiadajacym uprawnienia w zakresie ich zagospodarowania. Zleceniobiorca musi by¢
zarejestrowany w BDO

3.7.13. Zleceniobiorca bedzie magazynowat odpady wytworzone w ramach $wiadczenia ustug w sposob
uporzadkowany

3.8. Przed wykonaniem ustugi Dostawca przedstawi:

3.8.1. Wymagane prawem szkolenia okresowe, wstepne

3.8.2.  Uprawnienia do wykonywania zadan (jesli wymagane)

3.8.3.  Przeglady urzadzen i narzedzi wykorzystywanych w procesie (jesli wymagane prawem)

3.9. Pracownicy wykonawcy muszg byé wyposazeni w niezbedne SOl w tym sprzet do prac na wysokosci
wraz z urzagdzeniem umozliwiajgcym prace w ograniczeniu na skraju dachu.

3.10. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wytycznych zasad BHP zgodnie istniejacymi
wymogami na terenie firmy.

3.11. Sktadowanie materiatéw, miejsce dla pracownikéw

3.12. Dostawca na czas budowy zapewni na wtasny koszt kontener na materiaty instalacyjne, oraz

jesli jest wymagane kontener socjalny dla pracownikéw firmy wykonujacej prace. Miejsce posadowienia
konteneréw musi zosta¢ uzgodnione z zamawiajacym.

3.13. Planowane wytaczenia/przerwy zasilania zaktadu moga wystapi¢ jedynie w czasie przestoju
technologicznego w okresie przerwy $wiateczno-noworoczne;.
3.14. Whniosek o warunki przytaczeniowe zostat ztozony w dn. 22.01.2024 w urzedzie, zaliczka

optacona. Wylaczenie pradu w zaktadzie jest mozliwe jedynie jeden raz w roku w przerwie serwisowej
$wigteczno-noworocznej ( orientacyjnie od 21.12.2024 do 03.01.2025 - termin moze ulec zmianie ale
+/- 3 dni)

3.15. Zamawiajacy wymaga, aby oferta byta kompleksowa. Oferent przejmuje na siebie ryzyka
wszelkich nieprzewidzianych w opisie zamdwienia kosztow, ktdre beda niezbgdne do realizaci
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia. Zamawiajacy w ramach przedmiotowego postepowania
umozliwia zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objetym przedmiotowym
zamoéwieniem. Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ zamawiajgcego o zamiarze dokonania
wizji lokalnej. Zgtoszenie nalezy przekaza¢ na e-mail: lukasz.piniarski@aluplast.net

3.16. Warunki przegladéw konserwacyjnych:

Oferent wraz z ofertg musi przedstawi¢ roczne koszty wymaganych przegladéw serwisowych instalacji PV. Koszt
pierwszego przegladu catosci instalacji wg ponizszej listy po 1 roku uzytkowania instalacji musi by¢
uwzgledniony w zaoferowanej cenie realizacji zamowienia (nie moze by¢ dodatkowo ptatny):

3.16.1.  Pomiar rezystancji izolacji

3.16.2. Pomiar ciggtosci przewodow

3.16.3. Pomiar rezystancii izolacji przewodéw AC i DC

3.16.4. Pomiar rezystancji uziemienia

3.16.5. Pomiar impedancji petli zwarcia

3.16.6. Pomiar napie¢ i pradéw modutdw

3.16.7. pomiar napiecia obwodu otwartego

3.16.8. Pomiar termowizyjny pod obcigzeniem

3.16.9. Szczegdtowa diagnostyka falownika

3.16.10. Sprawdzenie potaczen wtykowych i $rubowych DC/AC

3.16.11. Czyszczenie radiatoréw falownika (jesli wymagany)

3.16.12. Szczegotowa diagnostyka falownika

3.16.13. Kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczej, modutow fotowoltaicznych i falownikdw
3.16.14. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

3.16.15. Sprawdzenie konstrukcji wsporczej, zaciskéw modutéw fotowoltaicznych
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3.16.16. Sprawdzenie stopnia zabrudzenia modutéw PV (w razie potrzeby wykona¢ czyszczenie)

3.16.17. Pomiary kontrolne (w tym minimum: napiecie obwodu otwartego, prad zwarciowy, rezystancja
izolacji, ochrona przeciwporazeniowa)

3.16.18. Sprawdzenie monitoringu pracy instancji

3.16.19. Inne wymagane przez producentéw poszczegdlnych komponentéw.

Przyjete typy materiatdw i urzadzen zostaty uzyte wytacznie przyktadowo, w celu opisania przedmiotu
zamdwienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiatow i urzadzen réwnowaznych, o
nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien okresli¢ ich parametry, celem wykazania, ze spetniajg warunki
okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia. Rozwigzania réwnowazne, zgodnie ze swojg definicjg, muszg
posiadac¢ parametry oraz spetnia¢ standardy nie gorsze niz produkty podane przyktadowo.

Zambwienie jest wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusze
Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w ramach projektu o nazwie Inwestycja wspierajaca
ograniczenie zuzycia energii pierwotnej w przedsiebiorstwie Aluplast Sp. z o. 0., dla zadania pn.: Wykonanie
instalacji fotowoltaicznej, numer umowy dofinansowania: FENG.03.01-1P.03-0278/23 -00.

Oznaczenie wedtug Wspoinego Stownika Zamowien:

Wspoélny Stownik Zamoéwien:
Numer CPV Opis
09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne
45000000-7 Roboty budowlane
45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

4. INFORMACJE O ZAMOWIENIACH NA DODATKOWE DOSTAWY

4.1.Zamawiajacy nie przewiduje zamdwier na dodatkowe dostawy.

5. PRAWO OPCJI

5.1.Zamawiajacy nie przewiduje opcji w ramach zamoéwienia.

6. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin realizacji zaméwienia: od dnia udzielenia zaméwienia do 30.04.2025.

Terminem wykonania zamdwienia jest termin zakoriczenia robét i zgtoszenia do odbioru koricowego
Zamawiajacemu, jezeli w wyniku tego odbioru nastapi podpisanie protokotu bezusterkowego odbioru przedmiotu
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zambwienia przez Zamawiajacego i Wykonawce. Obowigzkiem Wykonawcy w ramach niniejszego zaméwienia
jest rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz bezusterkowy odbiér instalacji u operatora OSD.

7. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

7.1. W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wytacznie wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki udzialu w
postepowaniu:
7.1.1. Wykonawca posiada doSwiadczenie, {j.:

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, Zze w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonat co
najmniej trzy zadania polegajace na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy min. 400 kWp.

Weryfikacja odbedzie sie na podstawie wykazu zrealizowanych rob6t budowlanych znajdujacego sie w tresci
formularza ofertowego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykazanego do$wiadczenia na etapie
oceny ofert (Zamawiajacy moze zwroci¢é sie do oferentbw z prosbg o przedstawienie dokumentow
potwierdzajacych posiadane do$wiadczenie).

7.1.2. Wykonawca posiada potencjat ekonomiczny i finansowy, tj.:
v Oferent wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone;

dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie nizsza niz 3 500 000 PLN
netto.

Oferent zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Wykonawca winien dostarczy¢ rowniez dowdd optacenia
sktadek.

W przypadku, gdy w dokumentach przedstawionych przez Wykonawce na potwierdzenie spetniania warunku
udziatu w postepowaniu znajdg sie kwoty wyrazone w walucie innej niz ztoty polski, Zamawiajacy przeliczy je na
Ztote polskie z zastosowaniem $redniego kursu ztotego w stosunku do euro opublikowanego przez Narodowy
Bank Polski (tabela A) w dniu opublikowania zapytania ofertowego. W przypadku nieopublikowania ww. kursu w
tym dniu, Zamawiajacy zastosuje ostatni Sredni kurs ztotego w stosunku do euro opublikowany przez Narodowy
Bank Polski (tabela A) przed dniem opublikowania zapytania ofertowego.

v’ Oferent wykaze, ze uzyskat $redni roczny przychdd za ostatnie trzy lata obrotowe lub przychdd za
ostatni zamkniety rok obrotowy w wysoko$ci nie mniejszej niz 7 000 000 PLN netto.

Oferent zobowigzany jest do dostarczenia o$wiadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o
przychodzie wykonawcy w obszarze objetym zaméwieniem, za okres nie diuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy - za ten okres.

W przypadku, gdy w dokumentach przedstawionych przez Wykonawce na potwierdzenie spetniania powyzszych
warunkéw udziatu w postepowaniu znajdg sie kwoty wyrazone w walucie innej niz ztoty polski, Zamawiajacy
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przeliczy je na ziote polskie z zastosowaniem $redniego kursu ztotego w stosunku do euro opublikowanego
przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu opublikowania zapytania ofertowego. W przypadku
nieopublikowania ww. kursu w tym dniu, Zamawiajacy zastosuje ostatni Sredni kurs ztotego w stosunku do euro
opublikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A) przed dniem opublikowania zapytania ofertowego

7.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjatem osobowym {j.:

a)

kierownik budowy, petnigcy réwnoczesnie obowigzki kierownika rob6t w branzy elekirycznej — co
najmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, okreslone
przepisami Prawo budowlane, ( tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, ktory
w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert byt kierownikiem budowy minimum 3 inwestycji
polegajacych na wykonaniu instalaciji fotowoltaicznej o mocy min. 400 kWp.

kierownik robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — co najmniej jedng osobg posiadajacq
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, okreslone
przepisami Prawo budowlane, ( tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadajgce im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow,

projektant, w branzy elektrycznej — co najmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, okreslone przepisami Prawo budowlane, ( t,j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)
lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujacych przepisow,

projektant w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej — co najmniej jedng osobg posiadajacy
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, okreslone przepisami Prawo
budowlane, ( tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadajace im rdwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow,

certyfikowany instalator OZE - co najmniej jedng osobg posiadajacq uprawnienia certyfikowanego
instalatora OZE wraz z co najmniej 3 letnim doSwiadczeniem zawodowym.

Swiadectwo kwalifikacyjne ,D” — co najmniej jedng osobg posiadajg $wiadectwa kwalifikacyjne ,D”
uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w
zakresie obstugi, konserwaciji, remontéw urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu
nie wyzszym niz 1kV.,

Swiadectwo kwalifikacyjne ,E” - co najmniej jedng osobg posiadaja $wiadectwa kwalifikacyjne ,E”
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w
zakresie obstugi, konserwacji, remontéw urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu
nie wyzszym niz 1 kV.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia funkciji kierownika i projektanta jednej specjalnosci.

Weryfikacja na podstawie wykazu doswiadczenia kierownika budowy znajdujgcego sie w tresci formularza
ofertowego oraz o$wiadczenia znajdujacego sie w treSci formularza ofertowego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji posiadanego potencjatu osobowego na etapie oceny ofert (Zamawiajacy moze zwrocic sie
do oferentéw z prosbg o przedstawienie dokumentdw potwierdzajacych posiadane doswiadczenie i kwalifikacje).

7.2.1. W przypadku podania przez wykonawce w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
wartosci w walucie innej niz ztoty (PLN) zamawiajacy dokona przeliczenia tej kwoty na ztote (PLN), na podstawie
$redniego kursu ztotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, okreslonego w Tabeli Kurséw Narodowego Banku
Polskiego, na dzien zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu w niniejszym postepowaniu.

7.3.1. W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wytgcznie wykonawcy spetniajgcy warunki okreslone przez
zamawiajacego.

8. OSWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

8.1. Kazdy z wykonawcoéw ma obowigzek ztozy¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu:

8.1.1. Kopia polisy OC wraz z dowodem optacenia sktadek, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

8.1.2. Oswiadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze
objetym zaméwieniem, za okres nie diuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - za ten okres.

8.1.3. Formularz ofertowy.

9. ODRZUCENIE OFERTY | WYKLUCZENIE WYKONAWCY

9.1. Czynnosci zwigzane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postepowania o0 udzielenie zamowienia
wykonujg osoby zapewniajgce bezstronnoS¢ i obiektywizm, ktére nie sg powigzane osobowo lub kapitatowo z
wykonawcami. Powigzania osobowe lub kapitatowe polegajg na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spdtki cywilnej lub spdtki osobowej, posiadaniu co najmniej 10%
udziatbw lub akcji (o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa), petieniu funkcji cztonka organu
nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,

b) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub zwigzaniu z tytutu przysposobienia,
opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspoinym pozyciu z wykonawca, jego zastepcg prawnym lub cztonkami
organow zarzgdzajacych lub organdw nadzorczych wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,

) pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ze istnieje uzasadniona watpliwos¢
co do ich bezstronnosci lub niezalezno$ci w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

9.2. W celu uniknigcia konfliktu intereséw, w przypadku zamawiajacego, ktéry nie jest zamawiajacym w
rozumieniu p.z.p., zamdwienia nie moga by¢ udzielane podmiotom powigzanym z nim osobowo lub kapitatowo.
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9.3. W niniejszym postepowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, ktdry:

a) wymieniony jest w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegoInych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego, dalej ,u.s.r.z.p.w.a.u.”,

b) Ztozy oferte niezgodng z trescig niniejszego zapytania ofertowego pod wzgledem merytorycznym, a
niezgodno$¢ ma charakter istotny,

c) Zlozy oferte niekompletng, tj. nie zawierajgcq o$wiadczen i dokumentow wskazanych przez
Zamawiajacego,

d) Przedstawi nieprawdziwe informacje,

e) Nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu,

f)  Nie wniést wadium przed uptywem terminu sktadania ofert,

g) Ztozyt oferte, ktdra zawiera razaco niskg cene (zgodnie z okre$lonym w zapytaniu wytycznymi).

9.4. W zwigzku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty, wykonawcy nie przystuguja $rodki ochrony
prawnej.

10. RAZACO NISKA CENA

10.1. Jezeli zaoferowana cena lub koszt wydajg sie razaco niskie w stosunku do przedmiotu zaméwienia, 1.
réznig sie o wiecej niz 30% od $redniej arytmetycznej cen wszystkich waznych ofert niepodlegajacych
odrzuceniu, lub budzg watpliwosci zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw, zamawiajacy zada
od wykonawcy ztozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien, w tym zlozenia dowoddéw w zakresie wyliczenia
ceny lub kosztu. Zamawiajacy ocenia te wyjasnienia w konsultacji z wykonawcg i moze odrzuci¢ te oferte
wytacznie w przypadku, gdy ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie uzasadniajg podanej ceny lub kosztu w
tej ofercie.

10.2. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiajacy
odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci:

- 50000,00 zt
11.1. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pienigdzu
za pomocg przelewu bankowego zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko wéwczas gdy przed uptywem

terminu skfadania ofert kwota wniesionego wadium bedzie uznana na rachunku bankowym zamawiajacego.
Zaleca sie, aby kopie dowodu wniesienia wadium zataczy¢ do oferty.
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11.2. Wadium moze by¢ wnoszone w jedne;j lub kilku nastepujacych formach:
a) przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego: 43 1140 1124 0000 4673 7500 1001
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym Zze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
11.3. Wadium wnoszone w innej niz pienigdz formie musi posiada¢ waznos¢ co najmniej do konca terminu
zwigzania wykonawcy ztozong przez niego oferta.
11.4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pieniadz nalezy zataczy¢ do oferty oryginat dokumentu
wadium.
11.5. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastepuje na ponizszych zasadach:
a. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
b. Wykonawcy, kiérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia.
c. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert.
d. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawce.
e. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

o odmodwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie

e zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po

stronie wykonawcy.

12. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, TERMIN | MIEJSCE SKLADANIA OFERT
12.1. Termin sktadania ofert: 01.07.2024 roku; godz. 24:00.

12.2. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 30.07.2024.
12.3. Oferty nalezy sktada¢ wytacznie za po$rednictwem Bazy konkurencyjnosci.

13. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGOLNYCH KRYTERIOW OCENY OFERT

13.1. Zamawiajacy bedzie oceniat oferty wedtug nastepujacego kryterium:

Nr Nazwa kryterium Waga

1 Cena brutto 60

9 Okres gwarancji produktowej na moduty 15
fotowoltaiczne

3 Okres gwarancji produktowej na falowniki 15
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4 Sprawno$¢ modutow fotowoltaicznych

10

13.2. Punkty przyznawane za podane kryteria beda liczone wedtug nastepujacych wzorow:

Nr

kryterium Wzor

(cena_min/cena_of) * 100 * 60%, gdzie:
1 cena_min - najnizsza wartos¢ kryterium sposrod wszystkich ofert
cena_of - warto$¢ kryterium podana w ofercie

Okres gwarancji badanej oferty/Najdtuzszy okres gwarancji x waga x 100 pkt Minimalny wymagany

2 okres gwaranciji: 12 lat od dnia podpisania protokotu korncowego.

3 Okres gwarancji badanej oferty/Najdtuzszy okres gwarancji x waga x 100 pkt Minimalny wymagany
okres gwaranciji: 10 lat od dnia podpisania protokotu koncowego.

4 Sprawnos¢ badanej oferty/Najwieksza sprawno$¢ x waga x 100 pkt Minimalna wymagana

sprawnosé: 21%

13.3. Oferta zlozona przez wykonawce moze otrzymac¢ 100 pkt.

13.4. Zamawiajacy zastosuje zaokraglanie kazdego wyniku do dwdch miejsc po przecinku.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
14.1. Oferty nalezy sktada¢ wytgcznie za posrednictwem Bazy Konkurencyjnosci.

14.2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

14.3. Oferta wraz z zatgcznikami powinna by¢ podpisana przez wykonawce (w przypadku sktadania oferty drogg
elektroniczng nalezy przesta¢ zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawce). Dopuszcza sie

podpisanie oferty podpisem wiasnorecznym, kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

14.4. Ztozona oferta winna zawiera¢:
a) Wypetniony formularz ofertowy,

b) Polisa OC wraz z dowodem optacenia sktadek, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

c) Oswiadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objetym
zambwieniem, za okres nie diuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnoSci

jest krotszy - za ten okres.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
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15.1. Zaoferowana cena jest ceng ryczattowg i musi zawiera¢ wszelkie koszty wykonawcy zwigzane z
prawidlowg i wilasciwg realizacjg przedmiotu zamoéwienia, przy zastosowaniu obowigzujgcych norm, z
uwzglednieniem ewentualnego ryzyka wynikajacego z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty.

15.2. Zamawiajacy bedzie brat pod uwage cene brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zaméwienia.

15.3. Cene deklaruje sie na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami zamawiajacego.

16. OKRESLENIE WARUNKOW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

16.1. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W
szczegolnosci postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych

warunkach:

I.  WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane Umowy w przypadku ziszczenia sie co nhajmniej jednej z ponizszych
okolicznosci, na warunkach i w zakresie wskazanym ponizej:
1) w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a)

b)

d)

przesuniecia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia proporcjonalnie do przyczyny bedacej
podstawg konieczno$ci wprowadzenia zmiany w tym przedmiocie jednak nie wigcej niz o 30 dni w
stosunku do terminu wskazanego w Umowie, w szczegolnosci w przypadku opdzZnienia w montazu,
oraz maksymalnie 90 dni w przypadku opdznienia wystepujgcego po stronie operatora OSD
niezaleznego od Wykonawcy (chyba, ze doszto do btedu w przygotowaniu dokumentacji), jezeli z
przyczyn niezaleznych od Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w
sprawie zamowienia, nie jest moZliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu
zamowienia;

przesuniecia terminu wykonania przedmiotu zamowienia proporcjonalnie do przyczyny bedacej
podstawg konieczno$ci wprowadzenia zmiany w tym przedmiocie nie wigcej jednak niz o 30 dni w
stosunku do terminu wskazanego w Umowie z przyczyn o charakterze technicznym (w
szczegoblnodci takich jak: nieprawidfowa realizacjia zaméwienia przez dostawce niezalezna od
Wykonawcy, nieprawidtowa specyfikacja materiatowa dostawcy niezalezna od Wykonawcy,
uszkodzenie towaru podczas transportu ) lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore ujawnity sie po
podpisaniu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

przesuniecia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku opo6Znienia organéw
administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych (w tym decyzji administracyjnej o
pozwoleniu na budowe oraz pozwoleniu na uzytkowanie), zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych
aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w zakresie niezbednym dla ich uzyskania i proporcjonalnym do zaistniatego
opdznienia,

zZmniejszenia zakresu robot budowalnych bedacych przedmiotem niniejszego zapytania
ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zmnigjszone na
podstawie przygotowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego rzetelnej
wyceny robot zaniechanych. taczna wartos¢ zmian nie moze przekroczy¢ 15% wartosci
zamOwienia okreslonej pierwotnie w Umowie;
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e)

9)

h)

J)

k

w przypadku gdy realizacja zadania wedfug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy; dopuszcza Sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej
dokumentacji oraz zmiane terminu zakoriczenia rob6t budowlanych (w zwigzku z konieczno$cig
opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wiasciwej realizacji robot); w umowie
zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz
wykonanych na jej podstawie rob6t budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie
okreslony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakoriczenia robot
budowlanych;
realizacji rob6t dodatkowych, ktére nie zostaty przewidziane w zapytaniu ofertowym. W takim
przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zwigkszone na podstawie przygotowanej
przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego rzetelnej wyceny robot dodatkowych.
tgczna wartos¢ zmian nie moze przekroczy¢ 15% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w
Umowig;
realizacji robot budowlanych zamiennych tj. rob6t wykonanych inaczej niz to opisano w zapytaniu
ofertowym, wedfug odmiennej technologii lub przy uzyciu innych materiatdw, urzadzen
stanowigcych wyposazenie o tej samej funkcji, lecz korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych
(np. mniejszym zuzyciu energii). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy moze zostac
zmniejszone badZz zwiekszone na podstawie przygotowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego rzetelnej wyceny poréwnawczej robot pierwotnych i zamiennych. taczna
warto$¢ zmian nie moze przekroczy¢ 15% warto$ci zamédwienia okreslonej pierwotnie w Umowie;
gdy zaistniejg nieprzewidziane okolicznosci, tzn. okolicznosci, ktérych wystapienia przy zachowaniu
nalezytej starannoSci nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawierania Umowy, a zmiany te
beda konieczne, gdyz bez ich dokonania $wiadczenie wchodzace w zakres przedmiotu zaméwienia
nie bedzie mogfo by¢ zrealizowane, badZ nie bedzie mogt zostac osiggniety cel, dla ktorego miato
by¢ wykonywane; w takim przypadku Zamawiajgcy i Wykonawca mogq okreslic zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia. Zamawiajgcy jako
nieprzewidziane okolicznosci rozumie w szczegéinosci: zaprzestanie produkcji lub dostepnosci
rozwigzania stanowigcego element Przedmiotu Umowy, przediuzenie terminu. taczna wartosc
Zmian na skutek wystapienia nieprzewidzianej okoliczno$ci nie moze przekroczy¢ 15% wartosci
zamowienia okre$lonej pierwotnie w Umowie;
w sytuacji, gdy rezultat bedacy przedmiotem danego S$wiadczenia wchodzacego w zakres
przedmiotu zamdwienia bedzie mégt byc wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym
nakfadem sit i Srodkéw badZ przy zastosowaniu rozwigzah korzystniejszych dla Zamawiajacego z
punktu widzenia kosztéw wykonania przedmiotu zamdwienia, kosztow eksploatacji, niezawodno$ci
w okresie eksploatacji lub mozliwo$ci rozwoju; w takim przypadku Zamawiajacy i wykonawca mogq
okre$li¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia;
wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczacych zasad dofinansowania
projektu ze Srodkow Unii Europejskiej wprowadzonych w Zycie po dniu zawarcia umowy w Sprawie
zamowienia; w takim przypadku Zamawiajgcy i Wykonawca mogq okreslic zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia wchodzacego w zakres
przedmiotu zamdwienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
zaistnienia, po zawarciu umowy w Sprawie zamowienia, przypadku sity wyzszej, przez ktora, na
potrzeby niniejszego warunku, rozumie¢ nalezy jako zdarzenie zewnetrzne wobec fgczgcego
Zamawiajgcego i Wykonawce stosunku prawnego:

- charakterze od nich niezaleznym,

- ktérego nie mogli przewidziec przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia,

- ktérego nie mozna uniknagc¢, ani ktéremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu

nalezytej starannosci,

- ktorej nie mozna przypisa¢ Zamawiajgcemu lub Wykonawcy.
Za site wyiszg uwazac sie bedzie w szczegdlnoSci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zafamania warunkéw
atmosferycznych, epidemie, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia.
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W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamowienia moze zosta¢ przesuniety o czas
frwania sity wyzszej oraz czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Zamawiajgcy i
Wykonawca moggq réwniez okre$lic zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem
danego Swiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu zamowienia celem dostosowania go do
skutkow wystapienia sity wyZzszej.

2) Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia zmian tresci umowy w sprawie zamowienia
w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkow na lata
2021-2027.

3) Wskazane powyzej zmiany bedg dokonywane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, za zgodg
obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zaméwienia sporzadzonego na pismie pod rygorem
hiewazno$ci.

4) Przedtuzenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustepach powyzej nastapi o liczbe dni
odpowiadajgcq okresowi niemoznosci lub wydtuzenia realizacji prac. Zmiany, o ktérych mowa wyzej
muszg zostac udokumentowane.

IIl.  KARY UMOWNE:

1. Strony Umowy ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych na zasadach ogdlnych okreSlonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz przez zapfate kar
umownych z nastepujacych tytutow i w nastepujgcych okolicznoSciach.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umowney:

1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysoko$ci 0,1% wartoSci tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w stosunku do terminu koricowego;

2) za zwtoke w usuwaniu wad przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% warto$ci tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie lub
ustalonych przez Strony;

3) w przypadku zwioki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysoko$ci 0,1 %
facznego wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczony od uplywu wyznaczonego
Wykonawcy terminu usuniecia wad;

4) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 25% wartoSci
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

5) za zwloke w przedfozZeniu kopii polisy ubezpieczeniowej w wysoko$ci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
Zwhoki.

3. Naliczone kary umowne ulegajg sumowaniu. tgczna kwota naliczonych kar umownych nie moze przekroczyc 30%
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

5. Obowigzek zaptaty kary umownej nie ustaje w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania.

6. Zastrzezone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu kary umowne nie wylgczajq mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajacego od Wykonawcy odszkodowania przewyZzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych.

.  ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catoSci lub w czedci, w przypadku opdznienia
w zapfacie naleznosci dtuzszej niz 60 dni od terminow ustalonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w catoSci lub w cze$ci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w przypadkach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, w szczegolnosci w Kodeksie
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cywilnym, oraz w przypadku:
gdy Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy lub przerwat
ich wykonywanie, przez czas dfuzszy niz 7 dni po uprzednim wezwaniu do kontynuowania robot
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 3 dni;
gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umowa, harmonogramem rzeczowo -
finansowym lub zasadami sztuki budowlanej po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krotszego niz 3 dni na prawidtowq realizacje Umowy;
gdy Wykonawca prowadzi roboty w sposéb zagrazajgcy bezpieczenistwu swoich pracownikéw i 0s0b
frzecich, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 3 dni na
prawidfowg realizacje Umowy;
gdy Wykonawca stosuje materiaty i urzadzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
lub inne niz okreslono w dokumentacji technicznej, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 3 dni na prawidtowq realizacje Umowy;
utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalno$ci bedacej Przedmiotem Umowy;
gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w stopniu uniemoZliwiajgcym mu wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy;
gdy suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto,
7- dniowej zwtoki w wykonaniu obowigzku okre$lonego w § 16 ust. 1 Umowy;
gdy Wykonawca pozostaje w zwfoce z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne zrealizowanie przedmiotu Umowy w terminie,
Strony mogg odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanki to uzasadniajgcej.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron Umowy, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.
W przypadku, odstapienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a Strony Umowy przystapig do inwentaryzacji
rob6t wykonanych na dzien odstapienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace odbiorow oraz
pfatnosci wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio. Dodatkowe koszty poniesione na zabezpieczenie
terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, u ktérej zaistniaty przyczyny uzasadniajgce odstapienie od Umowy.
Jezeli Zamawiajgcy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujgce sie
na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Strony oswiadczajg, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy bedzie miato skutek co do czesci
Umowy, ktéra nie zostata jeszcze wykonana.
Odstapienie od Umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

PLATNOSCI:

Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo — finansowy, ktory winien uwzgledniac w szczegélnoSci:
a) planowang date rozpoczecia dostaw, montazu i uruchomienia dla poszczegdlnych elementéw
zamowienia oraz ich zakresu,
b) planowang date zakoriczenia prac dla poszczegdinych elementéw zaméwienia,
c) wartosc¢ dla poszczegdlnych czesci zamowienia, ktdre bedq stanowi¢ podstawe do rozliczen
fakturami cze$ciowymi
- w przypadku udzielenia zaliczki przy zatozeniu trzech pfatnosci: zaliczka w wysokosci 20%
warto$ci Umowy, pfatno$c czeSciowa w wysoko$ci 30% wartosci Umowy oraz ptatnosc¢ korcowa w
wysoko$ci do 50% warto$ci Umowy,
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- w przypadku nieudzielenia zaliczki przy zatoZeniu dwoch pfatnosci: ptatno$¢ czesciowa w
wysoko$ci 50% warto$ci Umowy oraz ptatno$¢ koricowa w wysokoSci do 50% wartosci Umowy.

2. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przekazania harmonogramu rzeczowo — finansowego na pisSmie
zatwierdzi albo odmowi zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wraz z odmowg
zatwierdzenia harmonogramu  rzeczowo-finansowego Zamawiajacy przekaze swoje uwagi do
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ harmonogram rzeczowo-
terminowy uwzgledniajgc uwagi Zamawiajgcego i przekazac¢ go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji o odmowie zatwierdzenia.

3. Poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na zasadach
okreSlonych w ust. 2 Umowy.

WARUNKI PLATNOSCI:

1. Wynagrodzenie za cato$¢ Przedmiotu Umowy nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaftowym.

2. Podstawg do wystawienia faktury VAT sq kazdorazowo facznie: bezusterkowy protokét odbioru czesciowego
lub bezusterkowy protokdt odbioru koncowego, sporzadzony w oparciu o faktycznie wykonany zakres
Przedmiotu Umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy.

3. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug Podwykonawcdw wraz z fakturg nalezy przedtozyc
oSwiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia oraz
potwierdzonych przez bank wydrukow przelewdw bankowych potwierdzajgcych urequlowanie naleznosci za
wykonane przez Podwykonawcdw roboty.

4. Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy pfatne bedq przelewem w ciggu 30 dni od dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wykazie, 0 ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (L.
Dz.U. z 2020 poz. 106 ze zm.), pod rygorem odmowy zapftaty, z zastrzezeniem ust. 5 powyzej.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT,

6. Za date zapftaty Strony uznajq date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

V. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom.

2. W przypadku woli Wykonawcy powierzenia wykonania poszczegolnych prac bedacych Przedmiotem
Umowy podwykonawcy, przed ich powierzeniem Wykonawca przedstawi w formie pisemnej szczegétowy
zakres tych prac Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia przedstawienia zakresu
prac, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ztozy¢ Wykonawcy w formie pisemnej oswiadczenie, Ze
wyraza sprzeciw, o ktorym mowa w art. 647 § 1 k.c. wobec powierzenia tych prac podwykonawcy.

3. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcdw.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty objete Umowg wytacznie za pomocq takich
Podwykonawcdw, co do ktérych Inwestor nie wyrazi sprzeciwu wobec zawarcia z nimi umowy. Wykonawca
przyjmuje jednocze$nie na Siebie petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziafania | zaniechania
Podwykonawcdw, za pomoca, ktorych wykonuje Umowe. Odpowiedzialnosc, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim obejmuje takze odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania takich Podwykonawcéw, co, do
ktorych Inwestor nie wyrazit zgody na wykonywanie przez nich prac. Nie wyklucza to odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za wszelkie szkody poniesione przez Inwestora przez sam fakt przebywania na terenie
budowy oraz podejmowania tam jakichkolwiek dziatan przez osoby reprezentujgce Podwykonawcdw, co,
do ktorych Inwestor nie wyrazit zgody na zawarcie z nimi przez Wykonawcéw umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez wszystkich Podwykonawcow wszystkich
postanowienn Umowy, jak rowniez za to by umowy zawarte przezen z podwykonawcami byfy zgodne z
Umowa i nie zawieraty sprzecznych z nig postanowien. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub
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ich niewykonanie (zaniechania) przez dowolnego podwykonawce, jego poSrednikow, wspotpracownikow
lub pracownikow, tak jakby to byty jego wiasne dziatania, niezaleznie od tego czy powierzyt wykonywanie
danej czynnosci podmiotowi zawodowo trudnigcemu sie realizacji tego rodzaju czynnosci. Strony wyfaczaja
mozliwo$¢ powofania sie przez Wykonawce celem wyfgczenia jego odpowiedzialnosci na wyfqczenia
odpowiedzialno$ci wynikajace z art. 429 Kodeksu cywilnego.

W przypadku realizacji czesci robot przez podwykonawce Wykonawca jest zobowigzany do terminowej
Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem warunkow pfatno$ci okreSlonych w
umowie o podwykonawstwo. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia do Wykonawcy, faktury lub rachunku podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkdw wynikajacych z Umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarcza¢ Inwestorowi raz na miesigc, w ciggu 14 dni po zakonczeniu
kazdego miesigca, oswiadczen wszystkich zatrudnianych Podwykonawcdw o braku zalegtoSci w zapfacie
wymagalnego wynagrodzenia, a w przypadku, gdy Podwykonawcy realizujg prace na rzecz Wykonawcy za
pomocg Dalszych Podwykonawcow, rowniez odpowiednie o$wiadczenia wszystkich Dalszych
Podwykonawcow. W przypadku, gdy Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykonat wszystkie
Zlecone mu prace i wszystkie naleznosci wzgledem tego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
zostaty uregulowane, Wykonawca winien doreczy¢ Inwestorowi, w terminie 14 dni od daty uregulowania
wszystkich nalezno$ci wzgledem takiego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy jego o$wiadczenie
o stanie konicowego rozliczenia. Do chwili przedstawienia o$wiadczenia o stanie koricowego rozliczenia
danego Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest doreczac
Inwestorowi, co miesigc oSwiadczenia kazdego Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, chocby stan
rozliczenia nie ulegt zmianie od miesigca poprzedzajgcego.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczyt wymienionych w ustepie poprzedzajacym oswiadczen w
terminie, Inwestor ma prawo wstrzymac sie z zaptaty wynagrodzenia do dnia nastepujgcego po dniu, w
ktorym wszystkie wymagane o$wiadczenia zostang dostarczone. Inwestor ma ponadto prawo wstrzymac
sie z zapfatg wynagrodzenia w przypadku, gdyby z doreczonych mu o$wiadczen wynikatfo, Ze istniejg
jakiekolwiek nieuregulowane wymagalne pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcdw. W takim przypadku Inwestor ma prawo wstrzymac sie z zapfatg do dnia nastepujgcego
po dniu, w ktorym doreczono mu o$wiadczenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw, z ktorych
wynika, Ze nie istniejq Zadne niezapfacone, wymagalne naleznosci Wykonawcy na rzecz Podwykonawcow
lub Dalszych Podwykonawcow. W wyjatkowym wypadku, gdy Wykonawca uzasadni na pismie, z jakich
powodow przedtozenie o$wiadczen Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow byfo niemoZliwe,
Inwestor moze dokonac czeSci lub cafosci pfatno$ci pomimo braku o$wiadczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni przed uptywem terminu zaplata faktury korcowej doreczyc
Inwestorowi oswiadczenia wszystkich Podwykonawcdw, z ktorymi zawart umowy o roboty budowlane, o ich
stanie rozliczen z Wykonawcg, wedfug stanu na 10 dni przed dat zaptaty ww. faktury koricowej, a w
przypadku, gdy Podwykonawcy realizuj prace na rzecz Wykonawcy za pomocg Dalszych Podwykonawcow,
réwniez odpowiednie o$wiadczenia wszystkich Dalszych Podwykonawcow.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczyt wymienionych w poprzednim ustepie o$wiadczen w
terminie, termin zaptaty faktury koricowej ulega przedfuzeniu do dnia nastepujgcego po dniu, w ktdrym
wszystkie wymagane o$wiadczenia zostang dostarczone. Inwestor ma ponadto prawo wstrzymac sie z
zapfatg faktury koricowej w przypadku, gdyby z doreczonych mu oswiadczeri wynikato, Ze istnigjq
Jjakiekolwiek nieuregulowane naleznoSci na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow. W
takim przypadku Inwestor ma prawo wstrzymac sie z zaptatg do dnia nastepujacego 7 dni po dniu, w
ktérym doreczono mu o$wiadczenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw, z ktorych wynika, Ze
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nie istniejq Zadne nieuregulowane naleznosci Wykonawcy na rzecz Podwykonawcdw lub Dalszych
Podwykonawcdw.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Inwestycje nie postugujgc sie Zadnymi Podwykonawcami
Wykonawca winien doreczy¢ Inwestorowi wraz z faktury oSwiadczenie o niepostugiwaniu sie
Podwykonawcami. Nieztozenie w terminie ani wszystkich oswiadczen o stanie rozliczen, ani oSwiadczenia
0 niepostugiwaniu sig Podwykonawcami, bedzie traktowane jak niedostarczenie o$wiadczen o Stanie
rozliczen i rodzic bedzie konsekwencje opisane w ustepie 11i 12 paragrafu ninigjszego.

W przypadku, gdyby Podwykonawca lub Dalsi Podwykonawcy wystapili w jakiejkolwiek formie w oparciu o
art. 647! Kodeksu cywilnego o zapfate do Inwestora, wowczas Inwestor powiadomi o tym pisemnie
Wykonawce, a Wykonawca w terminie 10 dni roboczych zobowigzany jest udzieli¢ pisemnego wyja$nienia
odnosnie do zasadno$ci roszczenia zgtoszonego przez Podwykonawce lub Dalszych Podwykonawcow
wraz z uzasadnieniem.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie udzielit w terminie wyjasnienia, o ktorym mowa w ustepie
poprzedzajacym lub udzielone przez niego wyjasnienie dawatoby w rozsadnej ocenie Inwestora obawe, iZ
roszczenia podniesione przez Podwykonawce lub Dalszych podwykonawcéw sq zasadne, Inwestor ma
prawo wstrzymac sie z zapfata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia brutto w zakresie kwoty
odpowiadajgcej wysokoSci zgtoszonego roszczenia, do czasu zakoficzenia sprawy, w tym poprzez
ostateczne wycofanie roszczenia przez Podwykonawcy lub prawomocne oddalenie powddztwa o to
roszczenie przez sgd.

W przypadku, gdyby na podstawie prawomocnego orzeczenia sgdowego, Inwestor, jako dfuznik solidarny
wraz z Wykonawcg dokonat na rzecz Podwykonawcy lub Dalszych podwykonawcow zaptaty za wykonane
przez niego roboty, Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ Inwestorowi cafq zaptacong kwote oraz zwréci¢
poniesione przez Inwestora w zwigzku z zaptatg na rzecz Podwykonawcy koszty, w tym koszty sqdowe
oraz koszty zastepstwa procesowego, jak tez naprawi¢ szkody poniesione przez Inwestora w zwigzku z
dokonaniem zapfaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszych podwykonawcow.

W przypadku, gdy Inwestor przed dokonaniem zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszych
podwykonawcow na zasadach okre$lonych w ustepie poprzedzajgcym, wstrzymat pfatno$¢ czesci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w oparciu o ust. 12 paragrafu niniejszego, Inwestor ma prawo
zaliczy¢ zatrzymang czeS¢ wynagrodzenia Wykonawcy na poczet pfatno$ci naleznych mu od Wykonawcy
na podstawie ustepu poprzedzajgcego bez konieczno$ci sktadania dodatkowego os$wiadczenia o
potraceniu.

Niezaleznie od innych uprawnieri Inwestora opisanych w paragrafie niniejszym oraz paragrafach
poprzedzajacych, w kazdym przypadku, gdy Wykonawca nie reguluje terminowo i nalezycie swoich
zobowigzan wzgledem podwykonawcdw lub Podwykonawcy nie reguluje terminowo i nalezycie swoich
zobowigzan wzgledem Dalszych podwykonawcow, Inwestor ma prawo dokonac zaptaty bezpoS$rednio na
rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Dokonana w ften sposob zaplata umnigjsza
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, a Inwestor ma prawo uwzgledni¢ to umniejszenie dokonujgc
stosownego zmniejszenia kwoty zaptaconej Wykonawcy lub z da¢ od Wykonawcy zwrotu w catosci kwot
wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.

Wstrzymanie zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w przypadkach opisanych w ust. 8, ust. 10 lub
ust. 13 nie powoduje popadnigcia Zamawiajgcego w zwloke w wykonaniu zobowigzan pienigznych wobec
Wykonawcy i nie uzasadnia zadnych roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, jakie ustawa taczy ze
Zwlokg diuznika.

INNE:
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczki w wysokosci 20% wartosci Umowy na wniosek
Wykonawcy. Udzielenie zaliczki nastapi wytacznie w przypadku przedtozenia przez Wykonawce
gwarancji bankowej jg zabezpieczajacej w wysoko$ci odpowiadajacej petnej wartosci zaliczki.

2. W zalgczniku nr ... Zamawiajacy publikuje klauzule informacyjng dotyczacq ochrony danych
osobowych (RODO).

17. INFORMACJE DODATKOWE
17.1. Zamawiajacy przewiduje zabezpiczenie nalezytego wykonania umowy na poziomie 5%.
17.2. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich, z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

17.3. Zamawiajacy zastrzega, ze przewiduje mozliwo$¢ uzupetniania i wyjasniania tre$ci dokumentdéw
sktadanych przez wykonawcow.

17.4. Do uptywu terminu sktadania ofert zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupetnienia tresci
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji zamawiajacy zastrzega, iz termin sktadania ofert zostanie
przedtuzony o czas niezbedny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.

17.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekscie przystanej oferty oczywistych omytek
pisarskich lub rachunkowych, niezwtocznie zawiadamiajac o tym danego wykonawce.

17.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawca, ktory spetnia warunki udzialu w
postepowaniu i ztozy najkorzystniejsza oferte (uwzgledniajac wszystkie kryteria oceny ofert).

17.7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania bez podawania
przyczyny, na kazdym jego etapie do momentu wyboru wykonawcy.

17.8. Niniejsze postepowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku Prawo zamowien publicznych.

17.9. Zamawiajacy zastrzega, ze wykonawcy mogq zadawac¢ pytania najpdzniej do dnia 27.06.2024 r., godz.
12.00. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi na zadane w terminie pytania do dnia 28.06.2024 r.

17.10. Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie o wynikach rozstrzygniecia zapytania wszystkich wykonawcow,
ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia.

17.11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:- Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Aluplast Sp. z 0.0.
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17.12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn. Dostawa, montaz i uruchomienie instalacii
fotowoltaicznej o maksymalnej mocy 999,18 kW, prowadzonym w trybie zasady konkurencyjnosci.

17.13. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania.

17.14. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem wynikajacym z przepisow prawa.

17.15. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

17.16. Posiada Pani/Pan:

a)

b)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z obowigzujacymi przepisami oraz
nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw).

na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego).

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

17.17. Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych.
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Osoba dziatajaca w imieniu zamawiajgcego
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ZALACZNIKI

No gk w2

Rzut dachu oraz struktura dachu.

Oswiadczenie producenta membrany.

Obszary wytaczone z mozliwosci ustawienia paneli.
Wytyczne ubezpieczyciela.

Schematy zasilania.

Falowniki.

Formularz ofertowy

Dofinansowane przez
Unie Europejska
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