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Załącznik nr 5 Wzór umowy do postępowania 2/2024 

 

UMOWA NR ………………../2024 

 

zawarta w dniu …………… w ……………….. pomiędzy:  

PTS Pordzik Sp. z o.o. z siedziba w Jaśkowicach pod adresem: ul. Wiejska 11A, 42-674 Jaśkowice, 

NIP: 969-164-88-59, REGON, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000932264, kapitał zakładowy: 

10.000,00 zł  

 

Reprezentowana przez członków Zarządu: 

Prezesa Zarządu - Adriana Dziendzioła, 

Wiceprezesa Zarządu - Jakuba Pordzika 

 

zwaną dalej Zamawiającym, a: 

 

 

Dane Wykonawcy 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

 

 

zwanymi dalej również łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”. 

 

PREAMBUŁA 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego 

zapytania ofertowego nr 2/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., (dalej: “Zapytanie ofertowe”) w związku z 

realizacją projektu pn. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem 

innowacji produktowej i nietechnologicznej”, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach 

Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) została zawarta umowa o następującej 

treści (dalej „Umowa”): 

 

 

ARTYKUŁ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.1 Zamawiający niniejszym powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwestycji w 

postaci “Zakupu, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,37 MWp” -lokalizowanej 
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na dachach dwóch budynków zakładu produkcyjnego PTS Pordzik sp. z o.o. z siedzibą w 

Jaśkowicach zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

zlokalizowanego w Jaśkowicach w obrębie ulicy Wiejskiej 11A na działce o nr 5/12 - w trybie 

zaprojektuj i wybuduj: 

1.1.1. w zakresie części projektowej: 

a) Wykonania i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 0,37 MWp [dalej również jako: “instalacja PV” a w zakresie 

dokumentacji dalej także jako: “dokumentacja projektowa”] przez uprawnionego projektanta, 

b) Projekt powinien uwzględniać również wszystkie elementy instalacji odgromowej, uziemiającej 

i połączeń wyrównawczych (budynek nowoprojektowany, istniejący), 

c) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego (stanowisko 

Zamawiającego ma charakter wiążący dla Wykonawcy),  

d) reprezentowanie Zamawiającego przed organami budowlanymi,  

e) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  

f) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

g) uzgodnienie projektów instalacji PV z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia 

organów Państwowej Straży Pożarnej, 

h) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

zawierającej m.in. projekt instalacji, instrukcje obsługi inwerterów, karty katalogowe urządzeń, 

deklaracje, raporty z testów i pomiarów końcowych instalacji, nastawy zabezpieczeń falowników,  

i) przygotowania kompletnej niezbędnej dokumentacji technicznej i dokonanie zgłoszenia 

wykonanej instalacji PV do odpowiedniej jednostki straży pożarnej, po uzyskaniu prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie; 

 

1.1.2. w zakresie części wykonawczej: 

a) dostawa i montaż nowych (to jest: wyprodukowanych nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed 

podpisaniem Umowy) urządzeń i komponentów składających się na kompletną instalację 

fotowoltaiczną; 

b) wykonanie wymaganych pomiarów instalacji w tym m.in. termowizyjnych pod obciążeniem; 

c) przeprowadzenie instruktażu dla wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie 

obsługi instalacji PV od strony nN, oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wyłączając 

stację SN; 

d) w okresie gwarancyjnym wykonywanie niezbędnych przeglądów okresowych nie rzadziej niż co 

12 miesięcy nieodpłatnie, potwierdzone protokołem wykonania przeglądów. W zakres przeglądu 

wchodzić będzie wykonanie przeglądu z udziałem kamery termowizyjnej; 

e) uzyskaniem pozwolenia na wprowadzenie (odbiór) wytworzonej energii elektrycznej do sieci 

zewnętrznej, w tym obioru typu B; 

f) Dostawa i ułożenie kabla elektroenergetycznego z rozdzielni nN stacji do R-PV AC instalacji PV; 

g) dostawa i montaż paneli PV, okablowania, inwerterów; 

h) dostawa i montaż rozdzielnic R-OP  (rozłączniki DC, ograniczniki przepięć) 

i) dostawa i montaż rozdzielnic R-DC (rozłączniki DC, ograniczniki przepięć); 

j) dostawa i montaż rozdzielnic R-PV AC (rozłączniki bezpiecznikowe, ograniczniki przepięć); 

k) dostawa i ułożenie kabla elektroenergetycznego z R-PV AC do rozdzielni nN w STR; 

l) dostawa i montaż urządzeń komunikacji falowników, np. Solar Logry lub równoważny i ich 

uruchomienie, m. in.  na potrzeby odbioru instalacji PV przez komisję OSD; 

m) ułożenie linii kablowej teletechnicznej typu Modbus RTU lub równoważnego; 

n) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej instalacji PV do odbioru OSD; 
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o) dostawa i montaż wyłączników PPOŻ strony DC. 

1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności prowadzących do 

realizacji przedmiotu Umowy tj. w szczególności do wykonania niezbędnych robót przy użyciu 

własnych materiałów oraz uzyskanie, przewidzianych prawem, pozwoleń i zatwierdzeń przez 

organy władzy publicznej – nawet jeżeli czynności te nie zostały ujęte w Umowie i załącznikach a 

są niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia 

ryczałtowego zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy do stanu zgodnego z ofertą i w takim 

stanie przekazać go Zamawiającemu, a także uzyskać wszelkie niezbędne i wymagane prawem 

pozwolenia i odbiory (w tym odbiory typu B) które umożliwią zgodne z prawem korzystanie z 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

1.3 Strony zgodnie postanawiają, iż zakres prac dotyczący przedmiotu Umowy został opisany w 

Zapytaniu ofertowym (w szczególności opisanej w części IV Zapytania ofertowego, pkt I 

Część:instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,37 MWp ) stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, w 

złożonej przez Wykonawcę ofercie z dn. ….  (stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy) oraz w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym (stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy) z zastrzeżeniem, 

że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich czynności dotyczących przedmiotu 

Umowy określonego w Art. 1 pkt 1.1. i 1.2. – nawet jeżeli te czynności lub dokumentacja nie 

zostały wyraźnie określone w załączniku nr 1 do Umowy a są niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy. Zamawiający, w razie zaistnienia takiej konieczności udzieli Wykonawcy osobistej 

pomocy oraz pełnomocnictw niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

1.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do 

końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany 

jest uporządkować teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy, nie 

został uporządkowany, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej uporządkowanie terenu, 

a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę, bez uzyskiwania jakichkolwiek zgód sądowych, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby 

zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, 

które je zaangażowały. 

 
ARTYKUŁ 2 

ZAKRES PRAC, STANDARDY MATERIAŁÓW I WYKONANIA  

2.1. Zakres prac – został określony w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1 ), ofercie (załącznik nr 2 do 

Umowy) oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 3 do Umowy). Zakres prac 

zostanie także doprecyzowany w sporządzonej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji 

projektowej. W razie wątpliwości co do czynności zakresu prac, należy traktować rozszerzająco 

z uwzględnieniem zasady opisanej w artykule 1. 

2.2. Wszystkie prace będące przedmiotem Umowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, zapytaniem ofertowym, obowiązującymi przepisami prawa oraz pozwoleniami na 

budowę wydanymi dla realizacji niniejszej inwestycji z materiałów i wyrobów budowlanych 

odpowiadających Polskim Normom i powinny posiadać techniczne świadectwa dopuszczenia oraz 

wszelkie niezbędne atesty lub certyfikaty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie na własny koszt dokumentację wskazującą na możliwość 

zastosowania konkretnych wyrobów w budownictwie (tj.: atestów, aprobat technicznych, 

certyfikatów, kart materiałowych) dla wszystkich istotnych ze względu na potrzeby 

Zamawiającego materiałów i wyrobów.  

2.3. Wszelkie propozycje zastosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różnych od 

zawartych w Dokumentacji projektowej wymagają uzyskania pisemnej (a przynajmniej w formie 

dokumentowej) zgody Zamawiającego. Standard proponowanych zamienników nie może być 
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niższy od przedstawionych w Dokumentacji i musi być zaakceptowany przez Zamawiającego w 

terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych przed planowanym zastosowaniem. To jest, 

Zamawiający na zaakceptowanie lub odrzucenie propozycji ma 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

propozycji zamienników. 

2.4 Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie doświadczenie a także zasoby ludzkie oraz 

sprzętowe niezbędne do terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością (właściwą dla podmiotu 

profesjonalnie świadczącego usługi budowlane) a także przy pomocy osób posiadających stosowne 

i wymagane prawem uprawnienia do danej kategorii prac. 

2.5  W przypadku sprzeczności między treścią któregokolwiek załącznika do niniejszej Umowy a 

treścią Umowy, wiążąca dla Stron jest treść Umowy.  

2.6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym prowadzone będą prace, warunkami 

lokalizacyjnymi terenu wraz z możliwościami komunikacyjnymi jak i że znane są mu wszelkie 

okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na terminowość i możliwość wykonania przedmiotu 

Umowy z należytą starannością (właściwą dla podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi 

budowlane), za wyjątkiem okoliczności, których ustalenie w czasie zawarcia Umowy lub 

odpowiednio przejęcia Terenu Budowy nie było możliwe nawet przy zachowaniu należytej 

staranności (w tym w szczególności ujawnienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów czy 

niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej). Wykonawca oświadcza, że z dołożeniem 

należytej staranności zapoznał się ze stanem placu budowy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu placu 

budowy. Z przekazania placu budowy strony sporządzą stosowny protokół.  

2.7.  Strony postanawiają, że: 

2.7.1. Wykonawca będzie zobowiązany także do: 

a. wykonania przedmiotu Umowy w sposób i na warunkach określonych Umową i  jej 

załącznikami, profesjonalnie, z zapewnieniem należytej jakości i staranności prac (właściwej 

dla podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi budowlane), zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

wykonywania prac budowlanych, a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem; 

b. sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilości 2 szt. w formie papierowej i 1 

szt. w formie elektronicznej (pendrive) oraz wytworzenie innych dokumentów koniecznych do 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa i/lub niniejszą Umową, 

udokumentowania prawidłowości prowadzenia prac na każdym etapie realizacji , kompletnej 

niezbędnej dokumentacji technicznej (w tym: plan urządzenia fotowoltaicznego dla ekip 

ratowniczych, Kserokopia oświadczenia o zakończeniu prac i wykonaniu instalacji zgodnie z 

projektem, kserokopię powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o rozpoczęciu eksploatacji 

instalacji fotowoltaicznej) i dokonanie zgłoszenia wykonanej instalacji PV do odpowiedniej 

jednostki straży pożarnej;  

c. uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i wszystkich innych 

niezbędnych odbiorów, które umożliwią wykorzystanie przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego do prowadzonej przez niego działalności;  

d. urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz jego zabezpieczenia przed możliwością 

działania osób trzecich; 

e. wyznaczenia Kierownika Budowy; 

f. należyte i zgodne z prawem prowadzenie dziennika budowy;  

g. właściwego i bezpiecznego składowania swoich materiałów i urządzeń, przy czym 

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe nie z jego winy uszkodzenia lub 

braki w składowanych materiałach jak i urządzeniach Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za 

ochronę i zabezpieczanie swoich robót przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu odbioru 

końcowego przez Zamawiającego; 
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h. prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP i ppoż, a w tym do posługiwania się przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy osobami posiadającymi aktualne przeszkolenie w zakresie 

BHP odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac; 

i. przeprowadzenia  szkoleń stanowiskowych w zakresie BHP; 

j. przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska;  

k. składowania, bieżącego usuwania i utylizacji wszelkich odpadów na swój koszt, z 

uwzględnieniem zapisów wskazanych w pkt. aa;  

l. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

m. poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy (w szczególności jego pracowników oraz osób, którymi posługuje się do 

wykonania Umowy w tym podwykonawców) na placu budowy i terenie przyległym, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim w szczególności w związku z nieprawidłowym 

wykonywaniem niniejszej Umowy; 

n. podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nieokreślonych 

Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie prac objętych Umową, 

z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa; 

o. sporządzenia, bieżącego uaktualniania i realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

p. dostarczenia, na własny koszt Wykonawcy, pracownikom oraz innym osobom, za pomocą 

których realizuje przedmiot Umowy, środków i materiałów niezbędnych do bezpiecznego 

wykonania powierzonych robót (np. schodnie, podesty robocze, drabiny itp.) a także odzieży 

ochronnej zgodnie z wymaganiami BHP; 

q. zapewnienia środków ochrony zbiorowej oraz niezbędnego zabezpieczenia miejsc 

niebezpiecznych związanych z zakresem wykonywanych prac (np. bariery krawędziowe, siatki 

zabezpieczające, zabezpieczenie szachtów, zabezpieczenie otworów technologicznych itp.); 

r. transportu na własny koszt oraz rozładowywania dostaw materiałów za pomocą swojego sprzętu 

oraz swoich zasobów ludzkich; 

s. utrzymania w czystości placu budowy oraz dojść i dojazdów a także ich odpowiedniego 

wydzielenia i zabezpieczenia;  

t. uprzątnięcia – po zakończeniu Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, na własny koszt placu 

budowy oraz dojść i dojazdów ze wszelkich odpadów pozostałych po wykonaniu budowy. W 

przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest, bez dalszych wezwań, 

do uprzątnięcia placu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

u. dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennika budowy, zaświadczeń 

właściwych instytucji i organów, niezbędnych dokumentów dotyczących materiałów, 

dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy na każde 

wezwanie Zamawiającego;  

v. niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w 

realizacji przedmiotu Umowy;  

w. dokonania pomiarów, testów, badań i sprawdzeń wymaganych dla poprawności realizacji 

przedmiotu Umowy przed dokonaniem odbioru końcowego; 

x. przeprowadzania szkoleń personelu Zamawiającego, na każde wezwanie Zamawiającego z 

zakresu obsługi i  prowadzenia przeglądów instalacji i urządzeń technicznych w terminie 60 dni 

roboczych od dnia dokonania odbioru końcowego; 

y. wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków (w tym 

obowiązków Zamawiającego) wynikających z przepisów prawa a w szczególności z przepisów 

Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania obiektu budowlanego 

Zamawiającemu; 



 

Strona 6 z 19 

 

z. informowania Zamawiającego drogą elektroniczną na wszystkie adresy skrzynki e-mailowej 

Zamawiającego:  

a) …………………., mail: …………………… 
b) …………………., mail: …………………… 

c) …………………., mail: …………………… 
na 3 dni robocze przed rozpoczęciem planowanych prac powodujących zasłonięcie ich efektów, 

informacja musi wpłynąć do godziny 12:00 dnia poprzedzającego bieg terminu. Informacja po 

godzinie 12:00 będzie uznawana jako informacja przekazana w kolejnym dniu roboczym. Jeżeli 

Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku zobowiązany będzie na własny koszt 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do oceny stopnia 

zaawansowania prac zanikowych w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności 

przez Wykonawcę; 

 

aa. realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami dla tzw. “zielonych zamówień 

publicznych” określonych w zapytaniu ofertowym.  

bb. Uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do przygotowanej dokumentacji 

projektowej w terminie 4 dni roboczych. 

 

2.7.2. Zamawiający  zobowiązany jest  do: 

a. wniesienia uwag lub wydawania akceptacji do przekazanego przez Wykonawcę projektu 

dokumentacji projektowej w terminie 4 dni roboczych od jego otrzymania celem uzyskania 

pozwolenia na budowę  

b. wniesienia uwag lub wydawania akceptacji do dokumentacji powykonawczej w terminie 21 dni, 

od dnia przedstawienia kompletnej dokumentacji; 

c. udzielenia pełnomocnictwa w formie wymaganej przepisami prawa do reprezentowania 

Zamawiającego przez wskazaną przez Wykonawcę osobę przed organami władzy publicznej w 

zakresie wymaganym przez Umowę; 

d. udostępniania placu budowy zgodnie z zakresem niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy; 

e. wyznaczenia osoby prowadzącej projekt z ramienia Zamawiającego – inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

f. umożliwienia ciągłego prowadzenia prac; 

g. niezwłocznego pisemnego informowania Wykonawcy o przewidywanym opóźnieniu w 

realizacji przedmiotu Umowy lub niemożności jej kontynuowania. 

2.8. Wykonawca oświadcza że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą 

niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać 

powyższe ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania budowy aż do upływu 60 dni od 

momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do 3 dni 

od momentu zawarcia Umowy oraz na żądanie Zamawiającego kopie dokumentów 

ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia oraz przedstawiać do wglądu 

Zamawiającego oryginały dowodów wpłat składki. 

2.9. Zamawiającemu każdorazowo przysługuje prawo, do usunięcia z placu budowy osoby, którą 

posługuje się do wykonania Umowy Wykonawca, jeżeli osoba ta nie przestrzega przepisów BHP 

oraz p.poż. a także jeżeli nie posiada stosownych uprawnień lub znajduje się w stanie, który nie 

pozwala realizować przedmiotu Umowy. 

 

ARTYKUŁ 3 

TERMINY REALIZACJI 

3.1. Strony ustalają następujące terminy umowne:    
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3.1.1. Rozpoczęcie robót budowlanych: nie później niż 7 dni od podpisania Umowy. Protokolarne 

przekazanie placu budowy jest równoznaczne z rozpoczęciem prac przez Wykonawcę.  

3.1.2. Spełnienie pośrednich terminów realizacji Umowy - kamienie milowe: 

a. Wykonanie projektu instalacji PV, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do 14 

tygodni od podpisania umowy; 

b. Rozpoczęcie prac związanych z montażem (przez rozpoczęcie prac należy rozumieć 

wykonanie pierwszej podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne) - do 17 tygodni od 

podpisania umowy; 

c. Dostawa min. 10% paneli fotowoltaicznych na plac budowy - do 25 tygodni od podpisania 

umowy; 

d. Wykonanie instalacji PV wraz z uzyskaniem pozwolenia na wprowadzenie (odbiór) 

wytworzonej energii elektrycznej do sieci zewnętrznej, w tym obioru typu B z odsprzedażą 

energii do sieci – do 30.04.2025 r. 

3.1.3   Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy: do dnia 30.04.2025  r. 

3.2 Przedmiot Umowy będzie podlegał ocenom stopnia zaawansowania prac zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, określającym 

etapy wykonywania prac oraz odbiór końcowy - po zakończeniu wszystkich prac budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. Zamawiający ma uprawnienie do wstrzymania prowadzonych na 

dalszym etapie prac budowlanych, jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym przez obie Strony 

terminie wskazanych usterek w protokole stopnia zaawansowania prac. 

3.3. Termin oceny stopnia zaawansowania prac, oraz termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony 

w ciągu 7 dni roboczych od daty mailowego zgłoszenia Wykonawcy  gotowości do przystąpienia 

do oceny, przy czym termin ten zostanie wyznaczony na datę nie późniejszą niż 7 dni od dnia 

zgłoszenia gotowości do oceny lub odbioru. W przypadku odbioru końcowego, wraz ze 

zgłoszeniem, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

1) kompletną dokumentację powykonawczą; 

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów;  

3) kopii, za potwierdzeniem zgodności z oryginałem dokumentów gwarancyjnych na 

zamontowane urządzenia i zastosowane materiały. 

 

3.4. W przypadku nieprzystąpienia do oceny stopnia zaawansowania prac przez Zamawiającego lub 

osób wykonujących obowiązki, a wskazanych w art. 10 pkt 10.3, Wykonawca jest zobowiązany 

poinformować w formie dokumentowej Zamawiającego wyznaczając mu termin dodatkowy nie 

dłuższy niż 3 dni robocze. W przypadku dopełnienia wyżej opisanego obowiązku Wykonawcy i 

nieprzystąpienia Zamawiającego w dodatkowym wyznaczonym terminie do oceny stopnia 

zaawansowania prac Wykonawca ma prawo podpisać protokół jednostronnie. 

3.5. Z czynności oceny stanu zaawansowania prac lub odbioru końcowego zostanie każdorazowo 

spisany protokół, w którym zawarte zostaną wszelkie ustalenia dokonane w toku oceny lub odbioru 

niezależnie od zakresu prac zaakceptowanych w celu rozliczenia lub niezależnie od tego, czy 

odbiór/ ocena zostanie dokonana czy też Zamawiający  odbioru odmówi, jak też wyznaczone 

zostaną przez Zamawiającego terminy na usunięcie stwierdzonych wad – przy czym terminy takie 

będą odpowiednie do usunięcia wady danego rodzaju i narzucone przez Zamawiającego. Po 

upływie tego terminu Strony sporządzą stosowny protokół potwierdzający usunięcie lub brak 

usunięcia wad. Oceny stopnia zaawansowania dokonywane będą w terminie 7 dni od daty 

mailowego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru, zaś zanikające i ulegające zakryciu w 

terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru.  

3.6. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany w terminie 45 dni przed upływem okresu gwarancji. 

3.7. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia tej części robót, które zostały wykonane wadliwie lub 

niezgodnie z warunkami Umowy. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia w toku oceny 

zaawansowania prac lub odbioru końcowego, iż wykonywane prace noszą wady uniemożliwiające 
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dalsze prowadzenie robót lub korzystanie z inwestycji Strony uzgodnią rozwiązanie zaistniałej 

sytuacji w szczególności w zakresie możliwości naprawienia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę 

wraz z możliwością ponownego wykonania wadliwych prac. Decyzją wiążącą jest zawsze decyzja 

Zamawiającego, której treść musi zostać przekazana pisemnie z dopuszczeniem formy wiadomości 

mailowej. 

3.8. Oceny stopnia zaawansowania prac nie stanowią wyrazu akceptacji Zamawiającego jak również 

nie stanowią o spełnieniu świadczenia ze względu na niepodzielność przedmiotu Umowy, bowiem 

roboty objęte Umową mogą zostać przyjęte (odebrane) wyłącznie w całości i wyłącznie w formie 

protokołu odbioru końcowego całości robót. Ocena stopnia zaawansowania prac stanowić będzie 

jedynie podstawę do wypłaty danej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie wyłączy w 

żaden sposób możliwości wskazywania - przy odbiorze końcowym - na wady części robót objętych 

daną oceną zaawansowania.  

3.9. Wady nieistotne nie stanowią przyczyny uzasadniającej odmowę odbioru końcowego, jednak dla 

zabezpieczenia wykonania obowiązku usunięcia wad lub dla zabezpieczenia prawa do obniżenia 

wynagrodzenia w przypadku ich nieusunięcia, odbiór może być dokonany pod warunkiem uznania 

przez Wykonawcę obowiązku wniesienia dodatkowego zabezpieczenia, równego wartości robót 

potrzebnych dla usunięcia wad. Wniesienie zabezpieczenia powinno nastąpić do dnia 

wymagalności faktury końcowej. W przypadku, gdyby przed dniem wymagalności faktury 

końcowej wady zostały usunięte, co zostanie potwierdzone protokołem z usunięcia wad, obowiązek 

wniesienia dodatkowego zabezpieczenia wygasa.  

 

ARTYKUŁ 4 

WYNAGRODZENIE 

4.1. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (dalej jako „Wynagrodzenie”) 

w łącznej wysokości ........ PLN netto (słownie: ...................... złotych) zgodnie z ofertą stanowiącą 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Wynagrodzenie i poszczególne jego części będą płatne 

zgodnie z Artykułem 5. Do Wynagrodzenia netto Wykonawca zobowiązany jest doliczyć 

obowiązujący w dniu wystawienia faktury i zgodny z przepisami podatek VAT. Wykonawca 

oświadcza, że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy 

prace. Wykonawca nie jest uprawniony, aby obciążyć Zamawiającego jakimikolwiek 

dodatkowymi kosztami. Wykonawca nie jest także uprawniony do żądania od Zamawiającego 

wynagrodzenia ponad określone wyżej z wyjątkiem: 

a) opłat administracyjnych, 

b) innych opłat związanych z uzyskanych niezbędnych decyzji/zezwoleń dla realizacji przedmiotu 

Umowy. 

4.2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do zbywania jakichkolwiek 

wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej Umowy – w szczególności nie może 

przenosić ich w drodze cesji a także tytułem darowizny. 

4.3.  W przypadku, jeżeli Wykonawca posługiwał się będzie przy wykonywaniu niniejszej Umowy 

Podwykonawcami zobowiązany jest każdorazowo do załączenia do wystawianej faktury VAT 

oświadczenia Podwykonawców o braku zalegania z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia na ich 

rzecz. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Umowy Oświadczenie Podwykonawcy jest 

warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy. 

4.4. Zamawiający w przypadku powzięcia informacji o niedokonaniu  zapłaty przez Wykonawcę 

wymagalnego wynagrodzenia na rzecz swoich Podwykonawców uprawniony jest do wstrzymania 

się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej zaległości na rzecz 

podwykonawcy. Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia przyczyn braku zapłaty na 

rzecz podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze i weźmie pod uwagę w 

szczególności dokonane umorzenie wierzytelności Podwykonawcy w drodze potrącenia 

wzajemnych wierzytelności Wykonawcy lub zmniejszenie wierzytelności w związku z 
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oświadczeniem Wykonawcy o obniżeniu wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

robót. W przypadku braku przekonującego uzasadnienia dla niedokonania zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo do dokonania zapłaty należnej kwoty na jego rzecz i 

żądania zwrotu tej kwoty od Wykonawcy, a następnie potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy 

kwoty wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy.  

 

ARTYKUŁ 5 

PŁATNOŚCI  

5.1. Płatność Strony ustalają w sposób ustalony w załączniku nr 3 (Harmonogram rzeczowo-finansowy) 

przy czym Strony postanawiają, że wstępne rozliczenie wynagrodzenia określonego w Artykule 4 

kształtować się będzie następująco: 

a) Faktura częściowa - po zakończeniu i odebraniu danego etapu prac, wg ustalonego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

b) Faktura końcowa – po odbiorze końcowym 

5.2.  Należności z faktur częściowych jak i końcowej będą płatne na konto Wykonawcy w terminie do 

30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury. Podstawą do wystawienia faktury 

VAT jest protokół z oceny zaawansowania prac lub odbioru robót, których faktura dotyczy, 

załączony do danej prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku faktury końcowej 

podstawą płatności będzie protokół odbioru końcowego. Załącznikiem do faktury będzie 

oświadczenie Wykonawcy o braku posłużenia się podwykonawcami albo oświadczenia wszystkich 

podwykonawców o braku zaległości w zapłacie ich wynagrodzenia według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do Umowy.  

5.3.  Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy każdorazowo wskazane na fakturze.   

5.4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia należną kwotą rachunek bankowy Zamawiającego. 

5.5. W przypadku, w którym wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT posiadać będzie braki lub 

błędy lub nie będzie posiadać wymaganych/prawidłowych załączników, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia prawidłowej faktury VAT, uzupełnienia/poprawy załączników.  

5.6.  W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatnościach wynikających z faktur częściowych 

jak i końcowych, Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych za 

opóźnienie w transakcjach handlowych. Opóźnienie w zapłacie traktowane jest jako rażące 

naruszenie warunków umownych przez Zamawiającego. 

 

ARTYKUŁ 6 

GWARANCJA JAKOŚCI I ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ 

6.1. Strony określają następujące zasady gwarancji dot. przedmiotu Umowy: 

6.1.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, instalację, zabezpieczenia i 

montaż na okres … miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

6.1.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu  

a) Gwarancji producenta panele fotowoltaiczne na okres nie krótszy niż 180 miesięcy licząc od 

daty dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
b) Gwarancji producenta na dostarczone inwertery na okres nie krótszy niż 120 miesięcy licząc 

od daty dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
c) Gwarancji producenta na konstrukcję wsporczą i towarzyszące jej wszystkie elementy 

montażowe na okres nie krótszy niż 120 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń. 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych termin gwarancji 

biegnie od początku na naprawiany element. Postanowienia niniejszej Umowy w szczególności 

określone w artykule 6 zastępują dokument gwarancyjny Wykonawcy – uprawnienia z tytułu 

gwarancji będą mogły być realizowane przez Zamawiającego bez przedstawiania Wykonawcy 

żadnego dodatkowego dokumentu.  
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6.2. Naprawy gwarancyjne/wynikające z rękojmi obciążające Wykonawcę zostaną wykonane przez 

niego nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie dokumentowej (na piśmie lub 

pocztą e-mail, na wskazany adres e-mail Wykonawcy) przez Zamawiającego wady lub usterki. 

Wszystkie koszty związane z pracami gwarancyjnymi obciążają Wykonawcę. W przypadku braku 

wskazania terminu przez Zamawiającego – obowiązuje termin 14 dni. W wypadku spraw 

zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu naprawy zostaną wykonane niezwłocznie, nie dłużej niż 

w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia. Waga określenia wady lub usterki należy do 

Zamawiającego i nie podlega negocjacji przez Wykonawcę. 

6.3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wskazanych w punkcie 6.2. 

Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie (w tym 

powierzając ich usunięcie osobie trzeciej) i obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami 

naprawy. Wykonawca dokona zwrotu kosztów naprawy poniesionych przez Zamawiającego w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT obejmującej poniesione przez Zamawiającego 

koszty. 

6.4 Wykonanie naprawy przez Zamawiającego na podstawie punktu 6.3 nie pozbawia Zamawiającego 

w żadnej części dalszej ochrony gwarancyjnej udzielonej przez Wykonawcę na całość przedmiotu 

Umowy, z wyłączeniem naprawionej we własnym zakresie wady lub usterki. 

6.5 Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową lub bankową 

należytego wykonania niniejszej Umowy (w tym zapłaty kar umownych) poprzez przedłożenie 

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od podpisania Umowy, nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej 

na pierwsze pisemne żądanie gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej na kwotę stanowiącą 

równowartość 5% netto wartości przedmiotu Umowy tj. ………………………. zł, ważnej w 

okresie realizacji przedmiotowej Umowy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

6.6. Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową lub bankową 

usuwania wad i usterek na okres …. miesięcy poprzez przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 7 

dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, nieodwołalnej, 

bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej 

na kwotę stanowiącą równowartość 5% netto wartości przedmiotu Umowy tj. …………………….. 

zł, ważnej od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

6.7.  W toku trwania gwarancji Wykonawca musi wykonywać w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym – nie rzadziej niż co 12 miesięcy począwszy od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy – przeglądy gwarancyjne. Koszty wykonania przeglądów gwarancyjnych na 

wykonany przedmiot Umowy po jego okresie gwarancji (tj. po okresie gwarancji wskazanym w 

art. 6 pkt 6.1. ppkt 6.1.1), będą dodatkowo płatne – przy czym koszt każdego przeglądu będzie 

każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym nie później niż 60 dni przed planowaną datą przeglądu.  

6.8. Wykonawca może, w miejsce przedłożenia gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych, o których 

mowa w niniejszym artykule, zobowiązać się do wnoszenia na rachunek bankowy Zamawiającego 

o numerze …….. zabezpieczenia pieniężnego (zwanego też dalej: kaucją zabezpieczającą) w 

następujących wysokościach: 

a. pierwsza transza - płatna w terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy w kwocie stanowiącej 

równowartość 2,5% wartości przedmiotu Umowy tj. ………………….. zł,; 

b. druga transza – płatne w terminie do 180 dni od dnia zawarcia Umowy w kwocie stanowiącej 

równowartość 2,5% wartości przedmiotu Umowy tj. ………………….. zł,. 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 

6.6, może zaliczyć kaucję zabezpieczającą wniesioną przez Wykonawcę z tytułu należytego 

wykonania Umowy, o której mowa w pkt. 6.5, na poczet kaucji zabezpieczającej z tytułu usuwania 

wad i usterek, o której mowa w pkt. 6.6. 
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6.9. Zamawiający ma prawo skorzystać z kaucji zabezpieczającej albo gwarancji ubezpieczeniowej lub 

bankowej, o której mowa w pkt 6.5 i 6.6 powyżej, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje Umowę i został on uprzednio wezwany do zmiany sposobu wykonywania Umowy ze 

sprecyzowaniem naruszeń, jakich się on dopuszcza i sposobu, w jaki winny one być usunięte, z 

wyznaczeniem mu odpowiedniego dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zmianę 

sposobu wykonywania Umowy, z zagrożeniem skorzystania przez Zamawiającego z ww. 

gwarancji, po bezskutecznym upływie ww. terminu. 

6.10.  Zamawiający utrzymywać będzie kaucję zabezpieczającą na odrębnym, założonym w tym celu 

rachunku bankowym. Po zakończeniu okresu ochrony gwarancją, kaucja zwrotna, pomniejszona o 

potrącone przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, koszty 

utrzymania rachunku bankowego, zwracana jest Wykonawcy w terminie 14 dni, wraz z naliczonym 

oprocentowaniem.  

 

ARTYKUŁ 7 

KARY UMOWNE 

7.1. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 7.2. uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy 

obowiązkiem zapłaty kar umownych z tytułu: 

(a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

(b) zwłoki w wykonaniu każdego z „kamieni milowych” wskazanych w art. 3 pkt 3.1 pkt. 3.1.2 

niniejszej Umowy, w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki - przy czym płatność kary 

umownej nastąpi w terminie 2 dni od terminu zakończenia robót budowlanych tj. terminu 

wskazanego w Artykule 3 pkt 3.1.3. Umowy; 

(c) zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po wyznaczeniu na piśmie dodatkowego 7 dniowego 

terminu na wykonanie tych robót; 

(d) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % 

całkowitej wartości netto przedmiotu Umowy  za każdy dzień zwłoki, licząc zwłokę od dnia 

następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia wad; 

(e) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca lub odstąpienia Wykonawcy wskutek okoliczności za które nie odpowiada 

Zamawiający – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto; 

(f) zatrudnienia podwykonawcy wbrew sprzeciwowi Zamawiającego w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

(g) stwierdzenie naruszenia zasad BHP lub ppoż – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia po uprzednim mailowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego 

do zaprzestania w terminie 2 dni naruszenia w/w zasad BHP lub ppoż wraz z uzasadnieniem; 

(h) stwierdzenia stanu nietrzeźwości pracownika – w wysokości  2000 zł  za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia w tym nakaz natychmiastowego i bezdyskusyjnego opuszczenia terenu 

budowy; 

(i) zwłoki w naniesieniu zmian w dokumentacji projektowej tj. naruszenie procedury przez  

Wykonawcę przewidzianej w Artykule 2 pkt 2.7.1 ppkt. bb) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

(j) naruszenie innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, po uprzednim 

bezskutecznym mailowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania w 

terminie 2 dni, dalszego naruszenia obowiązków wraz z uzasadnieniem; 

7.2.  Strony ustalają, że kary umowne nałożone na Wykonawcę przez Zamawiającego przewidziane w 

pkt 7.1 lit (b), zostaną przez Zamawiającego anulowane (a jeśli zostały rozliczone – będą zwrócone) 
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jeżeli całość przedmiotowej Umowy zostanie zrealizowana najpóźniej do dnia 30.04.2025 r. tj. 

w tym terminie zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie (w terminie wskazanym w art. 3 pkt 

3.1. ppkt 3.1.3 

7.3. Wykonawca uprawniony będzie do obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kar 

umownych z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto; 

7.4. Strony zgodnie oświadczają, że maksymalna wysokość kar umownych Stron to 15% 

wynagrodzenia umownego netto, z zastrzeżeniem, że niezależnie od dochodzenia zapłaty kar 

umownych określonych niniejszym Artykułem, Strony są uprawnione do dochodzenia od siebie 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy kwotę 

zastrzeżonej kary umownej.  

7.5. Kary Umowne określone w niniejszym Artykule będą wymagalne w terminie 7 dni od dnia 

zażądania jej zapłaty przez uprawnioną Stronę. 

7.6. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niewykonanej części niniejszej Umowy, poza 

przypadkami określonymi przepisami prawa, także w przypadku: 

(a) jeżeli Wykonawca wykonuje Umowę w sposób, który pozwala założyć, że nie dotrzyma on 

terminu wykonania określonego Umową, za taką sytuację Strony rozumieją opóźnienie 

Wykonawcy, przekraczające o 14 dni termin wyznaczonych  „kamieni milowych” lub 

opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu dwóch kolejno następujących po sobie etapów 

określonych w harmonogramie o 10 dni każdy 

(b) jeżeli Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową  i nie zmienia 

sposobu wykonywania Umowy pomimo mailowego wezwania przez Zamawiającego zmiany 

sposobu wykonywania Umowy wraz z wyznaczeniem 7 dniowego terminu na zmianę sposobu 

wykonania Umowy;  

(c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy. 

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy powinno być poprzedzone wezwaniem 

Zamawiającego z zakreśleniem 7 dniowego terminu na odpowiednią reakcję Wykonawcy. 

7.7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 7.1 lit. (a), 

(b) i (d)  w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej.  

7.8. Zamawiający uprawniony jest do powierzenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykonania 

przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu w przypadku jeżeli Wykonawca: 

a) opóźnia się na tyle z wykonywaniem przedmiotu Umowy, że istnieje prawdopodobieństwo, iż 

nie wykona go w terminie. Za taką sytuację Strony rozumieją opóźnienie Wykonawcy, 

przekraczające 14 dni każdy, w wykonaniu dwóch kolejno następujących po sobie etapów 

określonych w harmonogramie; 

b) wadliwie wykonuje Umowę i nie zmienia sposobu jej wykonywania pomimo pisemnego 

upomnienia przez Zamawiającego, w którym wyznacza dodatkowy 2 dniowy termin na zmianę 

sposobu wykonania.  

Uprawnienie to nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami 

umownymi określonymi umową.  

7.9. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia, od Umowy w terminie 14 dni w przypadku:  

a) gdy Zamawiający odmówi bez uzasadnionych przyczyn odbioru końcowego prac lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o ile minął okres co najmniej 14 dni roboczych od 

otrzymania pisemnego zawiadomienia o możliwości przystąpienia do odbioru końcowego,  po 

uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu. 

b)  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez względu 

na przyczynę tego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty.  

7.10. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
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a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Strony sporządzą szczegółowy protokół  

inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy; 

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu wszelkie urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione oraz sprzęt i materiały; 

d) Zamawiający przejmuje nadzór nad realizowanym zadaniem i przejmuje posiadanie terenu 

budowy. 

7.11.Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron obowiązany 

jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia a także do przejęcia od Wykonawcy nadzoru 

nad realizowanym zadaniem. 
 

ARTYKUŁ 8 

TAJEMNICA HANDLOWA 

Żadna ze Stron Umowy nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, kopiować, 

rozpowszechniać ani ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej informacji dotyczącej drugiej Strony lub 

jej interesów, finansów lub działań włącznie z wszelkimi danymi technicznymi, technologicznymi i 

tajemnicami handlowymi, niezależnie od źródeł tych informacji, chyba, że taka informacja jest 

powszechnie znana lub musi/powinna być ujawniona odpowiedniemu organowi lub osobom 

działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa. Każda ze Stron jest zobowiązana do 

naprawienia szkody jaką druga strona poniosła wskutek ujawnienia rzeczonych informacji.  

 

ARTYKUŁ 9 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA STRON 

9.1 Każda ze Stron oświadcza i zapewnia drugą Stronę, że w dniu podpisania niniejszej Umowy: 
a) Upoważnienie do zawarcia Umowy: jest w pełni upoważniona do zawarcia i wykonania 

Umowy oraz podjęła wszelkie działania niezbędne do jej zawarcia i wykonania. 

b) Wiążące zobowiązania: Przewidziane Umową zobowiązania każdej ze Stron, są ważne, 

wiążące i egzekwowalne w stosunku do tej Strony zgodnie z obowiązującym prawem. 

c) Brak sprzeczności: Zawarcie i wykonanie Umowy przez Stronę nie stoi w sprzeczności ani nie 

stanowi naruszenia: 

(i) żadnego przepisu prawa ani innych regulacji obowiązujących daną Stronę; ani 

(ii) żadnej umowy, której dana Strona jest stroną lub, którą jest związana na innej podstawie. 

9.2 Nadto Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada zdolność do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, zarówno w zakresie 

wykwalifikowanej kadry jak i sprzętu, zgodnego ze sztuką budowlaną jak i dokumentacją 

projektową; 

b) zapoznał się z otrzymaną dokumentacją, według której będzie realizował przedmiot Umowy i 

według stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy, nie zgłasza żadnych uwag, a w 

szczególności do jej kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym, znany jest mu przedmiot 

Umowy oraz, że wyklucza późniejsze powoływanie się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym 

zakresie. 

c) Nie jest zagrożony upadłością lub wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. 

 

ARTYKUŁ 10 

ZAWIADOMIENIA I KORESPONDENCJA 

10.1 Wszystkie zawiadomienia wynikające lub związane z Umową dokonywane przez Wykonawcę 

będą sporządzane na piśmie i będą uważane za należycie przekazane, jeśli zostaną dostarczone 
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osobiście, kurierem, pocztą poleconą lub poświadczoną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w 

każdym przypadku na adresy podane poniżej: 

Do Zamawiającego:  

PTS Pordzik Sp. z o.o. ul. Wiejska 11A, 42-674 Jaśkowice lub ………..@............,   

(adres do korespondencji oraz e-mail) 

  Do Wykonawcy:  

…….. 

(adres do korespondencji oraz e-mail) 

lub na inny adres, wskazany przez Stronę i przekazany drugiej Stronie z wyprzedzeniem co 

najmniej 7 (siedmiu) dni.  

 

10.2. Zmiana Adresu dla Doręczeń nie stanowi zmiany Umowy i dla swej ważności nie wymaga zgody 

drugiej Strony. 

10.3. Strony wskazują, że obowiązki: 

a. Kierownika budowy  i osoby koordynującej wykonanie Umowy będzie pełnił: 

………………….. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ewidencyjny ………………….. 
b. Kierownika robót elektrycznych będzie pełnił:… 

c. Instalatora będzie pełnił: … 

d. Inspektora nadzoru będzie pełnił: …. 

e. Zamawiającego będzie pełnił: …. 

f. Wykonawcy będzie pełnił: …. 

 

10.4. Wymogi co do kwalifikacji osób wskazanych w pkt 10.3. lit a-c zostały określone w zapytaniu 

ofertowym. Zmiana osób określonych w pkt. 10.3 lit a-d nie będzie wymagać zmiany Umowy z 

zachowaniem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, wymagać jednakże będzie 

pisemnego poinformowania o tym drugiej ze stron Umowy.  Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, 

gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać 

doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. 

Osoba zastępująca posiadać będzie doświadczenie i kwalifikacje co najmniej na takim samym 

poziomie jak osoby wskazane w pkt 10.3. lit. a-c. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu 

warunków co do kwalifikacji i doświadczenia przez osobę zastępującą  będzie element w/w 

zawiadomienia. 

 

ARTYKUŁ 11 

ZMIANA UMOWY, PODWYKONAWCY 

11.1 Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod 

rygorem nieważności.  
11.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

terminów oceny stopnia zaawansowania prac ustalonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w następujących sytuacjach: 
a. jeżeli  przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w 

jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót; 
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b. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

c. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, np., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

d. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

e. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f. obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania; 

g. innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy w tym braku dostępności materiałów lub urządzeń albo ich komponentów; 

h. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami (przez siłę wyższą Zamawiający rozumie zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, w 

szczególności z przyczyn pogodowych niezależnych od wykonawcy, za siłę wyższą uważa się 

w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, zamieszki, akty o charakterze 

terrorystycznym, wprowadzenie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii, stanu 

wyjątkowego, zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, 

archeologicznymi, wodnymi, it., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych). Wykonawca powinien przewidzieć jednak warunki pogodowe 

panujące w danym kwartale w roku. 

i. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, 

itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – 

o czas niezbędny do wykonania Umowy w sposób należyty. 

j. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy, 

k. niezależnych od stron Umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji Umowy, 

l. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany stawki podatku VAT). 

11.3 Wszystkie zmiany Umowy będą możliwe do wprowadzenia po uprzednim wydłużeniu okresu 

realizacji projektu, za zgodą instytucji finansującej i Zamawiającego, w ramach którego 

realizowane jest zamówienie. 
11.4 W przypadku konieczności zmiany Umowy, Strona powołująca się na taką konieczność, 

powiadomi drugą Stronę o zamiarze zmiany Umowy, wraz z wyczerpującym i szczegółowym 

uzasadnieniem swojego wniosku. W terminie 7 dni druga Strona przedstawi stanowisko co do 

możliwości zmiany Umowy. Po akceptacji obu Stron, zmiana Umowy może zostać dokonana w 

drodze aneksu do Umowy. 

11.5 Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu listę potencjalnych 

podwykonawców zaangażowanych do realizacji niniejszej Umowy. Zamawiający zobowiązuje 
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się wykonać  przysługujące mu  prawo sprzeciwu wobec wyboru podwykonawcy z listy w 

terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji - bez podawania przyczyny. Wykonawca 

zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo z podmiotem spoza przedstawionej uprzednio 

listy obowiązany jest uprzednio poinformować o tym Zamawiającego w terminie nie krótszym 

niż 20 dni. Zamawiający zobowiązuje się wykonać przysługujące mu prawo sprzeciwu wobec 

propozycji zawarcia takiej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia 

podwykonawcy od uzyskania informacji - bez podawania przyczyny. 
11.6 Względem Zamawiającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za podwykonawców tj. 

tak jak za swoje działania. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia podwykonawców i 

ich pracowników, na własny koszt w takim samym zakresie w jakim na gruncie własnej umowy 

zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie BHP własnych pracowników i osób, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu umowy a także wymagać od podwykonawców oświadczeń w 

zakresie przeprowadzenia względem ich pracowników stanowiskowych badań lekarskich oraz 

zaznajomienia się z planem BIOZ i planem organizacji placu budowy. 
11.7  

ARTYKUŁ 12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy zostaną poddane 

rozstrzygnięciu sądu miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

ARTYKUŁ 13 

STOSOWNIE PRZEPISÓW PRAWA 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

 

ARTYKUŁ 14 

ZAŁĄCZNIKI UMOWY 

Umowa oraz załączniki (wraz z dokumentami do niej dołączonymi), o których w niej mowa, stanowią 

całość porozumienia Stron dotyczącego wykonania przedmiotu umowy: 

Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe nr 2/2024 z dnia 04.07.2024 r. 

Załącznik nr 2: oferta Wykonawcy z dnia …… 

Załącznik nr 3: harmonogram rzeczowo-finansowy 

Załącznik nr 4: oświadczenia Podwykonawców o braku zalegania z zapłatą wymagalnego 

wynagrodzenia na ich rzecz. 

 

ARTYKUŁ 15 

EGZEMPLARZE UMOWY 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron.  

 

ARTYKUŁ 16 

PRAWA AUTORSKIE 

16.1. Wykonawca oświadcza, że na gruncie prawa autorskiego będzie twórcą utworów: dokumentacji 

projektowej i dokumentacji powykonawczej (dalej łącznie i osobno jako: Utwór) zleconych przez 

Zamawiającego. 

16.2. Za moment przejścia praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiającego uważa się 

chwilę przekazania Utworu Zamawiającemu w całości lub części, nie wcześniej jednak niż po 

uiszczeniu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pierwszej płatności wynagrodzenia za 

sporządzenie Utworu. W przypadku, gdy Wykonawca przekazał Zamawiającemu tylko część 

dokumentacji projektowej, prawa autorskie przechodzą co do tej części, z dniem płatności przez 
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Zamawiającego pierwszej części wynagrodzenia. Za moment przejścia praw autorskich do 

dokumentacji powykonawczej na Zamawiającego uważa się chwilę przekazania Utworu 

Zamawiającemu w całości lub części. 

16.3. Z dniem przyjęcia Utworu i zapłaty  wynagrodzenia w całości lub części, Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do korzystania i 

rozporządzania Utworem w całości, jako utworem odrębnym lub wspólnie z innym utworem lub 

innymi utworami Wykonawcy lub/i innych twórców, na cały okres ochrony autorskich praw 

majątkowych do Utworu w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania Utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów, 

b) zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w 

pamięci komputera, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i intranet, w 

szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, fotografii, rysunków, makiet, 

jako elementy reklam, wydawnictw, prezentacji multimedialnych, na każdym znanym w 

dacie podpisania niniejszej umowy nośniku, w szczególności w celu przedstawienia Utworu 

dalszym wykonawcom projektu budowlanego lub jego poszczególnych części potrzebnych 

do realizacji projektu, 

c) rozpowszechniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach 

utworów zbiorowych, w szczególności poprzez przekazywanie dalszym wykonawcom 

oryginału lub egzemplarzy, na których Utwór lub jego fragmenty utrwalono (w 

szczególności utrwalonych technikami, o których mowa w lit. a), 

d) przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i intranetu, 

on-line, w taki sposób, aby każdy podmiot wykonawczy projektu mógł mieć do Utworu czy 

jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania Utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 

czynności te nie będą wymagać zgody Jednostki projektowej, 

f) przystosowywania, zmiany układu, rozbiórki, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub 

jakichkolwiek innych zmian w Utworze, w tym także adaptacji Utworu do zmieniających się 

warunków w sektorze budowlanym, 

g) innych, niewymienionych powyżej polach eksploatacji, zgodnych z przeznaczeniem 

Utworu. 

16.4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie oraz za przeniesienie na Zamawiającego 

egzemplarzy tych Utworów mieści się całkowicie w ramach wynagrodzenia określonego w 

artykule 4 pkt 4.1.  niniejszej Umowy. Zamawiający może uzyskać od Wykonawcy kolejne 

egzemplarze Utworów po cenie ich zwielokrotnienia równej 100 zł brutto za każdą dodatkową 

kopię. 

16.5. Dokumentacja projektowa i powykonawcza nie może służyć do wykonania tego samego Utworu, 

projektu instalacji PV, bez wiedzy i zgody Wykonawcy. W przypadku wykorzystania Utworu w 

celu uzyskania korzyści majątkowych, Zamawiający musi uzyskać zgodę Wykonawcy. 

Wynagrodzenie z tytułu wyrażenia zgody na powielenie Utworu w celu uzyskania korzyści 

majątkowych nie mieści się w ramach ustalonego wynagrodzenia.  

16.6. Wykonawca po wykonaniu zobowiązania, nie później jednak niż w załączeniu do wezwania do 

odbioru końcowego zobowiązuje się do przedłożenia również następujących oświadczeń 

podpisanych przez siebie, Podwykonawców i Projektantów, którzy byli autorami Utworów: 

16.6.1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonywanie utworów zależnych oraz korzystanie z nich 

i rozporządzanie nimi, 
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16.6.2. Oświadczenia uzyskane od innych osób, którym przysługują prawa autorskie osobiste do 

Utworów lub ich części o wyrażeniu zgody na wykonywanie utworów zależnych oraz 

korzystanie z tych utworów i rozporządzanie nimi, 

16.6.3. Oświadczenie o niewykonywaniu autorskich praw osobistych przysługujących mu w stosunku 

do Utworów, w tym również w stosunku do utworów zależnych powstałych w oparciu o 

Utwory, 

16.6.4. Oświadczenie uzyskane od innych osób, którym przysługują prawa autorskie osobiste do 

Utworów lub ich części o niewykonywaniu autorskich praw osobistych przysługujących mu 

w stosunku do Utworów, w tym również w stosunku do utworów zależnych powstałych w 

oparciu o Utwory. 

16.7. Wykonawca i Podwykonawcy będący autorami Utworów zachowują prawo do wykorzystywania 

wizualnych elementów utworów dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, pod 

warunkiem wskazania Zamawiającego i umieszczenia jego danych lub loga. 

16.8. Wykonawca spowoduje, że uprawnieni zobowiążą się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do przekazywanych utworów, o których mowa w pkt 16.1. jak i zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych określonych ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności dokonywania dowolnych 

modyfikacji Utworów tak w całości jak i części w szczególności do modyfikowania Utworów na 

potrzeby istniejącego budynku objętego przedmiotowymi Utworami.  

16.9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia stałego nadzoru nad dokumentacją w 

niezbędnym zakresie w ramach umówionego w niniejszej Umowie wynagrodzenia.  

16.10. Wykonawca oświadcza, że utwory określone w pkt. 16.1. nie będą naruszać praw osób trzecich 

w szczególności praw autorskich osób trzecich oraz, że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe do Utworów w zakresie w jakim sam przenosi je na Zamawiającego mocą niniejszej 

Umowy. 

16.11.  Wykonawca ponosi z tytułu ewentualnych naruszeń o których mowa w ustępie poprzednim pełną 

odpowiedzialność jak i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, aby zwolnić 

z ponoszenia tej odpowiedzialności Zamawiającego w przypadku wystąpienia wobec niego przez 

podmiot trzeci z roszczeniami związanymi z naruszeniem praw autorskich do utworów.  

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca  
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Załącznik nr 4 

WZÓR OŚWIADCZENIA PRZEJŚCIOWEGO/ KOŃCOWEGO* 

PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

 

 

 

1. PODWYKONAWCA: .................................. reprezentowany przez .................................. 

2. WYKONAWCA: .................................. 

3. ZAMAWIAJĄCY: PTS Pordzik Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach pod adresem: ul. Wiejska 11A, 42-674 

Jaśkowice, NIP: 969-164-88-59, REGON, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000932264, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł   

4. OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY: Podwykonawca oświadcza, że: 

 

PRZEJŚCIOWE*: 

a)     na datę złożenia niniejszego Oświadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega względem 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu Umowy Nr 

.......................... z dnia ....................... zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ Dalszym 

Podwykonawcą*, a dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej pn. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych 

przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem innowacji produktowej i nietechnologicznej”, 

b)   w okresie od podpisania niniejszego Oświadczenia do dnia ........................... (termin wystawienia faktury) nie 

przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy Nr ………………….. 

 

KOŃCOWE*: 

a)  do daty złożenia niniejszego Oświadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymał od Wykonawcy/ 

Podwykonawcy* zapłatę całości wynagrodzenia za roboty/dostawy/usługi wykonane w ramach Umowy Nr 

.......................... z dnia ....................... zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ Dalszym 

Podwykonawcą*, a dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej pn. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych 

przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem innowacji produktowej i nietechnologicznej”, 

b)     w/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy o podwykonawstwo Nr 

.......................... z dnia ................................ i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* 

wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytułu tych płatności,  

c) w związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* na rzecz 

Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytułu Umowy Nr ……………………….. Zamawiający nie posiada 

żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowiązania 

Zamawiającego względem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasły. 

5. Integralną częścią Oświadczenia jest dokument potwierdzający status prawny Podwykonawcy (aktualny odpis 

KRS Podwykonawcy/ Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego 

Podwykonawcy*). 

6. WYKONAWCA OŚWIADCZA*, że przy realizacji inwestycji budowlanej pn. „Zwiększenie zdolności 

produkcyjnych przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem innowacji produktowej i nietechnologicznej” nie będzie 

posługiwał /nie posłużył się Podwykonawcami.* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

..................................., dnia ......................... PODPIS 


