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Załącznik nr 6 Wzór umowy do postępowania 3/2024 

 

UMOWA NR ………………../2024 

 

zawarta w dniu …………… w ……………….. pomiędzy:  

PTS Pordzik Sp. z o.o. z siedziba w Jaśkowicach pod adresem: ul. Wiejska 11A, 42-674 Jaśkowice, 

NIP: 969-164-88-59, REGON, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000932264, kapitał zakładowy: 

10.000,00 zł  

 

Reprezentowana przez członków Zarządu: 

Prezesa Zarządu - Adriana Dziendzioła, 

Wiceprezesa Zarządu - Jakuba Pordzika 

 

zwaną dalej Zamawiającym, a: 

 

 

Dane Wykonawcy 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

 

 

zwanymi dalej również łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”. 

 

PREAMBUŁA 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego 

zapytania ofertowego nr 3/2024 z dnia 24 lipca 2024 r., (dalej: “Zapytanie ofertowe”) w związku z 

realizacją projektu pn. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem 

innowacji produktowej i nietechnologicznej”, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach 

Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) została zawarta umowa o następującej 

treści (dalej „Umowa”): 

 

ARTYKUŁ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.1 Zamawiający niniejszym powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwestycji: 

“Dostawa i montaż kompletnej stacji transformatorowej - kontenerowa stacja średniego napięcia z 

telemechaniką, transformatorem olejowym 20kV 1000kVA, systemem teleinformatycznej łączności.” 
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wraz z infrastrukturą towarzyszącą - na terenie zakładu produkcyjnego PTS Pordzik sp. z o.o. z siedzibą 

w Jaśkowicach w obrębie ulicy Wiejskiej 11A na działce o nr 5/12 na podstawie posiadanej 

dokumentacji projektowo-technicznej (załącznik nr 5) a w szczególności : 

a) dostawy i montażu nowych urządzeń i komponentów składających się na kompletną 

kontenerową stację średniego napięcia z telemechaniką, transformatorem olejowym 20kV 1000kVA, 

systemem teleinformatycznej łączności; 

b) dostawy i uruchomienia szafy zabezpieczeń i telemechaniki m.in. na potrzeby odbiór instalacji 

PV przez komisję OSD; 

c) dostawy i montażu tablicy z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej m.in. na 

potrzeby odbioru pomiaru; 

d) dostawy i montażu tablicy i członu rozdzielni nN z układem pomiaru energii brutto m.in. na 

potrzeby odbioru instalacji PV przez komisję OSD; 

e) ułożenie i podłączenie do szafy telemechaniki linii Modbus RTU lub równoważnej oraz 

urządzeń komunikacji falowników, regulacja mocą P i Q m.in. na potrzeby odbioru instalacji PV przez 

komisję OSD; 

f) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej stacji transformatorowej do odbioru 

OSD; 

g) przyłączenie stacji do sieci wewnętrznej obiektu i jej uruchomienie;  

h) wykonania wymaganych pomiarów instalacji w tym m.in. termowizyjnych pod obciążeniem,  

i) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

zawierającej m.in. projekt stacji, instalacji, instrukcję obsługi, karty katalogowe urządzeń, deklaracje, 

raporty z testów i pomiarów końcowych instalacji nastawy zabezpieczeń falownika, protokół odbioru 

telemechaniki, protokół odbioru zabezpieczeń telemechaniki, protokół propagacji fal; 

j) przyłączenia instalacji PV do stacji transformatorowej i jej uruchomienie z elementami 

telemechaniki;  

k) przeprowadzenia instruktażu dla wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w 

zakresie obsługi instalacji PV od strony nN, oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wyłączając 

stację SN; 

l) w okresie gwarancyjnym wykonywania niezbędnych przeglądów okresowych nie rzadziej niż 

co 12 miesięcy nieodpłatnie, potwierdzonych protokołem wykonania przeglądów (w zakres przeglądu 

wchodzić będzie wykonanie przeglądu z udziałem kamery termowizyjnej)  

m) uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,  

1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności prowadzących do 

realizacji przedmiotu Umowy tj. w szczególności do wykonania niezbędnych robót przy użyciu 

własnych materiałów oraz uzyskanie, przewidzianych prawem, pozwoleń i zatwierdzeń przez organy 

władzy publicznej – nawet jeżeli czynności te nie zostały ujęte w Umowie i załącznikach a są niezbędne 

do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego 

zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy do stanu zgodnego z ofertą i w takim stanie przekazać 

go Zamawiającemu, a także uzyskać wszelkie niezbędne i wymagane prawem pozwolenia i odbiory 

które umożliwią zgodne z prawem korzystanie z przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 
1.3 Strony zgodnie postanawiają, iż zakres prac dotyczący przedmiotu Umowy został opisany w 

Zapytaniu ofertowym (w szczególności opisanej w części IV Zapytania ofertowego, pkt II  Część: 

kompletna stacja transformatorowa - kontenerowa stacja średniego napięcia z telemechaniką, 

transformatorem olejowym 20kV 1000kVA, systemem teleinformatycznej łączności.) stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy, w złożonej przez Wykonawcę ofercie z dn. ….  (stanowiącej załącznik nr 2 

do Umowy) oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym (stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy) a 

także dokumentacji projektowej i technicznej (stanowiącej załącznik nr 5, zwany dalej także 

Dokumentacją) z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich 

czynności dotyczących przedmiotu Umowy określonego w Art. 1 pkt 1.1. i 1.2. – nawet jeżeli te 
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czynności lub dokumentacja nie zostały wyraźnie określone w załączniku nr 1 do Umowy a są niezbędne 

do realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający, w razie zaistnienia takiej konieczności udzieli 

Wykonawcy osobistej pomocy oraz pełnomocnictw niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie.  

1.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do 

końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy, nie został 

uporządkowany, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej uporządkowanie terenu, a kosztami 

tych prac obciążyć Wykonawcę, bez uzyskiwania jakichkolwiek zgód sądowych, na co Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do 

wykonania robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  
 

ARTYKUŁ 2 

ZAKRES PRAC, STANDARDY MATERIAŁÓW I WYKONANIA  

2.1. Zakres robót – został określony w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1), ofercie (załącznik nr 

2 do Umowy), dokumentacji projektowo-technicznej (załącznik nr 5) oraz w harmonogramie rzeczowo-

finansowym (załącznik nr 3 do Umowy). W razie wątpliwości co do czynności zakresu robót, należy 

traktować rozszerzająco z uwzględnieniem zasady opisanej w artykule 1. 

2.2. Wszystkie prace będące przedmiotem Umowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektowo-techniczną, zapytaniem ofertowym, obowiązującymi przepisami prawa oraz pozwoleniami 

na budowę wydanymi dla realizacji niniejszej inwestycji z materiałów i wyrobów budowlanych 

odpowiadających Polskim Normom i powinny posiadać techniczne świadectwa dopuszczenia oraz 

wszelkie niezbędne atesty lub certyfikaty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie na własny koszt dokumentacji wskazującą na możliwość zastosowania 

konkretnych wyrobów w budownictwie (tj.: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, kart 

materiałowych) dla wszystkich istotnych ze względu na potrzeby Zamawiającego materiałów i 

wyrobów.  

2.3. Wszelkie propozycje zastosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różnych od 

zawartych w Dokumentacji wymagają uzyskania pisemnej (a przynajmniej w formie dokumentowej) 

zgody Zamawiającego. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy od 

przedstawionych w Dokumentacji i musi być zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni roboczych przed planowanym zastosowaniem. To jest, Zamawiający na 

zaakceptowanie lub odrzucenie propozycji ma 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia propozycji 

zamienników. 

2.4 Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie doświadczenie a także zasoby ludzkie oraz 

sprzętowe niezbędne do terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością (właściwą dla podmiotu profesjonalnego 

świadczącego usługi) a także przy pomocy osób posiadających stosowne i wymagane prawem 

uprawnienia do danej kategorii prac. 

2.5  W przypadku sprzeczności między treścią któregokolwiek załącznika do niniejszej Umowy a 

treścią Umowy, wiążąca dla Stron jest treść Umowy.  

2.6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym prowadzone będą prace, 

warunkami lokalizacyjnymi terenu wraz z możliwościami komunikacyjnymi jak i że znane są mu 

wszelkie okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na terminowość i możliwość wykonania przedmiotu 

Umowy z należytą starannością (właściwą dla podmiotu profesjonalnego świadczącego usługi), za 

wyjątkiem okoliczności, których ustalenie w czasie zawarcia Umowy lub odpowiednio przejęcia Terenu 

Budowy nie było możliwe nawet przy zachowaniu należytej staranności (w tym w szczególności 

ujawnienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów czy niezidentyfikowanej infrastruktury 

podziemnej). Wykonawca oświadcza, że z dołożeniem należytej staranności zapoznał się ze stanem 
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placu budowy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu placu budowy. Z przekazania placu budowy strony 

sporządzą stosowny protokół.  

2.7.  Strony postanawiają, że: 

2.7.1.  Wykonawca będzie zobowiązany także do: 

a. wykonania przedmiotu Umowy w sposób i na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie 

z wszelką dokumentacją), profesjonalnie, z zapewnieniem należytej jakości i staranności prac 

(właściwej dla podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi budowlane), zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wykonywania prac 

budowlanych, a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem; 

b. sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilości 2 szt. w formie papierowej i 1 

szt. w formie elektronicznej (pendrive) oraz wytworzenie innych dokumentów koniecznych do 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa i/lub niniejszą Umową, udokumentowania 

prawidłowości prowadzenia prac na każdym etapie realizacji;  

c. uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i wszystkich innych 

niezbędnych odbiorów, które umożliwią wykorzystanie przedmiotu Umowy przez Zamawiającego do 

prowadzonej przez niego działalności;  

d. urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz jego zabezpieczenia przed możliwością 

działania osób trzecich; 

e. wyznaczenia Kierownika Budowy; 

f. należyte i zgodne z prawem prowadzenie dziennika budowy;  

g. właściwego i bezpiecznego składowania swoich materiałów i urządzeń, przy czym 

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe nie z jego winy uszkodzenia lub braki 

w składowanych materiałach jak i urządzeniach Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za ochronę i 

zabezpieczanie swoich robót przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego; 

h. prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP i ppoż, a w tym do posługiwania się przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy osobami posiadającymi aktualne przeszkolenie w zakresie BHP 

odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac; 

i. przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych w zakresie BHP; 

j. przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska;  

k. składowania, bieżącego usuwania i utylizacji wszelkich odpadów na swój koszt, z 

uwzględnieniem zapisów wskazanych w pkt. aa;  

l. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

m. poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy (w szczególności jego pracowników oraz osób, którymi posługuje się do wykonania 

Umowy w tym podwykonawców) na placu budowy i terenie przyległym, w tym szkody wyrządzone 

osobom trzecim w szczególności w związku z nieprawidłowym wykonywaniem niniejszej Umowy; 

n. podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nieokreślonych 

Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie prac objętych Umową, z dbałością o 

przestrzeganie przepisów prawa; 

o. sporządzenia, bieżącego uaktualniania i realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

p. dostarczenia, na własny koszt Wykonawcy, pracownikom oraz innym osobom, za pomocą 

których realizuje przedmiot Umowy, środków i materiałów niezbędnych do bezpiecznego wykonania 

powierzonych robót (np. schodnie, podesty robocze, drabiny itp.) a także odzieży ochronnej zgodnie z 

wymaganiami BHP; 

q. zapewnienia środków ochrony zbiorowej oraz niezbędnego zabezpieczenia miejsc 

niebezpiecznych związanych z zakresem wykonywanych prac (np. bariery krawędziowe, siatki 

zabezpieczające, zabezpieczenie szachtów, zabezpieczenie otworów technologicznych itp.); 
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r. transportu na własny koszt oraz rozładowywania dostaw materiałów za pomocą swojego 

sprzętu oraz swoich zasobów ludzkich; 

s. utrzymania w czystości placu budowy oraz dojść i dojazdów a także ich odpowiedniego 

wydzielenia i zabezpieczenia;  

t. uprzątnięcia – po zakończeniu Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, na własny koszt placu 

budowy oraz dojść i dojazdów ze wszelkich odpadów pozostałych po wykonaniu przedmiotu Umowy. 

W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest, bez dalszych wezwań, do 

uprzątnięcia placu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

u. dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennika budowy, zaświadczeń właściwych 

instytucji i organów, niezbędnych dokumentów dotyczących materiałów, dokumentacji 

powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy na każde wezwanie 

Zamawiającego;  

v. niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w 

realizacji przedmiotu Umowy;  

w. dokonania pomiarów, testów, badań i sprawdzeń wymaganych dla poprawności realizacji 

przedmiotu Umowy przed dokonaniem odbioru końcowego; 

x. przeprowadzania szkoleń personelu Zamawiającego, na każde wezwanie Zamawiającego z 

zakresu obsługi i prowadzenia przeglądów instalacji i urządzeń technicznych w terminie 60 dni 

roboczych od dnia dokonania odbioru końcowego; 

y. wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków (w tym 

obowiązków Zamawiającego) wynikających z przepisów prawa a w szczególności z przepisów Prawa 

budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania obiektu budowlanego Zamawiającemu; 

z. informowania Zamawiającego drogą elektroniczną na wszystkie adresy skrzynki e-mailowej 

Zamawiającego:  

a) …………………., mail: …………………… 
b) …………………., mail: …………………… 
c) …………………., mail: …………………… 
na 3 dni robocze przed rozpoczęciem planowanych prac powodujących zasłonięcie ich efektów, 

informacja musi wpłynąć do godziny 12:00 dnia poprzedzającego bieg terminu. Informacja po godzinie 

12:00 będzie uznawana jako informacja przekazana w kolejnym dniu roboczym. Jeżeli Wykonawca nie 

wywiąże się z powyższego obowiązku zobowiązany będzie na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do oceny stopnia zaawansowania prac zanikowych w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przez Wykonawcę; 

 

aa. realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami dla tzw. “zielonych zamówień 

publicznych” określonych w zapytaniu ofertowym.  

2.7.2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a. wniesienia uwag lub wydawania akceptacji do dokumentacji powykonawczej w terminie 21 

dni, od dnia przedstawienia kompletnej dokumentacji; 

b. udzielenia pełnomocnictwa w formie wymaganej przepisami prawa do reprezentowania 

Zamawiającego przez wskazaną przez Wykonawcę osobę przed organami władzy publicznej w zakresie 

wymaganym przez Umowę; 

c. udostępniania placu budowy zgodnie z zakresem niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy; 

d. wyznaczenia osoby prowadzącej projekt z ramienia Zamawiającego – inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

e. umożliwienia ciągłego prowadzenia prac; 

f. niezwłocznego pisemnego informowania Wykonawcy o przewidywanym opóźnieniu w 

realizacji przedmiotu Umowy lub niemożności jej kontynuowania. 
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2.8. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie 

niższą niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać 

powyższe ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania budowy aż do upływu 60 dni od momentu 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do 3 dni od momentu 

zawarcia Umowy oraz na żądanie Zamawiającego kopie dokumentów ubezpieczeniowych wraz z 

warunkami ubezpieczenia oraz przedstawiać do wglądu Zamawiającego oryginały dowodów wpłat 

składki. 

2.9.  Zamawiającemu każdorazowo przysługuje prawo, do usunięcia z placu budowy osoby, którą 

posługuje się do wykonania Umowy Wykonawca, jeżeli osoba ta nie przestrzega przepisów BHP oraz 

p.poż. a także jeżeli nie posiada stosownych uprawnień lub znajduje się w stanie, który nie pozwala 

realizować przedmiotu Umowy. 

 

ARTYKUŁ 3 

TERMINY REALIZACJI 

3.1. Strony ustalają następujące terminy umowne:    

3.1.1. Rozpoczęcie robót budowlanych: nie później niż 7 dni od podpisania Umowy. Protokolarne 

przekazanie placu budowy jest równoznaczne z rozpoczęciem prac przez Wykonawcę.  

3.1.2. Spełnienie pośrednich terminów realizacji Umowy - kamienie milowe: 

a. Dostawa i rozpoczęcie instalacji stacji trafo – do 18 tygodni od podpisania umowy; 

b. Montaż, uzbrojenie stacji, odbiór układu pomiarowego, podanie napięcia SN i Nn – do 30 

tygodni od podpisania umowy; 

c. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – do 15.04.2025 r. 

3.1.3   Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy: do dnia 15.05.2025 r. 

3.2 Przedmiot Umowy będzie podlegał ocenie stopnia zaawansowania prac zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, określającym etapy 

wykonywania prac oraz odbiór końcowy - po zakończeniu wszystkich prac budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. Zamawiający ma uprawnienie do wstrzymania prowadzonych na dalszym etapie 

prac budowlanych, jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym przez obie Strony terminie wskazanych 

usterek w protokole stopnia zaawansowania prac. 

3.3. Termin oceny stopnia zaawansowania prac, oraz termin odbioru końcowego zostanie 

wyznaczony w ciągu 7 dni roboczych od daty mailowego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do 

przystąpienia do oceny, przy czym termin ten zostanie wyznaczony na datę nie późniejszą niż 7 dni od 

dnia zgłoszenia gotowości do oceny lub odbioru. W przypadku odbioru końcowego, wraz ze 

zgłoszeniem, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

1) kompletną dokumentację powykonawczą; 

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów;  

3) kopii dokumentów gwarancyjnych na zamontowane urządzenia i zastosowane materiały. 

3.4. W przypadku nieprzystąpienia do oceny stopnia zaawansowania prac przez Zamawiającego lub 

osób wykonujących obowiązki, a wskazanych w art. 10 pkt 10.3, Wykonawca jest zobowiązany 

poinformować w formie dokumentowej Zamawiającego wyznaczając mu termin dodatkowy nie dłuższy 

niż 3 dni robocze. W przypadku dopełnienia wyżej opisanego obowiązku Wykonawcy i nieprzystąpienia 

Zamawiającego w dodatkowym wyznaczonym terminie do oceny stopnia zaawansowania prac 

Wykonawca ma prawo podpisać protokół jednostronnie. 

3.5. Z czynności oceny stanu zaawansowania prac lub odbioru końcowego zostanie każdorazowo 

spisany protokół, w którym zawarte zostaną wszelkie ustalenia dokonane w toku oceny lub odbioru 

niezależnie od zakresu prac zaakceptowanych w celu rozliczenia lub niezależnie od tego, czy odbiór/ 

ocena zostanie dokonana czy też Zamawiający  odbioru odmówi, jak też wyznaczone zostaną przez 

Zamawiającego terminy na usunięcie stwierdzonych wad – przy czym terminy takie będą odpowiednie 

do usunięcia wady danego rodzaju i narzucone przez Zamawiającego. Po upływie tego terminu Strony 
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sporządzą stosowny protokół potwierdzający usunięcie lub brak usunięcia wad. Oceny stopnia 

zaawansowania dokonywane będą w terminie 7 dni od daty mailowego zgłoszenia Wykonawcy o 

gotowości do odbioru, zaś zanikające i ulegające zakryciu w terminie 3 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru.  

3.6. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany w terminie 45 dni przed upływem okresu gwarancji. 

3.7. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia tej części robót, które zostały wykonane wadliwie 

lub niezgodnie z warunkami Umowy. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia w toku oceny 

zaawansowania prac lub odbioru końcowego, iż wykonywane prace noszą wady uniemożliwiające 

dalsze prowadzenie robót lub korzystanie z inwestycji Strony uzgodnią rozwiązanie zaistniałej sytuacji 

w szczególności w zakresie możliwości naprawienia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę wraz z 

możliwością ponownego wykonania wadliwych prac. Decyzją wiążącą jest zawsze decyzja 

Zamawiającego, której treść musi zostać przekazana pisemnie z dopuszczeniem formy wiadomości 

mailowej. 

3.8. Oceny stopnia zaawansowania prac nie stanowią wyrazu akceptacji Zamawiającego jak również 

nie stanowią o spełnieniu świadczenia ze względu na niepodzielność przedmiotu Umowy, bowiem 

roboty objęte Umową mogą zostać przyjęte (odebrane) wyłącznie w całości i wyłącznie w formie 

protokołu odbioru końcowego całości robót. Ocena stopnia zaawansowania prac stanowić będzie 

jedynie podstawę do wypłaty danej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie wyłączy w żaden 

sposób możliwości wskazywania - przy odbiorze końcowym - na wady części robót objętych daną oceną 

zaawansowania.  

3.9. Wady nieistotne nie stanowią przyczyny uzasadniającej odmowę odbioru końcowego, jednak 

dla zabezpieczenia wykonania obowiązku usunięcia wad lub dla zabezpieczenia prawa do obniżenia 

wynagrodzenia w przypadku ich nieusunięcia, odbiór może być dokonany pod warunkiem uznania przez 

Wykonawcę obowiązku wniesienia dodatkowego zabezpieczenia, równego wartości robót potrzebnych 

dla usunięcia wad. Wniesienie zabezpieczenia powinno nastąpić do dnia wymagalności faktury 

końcowej. W przypadku, gdyby przed dniem wymagalności faktury końcowej wady zostały usunięte, 

co zostanie potwierdzone protokołem z usunięcia wad, obowiązek wniesienia dodatkowego 

zabezpieczenia wygasa.  

 

ARTYKUŁ 4 

WYNAGRODZENIE 

4.1. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (dalej jako 

„Wynagrodzenie”) w łącznej wysokości ........ PLN netto (słownie: ...................... złotych) zgodnie z 

ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Wynagrodzenie i poszczególne jego części będą 

płatne zgodnie z Artykułem 5. Do Wynagrodzenia netto Wykonawca zobowiązany jest doliczyć 

obowiązujący w dniu wystawienia faktury i zgodny z przepisami podatek VAT. Wykonawca oświadcza, 

że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy prace. 

Wykonawca nie jest uprawniony, aby obciążyć Zamawiającego jakimikolwiek dodatkowymi kosztami. 

Wykonawca nie jest także uprawniony do żądania od Zamawiającego wynagrodzenia ponad określone 

wyżej z wyjątkiem: 

a) opłat administracyjnych, 

b) innych opłat związanych z uzyskanych niezbędnych decyzji/zezwoleń dla realizacji przedmiotu 

Umowy. 

4.2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do zbywania 

jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej Umowy – w szczególności nie 

może przenosić ich w drodze cesji a także tytułem darowizny. 

4.3.  W przypadku, jeżeli Wykonawca posługiwał się będzie przy wykonywaniu niniejszej Umowy 

Podwykonawcami zobowiązany jest każdorazowo do załączenia do wystawianej faktury VAT 

oświadczenia Podwykonawców o braku zalegania z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz. 
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Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Umowy Oświadczenie Podwykonawcy jest warunkiem 

dokonania płatności na rzecz Wykonawcy. 

4.4. Zamawiający w przypadku powzięcia informacji o niedokonaniu zapłaty przez Wykonawcę 

wymagalnego wynagrodzenia na rzecz swoich Podwykonawców uprawniony jest do wstrzymania się 

z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej zaległości na rzecz 

podwykonawcy. Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia przyczyn braku zapłaty na rzecz 

podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze i weźmie pod uwagę w szczególności 

dokonane umorzenie wierzytelności Podwykonawcy w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności 

Wykonawcy lub zmniejszenie wierzytelności w związku z oświadczeniem Wykonawcy o obniżeniu 

wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót. W przypadku braku przekonującego 

uzasadnienia dla niedokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo do dokonania 

zapłaty należnej kwoty na jego rzecz i żądania zwrotu tej kwoty od Wykonawcy, a następnie potrącenia 

z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy.  

 

ARTYKUŁ 5 

PŁATNOŚCI  

5.1. Płatność Strony ustalają w sposób ustalony w załączniku nr 3 (Harmonogram rzeczowo-

finansowy) przy czym Strony postanawiają, że wstępne rozliczenie wynagrodzenia określonego w 

Artykule 4 kształtować się będzie następująco: 

a. Faktura częściowa - po zakończeniu i odebraniu danego etapu prac, wg ustalonego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

b. Faktura końcowa – po odbiorze końcowym 

5.2.  Należności z faktur częściowych jak i końcowej będą płatne na konto Wykonawcy w terminie 

do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury. Podstawą do wystawienia faktury 

VAT jest protokół z oceny zaawansowania prac lub odbioru robót, których faktura dotyczy, załączony 

do danej prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku faktury końcowej podstawą płatności 

będzie protokół odbioru końcowego. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie Wykonawcy o braku 

posłużenia się podwykonawcami albo oświadczenia wszystkich podwykonawców o braku zaległości w 

zapłacie ich wynagrodzenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy.  

5.3.  Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy każdorazowo wskazane na fakturze.   

5.4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia należną kwotą rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

5.5. W przypadku, w którym wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT posiadać będzie braki lub 

błędy lub nie będzie posiadać wymaganych/prawidłowych załączników, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia prawidłowej faktury VAT, uzupełnienia/poprawy załączników.  

5.6.  W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatnościach wynikających z faktur 

częściowych jak i końcowych, Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Opóźnienie w zapłacie traktowane jest jako 

rażące naruszenie warunków umownych przez Zamawiającego. 

 

ARTYKUŁ 6 

GWARANCJA JAKOŚCI I ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ 

 

6.1. Strony określają następujące zasady gwarancji dot. przedmiotu Umowy: 

6.1.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną stację transformatorową jej 

montaż i podłączenie na okres na okres __ miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego bez 

zastrzeżeń. 

6.1.2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych termin gwarancji 

biegnie od początku na naprawiany element. Postanowienia niniejszej Umowy w szczególności 

określone w artykule 6 zastępują dokument gwarancyjny Wykonawcy – uprawnienia z tytułu gwarancji 
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będą mogły być realizowane przez Zamawiającego bez przedstawiania Wykonawcy żadnego 

dodatkowego dokumentu.  

6.2. Naprawy gwarancyjne/wynikające z rękojmi obciążające Wykonawcę zostaną wykonane przez 

niego nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie dokumentowej (na piśmie lub 

pocztą e-mail, na wskazany adres e-mail Wykonawcy) przez Zamawiającego wady lub usterki. 

Wszystkie koszty związane z pracami gwarancyjnymi obciążają Wykonawcę. W przypadku braku 

wskazania terminu przez Zamawiającego – obowiązuje termin 14 dni. W wypadku spraw zagrażających 

życiu, zdrowiu lub mieniu naprawy zostaną wykonane niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie do 3 dni 

od dnia zgłoszenia. Waga określenia wady lub usterki należy do Zamawiającego i nie podlega negocjacji 

przez Wykonawcę. 

6.3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wskazanych w punkcie 6.2. 

Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie (w tym 

powierzając ich usunięcie osobie trzeciej) i obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami 

naprawy. Wykonawca dokona zwrotu kosztów naprawy poniesionych przez Zamawiającego w terminie 

14 dni od dnia otrzymania faktury VAT obejmującej poniesione przez Zamawiającego koszty. 

6.4 Wykonanie naprawy przez Zamawiającego na podstawie punktu 6.3 nie pozbawia 

Zamawiającego w żadnej części dalszej ochrony gwarancyjnej udzielonej przez Wykonawcę na całość 

przedmiotu Umowy, z wyłączeniem naprawionej we własnym zakresie wady lub usterki. 

6.5 Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową lub 

bankową należytego wykonania niniejszej Umowy (w tym zapłaty kar umownych) poprzez 

przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od podpisania Umowy, nieodwołalnej, bezwarunkowej 

i płatnej na pierwsze pisemne żądanie gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej na kwotę stanowiącą 

równowartość 5% netto wartości przedmiotu Umowy tj. ………………………. zł, ważnej w okresie 

realizacji przedmiotowej Umowy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

6.6. Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową lub 

bankową usuwania wad i usterek na okres …. miesięcy poprzez przedłożenie Zamawiającemu, w 

terminie 7 dni od podpisania Umowy, nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne 

żądanie gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej na kwotę stanowiącą równowartość 5% netto 

wartości przedmiotu Umowy tj. …………………….. zł, ważnej od momentu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie.  

6.7.  W toku trwania gwarancji Wykonawca musi wykonywać w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym – nie rzadziej niż co 12 miesięcy począwszy od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy – przeglądy gwarancyjne. Koszty wykonania przeglądów gwarancyjnych na wykonany 

przedmiot Umowy po jego okresie gwarancji (tj. po okresie gwarancji wskazanym w art. 6 pkt 6.1. ppkt 

6.1.1), będą dodatkowo płatne – przy czym koszt każdego przeglądu będzie każdorazowo uzgadniany z 

Zamawiającym nie później niż 60 dni przed planowaną datą przeglądu.  

6.8. Wykonawca może, w miejsce przedłożenia gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych, o 

których mowa w niniejszym artykule, zobowiązać się do wnoszenia na rachunek bankowy 

Zamawiającego o numerze …….. zabezpieczenia pieniężnego (zwanego też dalej: kaucją 

zabezpieczającą) w następujących wysokościach: 

a. pierwsza transza - płatna w terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy w kwocie stanowiącej 

równowartość 2,5% wartości przedmiotu Umowy tj. ………………….. zł,; 

b. druga transza – płatne w terminie do 180 dni od dnia zawarcia Umowy w kwocie stanowiącej 

równowartość 2,5% wartości przedmiotu Umowy tj. ………………….. zł,. 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 6.6, 

może zaliczyć kaucję zabezpieczającą wniesioną przez Wykonawcę z tytułu należytego wykonania 

Umowy, o której mowa w pkt. 6.5, na poczet kaucji zabezpieczającej z tytułu usuwania wad i usterek, 

o której mowa w pkt. 6.6. 
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6.9. Zamawiający ma prawo skorzystać z kaucji zabezpieczającej albo gwarancji ubezpieczeniowej 

lub bankowej, o której mowa w pkt 6.5 i 6.6 powyżej, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje Umowę i został on uprzednio wezwany do zmiany sposobu wykonywania Umowy ze 

sprecyzowaniem naruszeń, jakich się on dopuszcza i sposobu, w jaki winny one być usunięte, z 

wyznaczeniem mu odpowiedniego dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zmianę sposobu 

wykonywania Umowy, z zagrożeniem skorzystania przez Zamawiającego z ww. gwarancji, po 

bezskutecznym upływie ww. terminu. 

6.10.  Zamawiający utrzymywać będzie kaucję zabezpieczającą na odrębnym, założonym w tym celu 

rachunku bankowym. Po zakończeniu okresu ochrony gwarancją, kaucja zwrotna, pomniejszona o 

potrącone przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, koszty 

utrzymania rachunku bankowego, zwracana jest Wykonawcy w terminie 14 dni, wraz z naliczonym 

oprocentowaniem.  

 

ARTYKUŁ 7 

KARY UMOWNE 

7.1. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 7.2. uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy 

obowiązkiem zapłaty kar umownych z tytułu: 

(a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

(b) zwłoki w wykonaniu każdego z „kamieni milowych” wskazanych w art. 3 pkt 3.1 pkt. 3.1.2 

niniejszej Umowy, w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki - przy czym płatność kary umownej 

nastąpi w terminie 2 dni od terminu zakończenia robót budowlanych tj. terminu wskazanego w Artykule 

3 pkt 3.1.3. Umowy; 

(c) zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po wyznaczeniu na piśmie dodatkowego 7 dniowego terminu 

na wykonanie tych robót; 

(d) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % 

całkowitej wartości netto przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc zwłokę od dnia 

następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia wad; 

(e) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca lub odstąpienia Wykonawcy wskutek okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający 

– w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto; 

(f) zatrudnienia podwykonawcy wbrew sprzeciwowi Zamawiającego w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

(g) stwierdzenie naruszenia zasad BHP lub ppoż – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia po uprzednim mailowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do 

zaprzestania w terminie 2 dni naruszenia w/w zasad BHP lub ppoż wraz z uzasadnieniem; 

(h) stwierdzenia stanu nietrzeźwości pracownika – w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia w tym nakaz natychmiastowego i bezdyskusyjnego opuszczenia terenu budowy; 

(i) naruszenie innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, po uprzednim 

bezskutecznym mailowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania w terminie 2 

dni, dalszego naruszenia obowiązków wraz z uzasadnieniem; 

7.2.  Strony ustalają, że kary umowne nałożone na Wykonawcę przez Zamawiającego przewidziane 

w pkt 7.1 lit. (b), zostaną przez Zamawiającego anulowane (a jeśli zostały rozliczone – będą zwrócone) 

jeżeli całość przedmiotowej Umowy zostanie zrealizowana najpóźniej do dnia 31.03.2025 r. tj. w tym 

terminie zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie (w terminie wskazanym w art. 3 pkt 3.1. ppkt 

3.1.3 
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7.3.    Wykonawca uprawniony będzie do obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kar 

umownych z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto; 

7.4. Strony zgodnie oświadczają, że maksymalna wysokość kar umownych Stron to 15% 

wynagrodzenia umownego netto, z zastrzeżeniem, że niezależnie od dochodzenia zapłaty kar 

umownych określonych niniejszym Artykułem, Strony są uprawnione do dochodzenia od siebie 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy kwotę 

zastrzeżonej kary umownej.  

7.5. Kary Umowne określone w niniejszym Artykule będą wymagalne w terminie 7 dni od dnia 

zażądania jej zapłaty przez uprawnioną Stronę. 

7.6. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niewykonanej części niniejszej Umowy, poza 

przypadkami określonymi przepisami prawa, także w przypadku: 

(a)  jeżeli Wykonawca wykonuje Umowę w sposób, który pozwala założyć, że nie dotrzyma on 

terminu wykonania określonego Umową, za taką sytuację Strony rozumieją opóźnienie Wykonawcy, 

przekraczające o 14 dni termin wyznaczonych „kamieni milowych” lub opóźnienie Wykonawcy 

w wykonaniu dwóch kolejno następujących po sobie etapów określonych w harmonogramie o 10 dni 

każdy 

(b)  jeżeli Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową i nie zmienia 

sposobu wykonywania Umowy pomimo mailowego wezwania przez Zamawiającego zmiany sposobu 

wykonywania Umowy wraz z wyznaczeniem 7 dniowego terminu na zmianę sposobu wykonania 

Umowy;  

(c)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy. 

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy powinno być poprzedzone wezwaniem 

Zamawiającego z zakreśleniem 7 dniowego terminu na odpowiednią reakcję Wykonawcy.  

7.7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 7.1 lit. 

(a), (b) i (d) w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej. 

7.8. Zamawiający uprawniony jest do powierzenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykonania 

przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu w przypadku, jeżeli Wykonawca: 

a) opóźnia się na tyle z wykonywaniem przedmiotu Umowy, że istnieje prawdopodobieństwo, iż 

nie wykona go w terminie. Za taką sytuację Strony rozumieją opóźnienie Wykonawcy, przekraczające 

14 dni każdy, w wykonaniu dwóch kolejno następujących po sobie etapów określonych w 

harmonogramie; 

b) wadliwie wykonuje Umowę i nie zmienia sposobu jej wykonywania pomimo pisemnego 

upomnienia przez Zamawiającego, w którym wyznacza dodatkowy 2 dniowy termin na zmianę sposobu 

wykonania.  

Uprawnienie to nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami 

umownymi określonymi umową. 

7.9. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia, od Umowy w terminie 14 dni w przypadku:  

a) gdy Zamawiający odmówi bez uzasadnionych przyczyn odbioru końcowego prac lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o ile minął okres co najmniej 14 dni roboczych od otrzymania 

pisemnego zawiadomienia o możliwości przystąpienia do odbioru końcowego, po uprzednim 

wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu. 

b) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez względu 

na przyczynę tego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty. 

7.10. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Strony sporządzą szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy; 

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu wszelkie urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione oraz sprzęt i materiały; 

d) Zamawiający przejmuje nadzór nad realizowanym zadaniem i przejmuje posiadanie terenu 

budowy. 

7.11. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron obowiązany jest do 

dokonania odbioru przerwanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia a także do przejęcia od Wykonawcy nadzoru nad realizowanym zadaniem. 

 

ARTYKUŁ 8 

TAJEMNICA HANDLOWA 

Żadna ze Stron Umowy nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, kopiować, 

rozpowszechniać ani ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej informacji dotyczącej drugiej Strony lub 

jej interesów, finansów lub działań włącznie z wszelkimi danymi technicznymi, technologicznymi i 

tajemnicami handlowymi, niezależnie od źródeł tych informacji, chyba, że taka informacja jest 

powszechnie znana lub musi/powinna być ujawniona odpowiedniemu organowi lub osobom 

działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa. Każda ze Stron jest zobowiązana do 

naprawienia szkody jaką druga strona poniosła wskutek ujawnienia rzeczonych informacji.  

 

ARTYKUŁ 9 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA STRON 

9.1  Każda ze Stron oświadcza i zapewnia drugą Stronę, że w dniu podpisania niniejszej Umowy: 
a) Upoważnienie do zawarcia Umowy: jest w pełni upoważniona do zawarcia i wykonania 

Umowy oraz podjęła wszelkie działania niezbędne do jej zawarcia i wykonania. 

b) Wiążące zobowiązania: Przewidziane Umową zobowiązania każdej ze Stron, są ważne, 

wiążące i egzekwowalne w stosunku do tej Strony zgodnie z obowiązującym prawem. 

c) Brak sprzeczności: Zawarcie i wykonanie Umowy przez Stronę nie stoi w sprzeczności ani nie 

stanowi naruszenia: 

(i) żadnego przepisu prawa ani innych regulacji obowiązujących daną Stronę; ani 

(ii)  żadnej umowy, której dana Strona jest stroną lub, którą jest związana na innej 

podstawie. 

9.2  Nadto Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada zdolność do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, zarówno w zakresie 

wykwalifikowanej kadry jak i sprzętu, zgodnego ze sztuką budowlaną jak i dokumentacją projektową; 

b) zapoznał się z otrzymaną dokumentacją, według której będzie realizował przedmiot Umowy i 

według stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy, nie zgłasza żadnych uwag, a w szczególności do jej 

kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym, znany jest mu przedmiot Umowy oraz, że wyklucza 

późniejsze powoływanie się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym zakresie. 

c) Nie jest zagrożony upadłością lub wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. 

 

ARTYKUŁ 10 

ZAWIADOMIENIA I KORESPONDENCJA 

10.1 Wszystkie zawiadomienia wynikające lub związane z Umową dokonywane przez Wykonawcę 

będą sporządzane na piśmie i będą uważane za należycie przekazane, jeśli zostaną dostarczone 

osobiście, kurierem, pocztą poleconą lub poświadczoną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w 

każdym przypadku na adresy podane poniżej: 

Do Zamawiającego:  

PTS Pordzik Sp. z o.o. ul. Wiejska 11A, 42-674 Jaśkowice lub ………..@............,   

(adres do korespondencji oraz e-mail) 
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  Do Wykonawcy:  

…….. 

(adres do korespondencji oraz e-mail) 

lub na inny adres, wskazany przez Stronę i przekazany drugiej Stronie z wyprzedzeniem co najmniej 7 

(siedmiu) dni.  

10.2 Zmiana Adresu dla Doręczeń nie stanowi zmiany Umowy i dla swej ważności nie wymaga 

zgody drugiej Strony. 

10.3 Strony wskazują, że obowiązki: 

a. Kierownika budowy  i osoby koordynującej wykonanie Umowy będzie pełnił: 

………………….. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ewidencyjny ………………….. 
b. Kierownika robót elektrycznych będzie pełnił:… 

c. Inspektora nadzoru będzie pełnił - …. 

d. Zamawiającego będzie pełnił: …. 

e. Wykonawcy będzie pełnił: …. 

 

10.4. Wymogi co do kwalifikacji osób wskazanych w pkt 10.3. lit a-c zostały określone w zapytaniu 

ofertowym. Zmiana osób określonych w pkt. 10.3 lit a-d nie będzie wymagać zmiany Umowy z 

zachowaniem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, wymagać, jednakże będzie 

pisemnego poinformowania o tym drugiej ze stron Umowy.  Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy 

będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. Osoba zastępująca 

posiadać będzie doświadczenie i kwalifikacje co najmniej na takim samym poziomie jak osoby 

wskazane w pkt 10.3. lit. a-c. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków co do kwalifikacji i 

doświadczenia przez osobę zastępującą będzie element w/w zawiadomienia. 

 

ARTYKUŁ 11 

ZMIANA UMOWY, PODWYKONAWCY 

11.1. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod 

rygorem nieważności.  

11.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

terminów oceny stopnia zaawansowania prac ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, w następujących sytuacjach: 

a. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 

b. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

c. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, np., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

d. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

e. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
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f. obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania; 

g. innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy w 

tym braku dostępności materiałów lub urządzeń albo ich komponentów; 

h. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami (przez siłę wyższą Zamawiający rozumie zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 

niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu 

nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności z 

przyczyn pogodowych niezależnych od wykonawcy, za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski 

żywiołowe, działania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym, wprowadzenie 

ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii, stanu wyjątkowego, zmiany spowodowane 

warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, it., w szczególności: odmienne 

od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych). Wykonawca powinien przewidzieć jednak 

warunki pogodowe panujące w danym kwartale w roku. 

i. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp., w 

szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – o czas 

niezbędny do wykonania Umowy w sposób należyty. 

j. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy, 

k. niezależnych od stron Umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji Umowy, 

l. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany stawki podatku VAT). 

11.3. Wszystkie zmiany Umowy będą możliwe do wprowadzenia po uprzednim wydłużeniu okresu 

realizacji projektu, za zgodą instytucji finansującej i Zamawiającego, w ramach którego realizowane 

jest zamówienie. 

11.4. W przypadku konieczności zmiany Umowy, Strona powołująca się na taką konieczność, 

powiadomi drugą Stronę o zamiarze zmiany Umowy, wraz z wyczerpującym i szczegółowym 

uzasadnieniem swojego wniosku. W terminie 7 dni druga Strona przedstawi stanowisko co do 

możliwości zmiany Umowy. Po akceptacji obu Stron, zmiana Umowy może zostać dokonana w drodze 

aneksu do Umowy. 

11.5. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu listę potencjalnych 

podwykonawców zaangażowanych do realizacji niniejszej Umowy. Zamawiający zobowiązuje się 

wykonać przysługujące mu prawo sprzeciwu wobec wyboru podwykonawcy z listy w terminie 5 dni 

roboczych od uzyskania informacji - bez podawania przyczyny. Wykonawca zamierzając zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo z podmiotem spoza przedstawionej uprzednio listy obowiązany jest 

uprzednio poinformować o tym Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 20 dni. Zamawiający 

zobowiązuje się wykonać przysługujące mu prawo sprzeciwu wobec propozycji zawarcia takiej umowy 

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia podwykonawcy od uzyskania informacji - 

bez podawania przyczyny. 

11.6. Względem Zamawiającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za podwykonawców tj. 

tak jak za swoje działania. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia podwykonawców i ich 

pracowników, na własny koszt w takim samym zakresie w jakim na gruncie własnej umowy 

zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie BHP własnych pracowników i osób, którymi posługuje 

się przy wykonywaniu umowy a także wymagać od podwykonawców oświadczeń w zakresie 

przeprowadzenia względem ich pracowników stanowiskowych badań lekarskich oraz zaznajomienia się 

z planem BIOZ i planem organizacji placu budowy. 

 

ARTYKUŁ 12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
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Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy zostaną poddane 

rozstrzygnięciu sądu miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

ARTYKUŁ 13 

STOSOWNIE PRZEPISÓW PRAWA 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

 

ARTYKUŁ 14 

ZAŁĄCZNIKI UMOWY 

Umowa oraz załączniki (wraz z dokumentami do niej dołączonymi), o których w niej mowa, stanowią 

całość porozumienia Stron dotyczącego wykonania przedmiotu umowy: 

Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe nr 3/2024 z dnia 24.07.2024 r. 

Załącznik nr 2: oferta Wykonawcy z dnia …… 

Załącznik nr 3: harmonogram rzeczowo-finansowy 

Załącznik nr 4: oświadczenia Podwykonawców o braku zalegania z zapłatą wymagalnego 

wynagrodzenia na ich rzecz. 

Załącznik nr 5: Dokumentacja techniczno projektowa 

 

ARTYKUŁ 15 

EGZEMPLARZE UMOWY 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron.  

 

ARTYKUŁ 16 

PRAWA AUTORSKIE 

16.1. Na potrzeby postanowień zawartych w niniejszym paragrafie dokumentacja powykonawcza 

stanowi opracowanie Utworów dokumentacji projektowej, może również stanowić samodzielny Utwór. 

Na wykonanie praw zależnych (adaptacji, wymaganych zmian, przeróbek) względem w/w 

Dokumentacji projektowej Zamawiający posiada wymaganą prawem zgodę Autora dokumentacji 

projektowej. 

16.2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego: 

16.2.1. Całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej na wszystkich znanych 

na dzień zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności prawa do: 

a) Utrwalania i zwielokrotniania jej w całości i w częściach, w tym do jego drukowania, 

reprodukowania, umieszczania go w pamięci komputerów i na nośnikach elektronicznych, 

b) obrotu egzemplarzami, na których utrwalono utwór w zakresie jaki jest do wykonania 

obowiązków Inwestora, nałożonych przez przepisy prawa budowlanego. 

c) dokonywania robót i prac budowlanych i adaptacji obiektów budowlanych objętych 

dokumentacją projektową, 

16.3.  Autorskie prawa majątkowe do poszczególnych Utworów w zakresie wskazanym w niniejszym 

artykule zostają przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego z dniem wykonania i zapłaty za 

Etapy umowy, których przedmiotem jest przygotowanie danego Utworu. 

16.4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie oraz za przeniesienie na Zamawiającego 

egzemplarzy tych Utworów mieści się całkowicie w ramach wynagrodzenia określonego w artykule 4 

ustęp 4.1. niniejszej umowy. Zamawiający może uzyskać od Wykonawcy kolejne egzemplarze 

Utworów po cenie ich zwielokrotnienia równej 100 zł brutto za każdą dodatkową kopię. 
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16.5. Dokumentacja powykonawcza nie może służyć do wykonania tego samego Utworu, projektu 

budynku, bez wiedzy i zgody Wykonawcy. W przypadku wykorzystania Utworu w celu uzyskania 

korzyści majątkowych, Zamawiający musi uzyskać zgodę Wykonawcy. Wynagrodzenie z tytułu 

wyrażenia zgody na powielenie Utworu w celu uzyskania korzyści majątkowych nie mieści się w 

ramach ustalonego wynagrodzenia.  

16.6. Wykonawca po wykonaniu zobowiązania, nie później jednak niż w załączeniu do wezwania do 

odbioru końcowego w zakresie dostarczenia Utworów w postaci pełnej dokumentacji powykonawczej 

zobowiązuje się do przedłożenia również następujących oświadczeń podpisanych przez siebie, 

Podwykonawców i Projektantów, którzy byli autorami Utworów: 

16.6.1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonywanie utworów zależnych oraz korzystanie z nich 

i rozporządzanie nimi, 

16.6.2. Oświadczenia uzyskane od innych osób, którym przysługują prawa autorskie osobiste do 

Utworów lub ich części o wyrażeniu zgody na wykonywanie utworów zależnych oraz korzystanie z 

tych utworów i rozporządzanie nimi, 

16.6.3. Oświadczenie o niewykonywaniu autorskich praw osobistych przysługujących mu w stosunku 

do Utworów, w tym również w stosunku do utworów zależnych powstałych w oparciu o Utwory, 

16.6.4. Oświadczenie uzyskane od innych osób, którym przysługują prawa autorskie osobiste do 

Utworów lub ich części o niewykonywaniu autorskich praw osobistych przysługujących mu w stosunku 

do Utworów, w tym również w stosunku do utworów zależnych powstałych w oparciu o Utwory. 

16.7. Wykonawca i Podwykonawcy będący autorami Utworów zachowują prawo do 

wykorzystywania wizualnych elementów utworów dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, 

pod warunkiem wskazania Zamawiającego i umieszczenia jego danych lub loga. 

16.8. Wykonawca spowoduje, że uprawnieni zobowiążą się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do przekazywanych utworów, o których mowa w ust. 16.1. jak i zezwala Zamawiającemu 

na wykonywanie wszelkich praw zależnych określonych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych w szczególności dokonywania dowolnych modyfikacji Utworów tak 

w całości jak i części w szczególności do modyfikowania Utworów na potrzeby istniejącego budynku 

objętego przedmiotowymi Utworami.  

16.9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia stałego nadzoru nad dokumentacją 

powykonawczą w niezbędnym zakresie w ramach umówionego w niniejszej umowie wynagrodzenia.  

16.10. Wykonawca oświadcza, że utwory określone w pkt. 16.1. nie będą naruszać praw osób trzecich 

w szczególności praw autorskich osób trzecich oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do 

Utworów w zakresie w jakim sam przenosi je na Zamawiającego mocą niniejszej umowy. 

16.11. Wykonawca ponosi z tytułu ewentualnych naruszeń o których mowa w ustępie poprzednim 

pełną odpowiedzialność jak i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, aby zwolnić 

z ponoszenia tej odpowiedzialności Zamawiającego w przypadku wystąpienia wobec niego przez 

podmiot trzeci z roszczeniami związanymi z naruszeniem praw autorskich do utworów.  

 

Zamawiający       Wykonawca  
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Załącznik nr 4 

WZÓR OŚWIADCZENIA PRZEJŚCIOWEGO/ KOŃCOWEGO* 

PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

 

 

1. PODWYKONAWCA: .................................. reprezentowany przez .................................. 

2. WYKONAWCA: .................................. 

3. ZAMAWIAJĄCY: PTS Pordzik Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach pod adresem: ul. Wiejska 11A, 42-674 

Jaśkowice, NIP: 969-164-88-59, REGON, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000932264, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł   

4. OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY: Podwykonawca oświadcza, że: 

 

PRZEJŚCIOWE*: 

a) na datę złożenia niniejszego Oświadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega względem 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu Umowy Nr 

.......................... z dnia ....................... zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ Dalszym 

Podwykonawcą*, a dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej pn. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych 

przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem innowacji produktowej i nietechnologicznej”, 

b)   w okresie od podpisania niniejszego Oświadczenia do dnia ........................... (termin wystawienia faktury) nie 

przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy Nr ………………….. 

 

KOŃCOWE*: 

a)  do daty złożenia niniejszego Oświadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymał od 

Wykonawcy/ Podwykonawcy* zapłatę całości wynagrodzenia za roboty/dostawy/usługi wykonane w ramach 

Umowy Nr .......................... z dnia ....................... zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z 

Podwykonawcą/ Dalszym Podwykonawcą*, a dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej pn. „Zwiększenie 

zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem innowacji produktowej i nietechnologicznej”, 

b)     w/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy o podwykonawstwo 

Nr .......................... z dnia ................................ i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego 

Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytułu tych płatności,  

c) w związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* na rzecz 

Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytułu Umowy Nr ……………………….. Zamawiający nie posiada 

żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowiązania 

Zamawiającego względem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasły. 

5. Integralną częścią Oświadczenia jest dokument potwierdzający status prawny Podwykonawcy (aktualny odpis 

KRS Podwykonawcy/ Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego 

Podwykonawcy*). 

6. WYKONAWCA OŚWIADCZA*, że przy realizacji inwestycji budowlanej pn. „Zwiększenie zdolności 

produkcyjnych przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem innowacji produktowej i nietechnologicznej” nie będzie 

posługiwał /nie posłużył się Podwykonawcami.* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

..................................., dnia ......................... PODPIS 


