

Projekt pn. „Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Projekt umowy

(Znak postępowania: RRG.III. 2711.5.2024)

Umowa Nr2024

zawarta w dniu 2024 r. w,
pomiędzy:

..... ,

NIP

reprezentowaną przez;

Pana -

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -

a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul., (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP, REGON, BDO: (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Inżynierem Projektu”, reprezentowaną przez¹/reprezentowaną przez ... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy²,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP, REGON, BDO: (jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej „Inżynierem Projektu”, reprezentowaną/-ym przez ... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy³, wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:

§ 1

Oświadczenia Stron

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku Zapytania ofertowego. Zamawiający oświadcza, że przy wyborze Wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie

¹ Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniący/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

² Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

³ Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

z sekcją 3.2.1. pkt. 1 lit. A Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 2 umowy realizowane jest w ramach projektu pn.: „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki.*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet Energia i środowisko, Działanie Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – dalej Inżynier Projektu przyjmuje do wykonania profesjonalne **świadczenie usług Inżyniera Projektu** w ramach realizacji projektu pt.: „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki.*”.
2. Do obowiązków Inżyniera Projektu należy w szczególności:
 - 1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej realizacji z prawem Unii Europejskiej i prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak również z umową o dofinansowanie projektu i umowa z Wykonawcą robót.
 - 2) przygotowanie projektu dokumentów przetargowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 3) kompleksowa pomoc w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 - 4) analizę złożonych ofert i przedstawienie propozycji działań Zamawiającemu, przygotowanie projektu umowy z Wykonawcą robót,
 - 5) opiniowanie wszelkich działań podejmowanych przez Zamawiającego na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego zarówno w okresie realizacji umowy jak również w okresie realizacji całego projektu, w tym opiniowanie i przygotowywanie wszelkich niezbędnych aneksów z wykonawcami.
 - 6) w okresie trwałości projektu doradztwo w przypadku kontroli ww. zamówienia przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej, doradztwo i uczestnictwo we wszelkiego rodzaju sporach związanych w przeprowadzonym postępowaniem
 - 7) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

związanych z przedmiotem projektu z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad dotyczących projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027,

- 8) zmiana zakresu rzeczowego projektu,
- 9) modyfikacja wniosku aplikacyjnego,
- 10) rozliczenie projektu zgodnie z wytycznymi IZ,
- 11) monitoring wskaźników produktu i rezultatu, weryfikacja dokumentów finansowych projektu.
- 12) Przeprowadzenie weryfikacji miejsc lokalizacji hydrantów oraz zasuw do wymiany z dokładnym zaznaczeniem ich miejsca zamontowania na mapach.
- 13) zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:
 - a) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
 - b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 - c) konstrukcyjno-budowlanej.obejmującego:
 - prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdego urządzenia realizowanego w ramach Projektu w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac.
(Inżynier Projektu będzie nadzorował prace montażowe w trakcie ich realizacji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Inżynier Projektu zapewni ponadto, że na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na budowę w czasie do 10 – godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową) zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie (w tym odbiór techniczny urządzeń) powinna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru-inwestorskiego;
 - zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi FEPK 2021-2027;
 - reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami technicznymi i pozwoleniami na budowę (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 - akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac budowlanych na poszczególnych lokalizacjach objętych projektem w zakresie doboru urządzeń.;

Projekt pn. „**Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy**” współfinansowanego ze środków ramach programu **Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027**

- weryfikacja kwalifikacji osób zatrudnianych przez wykonawców prac montażowo-instalacyjnych;
- weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac montażowo-instalacyjnych, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców prac montażowo-instalacyjnych, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska;
- przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawców prac montażowo-instalacyjnych;
- organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych i innych spotkań;
- udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu;
- weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami prac montażowo-instalacyjnych (protokołu odbioru częściowego i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.);
- udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i merytorycznym dot. realizowanego Projektu;
- ocena, aprobat lub odrzucenie wniosków materiałowych wykonawców prac montażowo-instalacyjnych.
- przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych;
- uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej;
- zarządzanie i koordynacja całym procesem montażu i oddawania (przekazywania) do użytkowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia – modernizowanej infrastruktury wodociągowej;
- udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych instalacji, do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania instalacji oraz kontrola ich usunięcia w okresie trwania gwarancji;
- udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania gwarancji;
- w okresie trwałości projektu doradztwo w przypadku kontroli ww. zamówienia przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej, doradztwo i uczestnictwo we wszelkiego rodzaju sporach związanych w przeprowadzonym postępowaniem.

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

§ 3

Terminy realizacji zamówienia

1. Inżynier Projektu niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania dostaw z montażem urządzeń **wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym.**
2. Planowany termin zakończenia projektu modernizacji infrastruktury wodociągowej to **31.12.2025 rok**, jednak Inżynier Projektu nie jest związany tym terminem, bowiem wykonuje swoje obowiązki do czasu zakończenia projektu i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego, zaś obowiązki związane z okresem gwarancyjnym do końca tego okresu, a w przypadku niewykonania dostaw z montażem do momentu ustalenia wysokości wzajemnych roszczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 jest terminem wiążącym Inżyniera Projektu, jednak może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą dostaw z montażem.
4. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: **z dniem podpisania umowy.**
5. Odbiór ostateczny usług przez Zamawiającego nastąpi po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Inżyniera Projektu gotowości do odbioru ostatecznego.

§ 4

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inżynierowi Projektu wynagrodzenie ryczałtowe:
 - 1) brutto w wysokości: zł (słownie:)
 - 2) podatek VAT w wysokości: zł (słownie:)
 - 3) netto w wysokości: zł (słownie:)
2. **Wypłata wynagrodzenia podzielona zostanie na 3 części zgodnie z zakresem opisanym w zapytaniu ofertowym:**
 - 1) **Część A (pełnienie funkcji inspektorów nadzoru i koordynowanie prac)**
 - 2) **Część B (przeprowadzenie postępowania przetargowego)**
 - 3) **Część C (pełnienie funkcji menadżera/koordynatora Projektu)**
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją zadania, w tym w szczególności nadzór nad robotami zamiennymi i dodatkowymi które pojawiają się podczas realizacji umowy na dostawy z montażem.
4. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Inżynierowi Projektu w następujący sposób:
 - 1) za wykonanie zamówienia w zakresie Części A – sukcesywnie po zatwierdzeniu poszczególnych protokołów odbioru,
 - 2) za wykonanie zamówienia w zakresie Części B –po zakończeniu postępowania przetargowego – po wyborze Wykonawcy/ów.
 - 3) za wykonanie zamówienia w zakresie Części C – w równych ratach miesięcznych w wysokości poczynszy od miesiąca następnego po podpisaniu

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu *Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027*

umowy do 31.12.2025 r. lecz nie krócej niż do zatwierdzenie wniosku o płatność końcową.

5. Warunkiem wystawienia faktur z tytułu płatności, o których mowa w ust. 4, jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru.
6. Rozliczenia pomiędzy stronami umowy będą następowały w polskich złotych.
7. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Projektu o numerze, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Fakturę VAT należy wystawić na:
Gmina Harasiuki
ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
NIP: 602-00-17-515.
9. Zmiana informacji zawartych w ust. 8 następuje poprzez pisemne powiadomienie Inżyniera Projektu i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 7 umowy.
10. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Inżynier Projektu może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
11. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych albo zastosowania rozwiązań zamiennych, w tym użycia materiałów zamiennych, wynagrodzenie Inżyniera Projektu nie ulegnie zwiększeniu.
12. Jeżeli po zakończeniu prac i wystawieniu faktury końcowej okaże się, że kwota pobranego wynagrodzenia przekracza kwotę należnego Inżynierowi Projektu wynagrodzenia, Inżynier Projektu zobowiązuje się zwrócić ją w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego.
13. Wpłata kwoty nadpłaty nastąpi na rachunek Zamawiającego.
14. Jeżeli po zakończeniu prac okaże się, że kwota pobranego wynagrodzenia jest niższa niż wynagrodzenie należne Inżynierowi Projektu, Zamawiający przeleje stosowną kwotę na rachunek Inżyniera Projektu w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania

§ 5

Wykonanie dokumentacji projektowej

1. Inżynier Projektu przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się:
 - 1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,
 - 2) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,
 - 3) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

2. Do czasu zakończenia dostaw z montażem, Inżynier Projektu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu inwestycyjnego.
3. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i **pełne autorskie prawa majątkowe** do Dokumentacji projektowej **na wszystkich polach eksploatacji** w tym w szczególności:
 - 1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,
 - 2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,
 - 3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,
 - 4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową,
 - 5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową
 - 6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową.
4. Inżynier Projektu oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Inżyniera Projektu do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 8 niniejszego paragrafu.
5. Inżynier Projektu oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

- 1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
 - 2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej aktualizacji.
 - 3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
 - 4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
 - 5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,
 - 6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
 - 7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.
6. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Inżynier Projektu przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.
7. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Inżynier Projektu wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8. Inżynier Projektu oświadcza, że:
- 1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;
 - 2) nabydzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.
9. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Inżyniera Projektu któregośkolwiek z postanowień ust. 3 - 8 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Inżynier Projektu zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu *Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027*

10. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.
11. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:
 - 1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;
 - 2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją Przedmiotu umowy.

§ 6

Czas pracy Inspektorów Nadzoru

1. Zamawiający wymaga Zapewnienia:
 - 1) obecności Koordynatora Zespołu w miejscu wykonywania prac instalacyjno-montażowych z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
 - 2) pozostałych Inspektorów Nadzoru w poszczególnych branżach w częstotliwości niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Inżynier Projektu przedstawia nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego harmonogram wizyt inspektorów nadzoru w danym miesiącu kalendarzowym uwzględniający wymagania wskazane ust. 1.
3. Zamawiający ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecności wybranych członków Zespołu Nadzorującego w przypadkach uzasadnionych koniecznością prawidłowego wykonania zobowiązań umownych w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym pobytem członków Zespołu Nadzorującego na placu budowy.
4. Inżynier Projektu zobowiązuje się do uwzględnienia wniosków Zamawiającego, o których mowa w ust. 3.
5. Inżynier Projektu jest zobowiązany do oddelegowania członków Zespołu Nadzorującego do uczestnictwa w Radach Budowy, które będą odbywały się minimum raz na miesiąc.
6. O terminie Rady Budowy Zamawiający będzie zawiadamiał Inżyniera Projektu nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed datą jej odbywania.
7. Zamawiający w przypadkach uzasadnionych (w szczególności w przypadku stwierdzenia wykonywania prac niezgodnie z umową lub projektem lub w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu lub mieniu) ma prawo do:
 - 1) wezwania na plac budowy wybranych Członków Zespołu nadzorującego w sytuacjach wymagających ich obecności;
 - 2) niezwłocznego zwołania Rady Budowy poza terminami określonymi w ust. 5.

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

8. W przypadku wskazanym w ust. 7 członkowie Zespołu Nadzorującego wezwane przez zamawiającego stawiają się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a jeżeli nie został wyznaczony niezwłocznie.
9. Pobyt na miejscu wykonywania prac instalacyjno-montażowych powinien zostać udokumentowany zapisami w Dzienniku prac oraz w innych dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w razie konieczności) informowania o czasie pobytu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na terenie wykonywania prac instalacyjno-montażowych.
10. Na czas urlopu lub nieobecności danego Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (*proponowana osoba powinna spełniać wymagania określone w Zapytaniu ofertowym*), zatwierdzonym przez Zamawiającego.
11. Nieobecność Inspektorów Nadzoru w miejscu wykonywania prac instalacyjno-montażowych w trakcie wykonywania dostaw z montażem w częstotliwości wskazanej w ust. 1 oraz na wezwanie Zamawiającego lub pełnienie obowiązków inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego jest traktowane jako przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy i oprócz naliczenia kar umownych z tego tytułu może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Inżyniera Projektu na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 7

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
 - 1) zmiana osób, wymienionych w § 9 ust. 1 umowy, w przypadku:
 - a) śmierci,
 - b) rozwiązania stosunku pracy,
 - c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,
 - d) urlopu powyżej 26 dni w roku,
 - e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,
 - f) na żądanie Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą opisaną w § 10 ust. 4-6 umowy,
 - g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Inżyniera Projektu, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Inżyniera Projektu, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiana osób będzie możliwa na jego wniosek uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. Nowo zgłoszony Inżynier Wiodący musi również posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych osób niż wymienione w § 10 ust. 1 umowy, stanowi podstawę do naliczenia kar umownych z powodu realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Inżyniera Projektu.

2) zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które:

- zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu czy interesów osób trzecich lub
- nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub
- prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji bądź przedłużają czas jej realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego,

b) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawców inwestycji,

c) w przypadku, niezawinionej przez Inżyniera Projektu, zmiany terminu zakończenia robót objętych nadzorem Inżyniera Projektu, w szczególności w przypadku podpisania aneksu z wykonawcami inwestycji, w przypadku podpisania aneksów do umów o dofinansowanie projektów, terminy mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu, z zastrzeżeniem, że skrócenie terminów nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizacji przedmiotu zamówienia,

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Inżyniera Projektu lub Zamawiającego,

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

- f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych – nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania,
- h) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pod pojęciem *siły wyższej* na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy wystąpienie zdarzenia zewnętrznego łącznie spełniającego następujące warunki:

- o charakterze niezależnym od stron,
- którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

- powódź, pożar,
- silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie,
- inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:

- zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
- nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
- promieniowanie lub skażenia,
- nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe,
- wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający zwłoce wynikłej z ww. przyczyn.

- 3) zmiana terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 8 umowy, w następujących sytuacjach:
 - a) jeżeli wykonawca inwestycji udzieli krótszego okresu gwarancji rękojmi, tj. 3 lub 4 lat lub jeżeli skrócony zostanie termin, o którym mowa w § 3 ust. 2, okres gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania umowy przez Inżyniera Projektu może zostać odpowiednio skrócony,
 - b) jeżeli termin, o którym mowa § 3 ust. 2, zostanie wydłużony, okres gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania umowy przez Inżyniera Projektu zostanie odpowiednio wydłużony, z uwzględnieniem § 3 ust. 3 umowy.
 - 4) zmiana kwoty wynagrodzenia Inżyniera Projektu, na zasadach określonych w ust. 2, w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części zadań realizowanych w ramach niniejszej umowy lub otrzymania negatywnej decyzji ws. finansowania projektu lub jego części - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Projektu.
 - 5) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 6) inne zmiany w następujących sytuacjach:
 - a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
 - b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Inżyniera Projektu lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.
1. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a następują poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu.

§ 8

Okres gwarancji i rękojmi

3. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego usługi Inżyniera Projektu. W przypadku, kiedy wykonawca inwestycji udzieli krótszego okresu gwarancji i rękojmi, okres gwarancji i rękojmi Inżyniera Projektu może zostać odpowiednio skrócony.
4. Okres gwarancji i rękojmi może zostać odpowiednio skrócony, również w sytuacji, jeżeli inwestycja zostanie ukończona wcześniej, a czynności odbioru usługi Inżyniera Projektu zostaną zakończone przed terminem określonym w § 3 ust. 2.

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

§ 9

Obowiązki Inżyniera Projektu

1. Inżynier Projektu niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności określone niniejszą umową i Zapytania ofertowego od dnia podpisania umowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach.
2. Inżynier Projektu zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3. Inżynier Projektu zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie.
4. Na koniec trwania okresu gwarancji, Inżynier Projektu zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym.
5. Inżynier Projektu zobowiązuje się działać lojalnie jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Inżynier Projektu powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Projektu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.
6. Szczegółowe obowiązki Inżyniera Projektu określa § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
7. Inżynier Projektu zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
8. Inżynier Projektu zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia.
9. Inżynier Projektu zobowiązany jest do:
 - 1) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.
 - a) kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Inżyniera Projektu lub w miejscu realizacji zamówienia.
 - b) Inżynier Projektu zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt. 1 prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia.
 - 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie wykonywania prac wypadkach i prowadzonych kontrolach.

§ 10

Zespół Inżyniera Projektu

1. Skład **Zespołu Nadzorującego** (zwanego dalej Zespołem):

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

- 1) Koordynator Zespołu:,
- 2) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej:,
- 3) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej:,
- 4) projektant w branży sanitarnej:.....
- 5) projektant w branży elektrycznej:.....
2. Koordynator Zespołu będzie koordynował czynności prowadzone przez inspektorów, o których mowa w ust. 1.
3. Inżynier Projektu powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w ust. 1 (zgodnie z treścią oferty).
4. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Inżyniera Projektu na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Inżynier Projektu jest obowiązany z własnej inicjatywy proponować nowy personel w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.
5. Zamawiający akceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od daty przedłożenia jej propozycji, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych we wniosku osób będą spełniały wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i będą nie niższe niż kwalifikacje i doświadczenie będące podstawą przyznania punktów w kryterium oceny ofert.
6. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z członków Zespołu, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.
7. Inżynier Projektu poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami Inspektora Nadzoru.

§ 11

Procedury weryfikujące jakość pracy Inżynier Projektu w trakcie realizacji usług

1. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie dokonywać na bieżąco oceny jakości pracy Zespołu oraz wypełniania przez niego powierzonych obowiązków zapisanych w niniejszej umowie i Zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez Inżyniera Projektu lub członków Zespołu oraz nie stosowania się ich do poleceń zamawiającego, mających na celu poprawę tej sytuacji, Zamawiający wystąpi z pismem wzywającym do zaprzestania naruszeń umowy i niezależnie od tego naliczy stosowną karę umowną.
3. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień umowy przez Inżyniera Projektu lub członków Zespołu Nadzorującego Zamawiający ma prawo wnioskowania o zmianę Członków Zespołu na zasadach określonych w § 10 ust. 6 lub odstąpienia od umowy.

§ 12

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.
2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

- 2) Zamawiający zapłaci Inżynierowi Projektu karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
- 3) Inżynier Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:
 - a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Projektu, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto,
 - b) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również za naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej oraz wytycznych i innych dokumentów, dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 w szczególności za:
 - naruszenie zasad lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy;
 - niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego;
 - niedochowanie obowiązku zapewnienia nadzoru i/lub zapewnienia zastępstwa zgodnie z § 10 umowy;
 - nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w terminie przez niego wskazanym;
 - uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy;w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Projektu odpowiednio za każdy fakt wystąpienia zdarzenia, z zastrzeżeniem pkt 3-10.
- 4) w przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli, że zatwierdzone uprzednio przez Inżyniera Projektu materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianym w STWiORB, Zamawiający naliczy Inżynierowi Projektu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki ujawniony przypadek, niezależnie od poniesionych kosztów badań.
- 5) w przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia Inżynier Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, licząc od dnia upływu terminu.
- 6) w przypadku niedotrzymania poszczególnych terminów wskazanych w umowie z wykonawcą inwestycji z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Projektu,

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu *Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027*

- zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto.
- 7) w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Projektu, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.
- 8) w przypadku przeniesienia przez Inżyniera Projektu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
- 9) za każdy dzień zwłoki w skutecznym przedstawieniu przez Inżyniera Projektu osoby posiadającej stosowne uprawnienia w przypadku, o którym mowa w § 10 umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inżyniera Projektu, w tym postanowień umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.
4. Jeżeli protokół, raport, sprawozdanie bądź jakikolwiek inny dokument wystawiony i podpisany przez Inżyniera Projektu zostanie zakwestionowany przez instytucję zarządzającą, wdrażającą lub inną funkcjonującą w systemie wykorzystania funduszy unijnych z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 lub przez jakąkolwiek inną instytucję należącą do organów kontroli i powstanie konieczność zapłaty odsetek z powodu nienależnego wydatkowania środków, to odsetki te zostaną zwrócone przez Inżyniera Projektu Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto kwota odsetek zostanie powiększona o naliczone odsetki od nieprawidłowo wypłaconych środków własnych Zamawiającego.
5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary umownej.
6. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu.
7. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia umownego brutto, określona w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy.
8. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20 % ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 1) wynagrodzenia umownego brutto.

§ 13

Podwykonawcy

1. Inżynier Projektu wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Podwykonawcą usług w zakresie: jest:⁴

2. Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Inżyniera Projektu osobie trzeciej w zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług Podwykonawcy, Inżynier Projektu przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania określonego w umowie lub projekcie.
4. Inżynier Projektu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Inżynierowi Projektu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Inżynier Projektu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, opisanych w § 4 ust. 3 umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający pomniejszy o należne mu od Inżyniera Projektu kary umowne.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
 - a) jeżeli Zamawiający nie zawrze umowy z wykonawcą inwestycji, o której mowa w niniejszej umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, lub w sytuacji unieważnienia postępowania na wybór wykonawcy inwestycji,
 - b) jeżeli zawarta umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję, bądź wykonawcą inwestycji zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy unieważniona przez sąd lub inny organ,
 - c) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą inwestycji lub instytucją współfinansującą inwestycję,

⁴ (w razie braku podwykonawców skreślić)

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu *Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027*

- d) gdy Inżynier Projektu stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego niewypłacalnością
- e) jeżeli Inżynier Projektu nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie podejmuje lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni,
- f) jeżeli Inżynier Projektu skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany,
- g) w przypadku, gdy Inżynier Projektu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, przez osoby spełniające wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia,
- h) w przypadku, gdy Inżynier Projektu nie zapewni nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
- i) w przypadku ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu z wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkodę Zamawiającego,
- j) Inżynier Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,
- k) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących sytuacjach:
 - wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć w szczególności: rekomendowanie do płatności faktur wykonawcy inwestycji w sytuacji wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku rozliczenia należnego wynagrodzenia przez wykonawcę inwestycji na rzecz podwykonawców, a także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że zaakceptowane przez Inżyniera Projektu materiały budowlane, urządzenia lub inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a także dokumentacją przetargową,
 - okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Projektu uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą inwestycji i towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów,
 - wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu robót na okres dłuższy niż 7 dni,

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

- l) Inżynier Projektu nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji do wytworzenia i opracowania, której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego,
 - m) w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o odbiorach i przeglądach gwarancyjnych.
7. W sytuacjach opisanych w ust. 6, Inżynier Projektu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, opisanych w § 4 ust. 3 umowy, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary umowne.

§ 15

Ochrona danych osobowych

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
 - 2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
 - 3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
 - 4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
 - 5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

Projekt pn. „*Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy*” współfinansowanego ze środków ramach programu *Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027*

- zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- 18.** Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
- 19.** W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiającego:

.....

W imieniu Wykonawcy:

.....