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Zalgcznik nr 2 Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie studium wykonalnosci dla projektu realizowanego
w ramach programu FEnIKS (dziatanie FNX.01.05) pn. Wzmocnienie PMS w zakresie stanu
akustycznego Srodowiska i obserwacji zmian — zakup stalych stacji monitoringu halasu

Giéwny Inspektorat

/] Ochrony Srodowiska

Podstawowym celem zamdOwienia jest sporzadzenie dokumentu, ktory stanowié¢ bedzie obligatoryjny
zalacznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Dokument musi by¢ opracowany zgodnie z
obowigzujaca metodologia, zasadami oraz wytycznymi do wniosku 0 dofinansowanie FENX.01.05-

IW.01-004/24.

Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

CPV

,Opracowanie studium wykonalnosci do projektu pn. Wzmocnienie PMS w
zakresie stanu akustycznego Srodowiska i obserwacji zmian — zakup stalych
stacji monitoringu halasu

Glownym celem projektu jest rozszerzenie sieci monitoringu hatasu na terenie
catej Polski. W ramach projektu planowana jest realizacja nastepujacych zadan:

1. Zakup stacji monitoringu hatasu, w sktad ktorych wejda m.in.: miernik
poziomu dzwigku wraz z oprzyrzadowaniem, modut pogodowy oraz
system nadzoru, prezentacji i przetwarzania danych z pomiaréw. Zostang
rowniez przeszkoleni pracownicy GIOS i urzednicy samorzadowi
z obstugi zakupionego sprzetu laboratoryjnego oraz oprogramowania.
Celem dziatania stacji jest monitorowanie zmienno$ci poziomu dzwigku
i natgzenia ruchu pojazdow w ciggu roku i w ciggu doby, w celu uzyskania
reprezentatywnego dla skali roku poziomu dzwigku i natezenia ruchu oraz
precyzyjnego obliczenia nat¢zenia ruchu na drogach na podstawie
pomiarow krotkookresowych, a takze kalibracja modelu obliczeniowego
strategicznych map hatasu. Zadanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowg.

2. Utworzenie strony internetowej prezentujgcej wyniki pomiaréw z ww.
stacji oraz z danych zbieranych w ramach panstwowego monitoringu
$rodowiska.

3. Opracowanie wytycznych w zakresie pomiardw i opracowywania danych
dotyczacych natezenia ruchu na drogach w celu pozyskania danych
wejsciowych do strategicznych map hatasu.

71241000-9

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie studium wykonalnosci zgodnie z informacjami zawartymi
w tabeli nr 1 oraz Wytycznymi dotyczacymi zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow

inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027

(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/115275/Wytyczne_P1_i_PH_21 27 5.pdf).
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Wymagania ogolne

Opis Wymagania minimalne
Wykonawca Doswiadczenie - Wykonawca wykaze, ze nalezycie wykonat
i prawidlowo ukonczyt, w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamowienia
polegajace na  opracowaniu studium  wykonalnosci dla  projektu
wspotfinansowanego ze  $rodkow  Unii  Europejskiej o  wartosci
dofinansowania co najmniej 5 min zt.
Dokumentacja Wykonawca dostarczy studium wykonalno$ci w formie elektronicznej
(podpisany plik .pdf oraz wersji edytowalnej word/excel)
Wykonawca zobowiazuje si¢ do oznakowania kazdego z elementoéw
stanowigcych przedmiot zamowienia informacja o zrodtach finansowania tj.
oznaczeniem (logo) i nazwa danego programu wg
wytycznych, ktore sa dostepne na stronie
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-0-
programie/promocja-programu/

Opis Wymagania minimalne

Wspétpraca Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonywania odpowiednich
modyfikacji oraz aktualizacji dokumentow, bedacych przedmiotem
zamoOwienia, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, do czasu
uzyskania przez zamawiajacego pozytywnej oceny projektu, dokonanej
przez Instytucje Wdrazajaca/Posredniczaca.

Tabela nr 1. Wymagania szczegélowe

Lp. Zakres studium Obowigzkowe punkty zawarte w studium
wykonalno$ci wykonalno$ci

1. Podsumowanie danychna | 1.1  Wnioskodawca przedsiewzigcia.
temat przedsigwziecia 1.2  Podmioty odpowiedzialne za realizacje

przedsiewzigcia (beneficjent, podmioty upowaznione

do ponoszenia wydatkow kwalifikowanych — 0 ile

dotyczy).

1.2.1 Potencjatl techniczny, prawny, finansowy i
administracyjny beneficjenta w tym
doswiadczenie w zakresie realizacji projektow
infrastrukturalnych).

1.2.2 Podmioty upowaznione do ponoszenia
wydatkow kwalifikowanych (0 ile dotyczy)

1.3 Dane dotyczace przedsigwzigcia

1.3.1 Tytul przedsigwzigcia

1.3.2 Podstawowe niedobory systemu

1.3.3 Cele przedsigwzigcia (cele muszg
jednoznacznie wynika¢ ze zidentyfikowanych
niedoborow)

1.3.4 Opis przedsigwzigcia, w tym zakres rzeczowy i
koszt przedsigwzigcia

1.3.5 Woyniki analizy wykonalnosci, popytu i opcji



https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/
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1.3.6 Zgodno$¢ przedsiewziecia z programem
FEnIKS oraz polityka Polski i UE w zakresie
ochrony srodowiska

1.4  Analiza oddziatywania przedsiewzigcia na §rodowisko,

z uwzglednieniem potrzeb dotyczacych

przystosowania si¢ do zmiany klimatu i tagodzenia

zmian klimatu (o ile dotyczy)
1.5 Plan wdrozenia przedsigwzigcia

1.5.1  Struktura instytucjonalna realizacji
przedsiewzigcia

1.5.2 Niezbedne dziatania instytucjonalne i
administracyjne

1.5.3 Harmonogram realizacji przedsigwzigcia

1.6 Wyniki analizy finansowej

1.7  Plan finansowania przedsigwzigcia

1.8  Wyniki analizy trwato$ci finansowej

1.9 Wyniki analizy kosztow i korzysci

1.10 Wyniki analizy ryzyka i wrazliwos$ci

1.11 Komplementarnos$¢ przedsigwzigcia wzgledem innych
projektow

Opis istniejgcego systemu

2.1 Struktura organizacyjna dziatania systemu

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzglednieniem
podziatu kompetencji, wspotzaleznosci i struktury
wiasnosci

2.1.2. Informacje na temat beneficjenta, podmiotu
upowaznionego do ponoszenia wydatkow (o ile
dotyczy) z uwzglednieniem ich analizy
finansowej za min. 3 lata wstecz

2.2. Parametry ilo$ciowe i jakoSciowe w istniejacym
systemie

2.3. Charakterystyka techniczna istniejacego systemu

2.4. Zgodnos¢ dziatania systemu z wymaganiami polskimi i
UE
2.5. Opis niedoborow jako$ciowych i ilosciowych w
stosunku do stanu pozadanego
2.6. Zakres inwestycji niezbednych do zniwelowania
niedoboréw jakosciowych i ilo§ciowych systemu, w tym
inwestycji odtworzeniowych

Analiza popytu (o ile
dotyczy, wypelnié¢ stosownie
do charakteru
przedsiewziecia)

3.1 Biezacy i przyszly popyt zgtaszany przez: gospodarstwa
domowe, przemyst oraz podmioty uzytecznosci
publicznej i sektor ustugowy

3.1.1. Biezacy popyt
3.1.2. Przyszly popyt

Analiza wykonalno$ci
Przedsigwzigcia wraz z
analizg opcji

4.1. Analiza wykonalno$ci (identyfikacja mozliwych
rozwigzan inwestycyjnych/ lokalizacyjnych, ktore sg
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wykonalne pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym, §rodowiskowym i instytucjonalnym)

4.2. Analiza opcji

4.2.1. Analiza strategiczna — zidentyfikowanie
najbardziej korzystnych rozwiazan (analiza
jako$ciowa)

4.2.2. Analiza rozwigzan technologicznych (analiza
opcji ilosciowa)
4.2.2.1. Oszacowanie kosztow dla wybranych

rozwigzan

4.2.2.2. Finansowe i ekonomiczne poréwnanie
rozwazanych opcji

4.2.2.3. Poréwnanie rozwazanych opcji pod
wzgledem $rodowiskowym (uwzgledniajac
wptyw oraz odporno$¢ na zmiane klimatu i
zagrozenia zwigzane z klgskami
zywiolowymi oraz zgodno$¢ z celami
Ramowej Dyrektywy Wodnej)

4.3. Wybor najlepszego rozwiazania sposrdd rozwazanych
opcji wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

4.4. Uzasadnienie braku analizy opcji, gdy nie istnieje wigcej
niz jedno rozwigzanie inwestycyjne.

5. Analiza instytucjonalna 5.1. Charakterystyka rozwazanych rozwigzan
przedsigwzigcia inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej i operacyjnej
przedsiewzigcia.

5.2. Analiza SWOT zidentyfikowanych rozwigzan
instytucjonalnych (o ile dotyczy)

5.3. Wskazanie najefektywniejszego rozwigzania
instytucjonalnego wraz z uzasadnieniem.

6. Opis projektu 6.1. Cele projektu

6.2. Zakres rzeczowy projektu (w odniesieniu do
stwierdzonych niedoborow jakosciowych i
ilo§ciowych systemu), wskazniki (wartosci docelowe
winny by¢ obiektywnie weryfikowalne, uzasadnione,
realne i adekwatne do zatozen projektu oraz
przyczyniaja si¢ do osiggniecia warto$ci wskaznikow
w FENIKS)

6.3. Podstawowe parametry technologiczne
6.4. Lokalizacja przedsigwzigcia
6.4.1. Opis lokalizacji przedsiewzigcia

6.4.2. Dostepno$¢ terenow pod inwestycje, koszty
zakupu oraz rekompensat (o ile dotyczy)
6.4.3. Zgodno$¢ przedsigwzigcia z miejscowymi

planami zagospodarowania przestrzennego (o
ile dotyczy)
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6.5. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne
projektu ze wskazaniem przyjetej metodyki ich
szacowania — identyfikacja czy projekt jest projektem
duzym
6.5.1. Koszty przygotowawcze

6.5.2. Koszty prac budowlano — montazowych, wielkos¢
naktadéw na majatek trwaty

6.5.3. Pozostate kategorie kosztow

6.6. Stopien przygotowania przedsiewziecia do realizacji w
tym zestawienie zadan inwestycyjnych

6.7. Dziatania informacyjno-promocyjne

7. Analiza oddziatywania na 7.1 Strategiczne oceny oddziatywania na srodowisko(o
srodowisko, z ile dotyczy).
uwzglednieniem potrzeb
dotyczacych
przystosowania sig i
tagodzenia zmian klimatu
oraz odpornosci na kleski
zywiotowe (o ile dotyczy)
8. Plan wdrozenia i 8.1. Struktura wdrazania przedsigwzigcia, stan
funkcjonowania projektu zaawansowania realizacji, zestawienie i harmonogram
niezbednych dziatan, w tym instytucjonalnych i
administracyjnych, w celu wdrozenia przedsigwziecia
8.2. Struktura i schemat organizacyjny jednostki realizujacej
projekt
8.3. Proponowany zakres kontraktow, procedury
kontraktowe, harmonogram oglaszania przetargow i
podpisywania kontraktow (zestawienie postgpowan)
8.4. Harmonogram realizacji przedsiewzigcia
8.5. Zarzadzanie infrastrukturg po zakonczeniu realizacji
przedsiewzigcia
8.5.1. Opis struktury organizacyjnej i wtasnosciowej
po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia
8.5.2. Zachowanie trwalosci projektu
9. Plan finansowania 9.1. Struktura i zrédta finansowania kosztow
przedsigwzigcia kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsigwzigcia
z podzialem na lata realizacji inwestycji
9.2. Ocena zdolnosci beneficjenta i podmiotow
upowaznionych do ponoszenia wydatkow
kwalifikowanych (o ile dotyczy) do zapewnienia wktadu
wlasnego
10. Analiza finansowa i 10.1. Zatozenia makroekonomiczne, metodyka analizy

analiza trwalosci

finansowej i analizy trwatosci
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10.2. Prognoza przychodow i kosztow w okresie
odniesienia dla scenariusza bez projektu i scenariusza z
projektem
10.2.1. Zalozenia i prognozy kosztow operacyjnych (wg
ich rodzajow) oraz pozostatych przychodow i
kosztow operacyjnych

10.2.2. Prognoza przychodéw, w tym strategia cenowa
(o ile dotyczy)

10.2.3. Zapotrzebowanie na kapital obrotowy (0 ile
dotyczy)

10.2.4. Prefinansowanie wydatkéw zwigzanych z
projektem (o ile dotyczy)

10.3. Zatozenia analizy finansowe;j i analizy finansowej
efektywnosci przedsiewziecia

10.3.1 Identyfikacja czy projekt generuje dochod
10.4. Analiza finansowej efektywnosci przedsigwziecia

10.4.1. Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i
FIRR/C bez i ze wsparciem UE)

10.5. Prognoza sprawozdan finansowych beneficjenta i
podmiotow upowaznionych do ponoszenia wydatkow
kwalifikowanych (o ile dotyczy) i ich analiza
wskaznikowa

10.6. Ocena prognoz sprawozdan finansowych beneficjenta
i podmiotéw upowaznionych do ponoszenia
wydatkow kwalifikowanych (0 ile dotyczy), w
kontekscie potwierdzenia ich trwatosci finansowej w
fazie operacyjnej

11. Analiza kosztow 1 korzysci | 11.1. Metodyka analizy kosztow i korzysci
(o ile dotyczy) 11.2. Analiza kosztow zwigzanych z realizacja
przedsigwzigcia z punktu widzenia spoteczenstwa oraz
srodowiska

11.3. Wskazanie i porownanie kosztow i korzysci
spotecznych, ekonomicznych (w tym §rodowiskowych)

przyjetych rozwigzan
12. Analizaryzyka i 12.1. Analiza wrazliwosci
wrazliwosci 12.1.1. Badane zmiennych i ich wptyw na wskazniki

finansowej efektywnosci przedsiewzigcia oraz
jego trwato$¢ finansowaq

12.1.2. Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych
jako krytyczne

12.1.3. Wartosci progowe dla zmiennych krytycznych
12.2. Jakosciowa analiza ryzyka (o ile dotyczy)

12.2.1. Lista zidentyfikowanych ryzyk

12.2.2. Matryca ryzyka (przyczyny wystapienia

ryzyka, ew. zwigzek z analiza
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wrazliwosci, skutki i prawdopodobienstwo
wystapienia, poziom ryzyka, mitygacja ryzyka,
ryzyka rezydualne)

12.2.3. Interpretacja matrycy ryzyk

12.3. Tlosciowa analiza ryzyka (0 ile dotyczy)

12.4. Dziatania zapobiegajace wystapieniu zidentyfikowanych
ryzyk lub ograniczajace skutki ich wystapienia (0 ile dotyczy)
13. Zakacznik obliczeniowy Zakacznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego,
ktory nalezy dolaczy¢ do Studium Wykonalnosci w wersji
elektronicznej w formie aktywnego modelu finansowego w
formacie ,.xIs”, ,.xIsx”, ,,xlsm” z odblokowanymi formufami.

Przez caly okres realizacji zamowienia, az do momentu uzyskania przez Zamawiajacego pozytywnej
oceny projektu, dokonanej przez Instytucje Wdrazajaca/Posredniczaca, Wykonawca zobowiazany jest
do udzielania Zamawiajacemu bezptatnych telefonicznych/mailowych lub osobistych konsultacji
zwigzanych z modyfikacjami oraz aktualizacjami dokumentéw, bedacych przedmiotem zamdwienia, w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci. Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonywania
odpowiednich modyfikacji oraz aktualizacji dokumentoéw, bedacych przedmiotem zamowienia, w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, do czasu uzyskania przez zamawiajgcego pozytywnej oceny
projektu, dokonanej przez Instytucje Wdrazajaca/Posredniczaca.

Dokumenty i wyniki pracy, ktére beda stanowily podstawe do rozliczenia umowy oraz

terminy realizacji pracy:

Termin wykonania zamowienia jest kryterium oceny oferty. Maksymalny dopuszczalny termin
wykonania zamoéwienia to 11 pazdziernika 2024 r.

Wykonanie zamowienia zostanie udokumentowane protokotem odbioru, podpisanym przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Protokét stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamowienia bez wad
bedzie podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury.



