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UMOWA NR CRU/U/1200/9000084829/2024 

 

zawarta w dniu ………………………… r. w Bydgoszczy pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 

Oddział Dystrybucji Bydgoszcz 

ul. Dra E. Warmińskiego 8 

85-054 Bydgoszcz 

REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł 

reprezentowaną przez: 

1. … 

2. … 

 

a 

[…] 

REGON: […], NIP: […] 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym […] 

[…]Wydział Gospodarczy 

KRS: […] 

Kapitał zakładowy: […] zł 

albo 

[…] 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

[…], 

[…] 

zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem […] 

 

reprezentowanym przez: 

1. … 

2. … 

zwane dalej indywidualnie STRONĄ lub łącznie STRONAMI, 

 

o następującej treści: 
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§1  

 DEFINICJE  

Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że 

z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE 

UMOWY następujące znaczenie: 

1.1. CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczałtowa wskazana w OFERCIE WYKONAWCY, a w przypadku przeprowadzenia 

aukcji elektronicznej - potwierdzona przez WYKONAWCĘ cena osiągnięta w toku aukcji elektronicznej, na potrzeby 

niniejszej UMOWY rozumiana również jako zapłata lub wynagrodzenie; 

1.2. CRO: Centralny Rejestr Operatorów utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;  

1.3. DECYZJA ULCIP: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

1.4. DOKUMENTACJA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: ogłoszenie, SWZ wraz 

z załącznikami (w tym PFU) wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do nich; 

1.5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: dokumentacja składająca się z: 

• dokumentacji powykonawczej (2 komplety + zapis na płycie CD/DVD – 2 szt. - rysunki w formacie .dwg oraz w 

formacie *.pdf, a opis w formacie .doc/.docx oraz w formacie *.pdf); 

• instrukcji eksploatacji stacji GPZ Kruszwica  – 5 egz. w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji elektronicznej na 

nośniku w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję pliku w programie Microsoft Word z dodatkowym 1 egz. 

schematu rozdzielni  15 kV na jednym schemacie do zawieszenia w nastawni oraz skan schematu; 

• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego stacji GPZ Kruszwica – 5 egz. w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji 

elektronicznej na nośniku w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję pliku w programie Microsoft Word; 

• kompletnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; 

• wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej (na płycie CD/DVD), zgodnie z 

Załącznikiem nr 5 do UMOWY; 

• wszelkich instrukcji, protokołów badań i pomiarów, decyzji, atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów, 

niezbędnych do użytkowania przedmiotu INWESTYCJI; 

• niezbędnego oprogramowania, do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo własności lub prawo do 

korzystania z licencji na czas nieokreślony.   

1.6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: dokumentacja składająca się z: 

• koncepcji modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kruszwica w zakresie zagospodarowania terenu 
uwzględniającego infrastrukturę WN 110 kV, infrastrukturę SN 15 kV, budynek stacji, układów drogowych wraz z 
elementami towarzyszącymi.  

• projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowalnych stanowiącego podstawę do 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

• projektu wykonawczego, stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie 
i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót 
budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

• przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  

• KOSZTORYSU; 

• informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów); 

• wszelkich niezbędnych, do skutecznego przeprowadzenia procesu budowlanego, prawomocnych decyzji 
środowiskowych, pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu,  
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1.7. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ zgodnie z warunkami 

UMOWY, w tym w szczególności: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, dokumentacja warsztatowa, dokumentacja 

montażu urządzeń dostarczanych w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

dotycząca przedmiotu UMOWY oraz protokoły potwierdzające wykonanie testów, wszelkie instrukcje, rysunki 

techniczne, materiały do e-learningu, prezentacje multimedialne, inne materiały warsztatowe, itd.; 

1.8. DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

1.9. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych ( „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych"), w tym w szczególności 

programy komputerowe/oprogramowanie komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz 

elektroenergetycznego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są 

dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, a których przekazanie jest konieczne do zapewnienia 

wszystkich funkcjonalności opisanych w DOKUMENTACJI. Przez ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie się również 

powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.; 

1.10. Grupa Enea: ZAMAWIAJĄCY, ENEA S.A. oraz wszystkie podmioty zależne od ENEA S.A. w rozumieniu przepisów 

ustawy o rachunkowości; 

1.11. GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego, udzielana w ramach UMOWY 

ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie wymagania wynikające 

z UMOWY; 

1.12. HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne etapy realizacji ROBOTY i jej finansowanie 

w czasie. 

1.13. INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie od postaci, 

formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci 

próbek, modeli, szkiców. Za INFORMACJE POUFNE, STRONY uznają, w szczególności informacje zawierające dane 

osobowe w myśl Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, 

systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespołów i gotowych wyrobów, zasad 

dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie się również wszelkie informacje, 

które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, jak również sprzętu, 

oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez WYKONAWCĘ 

lub będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.14. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD):  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, 

eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego 

i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod adresem 

https://www.operator.enea.pl/bricks/instrukcja-ruchu 

1.15. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określa 

szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji 

i planowania rozwoju sieci przesyłowej aktualna wersja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/dokumenty 

1.16. INWESTYCJA: wykonanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i ROBOTY pn.: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 

110/15 kV  Kruszwica. Realizacja zamierzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

1.17. KC: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; 

1.18. KOMISJA: Komisji Odbioru Technicznego lub wydzielona jej część; 

https://www.operator.enea.pl/bricks/instrukcja-ruchu
https://www.pse.pl/dokumenty
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1.19. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni 

za jej wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM; 

1.20. KOSZTORYS – dokument pomocniczy, służący dokonywaniu rozliczeń, o których mowa w § 19 UMOWY, sporządzony 

na podstawie przedmiaru robót, o którym mowa w ust. 1.6. Sporządzenie KOSZTORYSU nie zmienia ani nie 

modyfikuje ryczałtowego charakteru CENY KONTRAKTOWEJ ani nie ogranicza zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU 

UMOWY oraz zakresu staranności wymaganej od WYKONAWCY na podstawie UMOWY. 

1.21. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego WYKONAWCĘ, 

który będzie nieodwołalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed ZAMAWIAJĄCYM 

w zakresie wykonywania UMOWY; 

1.22. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 

1.23. ODBIÓR: czynność ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzająca wykonanie określonej części UMOWY, określonych w §5 

UMOWY; 

1.24. ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości ROBÓT wykonanych w określonym etapie 

realizacji UMOWY, wykonane na potrzeby dokonywania płatności, niestanowiące pokwitowania w rozumieniu art. 

462 KC; 

1.25. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU wykonanej 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ po stwierdzeniu zgodności z DOKUMENTACJĄ, aktualnymi normami i przepisami 

technicznymi; 

1.26. ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: odbiory polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych 

ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

ROBÓT, nie później jednak niż 3 DNI ROBOCZE od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy o gotowości do 

odbioru i powiadomienia o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.27. ODBIÓR KOŃCOWY: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU PRZEDMIOTU UMOWY po stwierdzeniu 

zgodności wykonanych ROBÓT z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SWZ, ST, 

aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem budowy oraz UMOWĄ i zasadami sztuki budowlanej; 

1.28. OFERTA: oferta WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającym zawarcie 

UMOWY wraz z ewentualnym protokołem z aukcji elektronicznej oraz potwierdzeniem przedstawionej w toku 

aukcji oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do UMOWY; 

1.29. OPZ: Opis przedmiotu zamówienia, określany w Rozdziale II SWZ oraz PFU; 

1.30. PERSONEL WYKONAWCY: osoby którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.31. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych 

z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.32. PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

1.32.1. zawarła z WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez 

ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez WYKONAWCĘ albo 

1.32.2. zawarła z WYKONAWCĄ przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości niższej niż 0,5%, wartości wynagrodzenia WYKONAWCY określonego w § 8 

ust. 8.1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000,00 zł; 
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1.33. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE: ostateczna i bezwarunkowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez 

właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5b PRAWA BUDOWLANEGO lub (jeżeli tak będzie 

przewidziane w decyzji o pozwoleniu na budowę) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy i nie 

zgłoszenie w terminie przewidzianym przepisami PRAWA BUDOWLANEGO sprzeciwu przez ten organ albo decyzja 

nieostateczna lecz z rygorem natychmiastowej wykonalności, wydana przez właściwy organ, zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach PRAWA BUDOWLANEGO; 

1.34. PRAWO BUDOWLANE: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tejże 

ustawy; 

1.35. PRAWO WŁAŚCIWE: wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisy prawa 

Unii Europejskiej) oraz przepisy miejscowe wydane przez organy samorządu terytorialnego, a także wyroki, 

postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów (w tym sądów arbitrażowych), organów administracji publicznej, 

innych organów państwowych bądź innych instytucji właściwych w sprawach dotyczących PRZEDMIOTU UMOWY, 

wykonywania ROBÓT oraz innych kwestii dotyczących UMOWY; 

1.36. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura określona w § 19 UMOWY; 

1.37. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI: wzór stanowi Załącznik nr 16 do UMOWY; 

1.38. PRZEDMIOT UMOWY: całokształt świadczeń realizowanych przez WYKONAWCĘ, na podstawie UMOWY, mających 

na celu realizację przedmiotu zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie 

UMOWY, realizacja usług wsparcia GWARANCJI i SERWISU oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi 

i GWARANCJI; 

1.39. ROBOTY: roboty budowlane oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak również 

wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w UMOWIE niewskazane, które są niezbędne – z 

technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub formalnoprawnego punktu widzenia - do prawidłowego i 

terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ w tym sporządzenie DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz 

pozyskanie POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE INWESTYCJI (jeżeli jest wymagane); 

1.40. SERWIS: wykonanie wszelkich czynności określonych szczegółowo w §13 UMOWY; 

1.41. SIŁA WYŻSZA: zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej STRONY więzi prawnej o charakterze niezależnym od STRON, 

którego STRONY nie mogły przewidzieć przed zawarciem UMOWY, którego nie można uniknąć, ani któremu STRONY 

nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej STRONIE. Za SIŁĘ 

WYŻSZĄ uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, z zastrzeżeniem, że pandemia COVID-19 oraz jej skutki mikro- 

i makroekonomiczne jak również atak wojsk Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz jego skutki mikro- 

i makroekonomiczne nie stanowią siły wyższej; 

1.42. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ): Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia ……….. r. wraz z 

wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz załącznikami (w tym PFU), stanowiąca Załącznik nr 2 do UMOWY;  

1.43. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) – dokument wykonany zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego; 

1.44. STRONA: ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA; 

1.45. STRONY: łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA; 

1.46. TES:  Tabela elementów scalonych stanowiąca Załącznik nr 22 niniejszej UMOWY; 

1.47. UMOWA: niniejsza UMOWA na INWESTYCJE  pn.: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV  Kruszwica. 

Realizacja zamierzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj” zawarta w trybie przetargu nieograniczonego 

prowadzonego w oparciu o USTAWĘ PZP wraz z załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami. Ilekroć 
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w UMOWIE pojawia się odwołanie do UMOWY, należy przez to rozumieć odwołanie do treści dokumentu UMOWY 

wraz z załącznikami, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych przez STRONY na zasadach opisanych w UMOWIE, 

w trakcie jej realizacji lub uzgodnionej w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN; 

1.48. USTAWA PZP: ustawa z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

1.49. WADA FIZYCZNA: polega na niezgodności jakiejkolwiek ROBOTY, stanowiącej PRZEDMIOT UMOWY z UMOWĄ, 

w tym na niezgodności z jakimkolwiek wymogiem zawartym w DOKUMENTACJI. Nadto, ROBOTA jest niezgodna 

z UMOWĄ, jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w UMOWIE 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu 

WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o którym ZAMAWIAJĄCY 

poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została ZAMAWIAJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym. 

WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia 

niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili; 

1.50. WADA PRAWNA: to sytuacja, gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY, do którego Zamawiający powinien 

uzyskać zgodnie z umową pełne lub ograniczone prawo rzeczowe, stanowi własność osoby trzeciej albo jest 

obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z tego elementu 

wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; 

1.51. WYKONAWCA: ……………………………. z siedzibą w ………………………. (NR KRS: ……………………….) lub KONSORCJUM 

wykonawców wspólnie zawierających UMOWĘ:…………………………; 

1.52. ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Działu  VII, Rozdział 2 USTAWY PZP, 

w wysokości określonej w UMOWIE; 

1.53. ZAMAWIAJĄCY: ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58. Oddział Dystrybucji 

Bydgoszcz, ul. Dra E. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz 

§2  

OŚWIADCZENIA STRON 

STRONY zgodnie oświadczają, co następuje: 

2.1. OFERTA WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającego zawarcie UMOWY, 

organizowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO na wybór WYKONAWCY ROBOTY pn.: Modernizacja stacji 

elektroenergetycznej 110/15 kV  Kruszwica. Realizacja zamierzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj” została 

uznana za najkorzystniejszą, wobec czego STRONY zawierają niniejszą UMOWĘ.  

2.2. WYKONAWCA oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z SWZ wraz z wszystkimi załącznikami (w tym PFU) oraz 

uzupełnieniami, modyfikacjami i wyjaśnieniami do SWZ, uznał je za wystarczające do wykonania UMOWY i nie wnosi 

do nich zastrzeżeń. 

2.3. WYKONAWCA oświadcza, że uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę 

co do zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich 

innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizację UMOWY, w tym odnoszących się do warunków 

makroekonomicznych związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA oświadcza ZAMAWIAJĄCEMU, 

iż dokonał wnikliwej analizy sytuacji makroekonomicznej dotyczącej kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

w okresach poprzedzających zawarcie UMOWY, jak również przeanalizował trendy ewentualnych wzrostów tych 

kosztów, a w następstwie tych działań przyjął w CENIE KONTRAKTOWEJ odpowiednie budżety ryzyk pozwalające na 

zrealizowanie PRZEDMIOTU UMOWY bez ponoszenia straty. 

2.4. WYKONAWCA oświadcza, iż dokładnie i rzetelnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która 

obejmuje wszelkie zobowiązania WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI oraz, że ujął w niej, między 

innymi zysk, wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia wszelkich praw, 

zabezpieczeń, ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY. 
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2.5. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, 

ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT. 

2.6. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z przyszłym terenem budowy, rozumianym zarówno jako teren budowy 

oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez ZAMAWIAJĄCEGO w 

celu realizacji UMOWY i udostępnione WYKONAWCY. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z warunkami 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzeżeń. 

Wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogą 

być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ 

przesunięcia terminu zakończenia ROBOTY, chyba, że WYKONAWCA udowodni, iż pomimo dochowania najwyższej 

staranności nie mógł ich przewidzieć wcześniej. 

2.7. Ustala się że urządzenia, wyposażenie i materiały, będą: 

2.7.1. fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy z 

wykonawcą z zastrzeżeniem, iż na dzień ich instalacji powinny posiadać parametry deklarowane przez 

producenta wolne od WAD FIZYCZNYCH lub WAD PRAWNYCH, pełnowartościowe, zdatne do zamierzonego 

użytku, spełniać będą wymogi wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym, o których 

mowa w art. 10 PRAWA BUDOWLANEGO, będą zgodne z UMOWĄ, przepisami PRAWA WŁAŚCIWEGO, w tym 

w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy, 

2.7.2. spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w DOKUMENTACJI.  

2.8. Na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (bez uszczerbku dla postanowień ust. 2.9. poniżej), WYKONAWCA jest 

zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu i pochodzenia urządzeń 

i materiałów, w tym zapłaty ceł, oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub użytkowania (w tym 

w szczególności odnośnych certyfikatów), pod rygorem zawieszenia ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy 

WYKONAWCY. 

2.9. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez ZAMAWIAJĄCEGO nie wyłącza jego uprawnień związanych 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ (w tym 

w szczególności ROBÓT), w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego 

zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami, jak również nie zwalnia 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku wynikającego z UMOWY. W celu kontrolowania 

materiałów lub urządzeń wwożonych na teren budowy lub wywożonych z terenu budowy, kierownik budowy będzie 

prowadzić dokumentację umożliwiającą kontrolę rodzaju oraz ilości materiałów lub urządzeń wwożonych lub 

wywożonych i udostępni ją na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. 

§3  

PRZEDMIOT UMOWY 

3.1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania: 

3.1.1. opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z wszelkimi załącznikami tj. niezbędnymi uzgodnieniami 

i pozwoleniami, decyzjami, opiniami, kartami katalogowymi, certyfikatami, raportami z badań, innymi 

dokumentami opisującymi funkcje i parametry zastosowanych urządzeń oraz uzyskaniem pozwoleń 

i decyzji administracyjnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu budowlanego, w tym 

wszystkich niezbędnych prawomocnych pozwoleń na budowę, w tym dostarczenie obliczeń, raportów 

z badań i certyfikatów. Szczegółowy zakres DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ określa OPZ; 

3.1.2. realizację prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do realizacji przez 

ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  dla ROBOTY; 
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3.1.4. Pozyskanie w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ROBOTY (jeśli jest 

wymagane). 

3.2. WYKONAWCA wykona  PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z treścią złożonej OFERTY i SWZ. 

3.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [z wyłączeniem przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów)] 

z załącznikami, o której mowa w pkt 3.1.1. powyżej, podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom 

pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia dotyczące szczegółów 

projektowania muszą być dokonywane na piśmie i wymagają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4. Po zakończeniu opracowywania DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami, przed złożeniem wniosku 

o pozwolenia na budowę podlegać będzie zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.5. Prace projektowe wchodzące w skład DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ będą wykonane w zakresie: 

3.5.1. Opracowanie koncepcji modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kruszwica w zakresie 
zagospodarowania terenu uwzględniającego infrastrukturę WN 110 kV, infrastrukturę SN 15kV, budynek 
stacji, układów drogowych wraz z elementami towarzyszącymi – 1 egz. 

3.5.2. Opracowanie projektu budowlanego składającego się z: projektu zagospodarowania działki, projektu 

architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych prawomocnych 

decyzji administracyjnych, koniecznych do realizacji roboty budowlanej (3 kompletów + zapis na płycie 

CD/DVD – 3 szt., w tym 1 egz. zawierający oryginały wszystkich uzgodnień z napisem na stronie tytułowej 

w prawym górnym rogu „ORYGINAŁ” oraz numerem postępowania wraz z numerem UMOWY); 

3.5.3. Opracowanie projektu wykonawczego (3 kompletów + zapis na płycie CD/DVD – 3 szt. w formacie 

umożliwiającym otwarcie i edycję w programie Microsoft Word i AutoCAD, będących w posiadaniu 

ZAMAWIAJĄCEGO oraz w formacie .pdf); 

3.5.4. Opracowanie przedmiaru robót (1 komplet + zapis na płycie CD/DVD w formacie .xls oraz .pdf); 

3.5.5. Opracowanie KOSZTORYSU (1 komplet + zapis na płycie CD/DVD w formacie .ath, .xls oraz .pdf); 

3.6. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat podania do publicznej wiadomości przez stosowny 

organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych oraz decyzji budowlanych. 

3.7. Prace budowlane będą wykonane zgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, oraz wytycznymi SWZ. 

3.8. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji ROBOTY zawarte są w OPZ. 

3.9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami, o której mowa w pkt 3.1.1. musi być wzajemnie 

skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wymagane 

potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

WYKONAWCA w żadnym przypadku nie może powoływać się na wady DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jako 

podstawę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za wyjątkiem przypadków, w których wada 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jest następstwem działań ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.10. Szczegółowy zakres PRZEDMIOTU UMOWY określa OPZ. Wykonawca potwierdza, iż: 

3.10.1. szczegółowo zapoznał się z OPZ (w tym również w odniesieniu do wszelkich odpowiedzi na zapytania do 

SWZ, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio, mogłyby być związane z OPZ), a jego treść nie budzi 

zastrzeżeń i wątpliwości WYKONAWCY; 

3.10.2. ewentualne wątpliwości dotyczące OPZ, zostały rozstrzygnięte przez ZAMAWIAJĄCEGO w drodze 

odpowiedzi na zapytania do treści OPZ, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

poprzedzającego zawarcie UMOWY; 

3.10.3. ewentualne zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lub jakiejkolwiek jej 

części, w żadnym przypadku i w żadnym zakresie nie zwalania WYKONAWCY z żadnego obowiązku 

określonego w OPZ. 
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3.11. Do obowiązków WYKONAWCY należy również co najmniej: 

3.11.1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

3.11.2. wyposażenie ROBOTY w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną 

w DOKUMENTACJI; 

3.11.3. zagospodarowanie terenu; 

3.11.4. utwardzenie powierzchni; 

3.11.5. wykonanie i utrzymywanie na własny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzeżenie 

bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy; 

3.11.6. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w następującym zakresie: 

3.11.6.1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis na płycie CD/DVD – 3 szt. - 

rysunki w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję dokumentów w programie AutoCAD oraz 

w formacie *.pdf, a opis w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję dokumentów w programie 

Microsoft Word, będącym w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz w formacie *.pdf); 

3.11.6.2. Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kruszwica (5 

kompletów w wersji papierowej + zapis na płycie CD/DVD – 5 szt. w formacie umożliwiającym 

otwarcie i edycję dokumentów w programie Microsoft Word wraz z dodatkowym jednym 

egzemplarzem schematu rozdzielni 110 kV  do zawieszenia w nastawni oraz skan schematu w 

formacie *.pdf) wraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego Stacji WN (5 kompletów w wersji 

papierowej + zapis na płycie CD/DVD - szt. 5, w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję 

dokumentów w programie Microsoft Word, będącym w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO); 

3.11.6.3. Wykonanie kompletnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; 

3.11.6.4. Przygotowania wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej 

(na płycie CD/DVD), zgodnie z Załącznikiem nr 5 do UMOWY; 

3.11.6.5. dostarczenie wraz z wszystkimi urządzeniami będącymi PRZEDMIOTEM UMOWY, w ramach 

CENY KONTRAKTOWEJ, niezbędnego oprogramowania, do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie 

przysługiwać prawo własności lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony oraz 

3.11.6.6. inne wskazane w §7 UMOWY. 

3.12. PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) DOKUMENTACJI, (3) załącznikach do UMOWY (w tym SWZ), 

(4) protokole z aukcji elektronicznej i potwierdzeniu złożonej w toku aukcji OFERTY, jeżeli aukcja została 

przeprowadzona lub (5) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie UMOWY, jeżeli 

aukcja nie została przeprowadzona.  

3.13. W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w ust. 3.12. interpretowane będą w kolejności 

hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY potwierdzają, iż dokumenty wskazane 

w ust. 3.12. traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, 

iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może 

domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej 

z UMOWY. 

§4  

TERMINY REALIZACJI 

4.1. Wykonanie kompletnej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz uzyskania ostatecznych lub opatrzonych rygorem 

natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o 
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braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla zakresów realizowanego  ROBOTY nastąpi w terminie: 9 miesięcy od 

dnia zawarcia UMOWY.  

4.2. WYKONAWCA rozpocznie prace projektowe niezwłocznie po zawarciu UMOWY. 

4.3. WYKONAWCA zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy, pod warunkiem: 

4.3.1. uzyskania  ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub przyjęcia zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla 

zakresów ROBOTY. 

4.3.2. spełnienia warunków opisanych w ust. 3.5. 

 

4.4. WYKONAWCA w ciągu 7 DNI ROBOCZYCH od odbioru DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO 

o przekazanie placu budowy. Warunkiem przekazania placu budowy jest spełnienie ustaleń ust. 4.3. ZAMAWIAJĄCY 

przekaże WYKONAWCY teren budowy w ciągu 7 DNI ROBOCZYCH od wystąpienia WYKONAWCY. Po przekazaniu 

placu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem (dzierżycielem). 

4.5. Termin zakończenia ROBÓT wynosi 19 miesięcy od dnia zawarcia UMOWY.  

4.6. WYKONAWCA zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania ROBÓT. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie 

realizacji ROBÓT niespowodowane przyczyną leżącą po stronie WYKONAWCY, a mające wpływ na termin realizacji, 

muszą być zgłoszone ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od momentu powzięcia 

przez WYKONAWCĘ informacji o wystąpieniu zdarzenia. ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ oceni zaistniałą 

sytuację, a następnie ZAMAWIAJĄCY określi na piśmie sposób jej rozwiązania. 

4.7. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny 

aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU na zasadach określonych w §19 UMOWY. 

Powyższa aktualizacje nie oznaczają zmiany UMOWY i nie wymagają sporządzenia do niej aneksu. 

4.8. HARMONOGRAM sporządzony przez WYKONAWCĘ podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od daty wpływu HARMONOGRAMU do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.9. ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu HARMONOGRAMU jest uprawniony do żądania od WYKONAWCY wyjaśnień, 

zgłoszenia uwag lub żądania wniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 7 DNI ROBOCZYCH liczonym od dnia 

otrzymania HARMONOGRAMU.  

4.10. WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 5 DNI ROBOCZYCH, od momentu powzięcia przez WYKONAWCĘ 

informacji, o powstaniu zdarzeń mogących mieć wpływ na terminy wskazane w ust. 4.1. i 4.5. , zawiadomić w formie 

pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na 

te okoliczności w przyszłości. 

4.11. Zmiana terminów realizacji UMOWY określonych w ust. 4.1 i 4.5. nastąpić może wyłącznie za zgodą 

ZAMAWIAJĄCEGO. Każda zmiana terminu nastąpi w formie aneksu do UMOWY podpisanego przez STRONY 

z zachowaniem postanowień wynikających z §19 UMOWY. 

§5  

PROCEDURY ODBIOROWE 

5.1. W trakcie realizacji ROBOTY ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie: 

5.1.1. odbioru DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 

5.1.2. ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, 

5.1.3. ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU,  
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5.1.4. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBOTY,  

5.1.5. bieżących przeglądów robót,  

5.1.6. przeglądów inspektorskich, 

5.2. Odbiory, o których mowa w pkt 5.1.2. i 5.1.4. UMOWY, dokonywane będą przez KOMISJĘ. Odbiory i przeglądy, o 

których mowa w pkt 5.1.3, 5.1.5. i 5.1.6 dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego 

w § 17 ust. 17.1. UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporządzenie notatki 

służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z 

obowiązującym stanem prawnym. ZAMAWIAJĄCY może uczestniczyć w odbiorach i przeglądach, o których mowa w 

zdaniu poprzednim.  

 

5.3. Odbiór dokumentacji, o którym mowa w pkt 5.1.1. UMOWY dokonany będzie w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od 

dnia otrzymania kompletnej, uzgodnionej dokumentacji składającej się z dokumentów wskazanych w ust. 3.5. 

UMOWY. W trakcie weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY 

zastrzega sobie prawo do wzywania WYKONACY do uzupełnień lub wyjaśnień, lub poprawienia przekazanej 

dokumentacji w terminach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku przekazania uzupełnień lub 

wyjaśnień, lub poprawienia, o których mowa w zdaniu powyżej ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru tej dokumentacji 

w ciągu kolejnych 5 DNI ROBOCZYCH z zastrzeżeniem możliwości wzywania WYKONAWCY do kolejnych uzupełnień 

lub wyjaśnień, lub poprawienia dokumentacji. Odbiór DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dokonuje ZAMAWIAJĄCY w 

formie protokołu, zgodnie z załącznikiem nr 21 do UMOWY. 

5.4. Zamawiający przystąpi do ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH w terminie co najmniej 5 dni roboczych od zgłoszenia 

WYKONAWCY o gotowości do Odbioru 

5.5. ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ZAMAWIAJĄCY dokona do 7 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ 

gotowości do ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH. 

5.6. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU w czasie wskazanym w ust. 5.4.. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza WYKONAWCA wpisem do dziennika budowy lub poprzez 

sporządzenie notatki służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest 

wymagane i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowiązany jest 

do wykonania dokumentacji fotograficznej robót ulegających zakryciu w formacie JPG z oznaczeniem daty i miejsca 

wykonania zdjęcia i przekazania jej ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy lub 

poprzez sporządzenie notatki służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest 

wymagane i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robot ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

z przeprowadzonych badań, w konfrontacji z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, dokumentacją fotograficzną i 

uprzednimi ustaleniami. 

5.7. O gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT (zgodnie z Załącznikiem nr 12 do UMOWY) WYKONAWCA 

zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie. Odbiór zostanie zorganizowany w przeciągu 10 DNI ROBOCZYCH od daty 

otrzymania pisemnego zawiadomienia WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia do odbioru. ODBIÓR KOŃCOWY 

ROBÓT zostanie zakończony w terminie do 21 DNI ROBOCZYCH od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 5.9. W przypadku 

konieczności usunięcia przez WYKONAWCĘ wskazanych w trakcie odbioru wad lub usterek termin zakończenia 

odbioru ulega przedłużenia o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek - powyższe nie może mieć wpływu na 

termin o którym mowa w ust.4.5. UMOWY. 
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5.8. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ROBÓT w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie ROBÓT oraz gotowość do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT będzie 

stwierdzone przez WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. KOMISJA odbierająca ROBOTY dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania ROBÓT z DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ. 

5.9. Na procedurę odbioru KOŃCOWEGO ROBÓT składają się następujące czynności: 

5.9.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich instrukcji, protokołów badań i pomiarów, decyzji, atestów, 

deklaracji zgodności, certyfikatów, dokumentacji geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz innych 

dokumentów niezbędnych do użytkowania ROBÓT, w tym DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ w ilościach 

określonych w UMOWIE (na płycie CD/DVD), a także wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z 

UMOWĄ oraz przewidzianych prawem polskim przy tego typu inwestycjach, a także dokumentów, o których 

mowa w Załączniku nr 14 do UMOWY, 

5.9.2. kontrola wykonywana przez właściwy organ, na wezwanie i z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO, 

5.9.3. przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń, wymaganych aktami normatywnymi, postanowieniami 

OPZ, zaleceniami producentów, instrukcją IRiESD w zakresie sieci ENEA Operator sp. z o.o., 

5.10. Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego 

protokołu odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania ewentualnych 

nieprawidłowości, wad lub usterek.  

5.11. Po przystąpieniu do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT: 

5.11.1. w razie stwierdzenia, że ROBOTY nie zostały zakończone lub są obarczone istotnymi wadami (tj. takimi, 

które uniemożliwiają lub ograniczają możliwość użytkowania ROBOTY), lub że nie przeprowadzono 

wymaganych prób i sprawdzeń, KOMISJA może przerwać procedurę odbioru, wyznaczając WYKONAWCY 

termin do wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń. Powyższe nie może mieć 

wpływu na termin, o którym mowa w ust.4.5. UMOWY; 

5.11.2. w razie stwierdzenia, że PRZEDMIOT UMOWY obarczony jest nieistotnymi wadami (tj. takimi, które 

nie ograniczają możliwości użytkowania obiektu budowlanego), KOMISJA, zgodnie z odpowiednimi 

postanowieniami UMOWY, określa sposób i termin ich usunięcia przez WYKONAWCĘ. 

5.12. W przypadku, gdy według KOMISJI, ROBOTY pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

ODBIORU KOŃCOWEGO ROBOTY, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy ponowny termin. Wszystkie 

zarządzone przez KOMISJĘ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających wyznaczy KOMISJA. 

Powyższe nie może mieć wpływu na termin, o którym mowa w ust. 4.5. UMOWY. 

5.13. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz 

przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.14. Za dzień zakończenia realizacji ROBOTY wskazany w protokole ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT uważany jest 

odpowiednio: dzień złożenia u ZAMAWIAJĄCEGO kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

ROBOTY (załącznik 12 do UMOWY) z uzyskanymi przez WYKONAWCĘ, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, POZWOLENIAMI 

NA UŻYTKOWANIE obiektów PRZEDMIOTU UMOWY albo dzień usunięcia przez WYKONAWCĘ wad istotnych 

zgodnie z uwagami do tego protokołu. Fakt usunięcia tych wad ZAMAWIAJĄCY potwierdza na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

5.15. Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonania ROBOTY, 

ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy do odmowy akceptacji 

wykonania ROBOTY lub jej etapu. W zakresie naprawy drobnych uchybień WYKONAWCA zobowiązany jest do ich 
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usunięcia. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie określonym w danym 

protokole odbioru ROBOTY.  

5.16. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności po uprzednich 7 DNIACH ROBOCZYCH  

od poinformowaniu WYKONAWCY o zamiarze dokonania tej czynności na koszt WYKONAWCY. W przypadku 

pozytywnych na rzecz WYKONAWCY wyników prób, badań, odkryć lub ekspertyz to ZAMAWIAJĄCY poniesie koszty 

poleconych przez siebie czynności. 

5.17. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu niezakończenia ROBÓT, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z UMOWĄ lub przeznaczeniem rzeczy, 

ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. W tym przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest 

dokonać ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego ROBOTY (załącznik 12 do UMOWY) 

5.18. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że te roboty 

są wykonane zgodnie z prawem budowlanym, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ zatwierdzoną przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz obowiązującymi przepisami oraz została ZAMAWIAJĄCEMU przekazana DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.  

5.19. Po pozytywnym odbiorze DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODBIORZE CZĘŚCIOWYM lub ODBIORZE KOŃCOWYM 

zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.20. Przed przystąpieniem do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzać diagnostykę 

linii kablowej SN zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO standardem pt. „Pomiary i diagnostyka linii 

kablowych wysokiego i średniego napięcia”. 

5.21. O gotowości do przystąpienia do diagnostyki linii kablowej SN WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 

pisemnie. 

5.21.1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub 

o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania 

od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z WYKONAWCĄ termin 

wykonania diagnostyki, 

5.21.2. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany do przygotowania 

linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. ZAMAWIAJĄCY wykona diagnostykę /próby odbiorcze zasobami 

własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin 

ODBIORU KOŃCOWEGO, 

5.21.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany na własny koszt do 

usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do 

ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o planowanym dokonaniu 

diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty 

związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj. 

w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub 

ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 

zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA. 

W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

§6  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do: 

6.1.1. przekazania terenu budowy w terminie, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.4; 

6.1.2. potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi 

organami administracji publicznej; 
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6.1.3. wystawienia stosownych pełnomocnictw dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do realizacji 

UMOWY; 

6.1.4. weryfikacji DOKUMENTACJI WYKONAWCY, co jednak nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej 

zgodność z prawem i wymogami SWZ; 

6.1.5. uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ na zasadach wskazanych w UMOWIE; 

6.1.6. współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY; 

6.1.7. przystępowania do odbiorów o jakich mowa w §5 UMOWY. 

6.2. Jeżeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, 

ZAMAWIAJĄCY umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie projektowania w terminie 7 DNI 

ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez WYKONAWCĘ. 

§7  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

7.1. Wszystkie obowiązki WYKONAWCY opisane w niniejszym paragrafie, WYKONAWCA wykona na własny koszt 

i ryzyko, które uwzględnił w CENIE KONTRAKTOWEJ określonej w §8 UMOWY. 

7.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie pełnomocnictwa 

dla LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Pełnomocnictwo to musi być nieodwołalne w czasie 

realizacji UMOWY oraz rękojmi, GWARANCJI i SERWISU. Wszelka korespondencja między STRONAMI prowadzona 

będzie z LIDEREM lub poszczególnymi członkami KONSORCJUM. Reprezentacja KONSORCJUM przez LIDERA nie 

pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa do składania oświadczeń każdemu z członków KONSORCJUM ze skutkiem dla 

wszystkich członków KONSORCJUM. 

7.3. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM są solidarnie 

odpowiedzialni za należyte i terminowe wykonanie UMOWY przed ZAMAWIAJĄCYM. 

7.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, kopii UMOWY KONSORCJUM 

regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM.  

7.5. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, 

jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności 

i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać 

we właściwych instytucjach. 

7.6. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z postanowieniami UMOWY, prawem budowlanym, 

Polskimi/Europejskimi Normami, DOKUMENTACJĄ, DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, zasadami sztuki budowlanej, 

oraz w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów 

BHP i przeciwpożarowych. 

7.7. WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY,  co najmniej: dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz zawiadomień i pozyskania wszelkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

zainicjowania opracowania lub zmiany MPZP lub wypisu z MPZP, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane). 

7.8. Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

7.9. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania ROBÓT 

i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU. 
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7.10. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. 

7.11. WYKONAWCA na własny koszt zapewni Inspektorów Nadzoru dla robót specjalistycznych, którzy nie zostali 

ustanowieni przez ZAMAWIAJĄCEGO,  jeśli właściwy organ administracji rządowej lub samorządowej w stosownej 

decyzji administracyjnej nałoży na ZAMAWIAJĄCEGO takowy obowiązek.  

7.12. Wszyscy kierownicy budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC. 

7.13. WYKONAWCA zapewni na własny koszt i ryzyko obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania ROBOTY. 

7.14. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO niezbędne pozwolenia lub decyzje administracyjne, 

konieczne do przeprowadzenia wycinki roślinności, wraz z dokonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych 

i pokryciem ich kosztów, pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych przez osoby trzecie, a także 

innych kosztów wynikających z pozyskanych pozwoleń lub decyzji. 

7.15. WYKONAWCA dokona niezbędnej wycinki drzew i krzewów.  

7.16. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych 

prawem oświadczeń, uzgodnień, opinii, ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności  

pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszystkich 

niezbędnych prawomocnych pozwoleń na budowę oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną, a także opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

7.17. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonania zgłoszeń i zawiadomień 

a także pozyskania pozwoleń i zgód związanych z wykonaniem DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz ROBÓT (w tym 

np. zajęcie pasa drogowego, wejście na nieruchomość sąsiadującą etc.). 

7.18. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE, DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY podlegającej zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.19. WYKONAWCA zapewni opracowanie dokumentacji, o której mowa w §3 UMOWY, z należytą starannością, w sposób 

zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisów prawa, aktów wykonawczych, obowiązujących norm i zasadami 

wiedzy technicznej. 

7.20. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celów projektowych. 

7.21. WYKONAWCA zapewni nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych. 

7.22. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia dla poszczególnych obiektów ZAMAWIAJĄCEMU 

do zaopiniowania projekt organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy prawa budowlanego i 

względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz z DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ. Brak uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania danego 

projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania projektu organizacji terenu budowy i 

Planu BIOZ zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA powinien uwzględnić. Uwzględnienie uwag i 

zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność 

wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, chyba, że uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO 

o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 KC). 

7.23. WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi 

normami. 

7.24. WYKONAWCA dostarczy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku jeśli jest wymagany 

przepisami prawa. 
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7.25. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków wraz 

z załącznikami, kierowanych do organów administracji samorządowej, kompletnej korespondencji z tymi organami, 

kopii opinii i obwieszczeń. 

7.26. WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów i urządzeń. 

7.27. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy. 

7.28. WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7.29. WYKONAWCA wyposaży INWESTYCJĘ w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną 

w OPZ. 

7.30. WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiałów 

oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla pracowników. 

7.31. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy 

poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy również PODWYKONAWCÓW 

oraz dalszych podwykonawców. 

7.32. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i urządzeń. 

7.33. WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich szkodach powstałych w związku 

z wykonywanymi ROBOTAMI niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania szkody; WYKONAWCA 

ponosi konsekwencje i koszty z tym związane. 

7.34. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko obsługi jednostek naukowo-badawczych, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu prac. 

7.35. Wykonanie pomiarów dotyczących ROBÓT, jest obowiązkiem WYKONAWCY. WYKONAWCA jest również 

zobowiązany do właściwego zabezpieczania punktów pomiarowych, nawet tych niezałożonych przez niego. 

7.36. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, w tym w szczególności: deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na 

żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości ROBÓT w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT 

UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez WYKONAWCĘ na koszt 

ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych materiałów lub 

nieprawidłowe wykonywanie ROBÓT, koszty te poniesie WYKONAWCA. 

7.37. WYKONAWCA dostarczy w ramach CENY KONTRAKTOWEJ i na własne ryzyko urządzenia, materiały, wyposażenie 

a także sprzęt oraz urządzenia i infrastrukturę stanowiącą wyposażenie terenu budowy oraz inne środki potrzebne 

do wykonania ROBÓT określonych w UMOWIE, choćby nie były wyraźnie w niej wymienione. 

7.38. WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urządzeniami objętymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ niezbędne oprogramowanie do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo własności 

lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony. 

7.39. W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim wszelkich 

instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY. 

7.40. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z postanowieniami UMOWY, PRAWEM 

BUDOWLANYM, Polskimi/Europejskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej, oraz w zgodzie z najnowszą wiedzą 

techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

7.41. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

w sprawie kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: 
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7.41.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm oraz właściwych dokumentów technicznych; 

7.41.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

7.42. Dokumenty o których mowa w ust. 7.42., WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

przed wbudowaniem danego wyrobu. 

7.43. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod warunkiem 

posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku nieposługiwania się biegle językiem polskim przez 

personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na własny koszt odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby 

wszelkich kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM.  

7.44. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz upoważnionych 

przez niego osób, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczególności 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru ROBÓT, 

koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

7.45. WYKONAWCA i wskazani przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY zobowiązani są do uczestniczenia w radzie 

budowy lub naradach technicznych zwoływanych przez ZAMAWIAJĄCEGO na obszarze działania ENEA Operator sp. 

z o.o. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania projektowego, rady budowy lub narady technicznej 

powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 DNI ROBOCZE przed wyznaczoną datą, pisemnie lub 

pocztą elektroniczną. 

7.46. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym 

w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, na zasadach określonych w UMOWIE, pod rygorem niedokonania 

odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod rygorem dokonania przez WYKONAWCĘ odkrycia wykonanych ROBÓT na 

koszt WYKONAWCY. 

7.47. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, 

wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP 

i przeciwpożarowych. 

7.48. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, 

dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach. 

7.49. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją UMOWY, 

w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

7.50. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania na własny koszt i ryzyko całodobowej ochrony terenu budowy 

od momentu przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

7.51. WYKONAWCA, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, 

w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych 

prac budowlanych. Nadto, WYKONAWCA uzyska na własny koszt wszystkie wymagane prawem zezwolenia, w tym 

zezwolenia na ewentualne zmiany organizacji ruchu (np. zajęcie pasa drogowego). 

7.52. WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad lub 

usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT. 
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7.53. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie 

kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, stosowanych w ich toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz 

wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

7.54. WYKONAWCA, własnym staraniem i na własny koszt zapewni energię elektryczną i wodę do terenu budowy w celu 

realizacji ROBÓT oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji ROBÓT, wynikających z ustaleń 

poczynionych z właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować na terenie budowy 

zaplecze sanitarno-socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBÓT, w miejscu 

uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

7.55. WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, 

licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukończenia ROBÓT 

oraz usunięcia wszelkich wad. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie i przejmie od niego 

odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie. 

7.56. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu 

budowy, oraz wykonać natychmiastową naprawę nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych 

realizacją PRZEDMIOTU UMOWY.  

7.57. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze budowy, dróg 

i chodników wewnętrznych oraz publicznych, prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP 

w odpowiednim stanie (dotyczy to również dostawców i PODWYKONAWCÓW WYKONAWCY, za których działania 

i zaniechania WYKONAWCA odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w tym 

zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego 

zobowiązania przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, 

a kosztami obciążyć WYKONAWCĘ. 

7.58. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku 

z realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT objętych UMOWĄ na 

nieruchomościach sąsiadujących, w tym kosztami wyceny szkód. 

7.59. WYKONAWCA zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania wszelkich 

materiałów pochodzących z prowadzonych ROBÓT, wymagających wywozu lub czasowego składowania np. gruz, 

urobek ziemny, itp., które będą stanowiły własność WYKONAWCY oraz zostaną usunięte na jego koszt, z wyjątkiem 

materiałów opisanych poniżej. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach WYKONAWCA w trakcie realizacji ROBÓT ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych (np. odpadów budowlanych, betonowych, gruzu budowlanego, ziemi, złomu itp.) 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy (np. odpady niebezpieczne) lub nieuzasadniony 

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania odpadów do 

utylizacji. WYKONAWCA zobowiązany jest udokumentować ZAMAWIAJĄCEMU sposób gospodarowania tymi 

odpadami, jako warunek dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY. 

7.60. WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi. 

7.61. WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbędnym do wykonania ROBÓT. 

7.62. WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu 

własnych urządzeń z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 

zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie najpóźniej 

w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od daty ODBIORU KOŃCOWEGO ROBOTY przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku 

niewywiązania się z tego terminu ZAMAWIAJĄCY usunie ww. urządzenia i uprzątnie teren budowy, a kosztami ich 

usunięcia obciąży WYKONAWCĘ.  

7.63. WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych 

w UMOWIE jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub nie były one 

przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY, w tym także wszelkich wymogów wskazanych przez 

organy administracji rządowej i samorządowej. 
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7.64. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy, w sposób i w trybie 

regulowanym odpowiednimi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO. 

7.65. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 

staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

7.66. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący zaprzestania 

lub zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się nie doprowadzić 

do zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy 

elementów infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie 

z ruchu, STRONY uzgodniły w harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi 

do uzgodnienia ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 40 DNI ROBOCZYCH. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji 

propozycji wyłączeń w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia dostarczenia przez WYKONAWCĘ pisemnego projektu 

harmonogramu wyłączeń. 

7.67. WYKONAWCA wykona ROBOTY w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie: 

7.67.1. opracowanej przez WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ; 

7.67.2. decyzji o pozwoleniu na budowę; 

7.67.3. warunków technicznych i PRAWA BUDOWLANEGO; 

7.67.4. obowiązujących norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych; 

7.67.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej; 

używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku Unii 

Europejskiej. 

7.68. Do wykonania ROBÓT WYKONAWCA użyje maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie. 

7.69. WYKONAWCA wykona kompletną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. 

7.70. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

(jeżeli jest wymagane) lub wykona zgłoszenia zakończenia prac. 

7.71. WYKONAWCA zobowiązany jest do przygotowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU informacji niezbędnych do 

uzupełnienia systemu SCADA. 

7.72. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia Kart Urządzeń i/lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej 

w systemie CRO. 

7.73. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji ROBÓT zakupi WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ 

ustalonej w ust. 8.1. UMOWY. 

7.74. WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy i na 

terenie przyległym do terenu budowy oraz we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi prace i wszelkie inne działania 

związane z PRZEDMIOTEM UMOWY. 

7.75. WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.76. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w ust. 8.1. UMOWY zobowiązany jest 

do przeprowadzenia w terminie 20 DNI ROBOCZYCH od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, szkoleń dla 

pracowników wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w ilości nie więcej niż 10 osób dotyczących konfiguracji i obsługi 

zabudowanych nowych urządzeń EAZ oraz w ilości nie większej niż 20 osób dotyczących specjalistycznego szkolenia  

w zakresie obsługi stacji WN/SN. Realizacja szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCĘ stosownym 

protokołem wskazującym pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, którzy odbyli szkolenie. 

7.77. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko w ramach CENY KONTRAKTOWEJ świadczyć GWARANCJĘ 

i SERWIS, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY określonymi szczegółowo w §13 UMOWY. 
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7.78. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na 

stronie https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje  i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

7.79. ZAMAWIAJĄCY zwróci się do WYKONAWCY z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację 

o naruszeniu przez WYKONAWCĘ zasad, o których mowa w ust. 7.87. powyżej z jednoczesnym wezwaniem do 

zaprzestania naruszeń. 

7.80. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ust. 7.87. powyżej lub braku reakcji na wezwanie, o którym 

mowa w ust. 7.82. powyżej, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50.000 zł, a nawet 

jednostronnie rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym. 

7.81. W szczególności we wszystkich podejmowanych w związku z INWESTYCJĄ działaniach i na każdym jej etapie, 

WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania postanowień wynikających z obowiązujących w Rzeczpospolitej 

Polskiej przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności Standardach Sieci 

Dystrybucyjnej. 

7.82. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 

7.82.1. Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator sp. 

z o.o. jedynie do celów realizacji UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania 

w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

7.82.2. W trakcie realizacji UMOWY, odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony informacji klasy C, przekazanych lub 

udostępnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

7.82.3. Odpowiedniego zabezpieczenia, ochrony lub trwałego zniszczenia (tj. również trwale usunąć z systemów 

teleinformatycznych WYKONAWCY) albo natychmiastowego zwrócenia po zakończeniu realizacji UMOWY. 

7.83. Informacje klasy C zostają przekazane wraz z niżej wymienionymi dokumentami klasy C: PFU „Modernizacja stacji 

elektroenergetycznej 110/15 kV  Kruszwica. Realizacja zamierzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 

inwestycyjne S-2024-15900” wraz z załącznikami, 

7.84. W przypadku wystąpienia konieczności udostępnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu 

podwykonawcy dokumentów zawierających informacje niejawne, w tym informacje klasy C, WYKONAWCA, 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, w celu pozyskania tych dokumentów, zobowiązany jest złożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnione i podpisane oświadczenie, upoważnienie i zobowiązanie, na wzorze zgodnym 

z Załącznikiem nr 19 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz Załącznikiem nr 20 – Upoważnienie 

i zobowiązanie. 

7.85. W związku z tym, że PRZEDMIOT UMOWY podlega dofinansowaniu z instytucji multilateralnej, WYKONAWCA 

zobowiązuje się: 

7.85.1. do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do Zamawiającego) 

o rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o Przestępstwie związanym realizacją PRZEDMIOTU 

UMOWY, przy czym Przestępstwo oznacza dowolne z poniższych: 

a) oszustwo, 

b) korupcja, 

c) wymuszenie, 

d) zmowa przetargowa, 

e) utrudnianie przetargu publicznego, 

f) pranie brudnych pieniędzy, 

g) finansowanie terroryzmu. 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje
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7.85.2. do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z Przestępstwem, o którym mowa 

powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY oraz do kopiowania 

dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo; 

7.85.3. do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z prowadzoną 

inwestycją. 

7.86. W przypadku uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania z funduszy pomocowych dla zakresu objętego 

PRZEDMIOTEM UMOWY, ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o spoczywających na ZAMAWIAJĄCYM 

obowiązkach informacyjno-promocyjnych, w tym dotyczących widoczności uzyskanego wsparcia, których realizacja 

wymaga współdziałania z WYKONAWCĄ, a WYKONAWCA zobowiązuje się do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM w celu 

ich realizacji. 

7.87. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów zajęcia nieruchomości na czas realizacji robót 

z właścicielami nieruchomości, na których będą realizowane ROBOTY. 

7.88. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania się do dokumentu: „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, który 

jest dostępny na stronach www pod linkiem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie. 

7.89. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, 

dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO i wymaga, aby przed dokonaniem montażu urządzenia, 

które zostanie włączone do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO, złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, certyfikat lub 

oświadczenie producenta lub dostawcy urządzenia, zgodnie z wyżej wymienionymi Wymaganiami. 

7.90. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego wystąpienia z wnioskiem do stosownego organu administracji 

publicznej o wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia, nawet w przypadku jeśli 

będą zachodzić przesłanki, że  stosowny organ umorzy postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania 

decyzji środowiskowych.  

W przypadku wystąpień w danym zadaniu o większą liczbę decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania 

przedsięwzięcia, każdy następny wniosek musi powoływać się na inne wnioski o wydanie decyzji ustalającej 

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia lub inne decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania 

przedsięwzięcia, w tym decyzje umarzające, które dotyczyły zadania.  

§8  

CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

8.1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

równą cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY. W CENIE KONTRAKTOWEJ, o której mowa powyżej ujęte jest 

wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu: 

8.1.1. wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z uzyskaniem  ostatecznych lub opatrzonych rygorem 

natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia  przyjęcia zgłoszenia wraz z 

zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla całego zakresów realizowanej ROBOTY: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

co stanowi nie więcej niż 7 % CENY KONTRAKTOWEJ netto, o której mowa w ust. 8.1. UMOWY. 

8.1.2. wykonania ROBOTY wraz z dokumentacja powykonawczą: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie
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kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

co stanowi 93 % lub więcej CENY KONTRAKTOWEJ netto, o której mowa w ust. 8.1. UMOWY. 

8.2. Do wskazanej w ust. 8.1. kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

8.3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zapłatę CENY KONTRAKTOWEJ w częściach. 

8.4. CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa), z zastrzeżeniem ust. 19.3., 19.5. oraz 19.6., i obejmuje wszelkie koszty 

WYKONAWCY związane z należytą realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, robocizny, świadczonych 

usług oraz stosowny zysk. CENA KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami 

związanymi z ich odbiorem, sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie 

inne konieczne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY. 

8.5. CENA KONTRAKTOWA określona w ust. 8.1. obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu 

prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją świadczeń objętych UMOWĄ. WYKONAWCA 

nie będzie mógł się powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu 

uzyskania zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ. 

8.6. Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY (LIDERA 

w przypadku KONSORCJUM) lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez 

WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku 

lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę. Zapłata 

dokonana na rzecz LIDERA w przypadku KONSORCJUM zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO  z odpowiedzialności  w stosunku 

do wszystkich członków KONSORCJUM. 

8.7. Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o której mowa w pkt 8.1.1. nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez 

WYKONAWCĘ po: 

8.7.1. odbiorze DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z załącznikami oraz uzyskaniu przez WYKONAWCĘ na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę opatrzonych rygorem natychmiastowej 

wykonalności lub przyjęcia zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla 

całego zakresów realizowanej ROBOTY. 

8.8. Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o której mowa w pkt. 8.1.2 następować będzie:  

8.8.1. fakturami częściowymi do 90% wynagrodzenia określonego pkt 8.1.2. wystawionymi na podstawie 

protokołów ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru lub KOMISJĘ 

i Kierownika robót WYKONAWCY; 

8.8.2. pozostała część wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8.1.2. zostanie zapłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO po 

ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT, w tym uzyskaniu POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

(jeśli jest wymagane). 

8.9. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność 

wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 

8.10. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka 

działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym 

i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

8.11. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przekazywanie faktur przez WYKONAWCĘ za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem PEPPOL jest numer NIP 

Spółki. 
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8.12. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur/rachunków/not i dostarczenia ich do Centrum Zarządzania 

Dokumentami (65-792 Zielona Góra, ul. Zacisze 28) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

faktury.elektroniczne@operator.enea.pl. Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w 

szczególności: 

8.12.1. nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Operator sp. z o.o.  Oddział Dystrybucji Bydgoszcz – Wydział 

Inwestycji; 

8.12.2. Numer UMOWY: CRU/U/1200/9000084829/2024; 

8.12.3. Numer zamówienia (numer przekaże ZAMAWIAJĄCY); 

8.12.4. Numery zadania inwestycyjnego: S-2024-15900; 

8.12.5. Oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura; 

8.12.6. Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany dokonać płatności; 

8.13. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator sp. z o.o. prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku/noty. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 

8.14. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku 

należnego z tytułu wystawionych faktur objętych UMOWĄ. 

8.15. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy WYKONAWCY, służący do rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie 

obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

8.16. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

8.17. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w systemie 

podzielonej płatności (split payment). 

8.18. Płatność za prawidłową realizację PRZEDMIOTU UMOWY będzie dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez 

WYKONAWCĘ do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, 

o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8.19. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze nie znajduje się na 

tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ nie spełnia wymogów określonych 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie należności na 

rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8.20. WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 8.16. oraz 8.19. niniejszego paragrafu okażą się 

niezgodne z prawdą. WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie obciążenia nałożone z tego 

tytułu na ZAMAWIAJĄCEGO przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała 

u ZAMAWIAJĄCEGO, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 

skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur 

dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wydatków poniesionych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY w koszty uzyskania przychodu. 

mailto:faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
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8.21. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w składa PRZEDMIOTU UMOWY 

będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu 

państwa podatku VAT. 

8.22. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci 

ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO 

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

8.23. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył - 

w całości lub części – PODWYKONAWCY ROBÓT, będzie uzależniona od udokumentowania przez WYKONAWCĘ 

faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM ROBÓT z tytułu wykonania 

rozliczanej części, zgodnie z protokołem zaawansowania prac. W przypadku przekazania faktury bez ww. 

udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. Termin 

płatności wynagrodzenia należnego WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi 

obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO kwotą wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, zgodnie 

z treścią UMOWY. 

8.24. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania rozliczanej części, 

zgodnie z protokołem zaawansowania prac. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione 

do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na 

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY, 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 

wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

8.25. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, PODWYKONAWCA 

lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio 

do ZAMAWIAJĄCEGO. 

8.26. ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę zamówienia na ROBOTY.  

8.27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY (dalszego 

podwykonawcy) ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

WYKONAWCY. 

8.28. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ 

o żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu 

PODWYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania.  

8.29. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może: 

8.29.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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8.29.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

8.29.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8.30. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapłacić PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, 

będące przedmiotem żądania, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność 

kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) fakturą VAT lub rachunku oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, a WYKONAWCA nie złoży uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

8.31. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

8.32. Podstawą wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, za wykonane roboty, będą wystawione przez 

WYKONAWCĘ: rachunek lub faktura VAT, przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU wraz: 

8.32.1. Z protokołem odbioru DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 

8.32.2. z protokołem ODBIORU CZĘŚCIOWEGO zakończonego etapu ROBÓT, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych 

przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót; 

8.32.3. z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi; 

8.32.4. z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi oświadczeniami 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez 

WYKONAWCĘ lub przez PODWYKONAWCÓW; 

8.32.5. a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez PODWYKONAWCÓW lub 

dalszych podwykonawców przed dniem ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT, lub jeżeli roszczenia 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

8.32.6. Z protokołem ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT.  

8.33. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.  8.32., 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu 

wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w ust. 8.32. nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.  

8.34. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania i uzyskania od WYKONAWCY niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

8.35. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa w ust. 8.28. zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 

przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 

przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 

mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  



CRU/U/1200/9000084829/2024| RPUZ/B/0259/2024/OD/ZIR/RI 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 27 z 110 

 

8.36. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi 

i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

8.37. ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag, 

a PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

8.38. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem, przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopią protokołu zaawansowania prac oraz protokołu odbioru robót budowlanych, lub potwierdzeniem 

odbioru dostaw lub usług. 

8.39. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia 

w zapłacie należnego wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

8.40. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje 

umorzeniem wierzytelności przysługującej WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

8.41. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie 

30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO 

uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

8.42. ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 

podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY.  

8.43. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie ROBÓT jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych 

ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, wynikającej z UMOWY. W przypadku różnic w cenach 

jednostkowych za wykonane ROBOTY pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo 

a cenami jednostkowymi określonymi UMOWĄ ZAMAWIAJĄCY uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu 

podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na 

podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ. 

8.44. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 

i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

PODWYKONAWCÓW potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 

wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

8.45. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dołączy oświadczenia 

PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu 

wystawionymi przez nich rachunkami zakresu ROBÓT wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo 

oraz o pełnym rozliczeniu tych ROBÓT do wysokości objętej płatnością końcową. 

8.46. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
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otrzymania faktury VAT korygującej, jeżeli obowiązek jej wystawienia wynikał będzie z obowiązujących przepisów. 

W takim przypadku termin płatności wynagrodzenia rozpoczyna bieg dopiero po doręczeniu Zamawiającemu 

faktury korygującej. Okres do momentu upływu terminu płatności liczonego od dnia doręczenia faktury VAT 

korygującej nie stanowi opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, a w konsekwencji Wykonawca nie jest uprawniony 

do naliczenia odsetek z tego tytułu. 

8.47. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, w tym 

w szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, lub 

naliczonej kary umownej. 

8.48. Każda ze STRON pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących 

i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy - z wyłączeniem kosztów 

prowadzenia rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY 

lub jego części, które pokrywa WYKONAWCA. 

8.49. Rozliczenie końcowe ROBÓT nastąpi po: 

8.49.1. przekazaniu przez WYKONAWCĘ wszelkich protokołów badań, decyzji, instrukcji, protokołów pomiarów, 

dokumentacji powykonawczej w ilościach określonych w SWZ (w formacie PDF lub w formacie 

umożliwiającym otwarcie i edycję pliku w programie AutoCAD, będącym w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO) 

wraz z wtórnikami projektowymi i współrzędnymi elementów infrastruktury (na płycie CD/DVD), atestów 

oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania PRZEDMIOTU UMOWY w tym zatwierdzoną przez 

ZAMAWIAJĄCEGO instrukcję eksploatacji stacji, instrukcję eksploatacji systemu telemechaniki, decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, inwentaryzacji geodezyjnej,  

8.49.2. przeprowadzeniu diagnostyki linii kablowych SN, jeśli ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzję o wykonaniu 

diagnostyki, zgodnie z §5 UMOWY, 

8.49.3. kontroli wykonywanej przez właściwy organ, zrealizowanej na wezwanie i z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO, 

8.49.4. kompleksowym wykonaniu i ODBIORZE KOŃCOWYM w tym pozyskaniu decyzji o POZWOLENIU NA 

UŻYTKOWANIE ROBOTY. 

8.50. WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu UMOWY wynagrodzenia bez uprzedniej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.51. WYKONAWCA oświadcza, iż:  

8.51.1. jest mikro przedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu. - *niepotrzebne skreślić lub 

8.51.2. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

8.52. W przypadku objęcia PRZEDMIOTU UMOWY dofinansowaniem z funduszy pomocowych, ZAMAWIAJĄCY przekaże 

WYKONAWCY szczegółowe wytyczne dotyczące opisu dokumentów finansowo-księgowych, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się je stosować. 

§9  

PODWYKONAWCY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

9.1. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia PODWYKONAWCY. Zgłoszenie nowego lub zmiana 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług 

stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY. 
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9.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie może powierzyć realizacji części zamówienia na 

roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Niezależnie od powyższego: 

9.2.1. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na udział w realizacji ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy: 

9.2.1.1. o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami), w przypadku gdy przypada na nich 

ponad 10% wartości zamówienia, o którym mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY – powyższe ma 

zastosowanie w okresie obowiązywania ww. Rozporządzenia Rady (UE), 

9.2.1.2. na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę. 

9.2.2. W przypadku, gdy wartość umowy o podwykonawstwo wynosi ponad 10% wartości zamówienia, o której 

mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY, wraz ze zgłoszeniem PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia oświadczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

o braku przeciwskazań, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 

2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami). 

9.2.3. W przypadku, gdy WYKONAWCA poweźmie wiadomość, iż wobec już zgłoszonego i zaakceptowanego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzi sytuacja o której mowa w pkt 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.., zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy od realizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług 

oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.3. W przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

w realizacji danego zakresu UMOWY, o której mowa w poniższych punktach, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma 

prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy. 

9.4. Wskazanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia nazwy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Powyższe nie dotyczy 

PODWYKONAWCY udostępniającego zasoby, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w trakcie postępowania o udzielenia 

zamówienia.  

9.5. Wszystkie wymogi §9 UMOWY stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym 

podwykonawcą. 

9.6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez PODWYKONAWCÓW, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno 

ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim. 

9.7. Powierzenie wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

9.8. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody ZAMAWIAJĄCY lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ 

lub dalszego podwykonawcę na koszt WYKONAWCY. 

9.9. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
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i kwalifikacje, którymi dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług 

lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia UMOWY. 

9.10. W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA 

przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej 

mu do realizacji części i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wszelkich 

ewentualnych innych roszczeń. 

9.11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 USTAWY PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny 

PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na 

którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 

USTAWY PZP stosuje się odpowiednio. 

9.12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane 

postanowieniami UMOWY zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. 

9.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW na 

zasadach określonych w zawartej umowie o podwykonawstwo. 

9.14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także 

umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. 

9.15. STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody 

stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. STRONY potwierdzają 

sobie wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia opisane w art. 636 § 1 Kodeksu 

cywilnego. 

9.16. STRONY postanawiają, że w przypadku, gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą będzie osoba będąca 

jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która przy wykonywaniu powierzonej całości lub części zamówienia 

nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach 

określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany: 

9.16.1. ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY będzie 

zawierać w szczególności: 

9.16.1.1. oznaczenie umowy w sprawie zamówienia, którego wykonanie zostało powierzone 

PODWYKONAWCY, 

9.16.1.2. imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będącego jednocześnie 

pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, 

9.16.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

powyżej, w strukturach przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO, 

9.16.1.4. okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części zamówienia 

podmiotowi, o którym mowa w ppkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. powyżej, 

oraz inne informacje mające wpływ na termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu 
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składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od 

wynagrodzenia tego pracownika, 

9.16.2. pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy czym 

wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne. 

9.17. Informacje, o których mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. oraz pkt Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.. należy dostarczyć do ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia 

PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy. 

9.18. W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą jest pracownik 

ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie umniejszone o należne składki na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 

Fundusz Emerytur Pomostowych należne od wynagrodzenia tego pracownika. 

9.19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

ROBOTY BUDOWLANE 

9.20. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej umowy, przy czym PODWYKONAWCA lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

9.21. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub 

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku. 

9.22. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

9.22.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

9.22.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.. UMOWY; 

9.22.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY. 

9.23. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.24. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9.25. ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym zgodnie z ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, 

zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

UMOWY. 

9.26. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
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zgodnie z ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, uważa się za akceptację umowy przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

DOSTAWY LUB USŁUGI 

9.27. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości UMOWY oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

9.28. W przypadku, o którym mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, PODWYKONAWCA 

lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

WYKONAWCY. 

9.29. W przypadku, o którym mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, 

ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie przez 

siebie wyznaczonym, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW 

9.30. Na zasadach określonych poniżej ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji 

zamówienia zgłaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 

który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia określone w SWZ.  

9.31. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (o których mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.. UMOWY), potwierdzające doświadczenie, sytuację ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną 

lub zawodową i/lub podstawy wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO) dotyczące 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy (w przypadku doświadczenia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

wartość nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy o podwykonawstwo). 

9.32. ZAMAWIAJĄCY w toku badania potencjału PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie prawo 

do żądania wszystkich lub wybranych dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać ZAMAWIAJĄCY od WYKONAWCY. 

9.33. W przypadku nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów o których mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.. UMOWY, ZMAWIAJĄCY ma prawo wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

§10  

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

10.1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

10.2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w § 8 ust. 8.1. UMOWY, WYKONAWCA wraz z chwilą wydania 

ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO 

bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych na podstawie UMOWY utworów oraz ich 

poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10.3. UMOWY. 

10.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 
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10.3.1. zastosowanie utworu oraz jego części do ROBOTY /wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części do 

realizacji celów ROBOTY i zadań ZAMAWIAJĄCEGO, 

10.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych 

technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 

10.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci 

komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych 

urządzeń lub systemów elektronicznych, 

10.3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności 

użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

10.3.5. wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego części (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim) w celu 

wykonania opracowań utworu niezbędnych do wykonania ROBOTY prowadzonych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, remontu, przebudowy, modernizacji, 

eksploatacji, konserwacji, napraw, rozbudowy PRZEDMIOTU UMOWY,  

10.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej wystawienie, 

wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu 

sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej 

i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

10.3.7. dokonywanie opracowań utworu. 

10.4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ: 

10.4.1. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - własność 

nośników, na których zostały utrwalone utwory, 

10.4.2. WYKONAWCA z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 10.2. UMOWY, 

upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw zależnych przysługujących WYKONAWCY oraz do 

wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach 

realizacji UMOWY. 

10.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO 

do posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY. 

10.6. WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą odpowiednio określoną w ust. 10.2. UMOWY będzie uprawniony 

do dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach 

określonych w UMOWIE. WYKONAWCA oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne 

od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza i nie 

będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub 

uzyska - najpóźniej do chwili określonej w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub 

przyznania prawa - od twórców utworów lub ich części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio 

na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, udzielenie, przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych 

w niniejszym paragrafie. 

10.7. WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących innym 

osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi wszelką 

odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw 

osobistych. 

10.8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ 
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praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na 

ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie. 

10.9. Z chwilą przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek w postaci 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz przeniesienie własności 

wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników. 

10.10. WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie 

ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej) 

oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.  

10.11. CENA KONTRAKTOWA zawiera wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10.3, z tytułu przeniesienia własności 

egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania 

zależnych praw autorskich. 

10.12. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi dostęp do bazy lub baz 

wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach  

i zmianach w programach komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu 

teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym 

(w tym wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym). 

10.13. WYKONAWCA zapewnia, że korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z PRZEDMIOTU UMOWY w tym DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, licencji, praw własności 

przemysłowej lub innych praw osób trzecich. 

10.14. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 

nabycie praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, w szczególności w przypadku licencji 

do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących własność osób trzecich. 

10.15. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ, o której mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji 

(sublicencji) lub praw do przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 

lat od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO ROBOTY przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym 

okresie licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana 

z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do 

korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich 

znanych w dniu podpisania UMOWY polach eksploatacji, co najmniej w zakresie: 

10.15.1. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

10.15.2. odtwarzania, 

10.15.3. przechowywania, 

10.15.4. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników 

z zainstalowanym oprogramowaniem, 

10.15.5. wyświetlania, 

10.15.6. przystosowywania, 

10.15.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 

10.15.8. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania, 

10.15.9. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 
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10.15.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 

10.15.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie. 

10.16. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich 

i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie 

zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób 

trzecich. 

10.17. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania 

pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

10.18. WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji 

określonych w ust. 10.15. niniejszego paragrafu. 

10.19. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku gdy WYKONAWCA dokonuje odsprzedaży 

ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.20. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW 

LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny wniosek 

ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w §8, aneksu do UMOWY na nowe 

pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie takiego prawa będzie konieczne do pełnego 

wykorzystania funkcjonalności oprogramowania wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY. 

10.21. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania 

dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, pracowników jednostek nadzorowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz pracowników Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. 

10.22. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 

nabycia praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

10.23. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez 

ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA. 

10.24. Z chwilą ODBIORU WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na których ELEMENTY 

LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, a nie poprzez 

udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym umożliwienie ich pobrania). 

WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich do ELEMENTÓW 

LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji. 

10.25. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 10.15. z tytułu przeniesienia własności nośników na których zapisano ELEMENTY 

LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ. 

10.26. Przez przekazanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych 

egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w 

szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach 

zgłoszenia do odbioru. 

§11  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

11.   

11.1. Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wynikłych z niewykonania lub nienależytego 

wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA przed zawarciem UMOWY wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% CENY KONTRAKTOWEJ brutto, określonej w ust. 8.1.  
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11.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu:  

11.2.1. niewykonania lub nienależytego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY (nienależnie czy roszczenia te wynikają 

z UMOWY czy z przepisów prawa)  oraz 

11.2.2. rękojmi za wady, o której mowa w ust. 13.6 UMOWY oraz gwarancji jakości, o której mowa w ust. 13.1 pkt 

13.1.1 UMOWY. 

11.3. W trakcie realizacji UMOWY WYKONAWCA może dokonać zmiany formy ZABEZPIECZENIA na jedną lub kilka form, 

o których mowa ust. 11.8. UMOWY , przy czym zmiana formy ZABEZPIECZENIA jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości ZABEZPIECZENIA i bez zmniejszenia jego wartości.  

11.4. ZABEZPIECZENIE należytego wykonania UMOWY winno zostać zwrócone poprzez zwrot dokumentu zabezpieczenia, 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane.  

11.5. ZABEZPIECZENIE zostanie zwrócone według następujących zasad: 

11.5.1. 90% wartości zabezpieczenia (gwarantujące zgodne z umową wykonanie zamówienia) zostanie zwrócone 

lub zwolnione w ciągu 30 DNI ROBOCZYCH od daty wykonania zamówienia w zakresie usług projektowych 

i robót budowlanych oraz uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, w toku ODBIORU 

KOŃCOWEGO ROBÓT,  

11.5.2. 10% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 DNI ROBOCZYCH po 

upływie najdłuższego okresu gwarancji jakości, o której mowa w ust. 13.1 UMOWY. 

11.6. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do zaspokojenia z ZABEZPIECZENIA wszelkich roszczeń, o których mowa 

w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.., w tym w szczególności kar umownych lub innych należnych 

odszkodowań. 

11.7. ZAMAWIAJĄCY po zaspokojeniu jakiegokolwiek roszczenia z Zabezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o tym 

WYKONAWCĘ. 

11.8. ZABEZPIECZENIE, o jakim mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, może zostać 

wniesione przez WYKONAWCĘ w jednej lub w kilku z następujących form: 

11.8.1. Pieniądzu na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.8.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

11.8.3. gwarancjach bankowych, 

11.8.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

11.8.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

11.9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż w przypadku udzielenia zabezpieczeń w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:  

11.9.1. gwarancja musi zabezpieczać cały okres wykonywania UMOWY (odpowiednio: cały okres rękojmi), 

11.9.2. oznaczenie umowy, której niewykonanie i nienależyte wykonanie są zabezpieczone gwarancją, 

11.9.3. treść gwarancji musi zapewniać ZAMAWIAJĄCEMU płatność na pierwsze żądanie, 

11.9.4. gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa, 

11.9.5. prawem rządzącym gwarancją musi być prawo polskie. 

11.10. Wzór gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do UMOWY. 

11.11. Treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
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11.12. W przypadku, gdy WYKONAWCA złoży ZABEZPIECZENIE w innej formie niż w pieniądzu, wówczas WYKONAWCA 

może złożyć to ZABEZPIECZENIE zgodnie z wymogami ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.., Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania.. i Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY, z okresem ważności 

nie krótszym niż 60 miesięcy (5 lat), z jednoczesnym zobowiązaniem WYKONAWCY do przedłużenia 

ZABEZPIECZENIA lub wniesienia nowego ZABEZPIECZENIA na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

11.13. W przypadku wydłużenia okresu wykonywania UMOWY, wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi WYKONAWCA 

zobowiązany jest do wydłużenia terminu obowiązywania ZABEZPIECZENIA o okres wydłużenia, w terminie 30 dni 

kalendarzowych przed wygaśnięciem udzielonych zabezpieczeń. Nieprzedłużenie przez WYKONAWCĘ terminu 

ważności ZABEZPIECZENIA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wypłaty odpowiedniej kwoty z ZABEZPIECZENIA 

wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo zaspokojenia roszczenia 

o przedłużenie terminu ważności ZABEZPIECZENIA z wpłaconej kwoty.  

11.14. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia o jakim mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

we wskazanym terminie, ZAMAWIAJĄCY może potrącić odpowiednią kwotę z CENY KONTRAKTOWEJ na poczet 

ustanowienia ZABEZPIECZENIA w formie wskazanej w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.., celem 

utrzymania ZABEZPIECZENIA na cały okres realizacji UMOWY w wymaganej wysokości. WYKONAWCA wyraża zgodę 

na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO powyższego potrącenia.  

11.15. Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone WYKONAWCY wraz 

z odsetkami wynikającymi z UMOWY rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek WYKONAWCY, tj: 

11.15.1. oprocentowanie w skali roku – WIBID 3m x 0,7 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania 

zabezpieczenia; 

11.15.2. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w PKO BP – 0,00 zł; 

11.15.3. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w innym banku – 2,00 zł. 

 

§12  

UBEZPIECZENIE 

12.1.  WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, z zastrzeżeniem pkt. 7, do zawarcia i zapewnienia 

ciągłości ochrony w okresie realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń:  

12.1.1. ubezpieczeń obowiązkowych do zawarcia, których zobowiązani są w myśl przepisów prawa 

Wykonawca, Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy; 

12.1.2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 

posiadanego mienia (OC); 

12.1.3. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile w ramach UMOWY wykonywane 

będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania, z możliwością uwzględnienia 

ochrony w omawianym zakresie  

w ramach umowy ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej, przy utrzymaniu odrębności limitu 

ochrony; 

12.1.4. ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). 

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązek zawarcia powyższych umów ubezpieczeń dotyczy 

łącznie KONSORCJUM, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka 

KONSORCJUM (współubezpieczeni).   

12.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) zostanie zawarte 

i utrzymane w mocy przez cały okres związania UMOWĄ, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej  
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20 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność 

ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, PODWYKONAWCÓW (wskazanie jako współubezpieczonych), z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

(odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź 

wykonaną usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, 

zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w 

okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa  

w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:  

12.2.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
12.2.2. szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej pracowników Wykonawcy – klauzula reprezentantów 

(dopuszcza się wprowadzenie sublimitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia); 

12.2.3. szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna); 

12.2.4. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo  w 
przypadku gdy w związku z realizacją Umowy wystąpi omawiane ryzyko; 

12.2.5. szkody wyrządzone przez podwykonawców  pod warunkiem że WYKONAWCA deklaruje, korzysta lub  
zamierza korzystać  w związku z realizacją niniejszej UMOWY z podwykonawców; 

12.2.6. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) z 
limitem odpowiedzialności  co najmniej . 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

12.2.7. szkody spowodowane wadą produktu; 

12.2.8. szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego produktu oraz montaż 
produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności co najmniej  3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia; 

12.2.9. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed 
operations);  

12.2.10. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem odpowiedzialności co 
najmniej  3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

12.2.11. szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków lub w uprawach rolnych, z limitem odpowiedzialności 
min. 1 000 000,00 zł;  

12.2.12.  szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi 
omawiane ryzyko; 

12.2.13. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem – w 
przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko,  
z limitem odpowiedzialności co najmniej 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

12.2.14. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w przypadku gdy w związku 
z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu 
wykonywanych na mocy UMOWY ROBÓT, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach 
zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialności co najmniej   3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia; 

12.2.15. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi 
omawiane ryzyko;  

12.2.16. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w 
przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko; 

12.2.17. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  

12.2.18. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska substancjami 
szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania 
powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 2 
000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  
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12.2.19. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości 
nieprzekraczającej 20 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł  i nie 
więcej niż 100 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów 
własnych w odniesieniu do szkód osobowych.  

 
12.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – wymagane o ile  

w ramach UMOWY wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania / nadzoru 

autorskiego - zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres realizacji prac wynikających z UMOWY, z sumą 

gwarancyjną w wysokości 10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OCZ obejmie ochroną 

odpowiedzialność WYKONAWCY oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją UMOWY, w tym także 

PODWYKONAWCÓW, z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z nieprawidłowymi działaniami 

lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ 

powinien obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno w postaci 

poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności 

zawodowych, których realizacji podjął się WYKONAWCA na mocy UMOWY. Rodzaj ubezpieczonej działalności 

będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z UMOWY. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo 

rozszerzona na: 

12.3.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

12.3.2. wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym realizowane przez nich 
prace; 

12.3.3. koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością projektu;  

12.3.4. polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym ZAMAWIAJĄCEGO) kosztów w związku 
z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień 
ubezpieczonego; 

12.3.5. szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, o ile stanowi ono 
następstwo uchybienia ubezpieczonego;  

12.3.6. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska, z limitem 
odpowiedzialności co najmniej  2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

12.3.7. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym w wysokości 
nieprzekraczającej 10 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł  i nie 
więcej niż 50 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych 
w odniesieniu do szkód osobowych.  

12.4. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawarte zostanie na rzecz WYKONAWCY, 

ZAMAWIAJĄCEGO, PODWYKONAWCÓW oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU 

UMOWY (współubezpieczeni), z sumą ubezpieczenia równą wartości CENY KONTRAKTOWEJ. Ochroną w ramach 

ubezpieczenia CAR/EAR objęte zostaną również próby, testy, materiały, urządzenia przeznaczone do wbudowania 

lub zamontowania, a także zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejęcia placu 

budowy przez WYKONAWCĘ do dnia zakończenia realizacji ROBÓT, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 

niniejszego punktu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR będzie dodatkowo obejmować:  

12.4.1. ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków z limitem odpowiedzialności stanowiącym równowartość co 

najmniej 10% CENY KONTRAKTOWEJ; 

12.4.2. ryzyko prób, testów, sprawdzeń z limitem czasowym równym co najmniej okresowi niezbędnemu do 

przeprowadzenia prób, testów, sprawdzeń; 

12.4.3. ryzyko uszkodzenia części obiektu po dokonaniu na niej ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH -  

o ile w ramach UMOWY przewiduje się dokonywanie ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH (klauzula 116, 116/1);; 

12.4.4. ryzyko uszkodzenia mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia ROBÓT na placu budowy lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, w tym stanowiącego własność lub będącego  
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w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO, z limitem odpowiedzialności min. 5 000 000,00 zł – o ile na mocy UMOWY 

ryzyko występuje (w szczególności inwestycja inna, niż typu greenfield); 

12.4.5. ryzyko producenta oraz projektanta; 

12.4.6. ryzyko części wadliwych z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  

12.4.7. ryzyko gwarancji z limitem czasowym nie krótszym niż 12 miesięcy, z dopuszczalnym sublimitem w 

wysokości min. 2 000 000,00 zł;  

12.4.8. ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego  

z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, max. 1 000 000,00 zł; 

12.4.9. ochronę dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym z limitem odpowiedzialności w wysokości 

min. 500 000,00 zł; 

12.4.10. ochronę kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20%  

szkody, max. 1 000 000,00 zł; 

12.4.11. szkody wyrządzone umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem pracowników WYKONAWCY lub 

PODWYKONAWCY, z wyłączeniem członków zarządu i osób pełniących stanowiska kierownicze; 

12.4.12. składowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialności adekwatnym do wartości faktycznie 

składowanego mienia  - o ile w ramach ROBÓT wystąpi ryzyko składowania poza placem budowy; 

12.4.13. transport materiałów z limitem odpowiedzialności na jeden środek transportu nie mniejszym, niż faktyczna 

spodziewana wartość mienia przewożonego na jednym środku transportu; 

12.4.14. ochronę wynagrodzenia ekspertów i rzeczoznawców z limitem odpowiedzialności min. 400 000,00 zł; 

12.4.15. ochronę dokumentacji budowlanej limitem odpowiedzialności min. 200 000,00 zł; 

12.4.16. klauzulę wzrostu wartości obiektu (120% wartości CENY KONTRAKTOWEJ); 

12.4.17. klauzulę 72 h; 

12.4.18. klauzulę automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. 

Po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR będzie utrzymane w mocy co najmniej w 

zakresie: 

12.4.19. klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym obiekcie 

budowlanym lub montażowym powstałych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesięcznym) i 

spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności mających na celu wypełnienie 

zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniałego 

podczas wykonywania ROBÓT przed dokonaniem ODBIORU KOŃCOWEGO; 

12.4.20. klauzuli konserwacji (003) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub 

montażowym spowodowanych przez ubezpieczonych  w trakcie wykonywania czynności mających na celu 

wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min. 24 

miesięcznym, rozpoczynającym się bezpośrednio po zakończeniu obowiązywania okresu ochrony 

udzielanej na mocy klauzuli 004). 

W umowie ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie franszyzy redukcyjne lub  udziały własne  
w wysokości nie większej niż: 

12.4.21. dla szkód wynikających z siły wyższej: 40 000,00 zł; 

12.4.22. dla szkód objętych ochroną w ramach ryzyk projektanta, producenta: 40 000,00 zł; 

12.4.23. dla szkód w okresie prób i testów, konserwacji rozszerzonej, konserwacji: 40 000,00 zł; 

12.4.24. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli gwarancji: 20% odszkodowania min. 50 000,00 zł; 
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12.4.25. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli części wadliwych: 20% odszkodowania min. 50 000,00 zł; 

12.4.26. dla szkód w mieniu otaczającym: 20 000,00 zł; 

12.4.27. dla pozostałych szkód: 20 000,00 zł. 

12.5. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul restrykcyjnych, dodatkowych lub 

obniżonych limitów odpowiedzialności, podwyższonych poziomów franszyz lub wyłączenia odpowiedzialności 

ubezpieczyciela niezgodnego z dobrym standardem rynkowym każdorazowo wymagać będzie zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

12.6. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż w terminie podpisania UMOWY, 

dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich 

zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z 

dowodami, że zostały prawidłowo opłacane.  

W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym 

opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania UMOWY, WYKONAWCA zamiennie względem dokumentu 

ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia.  

W takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie 

później, niż na 14 dni przed datą wystąpienia ryzyka (tj. przejęcia terenu budowy w przypadku umowy ubezpieczenia 

CAR/EAR lub rozpoczęcia realizacji czynności w przypadku umów OC).  

12.7. WYKONAWCA może przedłożyć polisy o których mowa powyżej z krótszym okresem ubezpieczenia względem 

całego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku WYKONAWCA 

zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów ubezpieczenia spełniających 

wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych ROBÓT. 

Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA 

zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem 

okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania 

obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:  

12.7.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na 

ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić  

z ZABEZPIECZENIA lub 

12.7.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani 

zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii stosownych 

polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie 

krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od UMOWY (w całości 

lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

12.8. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia 

obowiązany jest WYKONAWCA będzie przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, 

do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, ZAMAWIAJĄCY nie 

może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu 

dokumentów do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu 

zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów UMOWY, uznaje się, 

iż zatwierdzenie zostało udzielone.  

12.9. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przedstawi kopię 

stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku 

zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:  

12.9.1. uzyskać Ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na 

Ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić  

z ZABEZPIECZENIA lub 
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12.9.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części CENY KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowić ani 

zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii stosownych 

polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas 

nie krótszy niż 3 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od UMOWY (w całości 

lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).  

12.10. WYKONAWCA zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zagrożeniach 

związanych z wykonywaniem PRZEDMIOTU UMOWY, w tym także o okolicznościach leżących po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być 

niezwłocznie przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich 

informacji w przypadku, gdy WYKONAWCA o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej UMOWĄ 

staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją 

zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają WYKONAWCĘ. 

12.11. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY koszt 

wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY może 

pomniejszyć wynagrodzenie należne WYKONAWCY o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających.  

12.12. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym do otrzymania odszkodowania 

będzie STRONA UMOWY, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą.  

12.13. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie może 

zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody  

z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. W odniesieniu do roszczeń 

ubezpieczeniowych dotyczących interesów WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY nie może zrezygnować  

z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody 

WYKONAWCY.   

§13  

GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS 

13.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI jakości na wykonane ROBOTY. 

13.1.1.  na okres 60 miesięcy na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia; 

13.1.2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych aparatury 

stacyjnej, konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe 

13.2. Okresy GWARANCJI określone w ust. 13.1. liczone będą od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

13.3. W ostatnim dniu terminu gwarancji STRONY podpiszą protokół odbioru gwarancyjnego, o ile do tego czasu wszystkie 

zgłoszone wady lub usterki zostaną usunięte. Przedmiotowy protokół potwierdzi spełnienie przez WYKONAWCĘ 

wszelkich zobowiązań wynikających z udzielonej GWARANCJI. Podpisanie powyższego protokołu upoważni 

WYKONAWCĘ do żądania zwrotu ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania z tytułu gwarancji jakości.  

13.4. WYKONAWCA przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi przysługujące WYKONAWCY 

od jego PODWYKONAWCÓW i dostawców, o ile przewidują one dłuższy czas gwarancji lub rękojmi lub szersze 

uprawnienia zobowiązanego z tytułu rękojmi i gwarancji, a w szczególności po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji wyda 

ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie posiadane karty gwarancyjne. 

13.5. W okresie trwania GWARANCJI ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach fizycznych 

i prawnych ROBOTY w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od daty wykrycia wady, a WYKONAWCA zapewnia: 

13.5.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – 

maksimum 8 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 
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13.5.2. czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 24 godz. od 

momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

13.5.3. czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 

elementu na nowy – maksimum 5 DNI ROBOCZYCH  od momentu zgłoszenia wady lub usterki. 

13.6. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów, o których mowa w ust. 13.5. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY 

ma prawo usunąć wadę lub usterkę samodzielnie lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY 

(wykonanie zastępcze). 

13.7. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z GWARANCJI, może wykonywać uprawnienia wynikające 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne ROBOTY. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

ODBIORU KOŃCOWEGO. 

13.8. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJE producenta na dostarczone materiały i urządzenia. 

Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu GWARANCJI na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest 

niezależna od dostarczonych przez WYKONAWCĘ GWARANCJI producenta. 

13.9. WYKONAWCA zapewnia, iż dostępność do części zamiennych aparatury i urządzeń dostarczanych przez 

WYKONAWCĘ nie będzie krótsza niż 10 lat, licząc od daty ODBIORU KOŃCOWEGO. 

§14  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE 

14.1. STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY na warunkach 

w  niej określonych. 

14.2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ROBOTY poprzez zapłatę kar 

umownych określonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14.3. STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikłe z działania SIŁY 

WYŻSZEJ. 

14.4. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

14.4.1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę 

stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w §8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.2. UMOWY; 

14.4.2. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy względem terminów, o jakich mowa w § 4 UMOWY 

kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w §8 UMOWY odpowiednio do 

zakresu prac opisanych w ust. 8.1.1. lub 8.1.2. w których to nastąpiła zwłoka w zw. z ust. 8.2. UMOWY; 

14.4.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w §8 pkt. 8.1. 

UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić 

usunięcie wady; 

14.4.4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad lub usterek uniemożliwiających korzystanie z ROBOTY 

stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto 

określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, 

w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

14.4.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ 

lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych i/lub nie zgłoszenie PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług - kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za 

każde naruszenie; 

14.4.6. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.. pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. UMOWY (tj. braku ujawnienia lub braku 
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zgłoszenia przez WYKONAWCA, iż PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca całości lub części 

PRZEDMIOTU UMOWY jest osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO), WYKONAWCA 

zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek; 

14.4.7. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym 

podwykonawcom – kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek; 

14.4.8. w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w § 22 ust. 22.6. UMOWY, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy taki przypadek; 

14.4.9. w przypadku ponownego naruszenia zasad określonych w Kodeksie Kontrahentów, o którym mowa w § 7 

ust.7.87., w związku z ust. 7.798 UMOWY w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

za każdy przypadek naruszenia; 

14.4.10. naruszenie postanowień §16 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 

naruszenie; 

14.4.11. naruszenie postanowień §21 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 

naruszenie; 

14.4.12. w przypadku gdy WYKONAWCA dopuści do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót 

niezgodnie z ust. 7.12 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

14.4.13. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń spod napięcia, których liczba została uzgodniona przez STRONY – 

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub 

sumarycznego. Kara umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy 

przekroczenie czasu wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

14.4.14. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 9.2. pkt 9.2.3. UMOWY (tj. 

dopuszczenie do realizacji PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pomimo powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji, iż 

wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzą przesłanki o których mowa w ust. 9.2. pkt 

9.2.1. UMOWY), WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) za każdy przypadek. 

14.5. Wskazane wyżej kary umowne będą naliczane oddzielnie i niezależnie dla każdego z terminów i tytułów.  

14.6. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu jednego zdarzenia 

naliczona jest więcej niż jedna kara. 

14.7. STRONY zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku 

odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek z nich. 

14.8. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% wartości CENY 

KONTRAKTOWEJ brutto określonej §8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.1 UMOWY. 

14.9. ZAMAWIAJĄCY może, według swojego wyłącznego uznania, zatrzymać, potrącić lub wypłacić sobie kwotę należną 

tytułem kary umownej z wszelkich istniejących i przyszłych zobowiązań pieniężnych wobec WYKONAWCY, a także 

z dostarczonego przez WYKONAWCĘ zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY. Jeśli okaże się, że wynikające 

z UMOWY zobowiązanie pieniężne wobec WYKONAWCY jest niższe od wysokości zobowiązania wobec 

ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu kar umownych, wówczas WYKONAWCA winien dopłacić różnicę na żądanie 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia tego żądania. 

14.10. Kary umowne, o których mowa w ust.  14.4. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej, z zastrzeżeniem ust. 14.9. oraz ust. 14.14. 
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14.11. W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJĄCEGO spowodowane działaniem lub zaniechaniem WYKONAWCY 

przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 14.8, niezależnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14.12. Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dokończenia ROBÓT będących 

PRZEDMIOTEM UMOWY. 

14.13. W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność 

WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem 

okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności. 

14.14. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 

do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do 

potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ. 

14.15. ZAMAWIAJĄCY zachowuje prawo do żądania od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, gdyby kwota kary umownej określonej w UMOWIE nie pokryła całości szkody lub szkoda wynikła z innych 

przyczyn niż te, na okoliczność których zastrzeżono kary umowne. 

14.16. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 

14.16.1.  szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 

14.16.2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, 

a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw 

własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub jej poszczególnych części; 

14.16.3. szkód związanych z naruszeniem poufności; 

14.16.4. szkód związanych z naruszeniem Rozporządzenia RODO. 

 

§15  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

15.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, w formie pisemnej, wskazując przyczynę 

odstąpienia, w terminie do 40 DNI ROBOCZYCH od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn 

odstąpienia wymienionych w ustępie następnym, przy czym umowne prawo odstąpienia może zostać wykonane nie 

później niż do dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej. Odstąpienie nastąpi 

po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowych 10 DNI ROBOCZYCH do usunięcia wad lub usterek i po jego 

bezskutecznym upływie. 

15.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY we wskazanym wyżej trybie z następujących przyczyn: 

15.2.1 WYKONAWCA nie rozpoczął ROBÓT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od daty 

przekazania terenu budowy; 

15.2.2 WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją ROBOTY o więcej niż 10 DNI ROBOCZYCH dla którejkolwiek z 

pozycji HARMONOGRAMU; 

15.2.3 WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY 

oraz z DOKUMENTACJĄ lub nie stosuje się do istotnych zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

15.2.4 WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega przepisów BHP 

lub przepisów przeciwpożarowych; 



CRU/U/1200/9000084829/2024| RPUZ/B/0259/2024/OD/ZIR/RI 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 46 z 110 

 

15.2.5 WYKONAWCA nie reguluje należności na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO; 

15.2.6 w przypadku, gdy nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom na 

sumę większą niż 5% wartości CENY KONTRAKTOWEJ; 

15.2.7 WYKONAWCA nie ustanowił, nie uzupełnił lub nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania 

UMOWY; 

15.2.8 WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu 

ich obowiązywania; 

15.2.9 z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku WYKONAWCY; 

15.2.10 złożenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY; 

15.2.11 WYKONAWCA znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego; 

15.3. W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

15.3.1 WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania PRZEDMIOTU 

UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt; 

15.3.2 WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych; 

15.3.3 WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia 

zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również 

zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU; 

15.3.4 WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne 

roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 15.3.1.; 

15.3.5 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY 

aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa; 

15.3.6 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU całą DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY, wszystkie rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCĘ związane z realizacją UMOWY, 

aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia 

otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od UMOWY; 

15.3.7 W ciągu 22 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od UMOWY, 

WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU: 

15.3.7.1 przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 

budowlanych wchodzących w ROBOTY, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

15.3.7.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące 

nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących 

w PRZEDMIOT UMOWY, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

15.3.7.3 Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, które nie zostały zabudowane do dnia 

odstąpienia, opisanych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, określające parametry równoważne 

zaprojektowanych materiałów i urządzeń. 
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15.3.7.4 Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 

budowlanych wchodzących w PRZEDMIOT UMOWY, sporządzone na podstawie przedmiarów, 

o których mowa w pkt 15.3.7.1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

15.3.7.5 obmiar robót wykonanych do dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu o UMOWY. 

15.3.8 W odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt 15.3.6. i pkt 15.3.7. zastosowanie mają postanowienia 

§10 UMOWY. 

15.4. W przypadku odstąpienia od UMOWY ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY: 

15.4.1 wynagrodzenie za roboty budowlane  wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od UMOWY. Podstawą 

do wyceny wykonanych robót budowlanych będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót 

budowlanych, sporządzony przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, 

15.4.2 poniesione przez WYKONAWCĘ uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem PRZEDMIOTU UMOWY 

zgodnie z pkt 15.3.4. 

15.5. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych w ppkt. 15.2.1 – 15.2.12 powyżej, z przyczyn leżących po 

stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub 

zatrudniając osobę trzecią na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego. 

15.6. W przypadku wskazanym w pkt. 15.5 powyżej, ZAMAWIAJĄCY, kończąc sam realizację UMOWY, ustali koszt 

zakończenia roboty budowlanej. Jeżeli sumy już zapłacone WYKONAWCY powiększone o koszt robót zrealizowanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO przekraczają wynagrodzenie określone w § 8 ust.8.1.2. WYKONAWCA, oprócz naliczonych 

kar umownych, zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę. 

15.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 dni z zapłatą kwoty nie mniejszej niż 5% 

WYNAGRODZENIA, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 20 dni od daty otrzymania takiego wezwania. 

Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem 

nieważności), nie krótszy niż 20 dni, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie WYKONAWCA będzie uprawniony 

do odstąpienia od UMOWY. Po upływie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo do odstąpienia 

od UMOWY w zakresie świadczeń nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości STRONY potwierdzają sobie wzajemnie, że powyższe 

uprawnienie nie przysługuje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył oświadczenie o potrąceniu 

roszczenia WYKONAWCY o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem WYKONAWCY. 

15.8. W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane u ZAMAWIAJĄCEGO 

prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. Sprawozdanie 

to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia odstąpienia. 

15.9. Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

wynagrodzenie za ROBOTY ukończone na dzień odstąpienia. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY umniejszy CENĘ 

KONTRAKTOWĄ brutto WYKONAWCY o wartość wszystkich nieukończonych na dzień odstąpienia ROBÓT wg stawek 

jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

15.10. Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na dzień odstąpienia (również nieukończone). ZAMAWIAJĄCY 

umniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ należną WYKONAWCY o wartości niewykonanych robót budowlanych lub ich 

elementów wg stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

15.11. Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych przez 

WYKONAWCĘ w toku wykonywania UMOWY. 
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15.12. STRONY postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od UMOWY, po rozpoczęciu realizacji UMOWY, odstąpienie 

będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części PRZEDMIOTU UMOWY.  

15.13. Odstąpienie od UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań 

za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem UMOWY przez WYKONAWCĘ.  

§16  

INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

16.1. ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie wykonywania 

UMOWY informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi. W związku z powyższym STRONY, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, 

osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ informacji („Informacje Zastrzeżone”); 

b) wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania UMOWY. 

16.2. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia 

od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie 

Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować 

odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością 

karną. 

16.3. WYKONAWCA ma obowiązek:  

16.3.1. wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji UMOWY 

oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości 

lub części, 

16.3.2. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji UMOWY, 

16.3.3. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 

usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji UMOWY. 

16.4. Za informacje sensytywne uznaje się: 

16.4.1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez 

ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić 

Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza 

się: 

− warunki umów, w tym finansowe, 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 

• termin płatności faktury; 

• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 
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• historia płatności; 

• zadłużenie odbiorcy; 

16.4.2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator sp. z o.o. i o Działalności podstawowej OSD, które 

mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci 

wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie 

będące Informacjami ogólnodostępnymi. 

16.5. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy 

PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCĘ, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, o którym m.in 

mowa w pkt 16.3.1. niniejszego ustępu, nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych 

przesłanek: 

− ENEA Operator sp. z o.o. udzieliła WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań 

wynikających z UMOWY PODWYKONAWCY, oraz 

− w umowie pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCA zobowiązany został do ochrony 

informacji sensytywnych ENEA Operator sp. z o.o. 

§17  

KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

17.1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją UMOWY: 

a) przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: 

• Marcin Gajkowski, tel.: 52 313 13 47,  e-mail: marcin.gajkowski@operator.enea.pl  

• Szymon Płomiński, tel.: 52 313 13 22,  e-mail: szymon.plominski@operator.enea.pl  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:  

• ds. Nadzoru Elektrycznego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych ______________________ tel.:______________ e-

mail:______________________ 

• ds. Nadzoru Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ogólnobudowlanym 

______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

 

17.2. Przedstawicielem WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY będzie: 

Kierownik budowy:_______________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

Przedstawiciel WYKONAWCY:_________ tel.:___________ e-mail:____________________ 

17.3. STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się drogą pisemną oraz przy użyciu poczty elektronicznej. 

Komunikacja pocztą elektroniczną nie obejmuje sporządzania przez STRONY protokołów odbioru, zatwierdzania 

DOKUMENTACJI WYKONAWCY, zatwierdzania HARMONOGRAMU oraz wprowadzania zmian UMOWY, dla których 

to czynności zastrzega się formę pisemną pod rygorem nieważności. 

17.4. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych 

teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego 

obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się 

będzie za doręczoną. 

mailto:marcin.gajkowski@operator.enea.pl
mailto:szymon.plominski@operator.enea.pl
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§18  

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

18.1. STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania UMOWY. 

18.2. W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON wszelkie spory mogące wyniknąć z UMOWY, STRONY zgodnie 

poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

§19  

ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN) 

19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN. 

19.2. STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień UMOWY, zgodnych z treścią art. 455 

ust. 1 pkt 1) USTAWY PZP w stosunku do treści OFERTY WYKONAWCY w następujących przypadkach : 

19.2.1. zmiany terminu wykonania ROBOTY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w 

HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części 

zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn 

od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY oraz o 

czas trwania ich następstw. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia ROBÓT lub określonego terminu zakończenia etapu ROBÓT budowlanych wynika z winy 

WYKONAWCY, WYKONAWCA nie jest uprawniony do wystąpienia do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o 

dokonanie zmiany, w zakresie przedłużenia terminu zakończenia ROBÓT oraz odpowiednio etapów 

ROBÓT (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów, 

19.2.2. przesunięcia terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych 

w HARMONOGRAMIE z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub poszczególnych 

części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania 

przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.3. gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie UMOWY 

w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez STRONY; w takim przypadku pojęcia użyte 

w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu ma służyć ROBOTY, jego istoty, 

uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w 

trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie UMOWY,  

19.2.4. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej 

staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie 

wchodzące w zakres ROBOTY nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty 

cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.5. gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

ROBOTY będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź 

przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia kosztów 

wykonania ROBOTY, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; 

w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.6. gdy wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub dokonanych 

zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu zapewnienia 



CRU/U/1200/9000084829/2024| RPUZ/B/0259/2024/OD/ZIR/RI 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 51 z 110 

 

prawidłowego działania PRZEDMIOTU UMOWY i realizacji związanych z nim celów biznesowych. W takim 

przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania 

realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w 

organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.7. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze 

elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne ze względu 

na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji ROBOTY do nowych warunków. W 

takim przypadku termin wykonania ROBOTY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego 

ROBOTY do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres ROBOTY celem dostosowania go do zmian w infrastrukturze 

elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.8. powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „SIŁĄ WYŻSZĄ”), grożących rażącą stratą w związku 

z wykonaniem ROBOTY, niezależnych od STRON, których STRONY nie przewidziały przy zawarciu 

UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBOTY celem uniknięcia rażącej straty przy 

wykonaniu ROBOTY, 

19.2.9. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia UMOWY; 

w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go 

do zmienionego stanu prawnego,  

19.2.10. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów dotyczących ROBÓT; w 

takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w stosunku 

do poprawienia omyłek w treści oferty. STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej w treści 

UMOWY, 

19.2.11. w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres ROBÓT został wycofany z rynku, 

lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, a zaproponowane przez 

WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze cechy, parametry i 

funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ lub DOKUMENTACJI, 

oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU UMOWY będzie dopuszczalna. 

Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej przyczyny nie może zostać 

zwiększona, 

19.2.12. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu jednych robót 

budowlanych, dostaw lub usług innymi), lub wykonanie robót dodatkowych jeśli będą korzystne dla 

ZAMAWIAJĄCEGO, tj.: 

19.2.12.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia ROBÓT lub 

19.2.12.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia, lub 

19.2.12.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności, lub 

19.2.12.4. prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, lub 

19.2.12.5. pozwolą uniknąć opóźnienia w realizacji ROBÓT, 

co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY oraz zmianą terminów umownych, 
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19.2.13. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO lub jego Przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: UMOWĄ, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi 

odpowiedzialność. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe 

wystąpienie bardzo niskich temperatur i/lub silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie 

określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii 

przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT 

może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich 

następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 

będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT celem uniknięcia rażącej 

straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.14. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

ROBÓT ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, których 

niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację ROBÓT, 

19.2.15. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części ROBÓT przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w DOKUMENTACJI, a wynikających ze stwierdzonych 

zmian stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem ROBÓT; w takim przypadku STRONY 

mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.16. konieczności realizacji ROBÓT wynikających z wprowadzenia w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.17. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI, 

w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, 

innych obiektów budowlanych lub archeologicznych; w takim przypadku termin wykonania ROBOTY 

może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania 

ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBOTY celem uniknięcia 

rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.18. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, 

w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności 

podziemnych instalacji; w takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBOTY celem uniknięcia 

rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich robót 

pozwalających na uniknięcie kolizji lub usunięciu przeszkód,  

19.2.19. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBOTY lub nowszych materiałów 

pozwalających na skrócenie czasu realizacji ROBOTY lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub 

zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego ROBOTY. W takim przypadku STRONY mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez 

zastosowanie nowszej technologii, 

19.2.20. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem ROBOTY; w takim przypadku termin wykonania ROBOTY 

może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich 

następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 
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będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBOTY celem uniknięcia rażącej 

straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.21. koniecznością zrealizowania ROBOTY przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych lub 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany w wymaganiach podmiotów trzecich 

mających wpływ na sposób realizacji ROBOTY. W takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez zastosowanie tych materiałów 

lub tych rozwiązań technicznych. W takim przypadku termin wykonania ROBOTY może również zostać 

przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.22. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 

przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBOTY może zostać 

przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W 

takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBOTY celem dostosowania go do zmienionego 

wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 

19.2.23. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub 

zawodowych, w szczególności dotyczących braku zgody właścicieli nieruchomości oraz przedłużającego się 

procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania ROBOTY może 

zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. 

W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBOTY celem uniknięcia rażącej straty przy 

wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.24. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych 

z realizacją ROBOTY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są zobowiązane 

na mocy przepisów prawa; w takim przypadku termin wykonania ROBOTY może zostać przesunięty o czas 

trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.25. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim 

przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

19.2.26. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania ROBOTY, w sposób wynikający z tych 

zaleceń; w takim przypadku termin wykonania ROBOTY może zostać przesunięty o czas trwania tych 

okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw, 

19.2.27. zaistnienia, niemożliwych do przewidzenia, po zawarciu UMOWY, wymogów środowiskowych 

lub uwarunkowań prawnych lub administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania ROBOTY może 

zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o 

czas trwania ich następstw, 

19.2.28. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, przypadku SIŁY WYŻSZEJ. W takim przypadku termin wykonania ROBÓT 

może zostać przesunięty o czas trwania SIŁY WYŻSZEJ oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku 

Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT celem dostosowania go do skutków wystąpienia SIŁY 

WYŻSZEJ, 

19.2.29. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu  budowy, będzie dłuższy 

niż zakładany w § 4 ust. 4.4. UMOWY, termin wykonania ROBOTY zostanie przesunięty o liczbę dni równej 

opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu terenu budowy; 

19.2.30. działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów 

dotyczących realizacji i finansowania ROBOTY; w takim przypadku termin wykonania ROBOTY lub 

poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas 
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trwania działań lub zaniechań organów władzy publicznej w tym zmiany urzędowych interpretacji 

przepisów dotyczących realizacji i finansowania ROBOTY oraz o czas trwania ich następstw; 

19.2.31. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu ROBOTY z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY takich 

jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia i awarie, termin wykonania UMOWY może ulec 

przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania ich następstw – zaistnienie takich 

okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie. 

19.2.32. odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie 

z ust. 19.14. UMOWY; 

19.2.33. rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części ROBOTY. Zmiany mogą dotyczyć zakresu 

wykonywanych prac, zmian DOKUMENTACJI i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty 

odpowiadające cenie świadczeń, z których ZAMAWIAJĄCY rezygnuje. W takim przypadku STRONY 

postępować będą zgodnie z ust. 19.14. UMOWY. Wartość ROBÓT, z których ZAMAWIAJĄCY rezygnuje, 

nie może przekroczyć 20% CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej §8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.2 UMOWY; 

19.2.34. gdy wystąpi sytuacja, gdzie Zamawiający nie jest w stanie dostarczyć transformatora WN/SN w terminach 

wskazanych w HARMONOGRAMIE, w takim przypadku termin wykonania ROBÓT może zostać 

przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. 

 W takim przypadku STRONY mogą również określić w ramach wykonywanych robót zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT poprzez 

zabudowę, powiązanie i uruchomienie na nowych stanowiskach istniejących transformatorów o mocy 16 

MVA.  

19.3. Na podstawie art. 436 pkt 4) USTAWY PZP, STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich 

zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji ROBOTY, w przypadku zmiany:  

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania ROBOTY przez WYKONAWCĘ; 

19.4. W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytułu realizacji 

ROBOTY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 19.3. tiret drugie lub ust. 19.3. tiret trzecie lub ust. 19.3. tiret 

czwarte:  

19.4.1. STRONA zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej STRONY, 

w terminie do 21 DNI ROBOCZYCH od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych 

odpowiednio w ust. 19.3. tiret jeden lub w ust. 19.3. tiret dwa, lub ust. 19.3. tiret trzy, zawierającym 

uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania ROBOTY przez 

WYKONAWCĘ, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany 

wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą 

dla ww. wniosku. Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie STRONY 

uznawać będą za wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany CENY KONTRAKTOWEJ z powołaniem się 

na ww. okoliczności; 

19.4.2. na WYKONAWCY spoczywa ciężar udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, że wprowadzone zmiany 

w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 19.3. tiret jeden lub w ust. 19.3. tiret dwa, 

lub w ust. 19.3. tiret trzy mają wpływ na realizację ROBOTY przez WYKONAWCĘ i tym samym uzasadniają 

waloryzację należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ; 
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19.4.3. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19.3. tiret jeden lub w ust. 19.3. tiret dwa, lub w ust. 19.3. 

tiret trzy, i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji PRZEDMIOTU UMOWY przez 

WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę stawki godzinowej  na pisemny wniosek złożony w ciągu 

21 DNI ROBOCZYCH od dnia wejścia w życie przepisów regulujących ww. zmiany w przypadku 

skalkulowania ofertowej stawki godzinowej  UMOWY na podstawie stawki obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia. WYKONAWCA przedstawi w tym celu szczegółową kalkulację wraz z dowodami 

potwierdzającymi, że powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty realizacji ROBOTY przez 

WYKONAWCĘ. Dowody te będą stanowiły w szczególności UMOWY o pracę osób realizujących ROBOTY. 

Waloryzacja będzie liczona od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy stawką minimalnego wynagrodzenia 

za pracę obowiązującą w dniu zawarcia UMOWY a stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę 

obowiązującą na dzień złożenia wniosku przez WYKONAWCĘ. Powyższe dotyczy również waloryzacji 

stawki godzinowej  w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu; 

19.4.4. WYKONAWCA musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany o których mowa w ust. 19.3. tiret jeden lub w ust. 

19.3. tiret dwa, lub w ust. 19.3. tiret trzy na zwiększenie kosztów realizacji ROBOTY, przedstawiając w 

tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie 

ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie 

zadań związanych z realizacją ROBOTY) i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem 

kosztów realizacji ROBOTY; 

19.4.5. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowanej 

przez WYKONAWCĘ oraz poprawności obliczeń zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez 

WYKONAWCĘ, w tym do żądania od WYKONAWCY dokumentów potwierdzających prawidłowość 

dokonanych przez niego obliczeń. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJĄCY poinformuje 

WYKONAWCĘ; 

19.4.6. ZAMAWIAJĄCY w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od dnia złożenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA 

wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 19.3. tiret jeden lub w ust. 19.3. tiret dwa, lub 

w ust. 19.3. tiret trzy na wzrost kosztów realizacji ROBOTY; 

19.4.7. klauzula waloryzacyjna dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej 

ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy 

minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno 

„nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała 

rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji ROBOTY. 

19.5. STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, 

należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji ROBOTY, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją ZAMÓWIENIA, innych niż wskazane w ust. 19.3. Zmiany wysokości CENY 

KONTRAKTOWEJ, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

19.5.1. Każda ze STRON może żądać zmiany CENY KONTRAKTOWEJ (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej, ogłoszonego przez prezesa głównego urzędu statystycznego (dalej: „wskaźnik 

GUS”), o ponad 10%; 

19.5.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze STRON, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY po 

zmianie UMOWY, w oparciu o HARMONOGRAM. 

19.5.3. Wartość zmiany wskaźnika GUS, ogłaszanego przez prezesa głównego urzędu statystycznego, w trakcie 

realizacji ROBOTY, porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS, ogłoszonego w terminie 

bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu („bazowy wskaźnik GUS”); 
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19.5.4. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

UMOWY, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat prezesa głównego urzędu 

statystycznego, podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż bazowy wskaźnik GUS; 

19.5.5. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, dotyczyć będzie części ceny kontraktowej przypadającej do 

zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4. powyżej; 

19.5.6. Ewentualna zmiana kwoty wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 19.5.5. powyżej, pod 

warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4., nastąpi o procent stanowiący połowę wartości 

wzrostu albo spadku wskaźnika GUS; 

19.5.7. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6., dotyczyć będzie kwartałów 

następujących po upływie 6 miesięcy od terminu zawarcia UMOWY; 

19.5.8. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6. powyżej, dotyczyć będzie tych 

robót budowlanych wykonanych po upływie okresu 6 miesięcy począwszy od początku kwartału, którego 

dotyczył komunikat w sprawie wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od 

bazowego wskaźnika GUS; 

19.5.9. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, nie będzie dotyczyć okresu, w którym PRZEDMIOT UMOWY 

będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

19.5.10. STRONY ustalają maksymalną wartość zmiany CENY KONTRAKTOWEJ na poziomie 30% CENY 

KONTRAKTOWEJ netto określonej w dniu zawarcia UMOWY; 

19.5.11. WYKONAWCA, którego CENA KONTRAKTOWA zostało zmienione zgodnie z powyższym, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania WYKONAWCY, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) Przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi; 

b) Okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

19.6. Jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, 

w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mając na uwadze poszanowanie 

wzajemnych interesów, zasady równości STRON oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU propozycji 

rozliczenia robót dodatkowych przygotowanej w oparciu o następujące zasady: 

19.6.1. jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji  w HARMONOGRAMIE (Załącznik 

nr 6) ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej zawartej w KOSZTORYSIE 

(stanowiącym dokument pomocniczy), WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą 

i przedłożenia wyliczenia ZAMAWIAJĄCEMU, lub 

19.6.2. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, 

o której mowa w §19 ust. 19.6. pkt 19.6.1. WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji 

ZAMAWIAJĄCEMU kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

(M, S) nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, 

Orgbud, Intercenbud, itp.), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana [R(zł), Kp(%), Kz(%), Z(%)]) lub  

19.6.3. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, 

o której mowa w §19 ust. 19.6. pkt 19.6.2. w takim przypadku WYKONAWCA powinien przedłożyć do 

akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU wycenę robót dodatkowych w formie kosztorysu dodatkowego 

sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 
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19.6.3.1. stawka roboczogodziny R – nie wyższa od średniej  wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.2. koszty pracy sprzętu S - nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.3. koszty pośrednie Kp (R+S) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.4. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu dodatkowego, 

19.6.3.5. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) M -  będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 

podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 

internetowych, ofert handlowych, itp. 

19.6.3.6. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

19.7. Potwierdzenie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia 

PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI (Załącznik nr 17 do UMOWY) podpisanego przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. 

Protokół konieczności winien zawierać wycenę sporządzoną na koszt WYKONAWCY i jej zatwierdzenie przez 

ZAMAWIAJĄCEGO i być złożony wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany.  

19.8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §19 ust. 19.2. UMOWY, gdzie termin 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 4 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, należy rozumieć 

czas niezbędny do zakończenia wykonywania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 

o okres trwania tych okoliczności oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku gdy nie były 

one następstwem okoliczności za które odpowiada WYKONAWCA. 

19.9. Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, których nie przewidziano zmiany sposobu osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT NIE mogą prowadzić do 

zmiany CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY. 

19.10. Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w §19 UMOWY są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu UMOWY, pod rygorem nieważności. 

19.11. Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z UMOWY, o ile będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której okoliczności te dotyczą, 

bezzwłocznie zawiadomi drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE 

dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej SIŁY WYŻSZEJ oraz jej wpływ na możliwość wykonania 

obowiązków wynikających z UMOWY. 

19.12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do dochodzenia roszczeń. 

19.13. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze 

STRON przedstawicielowi drugiej STRONY Wniosku o Dokonanie Zmiany (Załącznik nr 4). STRONA podejmuje 

decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie Zamiany. 

19.14. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczęta 

poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, oświadczenia o 

odstąpieniu. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z procedurą określoną w §15 UMOWY. 
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19.15. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 DNI 

ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany. 

Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, WYKONAWCA 

poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla wnioskowanej zmiany. 

WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO o nakładach prac związanych z wykonaniem zmiany 

żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na terminy realizacji ROBOTY określone w UMOWIE oraz w 

HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z analizy takiej zmiany. W przypadku 

złożenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim Wnioskiem o Dokonanie Zmiany 

WYKONAWCA przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej wskazane elementy. 

19.16. W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ, 

z zastrzeżeniem postanowień §9 i §15 UMOWY lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany 

opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY 

podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z WYKONAWCĄ 

na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).  

19.17. Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz 

z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. WYKONAWCA 

zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje WYKONAWCY 

o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. 

19.18. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana Przedstawicieli 

UMOWY ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób określonych w Załączniku nr 9 

nie stanowią zmiany UMOWY i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach STRONY 

powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. 

§20  

KLAUZULA SALWATORYJNA 

20.1. STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą 

interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją  

STRON. 

20.2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostałoby uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 

okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie 

jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 

lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści 

odzwierciedlającej pierwotne intencje STRON w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

§21  

INFORMACJE POUFNE 

21.1. STRONY zobowiązują się: 

21.1.1. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 

21.1.2. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY, 

21.1.3. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach 

określonych w pkt 21.1.2. i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach UMOWY, 

21.1.4. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno 

w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od 

STRONY, której informacja lub źródło informacji dotyczy, 
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21.1.5. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie kopiować, nie powielać ani w żaden 

sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

21.1.6. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast 

po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY (tj. również 

trwale usunąć z systemów informatycznych), 

21.1.7. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 

podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne do 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

21.2. Postanowienia ust. 21.1. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY, 

które: 

21.2.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień 

UMOWY, 

21.2.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa STRONA zobowiązana 

do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających 

zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

21.3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY 

nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

21.4. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.  

21.5. Za naruszenie przez STRONĘ postanowień niniejszego paragrafu STRONA, która dopuściła się naruszenia, 

zobowiązuje się zapłacić drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej karę umowną 

w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary 

umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

21.6. Osoby wyznaczone do realizacji UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania w 

zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych 

prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w 

związku z realizacją UMOWY, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. 

§22  

PERSONEL WYKONAWCY 

22.1. WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany 

w Załączniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY 

realizujący PRZEDMIOT UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im 

powierzanych oraz, iż cały swój czas pracy poświęcą realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada 

za właściwą alokację członków PERSONELU WYKONAWCY, gwarantującą terminową i zgodną z wymaganiami 

wynikającymi z UMOWY oraz SWZ realizację PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze pełną odpowiedzialność 

za działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY. 

22.2. Skład i liczebność PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest 

w Załączniku nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, że na terenie 

budowy przebywają osoby niewskazane na ww. liście (Załącznik nr 9 do UMOWY), ZAMAWIAJĄCY ma prawo 

oddelegowania takich osób poza teren budowy. 

22.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się 

zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje, istotne 

z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. WYKONAWCY nie przysługuje 
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prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, określonego w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.4. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych członków 

PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności, jeśli te osoby 

nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z UMOWY lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej 

osoby z PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację PRZEDMIOTU UMOWY. Odsunięcie 

lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania 

przez WYKONAWCĘ wniosku od ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.5. W sytuacjach określonych w ust. 22.4. powyżej, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 

o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu. W terminie 5 DNI 

ROBOCZYCH od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie 

nowego członka PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec takiego 

nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać będzie zobowiązanie WYKONAWCY 

do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego 

przedstawienia kolejnego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej 

stosuje się odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej 

wskazanym terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia 

wątpliwości STRONY ustalają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU WYKONAWCY, koszty 

ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ. Zmiana 

poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY nie będzie powodować zmiany wysokości 

CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy wykonania poszczególnych zobowiązań wchodzących w skład 

PRZEDMIOTU UMOWY. 

22.6. WYKONAWCA oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał (lub spowoduje, 

że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca będzie zatrudniał) osoby wykonujące prace fizyczne, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. Pojęcie praca fizyczna rozumiana jest jako montaż lub instalowanie elementów składających się na 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

22.7. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji UMOWY uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY wykazania 

i udokumentowania, że WYKONAWCA lub PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przy wykonaniu 

PRZEDMIOTU UMOWY zatrudnia w oparciu o umowę o pracę osoby wykonujące czynności wskazane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w §22 ust. 22.6. UMOWY, wyznaczając WYKONACY 14 dni na dostarczenie dowodów o których 

mowa §22 ust. 22.8. UMOWY; 

22.8. W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę obowiązku 

o którym mowa w §22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia na wezwanie: 

22.8.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika 

lub 

22.8.2. oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 

lub 

22.8.3. dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) – 

zaświadczenie ZUS RCA (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem wezwania) 

lub 

22.8.4. zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń 

lub 
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22.8.5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

22.9. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych dowodów 

i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  chyba że nieprzedłożenie odpowiedniego 

dokumentu, spowodowane zostanie obiektywną okolicznością, niezależną od WYKONAWCY, w szczególności gdy 

uprawniony organ lub instytucja opóźnia się z wydaniem wymaganego dokumentu, niezbędnego do przedłożenia 

ZAMAWIAJĄCEMU, przy czym WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dowody na 

potwierdzenie powyższego. 

22.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia postanowień określonych w ust. 22.6. oraz uprawnień 

ZAMAWIAJĄCEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCĄ i dalszym 

podwykonawcą. 

22.11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCĘ 

dokumentów o którym mowa w §22 ust. 22.8. UMOWY i nie przekazywania/udostępniania ich osobą trzecim 

z wyłączeniem organów władzy publicznej. 

§23  

KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 

23.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością wykonywania 

przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA 

zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli 

ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

23.2. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo: 

23.2.1. niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą 

w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi świadczeniami 

wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY, 

23.2.2. przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich, 

23.2.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać obszary, 

dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania 

ODBIORU. 

23.3. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze wskazanymi przez 

niego osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego przeprowadzenia audytu. 

W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY 

oraz udzielić wszelkich informacji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, o które ZAMAWIAJĄCY lub 

upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 

23.4. W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do: 

23.4.1. powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, 

co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz 
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23.4.2. wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 

ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości 

lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

23.5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU UMOWY 

w zakresie jego zgodności ze standardami obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.6. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednocześnie producentem, kontrola 

dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 

23.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 23.6. powyżej WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić osobom 

dokonującym weryfikacji, bezpłatny dostęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją 

projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.8. Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy, Biuro 

Certyfikacji ZAMAWIAJĄCEGO prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze 

standardami w sieci ENEA Operator sp. z o.o. publikowanymi na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe 

czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie 

gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO dokonującymi 

weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych 

materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. 

W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami 

obowiązującymi w sieci ENEA Operator sp. z o.o. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich 

usunięcia w czasie obowiązywania gwarancji, a WYKONAWCA obowiązek do ich usunięcia kosztem i staraniem 

własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez 

WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów prądotwórczych). 

23.9. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających 

zgodność wyrobu ze standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator sp. z o.o., a także kart charakterystyki 

użytych produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu. 

23.10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie do wydania wyrobu będącego 

przedmiotem zamówienia w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych. 

23.11. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 

osobom trzecim w celu przeprowadzenia jego badań i testów. 

23.12. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać właściwości 

pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 

10 do UMOWY. 

23.13. Wynik kontroli, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych 

prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu weryfikacji, podpisanym przez 

osoby weryfikujące ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-badawcze działające na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w obecności producenta wyrobu jeżeli 

weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY. 

23.14. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub 

wykonywania prac, ze Standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ZAMAWIAJĄCEGO: 

23.14.1. Koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY może 

w takim przypadku rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym. 

23.14.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

23.14.3. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia standardów w zakresie jednego 

asortymentu WYKONAWCA zapłaci karę 2% łącznej CENY KONTRAKTOWEJ netto. 
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23.14.4. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów 

WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 10% 

łącznego wynagrodzenia netto CENY KONTRAKTOWEJ. 

23.14.5. Naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar w ramach 

kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% łącznego WYNAGRODZENIA 

netto. 

23.14.6. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji. 

23.15. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych 

w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług osób trzecich, nie powoduje 

jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości prac WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia WYKONAWCY 

z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też zwolnienia z odpowiedzialności 

za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z jej treścią. 

§24  

NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH 

WYKONAWCA zapewnia, iż korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza praw 

osób trzecich. 

§25  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

25.1. W związku z tym, że w celu wykonania UMOWY ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY do przetwarzania dane 

osobowe, w tym klientów, użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie 

przedmiotowa inwestycja,  w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), STRONY 

zawierają „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która stanowi Załącznik nr 18 do UMOWY. 

25.2. Z tytułu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych STRONOM nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie ponad określone w UMOWIE. 

25.3. Każda ze STRON oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których 

dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej STRONIE w celu zawarcia, realizacji i monitorowania 

wykonywania UMOWY, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga STRONA jest administratorem 

ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, oraz że odpowiednio zapoznały lub 

zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej: 

25.3.1. ZAMAWIAJĄCEGO: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo 

25.3.2. WYKONAWCY: …   

§26  

OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

26.1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology) 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji przedmiotu określonego w UMOWIE, może się odbywać wyłącznie przez 

zatwierdzone i udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site 

zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN 

typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone 

przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu 

https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo
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pierwszym nie dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i osób 

trzecich. 

26.2. WYKONAWCA ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych ZAMAWIAJĄCEGO,  

przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z UMOWY oraz 

nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających 

z UMOWY. 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 

usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji 

UMOWY. 

26.3. W przypadku gdy Wykonawca dostarcza oprogramowanie oraz urządzenia działające w oparciu o 

procesor/mikroprocesor wykonujący program, którego kod znajduje się w pamięci tego urządzenia lub jest temu 

urządzeniu udostępniany w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do dostawcy oprogramowania oraz urządzenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem dokumentacji projektowej do odbioru: 

a) potwierdzonego za zgodność z oryginałem, ważnego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 

27001:2017 wydanego dla wytwórcy/producenta sterownika komunikującego się z systemami 

teleinformatycznymi Zamawiającego, albo oświadczenie o stosowaniu przez wytwórcę/producenta rozwiązań 

organizacyjnych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartych o system zarządzania wg. PN-EN 

ISO/IEC 27001:2017. 

b) deklaracji  zgodności sterowników Telemechaniki i Zabezpieczeń z normami określonymi w Standardach sieci 

dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

W zakresie urządzeń Telemechaniki i Zabezpieczeń Zamawiający wymaga stosowania się do dokumentu 

„Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z 

systemem informacyjnym Usługi Kluczowej” - dokument dostępny pod adresem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie 

Dla materiałów i urządzeń mających być zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w 

projekcie technicznym przekazanym do odbioru złoży oświadczenie, że zastosowane materiały i urządzenia są 

zgodne z normami określonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. 

§27  

DOSTAWY INWESTORSKIE 

27.1 Zamawiający przewiduje realizację zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie: 

• Transformatorów WN/SN 25 MVA – 2 szt, 

27.2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad powierzonymi mu przez Zamawiającego 

materiałami stanowiącymi dostawę inwestorską od momentu odbioru osobistego przez Wykonawcę z 

odpowiedniej jednostki Zamawiającego zajmującej się obsługą logistyczną lub od momentu dostarczenia na plac 

budowy przez Zamawiającego. 

27.3. Wszelkie szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania obowiązku nadzoru, o którym mowa w ust. 1, 

obciążają Wykonawcę. 

27.4. Wszelkie materiały stanowiące dostawę inwestorską, które nie zostały wykorzystane przy realizacji robót 

budowlanych Wykonawca zobowiązuje się zwrócić na własny koszt do odpowiedniej jednostki Zamawiającego 

zajmującej się obsługą logistyczną. 

27.5. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia i sprawdzenia kompletności i jakości dostarczanych 

przez Zamawiającego materiałów i urządzeń, od momentu podpisania przez Wykonawcę protokołu przejęcia 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie
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dostarczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

Protokolarny odbiór materiałów stanowiących dostawę inwestorską przez Wykonawcę zadania może odbyć się 

wyłącznie przy współudziale Inspektora Nadzoru 

27.6. Wykonawca po zakończeniu prac rozliczy się na piśmie z otrzymanych od Zamawiającego materiałów i 

urządzeń i zwróci nie zużytą ich część najpóźniej do chwili końcowego odbioru. 

§28  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

28.1.    Załączniki stanowią integralną część UMOWY. 

28.2. UMOWA jest poddana prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ zastosowanie znajdują przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, PRAWA BUDOWLANEGO. 

28.3. STRONY zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów. 

28.4. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od pierwszego wezwania do niej przez 

którąkolwiek ze STRON UMOWY, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu 

powszechnego siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

28.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści UMOWY wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

28.6. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU z roszczeniami z tytułu praw patentowych 

lub autorskich w PRZEDMIOCIE UMOWY, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WYKONAWCA. 

28.7. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z naruszenia jej praw w związku z realizacją UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia 

ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

28.8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa 

w ust. 28.7. przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie 

do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie przejmując 

od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty jej załatwienia w tym koszty pomocy prawnej. 

28.9. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, 

które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

28.10. Wszystkie dokumenty wymienione w UMOWIE, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią 

integralną cześć UMOWY. 

28.11. Wszelka korespondencja i oświadczenia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §8 ust. 8.12.), będą dostarczane na 

adresy podane poniżej: 

Adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Enea Operator sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Bydgoszcz 

ul. Dra E. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz 

Wydział Inwestycji 

Adres WYKONAWCY: 

………………………………………. 

………………………………………. 

… ……………….., ....-…… ………. 

28.12. Podwójne awizowanie korespondencji na adres wskazany w ust. 28.11. UMOWY skutkuje uznaniem przesyłki za 

doręczoną. 
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28.13. W przypadku, gdy WYKONAWCA wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO o ustanowienie gwarancji zapłaty, o której mowa 

w art. 649(1) KC, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU połowy udokumentowanych 

kosztów związanych z ustanowieniem gwarancji zapłaty, w terminie 30 dni od jej ustanowienia na rzecz 

WYKONAWCY, na rachunek bankowy wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

28.14. UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 

Załączniki: 

1. OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeżeli została przeprowadzona); 

2. Warunki Zamówienia wraz z załącznikami; 

3. Dokument potwierdzający Zabezpieczenie Należytego Wykonania UMOWY; 

4. Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany; 

5. Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej; 

6. HARMONOGRAM; 

7. Polisy; 

8. Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji; 

9. Personel WYKONAWCY; 

10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego; 

11. Wzór protokołu weryfikacji; 

12. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych; 

13. Oświadczenie Kierownika Robót; 

14. Wykaz dokumentacji do odbioru; 

15. Wzór oświadczenia wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do 

załączenia; 

16. Protokół Konieczności; 

17. Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO; 

18. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (§25 ust. 2.5.1.); 

19. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności; 

20. Wzór upoważnienia i zobowiązania; 

21. Protokół zdawczo- odbiorczy dokumentacji projektowej; 

22. Tabela elementów scalonych (TES). 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 
 

WYKONAWCA 

   

pieczęć imienna i podpis  pieczęć imienna i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY WRAZ Z POTWIERDZENIEM CENY W TOKU AUKCJI 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 A) - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (WERSJA 

PAPIEROWA) 

 

miejscowość, dnia 

 

ENEA Operator sp. z o.o. 

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA 

 

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 Nr ……………….. 

 

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa 
numer CRU/U/1200/9000084829/2024 

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania 
pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV  Kruszwica. Realizacja zamierzenia w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. Zadanie inwestycyjne S-2024-15900”. 

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): ………………………………………………….., 
wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator  
sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych 
lub innych odszkodowań należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości. 

W związku z powyższym, my, ………………………………., ul. ………………………, …………………………., wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………………………………… pod numerem KRS 
……………………….., o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……………………………, o numerze NIP: 
…………………………, o numerze REGON ………………………………, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na 
zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, 
zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 

a) do kwoty …………………. PLN (słownie: ……………………………………..) w terminie do dnia ………………….. z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie 
należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań 
należnych, 

b) do kwoty ………………….. PLN (słownie: ………………………………..) w terminie od dnia ………………. do dnia …………………. 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy 
w zakresie rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych 
odszkodowań należnych, 

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie 
stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 

Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub 
kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone 
przez notariusza lub przez Państwa bank.  

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji 
na adres: ul. ……………………., ……………………... .  

Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza 
kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji. 

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …………………….. roku. 
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Gwarancja pozostaje ważna do dnia ………………….. roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo 
ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym 
Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.  

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku: 

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji  

lub 

2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji, 

3. zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji. 

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony Bankowi/Towarzystwu Ubezpieczeniowemu po upływie terminu jej 
ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału. 

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań. 

Gwarancja jest nieprzenaszalna. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 B) - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (WERSJA 

ELEKTRONICZNA) 

miejscowość, dnia 

 

ENEA Operator sp. z o.o. 

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA 

 

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 Nr ……………….. 

 

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa 
numer CRU/U/1200/9000084829/2024 

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania 
pn.: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV  Kruszwica. Realizacja zamierzenia w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. 

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): ………………………………………………….., 
wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator  
sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych 
lub innych odszkodowań należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości. 

W związku z powyższym, my, ………………………………., ul. ………………………, …………………………., wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………………………………… pod numerem KRS 
……………………….., o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……………………………, o numerze NIP: 
…………………………, o numerze REGON ………………………………, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na 
zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, 
zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 

a) w kwocie …………………. PLN (słownie: ……………………………………..) do dnia ………………….. z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie należytego 
wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, 

b) w kwocie ………………….. PLN (słownie: ………………………………..) od dnia ………………. do dnia …………………. z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie 
rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań 
należnych, 

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie 
stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 

Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub 
kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone 
przez notariusza lub przez Państwa bank.  

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji 
na adres: ul. ……………………., ……………………... .  

Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza 
kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji. 

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …………………….. roku. 

Gwarancja pozostaje ważna do dnia ………………….. roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo 
ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym 
Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.  

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku: 
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1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji  

lub 

2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji, 

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań. 
Gwarancja jest nieprzenaszalna. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE ZMIANY 

 

 

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/U/1200/9000084829/2024 

 
CZĘŚĆ I 

 

Wnioskujący:  

 

Temat zmiany:  

 

Data wnioskowania: 

 

 

1. UZASADNIENIE ZMIANY 
Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego UMOWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO 
W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, opisując zakres pierwotnie 

zaprojektowany, następnie planowane zmiany z podaniem konkretnych danych, parametrów, itd.  

Stan pierwotnie zaprojektowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis zmian dla stanu docelowego 
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3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO SPEŁNIANIA PRZEZ 

UMOWĘ KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA 

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 

W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana w UMOWIE wpływa na zakres 

rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY, jego funkcjonalności oraz czasu wdrożenia 
Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy występuje konieczność zmiany 

harmonogramu) 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza zmian w pod kątem trwałości PRZEDMIOTU UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze wskazaniem punktu w SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza pod kątem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA oświadcza, iż proponowane zmiany wymagają/nie wymagają wstrzymania realizacji świadczeń 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą 
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Sporządził: 

 

…………………………………………... 

 

 

      

                    ……………………………… 

                 (data, podpis Wnioskującego) 

 

 

CZĘŚĆ II 

 

Akceptujący:  

 

 

Wniosek został / nie został zaakceptowany (niepotrzebne skreślić) 

 

 

Uzasadnienie decyzji: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ……………………………… 

                    (data, podpis Zatwierdzającego) 
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ZAŁCZNIK NR 5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WTÓRNIKÓW PROJEKTOWYCH I WSPÓŁRZĘDNYCH ELEMENTÓW 

INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ 

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów plików 

rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna być taka sama jak 

pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 

d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 

e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 

f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – jednakże 

w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz 

przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być zapisane w takiej 

wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika do dokumentacji 

powykonawczej. 

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć strukturę: 

Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X 

np.:  

1eNN,5988061.10,3334768.45 

2eNN,5988065.52,3334766.21 

3eS,5988070.90,3334766.90 

4eS,5988093.44,3334769.91 

 Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt współrzędnych ma 

być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po 

kropce.  

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być zgodna z numeracją 

punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać 

w szczególności dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów 

kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp. 

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych (obecnie obsługiwanych 

przez system Facilplus Spatial): 

- PL1965/2 

- PL1965/3 

- PL1965/4 

- PL1992 

- PL2000/7 

- WGS84 
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ZAŁCZNIK NR 6 - HARMONOGRAM 
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ZAŁCZNIK NR 7 - POLISY 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 – WZÓR OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI 

/dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy 

…………………, dnia………………… 

 ……………………… 

imię i nazwisko pracownika 

…………………………….. 

nazwa jednostki organizacyjnej 

OŚWIADCZENIE 

W związku z wykonywaniem prac określonych w UMOWIE nr CRU/U/1200/9000084829/2024 z dnia …………………, 

zleconych przez ENEA Operator sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi 

jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 

1. Art.266-269 oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz  

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi ust. 16.4 UMOWY. 

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności powierzonych 

mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, 

a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie. 

 

 ................................................................... 

 

............................................................... 

imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania STRONY Wykonawcy 

podpis pracownika 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 - PERSONEL WYKONAWCY 

 

 

L.p. Nazwisko i imię Pełniona 

funkcja 

Nr telefonu e-mail 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 – WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 

POBORU WYROBU DO WERYFIKACJI 

....................., dnia....... 

 

Protokół pobrania wyrobu nr …………………. 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: 

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: 

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: 

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu: 

................................................................................................................................................... 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania): 

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

6. Ilość pobranego wyrobu:  

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków przechowywania 

i transportu: 

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: 

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

 

 ............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 – WZÓR PROTOKOŁU WERYFIKACJI 

PROTOKÓŁ Z BADAŃ nr .................................. z dnia .....  

I. Imię i nazwisko kontrolującego .......................................................................... 

II. Identyfikacja badanego wyrobu 

1. Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwą producenta: ......................................................  

2. Oznaczenie Wykonawcy kontrolowanego: .............................................................  

3. Miejsce pobrania wyrobu: .......................................................................................  

4. Data pobrania wyrobu: .................................. ; nr protokołu pobrania wyrobu: .....  

5. Data dostarczenia wyrobu: .................................. ; nr protokołu przyjęcia wyrobu: …….. 

6. Data przeprowadzenia badania: ...............................................................  

III. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jeżeli wyrób nie był przekazany podmiotowi 

zewnętrznemu należy wpisać: nie dotyczy) 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ocena i interpretacja wyników badań Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:... 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 - ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU ROBÓT 

 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 

1. ZGŁASZAJĄCY .................................................................................................................................. 

2. NAZWA ZADANIA............................................................................................................. 

3. UMOWA NR ……………............................................................................................................. 

4. INWESTOR ........................................................................................................................................ 

5. MIEJSCOWOŚĆ ................................................................................................................................ 

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU ................................................................. 

 

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 15** np: 

1. Dokumentacja powykonawcza............................................................................................................ 

2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte*  nr................................z dnia ............... 

przez...................................................................................................................................................  

3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne....................................................................................... 

4. Instrukcja eksploatacji........................................................................................................................ 

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania lub stosowania 

jednostkowego  

5.1. Atesty............................................................................................................................ 

5.2. Certyfikaty ....................................................................................................................... 

5.3. Deklaracje zgodności........................................................................................................ 

6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych  

6.1. Transformatora (nr, data)................................................................................................... 

6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn*.................................................................................... 

6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan....................................................................... 

6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem....................................................................................... 

6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu....................................................................... 

6.6. Kabla WN/SN/nn*............................................................................................................... 

6.7. Konstrukcji wsporczych……….......................................................................................... 

6.8. Przewodu WN/SN/nn*....................................................................................................... 

6.9. Ograniczników................................................................................................................... 

6.10. Napięć rażenia................................................................................................................... 

6.11. EAZ.................................................................................................................................... 

6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (dla urządzeń 
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zawierających SF6 w ilości co najmniej 3 kg w wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w 

zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego) zgodnie Załącznikiem nr 18. 

6.13. ……………………………………………………………………………………………………... 

7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych..........................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

8. Inne dokumenty 

8.1. Karty gwarancyjne.............................................................................................................. 

8.2. Instrukcje fabryczne........................................................................................................... 

8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych............................. 

8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; Potwierdzenie 

Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 14)  

9.       Rozliczenie materiałów z demontażu................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Jednocześnie OŚWIADCZAM, iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało zrealizowane 

zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze 

standardami, które są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów.*** 

 

................................................................................. 

      (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

 Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki* 

10.      Komplet dostarczonych dokumentów przyjął: 

    .......................................................... 

      (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                        Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego/Prowadzący Zadanie* 

11.    Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem 

 pozytywnym):  ………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

................................................................................. 

      (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik    jednostki/komórki* 

     .......................................................... 

      (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                                  Inspektor 

Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

*- niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 13 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

  

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1) Zadanie 

 

 

 (nazwa Zadania) 

  

          

 

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie nr ……………………………………………..……….. z dnia 

…......…………………………….………………..… 

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę*; 

- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu*/ 

warunków pozwolenia na budowę*)  

  

 (wymienić każdą nieistotną zmianę) 

  

  

 

2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. 

3) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr……………………… z dnia…………………… pomiędzy ENEA Operator sp. z 

o.o., a……………………… …………………………………. , wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr 

………… z dnia ……………,  

/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator  

sp. z o.o./** 

4) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały 

usunięto, pracowników z miejsca pracy wyprowadzono.. 

 

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie 

oraz instrukcję jeżeli była wymagana.  

Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004r posiadały potwierdzenie zgodności 

wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.  

 

     

 (miejscowość i data)  (podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robót i pieczęć, 

Kierownika Jednostki/Komórki)   

 

     

 

 

*
- niepotrzebne skreślić 

 

**- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności  
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POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/  

KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI  

(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny  

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę*)  

przez: 

 

1) Projektanta (nadzór 

autorski): 
  

 (imię i nazwisko projektanta)  

    

    

(miejscowość, data)  (podpis projektanta)  

    
2) Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego: 
  

 (imię i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego)  

    

    

(miejscowość, data)  (podpis inspektora nadzoru 

inwestorskiego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
- niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 14 – WYKAZ DOKUMENTACJI DO ODBIORU 

Dokumentacja powinna zawierać co najmniej:  

a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie  

z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego jeżeli został on ustanowiony.  

b) kopia pozwolenia na budowę, 

c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; potwierdzenie oświadczenia 

Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 13 do UMOWY), 

d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 12 do UMOWY), 

e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do załączenia 

(Załącznik nr 15 do UMOWY),  

f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie, 

g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania 

jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności lub deklaracje zgodności, itp.), 

h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych, 

i) Program Pierwszego Załączenia (o ile jest wymagany), 

j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, 

k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

lub zanikających oraz dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych usterek i wad nieistotnych stwierdzonych 

podczas wcześniejszych odbiorów, 

l) dokumentacja powykonawcza, 

m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego uzna to za zasadne 

oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedłożeniu do PODGiK, 

n) dziennik budowy z zamkniętym zadaniem inwestycyjnym, 

o) dokumentację potwierdzającą utylizację odpadów i materiałów z demontażu, 

p) (uchylony) 

q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie których prowadzone były roboty 

budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata odszkodowań,  protokoły zwalniania pasów drogowych itp. 

r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia oraz 

dokumenty świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego, 

s) uzgodniony z Enea Operator Sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy) – jeśli występują, 

t) gwarancje na sprzęt/urządzenia, 

W celu rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA przekaże następujące dokumenty: 

a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z potwierdzeniem 

wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest wymagany), 

b) Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 3 kg w wyodrębnionych przedziałach 

gazowych), wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego – Załącznik nr 17 do UMOWY). 

oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. 

udostępnionymi regulacjami i standardami 
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ZAŁĄCZNIK NR 15 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ 

ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

……………………,data.....…………… 

…………………….....……………    

        (Nazwa firmy, adres)                 

………………………………….…   

……………………………….……   

 

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ O GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ 

ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

……………………………………………………………………………………………… 

(obiekt-relacja, napięcie, adres) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie przed podaniem napięcia 

Oświadczam, że ww. obiekt/urządzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, wiedzą i sztuką 

techniczną oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje się do załączenia pod napięcie / podłączono pod 

napięcie w technologii prac pod napięciem*). Obiekt/urządzenie elektroenergetyczne nie stwarza zagrożenia dla 

otoczenia oraz istniejącej sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona przeciwporażeniowa (wymagane 

protokoły pomiarowe przekazane zostaną przy odbiorze). Przyjmuję również do wiadomości, że ewentualne dalsze 

prace mogą być realizowane po ponownym zgłoszeniu wykonania pracy na warunkach obowiązujących w ENEA 

Operator sp. z o.o. 

Kierujący Zespołem:  

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………. 

2. Nr świadectwa kwalifikacyjnego ……………………………………… 

3. Podpis ……………………………………………….. 

Oświadczenie po podaniu napięcia (dla sieci niskiego napięcia) 

Sprawdzono zgodność i poprawność podłączenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno – neutralnego oraz 

kierunek wirowania w stosunku do włączanej sieci nn. 

Podpis kierującego Zespołem ……………………………... 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu: ……………………………………… 

(czytelny podpis przygotowującego miejsce pracy) 

*) Niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 16 – PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR …/20… 

na wprowadzenie zmian / robót dodatkowych* 

…………………, dnia … 20… roku 

Dotyczy: Wniosku o dokonanie zmian w umowie CRU/U/1200/9000084829/2024 

[1.] Opis zmian: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………... 

[2.] Uzasadnienie zmiany: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[3.] Zmiany stanowią zmianę OPZ (TAK*,NIE*): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[4.] Roboty budowlane lub usługi przed zmianą DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ*, jeżeli już został wykonany: 

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[5.] Przewidywana ilość robót budowlanych lub usługi  po zmianie w przypadku, gdy proponowane zmiany 

stanowią zmianę OPZ : 

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[6.] Propozycja WYKONAWCY wyceny robót budowlanych lub usługi, o których mowa w ust 19.6. UMOWY 

w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowią zmianę OPZ, zgodnie z poniższą tabelą:  

L.p. Nazwa i opis pozycji 
Jedn. 

miary 

Ilość 

jedn. 

Cena jedn. 

PLN 

Wartość netto PLN 

  

       

       

[7.] Propozycja Wykonawcy wyceny robót budowlanych lub usług, o których mowa w pkt 19.6.1. UMOWY 

zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych określoną w ust. 19.6. UMOWY. 

[8.] Propozycja wyceny robót budowlanych lub usług przedstawiona w pkt. 5 lub 6 będzie podlegać 

negocjacjom potwierdzonych pisemnym protokołem. 

[9.] Z tytułu robót budowlanych lub usług objętych niniejszym protokółem WYKONAWCA wnosi/nie wnosi* 

o zmianę terminu zakończenia ROBÓT. 

Podpisy kompetentnych i uprawomocnionych Przedstawicieli: 

a) WYKONAWCA: 

 

                   ........................................  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: 

 

                   ........................................  

 

Załączniki*: 
1. … 

2. … 

* - niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 17 – WYKAZ DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAŁOŻENIA KARTY W CRO 

 

Dane urządzenia 

Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu 

cieplarnianego zawartego w urządzeniu1) 

Sześciofluorek siarki (SF6) 

Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu 

cieplarnianego zawartego w urządzeniu w kg2) 

 

Adres eksploatacji urządzenia  

Kategoria3)  

Nazwa (np. rozdzielnica SN, wyłącznik)  

Model/ typ urządzenia              

Numer seryjny   

Data produkcji   

Data i podpis  

Objaśn ienia :  

1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6 

2) Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie  

▪ tabliczki znamionowej urządzenia, 

▪ dokumentacji technicznej urządzenia, 

▪ pisemnej informacji od producenta. 

1) Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN lub WN.  
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ZAŁĄCZNIK NR 18 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(dalej jako: „Umowa powierzenia”) 

zawarta w ______ dnia _____ pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500  PLN zł, 

reprezentowaną przez: 

__________________ - __________________ 

__________________ - __________________ 

 

zwaną dalej: „Administratorem danych”, 

 

a 

 

_______________________ z siedzibą w _______________________, ul. _______________________, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

___________________________________________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS ________________, NIP ________________, REGON __________________, kapitał 

zakładowy ________________ zł, reprezentowaną przez: 

__________________ - __________________ 

__________________ - __________________ 

 

/albo/ 

_______________________________ zamieszkałą/ym przy ul. _______________________________, _______ 

_______________________, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą 

_______________________________________________, wpisaną/ym do CEIDG, główne miejsce 

wykonywania działalności: ul. _______________________, _______________________, NIP 

___________________, REGON _______________, PESEL: ___________________,  

zwaną dalej: Podmiotem przetwarzającym. 

 

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna 

„Stroną”. 

 

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę nr CRU/U/1200/9000084829/2024 z dnia ………… r. (dalej jako: 

„Umowa”), a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi 

przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.  

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. 

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 
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§ 1 Przedmiot Umowy powierzenia 

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, 

chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej. 

2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do 

przetwarzania dane osobowe swoich klientów, osób trzecich w tym Właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie 

powierzenia. 

3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres 

Danych: 

a) Imiona i nazwiska, PESEL, REGON, 

b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń, 

c) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 

d) Numery telefonów, 

e) Adresy poczty elektronicznej, 

f) Numery ksiąg wieczystych, 

g) Wypisy z ewidencji gruntów, 

h) Dane identyfikacyjne nieruchomości. 

Czynności przetwarzania: proces realizacji zadania inwestycyjnego; 

Charakter przetwarzania/forma: papierowa i elektroniczna; 

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora):  budowa i modernizacja 

infrastruktury elektro-energetycznej.  

4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub 

ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez 

przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do 

przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu 

przetwarzającego: …………………………………………..). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu 

przetwarzającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych 

przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający  zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego 

wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest 

uzasadniony dla celu wykonania Umowy. 

6. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez uprzedniego wyraźnego polecenia 

Administratora danych. 

7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie. 

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, 

wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy 

powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W 

szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych 

osobowych, wynikające z RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia  

i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy; 
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b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. 

przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie, 

dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki 

nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: 

marcin.gajkowski@operator.enea.pl – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; 

c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski,  

w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w 

celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium 

Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych; 

d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały 

jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie 

udokumentowanej; 

e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony 

Danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów, 

regulujących ochronę Danych osobowych; 

f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na 

każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych; 

g) zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy 

powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy; 

h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli 

przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, 

zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że 

wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe; 

i) przetwarzać Dane osobowe wyłączenie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach 

zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych 

zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy 

prawa; 

j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której 

dane dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, 

umożliwiającym należytą  

i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający 

stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający jest w 

szczególności zobowiązany do: 

− udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w 

terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;  

− niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania 

Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot 

przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźniej zgody lub 

wyraźnego polecenia Administratora danych. 

k) Pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków, określonych w RODO,  

a w szczególności tych, wskazanych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności w zakresie: 

− zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych 

środków technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie z § 3 Umowy powierzenia; 
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− procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz 

zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy 

powierzenia; 

− dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych  

oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym; 

l) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne 

poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane 

przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne; 

m) wykonywać w imieniu Administratora danych obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 

art. 14 RODO, to jest przekazywać właścicielom, współwłaścicielom oraz użytkownikom wieczystym 

nieruchomości objętych przedmiotem inwestycji,   informację o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora danych, zgodnie z przekazanym wzorem/zgodnie z załącznikiem nr 3; 

n) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania 

danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych 

na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „Klauzule”); 

o) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie  

3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora 

danych obowiązków, wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z 

RODO oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi, upoważnionemu przez 

Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy 

powierzenia; 

p) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu 

Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO; 

q) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu, czy inspekcji w 

zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym 

przez Administratora danych audytem; 

r) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk 

organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora 

danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania; 

s) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 

naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych.  Podmiot 

przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: 

eop.iod@operator.enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:  

– wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz  

– uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej. 

3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków 

personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot 

przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w 

przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych  

w zdaniu poprzednim naruszy jakiekolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot 

przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz 

uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych. 

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych 

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do 

Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem 

bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 

zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony 
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Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy 

technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla 

osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu  wiążące 

instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający 

powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym  

z Administratorem danych. 

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty 

1. Podmiot przetwarzający  zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni 

Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: 

eop.iod@operator.enea.pl o: 

a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych 

osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić 

Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu 

przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych Podmiotów przetwarzających w 

sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych, prowadzonych przez organy administracji 

państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w 

szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym), decyzjach przez 

nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub 

sąd (w tym  

w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie 

przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy 

administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, 

zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „Incydent”), przez który 

rozumie się: 

a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub 

b) podejrzenie naruszenia lub  

c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych. 

3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 618-845-650 oraz 

jednocześnie na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl i zawierać co najmniej następujące informacje: 

a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i 

jego skalę (m. in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent  

oraz kategorie tych osób); 

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych informacji  

o Incydencie; 

c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania 

ewentualnych negatywnych skutków Incydentu. 

4. Podmiot przetwarzający  zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin 

przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde 

żądanie Administratora danych.  

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń 

Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i 

zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.  

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu 

Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „Dalszy przetwarzający”). Jednocześnie Podmiot 
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przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy 

zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych 

osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia oraz zapewniało ochronę praw osób, których 

dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w 

Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia. 

2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę 

Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego 

informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub 

zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.  

3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub 

dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania 

przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu 

przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków 

technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego  

z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie 

powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i 

stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie 

powierzenia.  

5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię 

umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje 

Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy 

handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może 

utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem. 

6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu 

powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania. 

7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego 

osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub 

formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym 

przetwarzającym i nakazać  

mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych. 

§ 6 Audyty Administratora danych 

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez 

Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego 

paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na 

zlecenie Administratora danych. 

2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający  

z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach,  

gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych 

osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w 

szczególności: 

a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których  

ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych; 
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b) umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych 

osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot 

przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych; 

c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących 

przetwarzania Danych osobowych.  

4. Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, 

przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują 

przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu 

przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych  czyni na protokole stosowną wzmiankę i 

podpisuje protokół samodzielnie.  

5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne 

lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym 

przez Administratora danych.  

6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. 

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi 

przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u 

Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w 

niniejszym ustępie. 

7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich 

audytów. 

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne 

1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub 

niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, 

w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.  

2. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym  

z następujących przypadków: 

a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji  

o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za 

każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania., w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy przypadek naruszenia; 

c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy 

powierzenia, w wysokości  10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości,  

w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.  

4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający 

noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej. 

5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po 

stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów 

poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, 

ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego ugody, w tym kosztów 

publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten 

poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących 

po stronie Podmiotu przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko 

Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku  
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z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn, leżących po stronie 

Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony 

pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot 

przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody. 

6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest  

do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, 

dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed 

postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem 

naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych. 

§ 8 Usunięcie Danych osobowych 

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź 

ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do 

przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:  

a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym 

kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod 

rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo  

b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych 

- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu  

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.gajkowski@operator.enea.pl – z uwzględnieniem 

ust. 2 poniżej.  

2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu 

podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po 

stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników 

Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA Operator sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych, zapisanych 

w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt 

komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów 

infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane 

osobowe, zapisane w infrastrukturze informatycznej, zostaną w takim wypadku trwale zniszczone 

(usunięte) przez Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek 

sposób. 

mailto:marcin.gajkowski@operator.enea.pl
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§ 9 Okres obowiązywania 

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości 

Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu 

obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki 

organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 

i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: Rozporządzenie (UE) 2018/1725, w przypadku, gdy Podmiot 

przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji 

(UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między 

administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 

rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych 

osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega 

rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli 

z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul. 

2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w 

szczególności:  

a) naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia; 

b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, 

regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy 

powierzenia; 

c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu 

przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia. 

3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona 

przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli: 

a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i 

jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w 

terminie jednego miesiąca od zawieszenia; 

b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z 

RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;  

c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) 

organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub 

Rozporządzenia (UE) 2018/1725.  

4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania 

Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego 

polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. 

Strony niniejszym potwierdzają,  

że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, 

uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w 

związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy. 

5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, 

to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że 

wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązane umowy zawartej przez 

Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym. 
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§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków, wynikających z Umowy powierzenia, 

na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest 

sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Administrator danych   Podmiot przetwarzający  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRU/U/1200/9000084829/2024| RPUZ/B/0259/2024/OD/ZIR/RI 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 101 z 110 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH 

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:  

1. Imię i nazwisko lub nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe 

osoby wyznaczonej do kontaktów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis przetwarzania (w tym 

jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów 

Przetwarzających): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,  

KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot 

przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i 

organizacyjne, w szczególności: 

a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO; 

b) zapewnić legalność przetwarzana danych, zgodnie z art. 6-11 RODO; 

c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO; 

d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO; 

e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO; 

f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji 

międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, m. in. do: 

a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń 

systemów informatycznych;  

b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych 

osobowych; 

c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz 

sposobu ich zabezpieczenia; 

d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich 

zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym; 

e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 

f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych  

na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza 

siedzibą Podmiotu Przetwarzającego; 

g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, 

przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania 

oraz nikomu ich nieudostępniania; 

h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną 

zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji  

niż przekazany został dokument, np. smsem; 

i) zapewnienia stosowania ochrony firewall w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z 

siecią publiczną; 

j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania; 

k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest 

przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po 

zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale 

usuwane; 

l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych  skrzynek e-

mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;  
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m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym 

atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać 

możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane 

dotyczą; 

n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych 

osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym)  

już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych  

do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny. 

 

 

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:  

…………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

W ZAKRESIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ DO CELÓW BUDOWLANYCH, 
USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU, DOKONYWANIA REMONTÓW  

I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 

 

Szanowna Pani/Pan 

Obowiązek informacyjny. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: 
„RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także 
o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

 
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować? 

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. 
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
pod wyżej wskazanym adresem, bądź poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: 
eop.iod@operator.enea.pl. 

 
2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel 

przetwarzania danych osobowych? 

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie 
danych osobowych:  

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania 
nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów budowlanych. 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z 
o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 
➢ ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z pozytywnym zakończeniem 

procesu dochodzenia roszczeń, 

➢ dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz z pozytywnym 

zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji robót na sieci elektroenergetycznej, czy 

prac projektowych. 

 
3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy 

państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,  

• podmioty świadczące na rzecz  Enea Operator Sp. z o.o.  usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu 

nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń elektroenergetycznych, 

mailto:eop.iod@operator.enea.pl
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• podmioty świadczące na rzecz  ENEA Operator Sp. z o.o.  usługi informatyczne, telekomunikacyjne, 
doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-finansowe, 
doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,  

• pracownicy Enea Operator Sp. z o.o.  

 

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich 
upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i 
wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

 
4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)? 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") 

 
5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest: 

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na 

takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania 

danych; 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z 

o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu 

wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, 

przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania 

danych. 

 
6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Mają Państwo prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia, 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo  prawo 
wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO 

 
7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz przeprowadzanie 
prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie odmową ustanowienia służebności 
lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez 
Państwa roszczeń. 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w powszechnych rejestrach 
tj. Elektronicznych Księgach Wieczystych. 

 
8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem 
decyzji, w tym z profilowaniem.   
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ZAŁĄCZNIK NR 19 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam(y) że, firma .………………………………… z siedzibą przy ………………………………………………  

w ………………………………………….., reprezentowana przez ……………………………………………………………. 

oraz………………………………………………………………………. zobowiązuje się: 

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego o nazwie:  

a) … 

- tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/9000084829/2024 oraz nieudostępniania 

ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas 

nieograniczony,  

2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po przeprowadzeniu 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również trwale usunąć z systemów 

informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje związane z dokumentem wskazanym w pkt. 

1 powyżej. 

 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 20 - WZÓR UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA 

 

 

 

 

UPOWAŻNIAM 

 

Niniejszym upoważniam, Panią/a ………………………., legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości 

…………………….., zatrudnionego  w Spółce ……………………………………………………………………………….. z siedzibą 

…………………………………………………….. do wglądu do dokumentów:  

a) … 

– tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/9000084829/2024,  

pn.: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV  Kruszwica. Realizacja zamierzenia w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

Ww. dokumenty proszę o przesłanie: 

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………..(*) 

oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego nie mają 
dostępu osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*) 
 
UWAGA:  

Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie 

imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego charakteru informacji 

zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego 

mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*). 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pieczęć Wykonawcy  

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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ZOBOWIĄZANIE 

 
 

Ja, ………………………………………… legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości …………………….., 

zobowiązuję się do nieudostępniania treści i nazwy dokumentów: 

a) … 

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony, 

a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub zwrócenia natychmiast po 

zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/9000084829/2024 pn.: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 

kV Kruszwica. Realizacja zamierzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. (tj. również trwałego usunięcia 

z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji związanych z dokumentem wskazanym 

powyżej.  

 

 

 

 

UWAGA !!! 

Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu 
art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 21 – PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Nr  ................ z dnia ................... r. 

Nazwa Zadania1): ................................................................................................................... 

 

Numer umowy: ..................... 

 

Zamawiający:    ENEA Operator sp. z o.o. OD Bydgoszcz Wydział Inwestycji RI 

 

        Wykonawca umowy: ....................... 

 

Zakres Dokumentacji Technicznej przekazany do odbioru dotyczy całego ww. Zadania/następującej części ww. Zadania: ….* 

 

Przekazany komplet Dokumentacji Technicznej składa się z: 

 (wymienić elementy wchodzące w skład zdawanej/odbieranej Dokumentacji Technicznej, np.) 

 

- projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją umożliwiającą rozpoczęcie robót  - ... egzemplarze 

- projekt wykonawczy - ... egzemplarze 

- 

-    

kosztorys  

przedmiar robót 

- 

- 

... egzemplarz 

... egzemplarz 

- całość materiałów na płycie CD - ... szt. 

 

Wykonawca oświadcza, że przekazana Dokumentacja  jest wykonana zgodnie z zakresem prac wynikających z ww. umowy/zlecenia, w stanie 
zupełnym kompletna, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

Niniejszy protokół zdawczo-odbiorczy stanowi/nie stanowi* podstawę do dokonania płatności wynikającej z zobowiązań z Wykonawcą w 
wysokości .................... zł netto. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

 

  

Przedstawiciel Wykonawcy – strona przekazująca Przedstawiciel Zamawiającego – strona odbierająca 

 

 
1) w przypadku Zadania objętego umową o dofinansowanie zewnętrznej instytucji dofinansowującej, oprócz nazwy Zadania przywołać tytuł 

projektu  
 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 22 – TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH (TES) 

 

Tabela Elementów Scalonych (TES): 

L.p. Zakres Cena netto [zł]: 

1
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji stacji 110/15 kV wraz z decyzją administracyjną umożliwiającą 

rozpoczęcie prac budowlanych

2
Demontaż istniejącego systemu szyn zbiorczych rozdzielni 110 kV w układzie H5 wraz z instalacją uziemiającą i 

odgromową stacji 

3
Kompleksowa budowa systemu szyn zbiorczych rozdzielni 110kV w układzie 1S w oparciu o mosty szynowe rurowe z 

fundamentami i konstrukcjami wsporczymi dla rozdzielni 7 polowej WN wraz z instalacją uziemiającą i odgromową stacji

4 Demontaż istniejącego kompletnego pola WN nr 1 (pomiar napięcia) w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych

5

Budowa pola liniowego WN nr 1 (dla źródła OZE) -  w zakresie:  odłącznik szynowy z uziemnikiem, wyłącznik, 

przekładniki zespolone prądowo-napięciowe, odłącznik liniowy z uziemnikiem wraz z fundamentami, konstrukcjami 

wsporczymi,  oszynowaniem pomiędzy zabudowaną aparaturą w polu liniowym WN, izolacją połączeń w obrębie pola 

oraz instalacją uziemiającą. Szafa sterowniczo-przekaźnikowa w nastawni z zabezpieczeniem odcinkowym linii 110 kV 

oraz odległościowym z funkcją zabezpieczenia nadprądowego, ziemnozwarciowego, częstotliwościowego z funkcją 

terminala pola i obwodami EAZ. Zgodnie ze standardem w sieci dystrybucyjnej Enei Operator sp. z o.o.

6
Demontaż istniejącego kompletnego pola liniowego WN nr 2 w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych, bramki 

liniowej

7

Budowa pola liniowego WN nr 2 -  w zakresie:  odłącznik szynowy z uziemnikiem, wyłącznik, przekładniki zespolone 

prądowo-napięciowe, odłącznik liniowy z uziemnikiem, ograniczniki przepięć wraz z fundamentami, konstrukcjami 

wsporczymi,  oszynowaniem pomiędzy zabudowaną aparaturą w polu liniowym WN,  izolacją połączeń w obrębie pola 

oraz bramką liniową. Szafa sterowniczo-przekaźnikowa w nastawni z zabezpieczeniem odległościowym z funkcją 

lokalizacji miejsca zwarcia, możliwością pracy współbieżnej oraz zabezpieczeniem ziemnozwarciowym z funkcją 

terminala pola i obwodami EAZ. Zgodnie ze standardem w sieci dystrybucyjnej Enei Operator sp. z o.o.

8
Demontaż istniejącego kompletnego pola WN nr 3 (TR1) w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych, stanowiska 

transformatora WN/SN, bramki transformatora

9

Budowa pola  WN nr 3 (TR 110/15 kV nr 1) -  w zakresie:  odłącznik szynowy z uziemnikiem, wyłącznik, przekładniki 

zespolone prądowo-napięciowe, ograniczniki przepięć wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi,  oszynowaniem 

pomiędzy zabudowaną aparaturą w polu WN, izolacją połączeń w obrębie pola oraz instalacją uziemiającą. Szczelne 

stanowisko transformatora z bramką, przystosowane gabarytowo do jednostki o mocy 40 MVA, wraz z instalacją 

separacji oleju (mosty szynowo-kablowe SN od transformatora WN/SN do rozdzielni SN 15 kV zostały zrealizowane i nie 

podlegają przebudowie).   Szafa sterowniczo-przekaźnikowa w nastawni z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz 

zabezpieczeniem nadprądowym z funkcją terminala pola i obwodami EAZ.  Zgodnie ze standardem w sieci 

dystrybucyjnej Enei Operator sp. z o.o.

Wprowadzenie na stanowisko i uruchomienie transformatora WN/SN.

10 Demontaż istniejącego kompletnego pola Łącznika szyn WN nr 4 w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych

11

Budowa pola WN nr 4 (Łącznika szyn) -  w zakresie:  odłącznik szynowy z uziemnikiem, wyłącznik, przekładniki 

zespolone prądowo-napięciowe, odłącznik szynowy z uziemnikiem, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi,  

oszynowaniem pomiędzy zabudowaną aparaturą w polu WN,  izolacją połączeń w obrębie pola. Szafa sterowniczo-

przekaźnikowa w nastawni z zabezpieczeniem odległościowym z funkcją lokalizacji miejsca zwarcia oraz 

zabezpieczeniem ziemnozwarciowym z funkcją terminala pola i obwodami EAZ. Zgodnie ze standardem w sieci 

dystrybucyjnej Enei Operator sp. z o.o.

12
Demontaż istniejącego kompletnego pola WN nr 5 (TR2) w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych, stanowiska 

transformatora WN/SN, bramki transformatora

13

Budowa pola  WN nr 5 (TR 110/15 kV nr 2) -  w zakresie:  odłącznik szynowy z uziemnikiem, wyłącznik, przekładniki 

zespolone prądowo-napięciowe, ograniczniki przepięć wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi,  oszynowaniem 

pomiędzy zabudowaną aparaturą w polu WN, izolacją połączeń w obrębie pola oraz instalacją uziemiającą. Szczelne 

stanowisko transformatora z bramką, przystosowane gabarytowo do jednostki o mocy 40 MVA, wraz z instalacją 

separacji oleju (mosty szynowo-kablowe SN od transformatora WN/SN do rozdzielni SN 15 kV zostały zrealizowane i nie 

podlegają przebudowie). Szafa sterowniczo-przekaźnikowa w nastawni z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz 

zabezpieczeniem nadprądowym z funkcją terminala pola i obwodami EAZ.  Zgodnie ze standardem w sieci 

dystrybucyjnej Enei Operator sp. z o.o.

Wprowadzenie na stanowisko i uruchomienie transformatora WN/SN.

14
Demontaż istniejącego kompletnego pola liniowego WN nr 6 w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych, bramki 

liniowej

15

Budowa pola liniowego WN nr 6 -  w zakresie:  odłącznik szynowy z uziemnikiem, wyłącznik, przekładniki zespolone 

prądowo-napięciowe, odłącznik liniowy z uziemnikiem, ograniczniki przepięć wraz z fundamentami, konstrukcjami 

wsporczymi,  oszynowaniem pomiędzy zabudowaną aparaturą w polu liniowym WN,  izolacją połączeń w obrębie pola 

oraz bramką liniową. Szafa sterowniczo-przekaźnikowa w nastawni z zabezpieczeniem odległościowym z funkcją 

lokalizacji miejsca zwarcia, możliwością pracy współbieżnej oraz zabezpieczeniem ziemnozwarciowym z funkcją 

terminala pola i obwodami EAZ. Zgodnie ze standardem w sieci dystrybucyjnej Enei Operator sp. z o.o.

16 Demontaż istniejącego kompletnego pola WN nr 7 (pomiar napięcia) w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych

17

Pole liniowe WN nr 7 (rezerwa dla źródła OZE) -  w zakresie zabezpieczenia rezerwy terenowej pod aparaturę 

(przedłużenie mostu szynowego dla przyszłościowej zabudowy aparatury pierwotnej). W zakresie obwodów wtórnych 

zabudować tylko i wyłącznie szafę sterowniczo- przekaznikową bez wyposażenia.

18
Demontaż istniejącego pola WN nr 8 (most tranzytowy) - w zakresie aparatury, fundamentów i pozostałości mostu 

tranzytowego

19 Budowa nowego systemu ZSZ/LRW w szafie sterowniczo-przekażnikowej dla rozdzielni WN

20
Rozbudowa istniejącego systemu Centralnej Sygnalizacji stacji (o jedno pole WN oraz powiązania do modernizowanych 

pól WN) 

21
Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy potrzeb własnych stacji 230/400V AC o dodatkowe obwody zasilania rozdzielni R 110 

kV

22
Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy potrzeb własnych stacji 230/400V AC o dodatkowe obwody zasilania rozdzielni R 110 

kV oraz zakup jednej nowej baterii akumulatorów 220 VDC o pojemności dziesięciogodzinnej C10≥200÷260 Ah

23
Wprowadzenie, do istniejącego na stacji  systemu telemechaniki EX-MST2, modernizowanych pól WN. Dokonanie zmian 

programowych i edycyjnych w systemie dyspozytorskim

24

Doposażenie istniejącego systemu łączności w GPZ, Rejonie Dystrybucji oraz OD Bydgoszcz o dodatkowe karty z portami 

RS232 (4 karty z 4 portami) wraz z okablowaniem, uruchomieniem i konfiguracją systemu. W GPZ w istniejącej szafie 

zabudować serwer portów szeregowych z 8 portami RS232 (RJ45)

25

Budowa kompletnego systemu ochrony technicznej stacji (mechaniczne zabezpieczenie terenu, system kontroli dostępu, 

system sygnalizacji włamania i napadu, system monitoringu TSN, oświetlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pożaru, 

dodatkowe oświetlenie zewnętrzne, wykonanie nowego ogrodzenia stacji)

26

Zabudowa nowej szafy pomiaru energii elektrycznej dla pola nr 1 (OZE) wraz z wyposażeniem w analizatory jakości 

energii elektrycznej klasy A - 2 szt., adapter GSM, adapter ethernet, moduły komunikacyjne, synchronizator czasu oraz 

wprowadzenie obwodów z  pola WN do szafy. Liczniki energii elektrycznej dostarcza Zamawiający  

27 Całkowita likwidacja instalacji sprężonego powietrza wraz z likwidacją zbiorników sprężonego powietrza na stacji 

28 Demontaż istniejących kanałów kablowych na stacji 

29 Budowa nowej kanalizacji kablowej na terenie całej stacji 

30
Budowa instalacji separacji oleju dla stanowisk transformatorów mocy TR1 oraz TR2 wraz ze zbiornikiem o pojemności 

min. 10 m3

31

Demontaż istniejącego i budowa nowego układu drogowego na stacji. Przy wjeździe na teren stacji wykonać cztery 

stanowiska postojowe dla samochodów. Na terenie rozdzielni 110 kV wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Pozostałe tereny nieutwardzone obsiać trawą. Wykonać nowe 

ogrodzenie oraz oświetlenie terenu stacji.

32

Remont pomieszczenia akumulatorni, TEN, WC, przedsionka, pomieszczenia pomocniczego brygad stacyjnych (w 

zakresie: nowe posadzki, naprawa i malowanie ścian, wymiana drzwi wejściowych) wraz z wymianą instalacji gniazd 

wtyczkowych i oświetlenia. Malowanie całości elewacji budynku stacji.

33 Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji stacji, instrukcja p.poż

-  zł                            SUMA:

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV  Kruszwica. 

Realizacja zamierzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”


