[bookmark: _Toc180501620]Opis Przedmiotu zamówienia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ubiega się o objęcie wsparciem projektu Portal Rolnika w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; KOMPONENT C: „TRANSFORMACJA CYFROWA”; cel szczegółowy C2 „rozwój e-usług i ich konsolidacja, tworzenie warunków dla rozwoju przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz usprawnienie komunikacji między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem”; reforma C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie; inwestycja C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie. 
Projekt Portal Rolnika został wpisany na listę projektów indykatywnych (pozakonkursowych) po ocenie opisu projektu w ramach naboru pozakonkursowego w ramach Inwestycji C2.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – informacja o wyniku naboru znajduje się na stronie Wyniki naboru na listę projektów indywidualnych - Ministerstwo Cyfryzacji - Portal Gov.pl (www.gov.pl).
[bookmark: _Hlk180655752]Opis Założeń Projektu Informatycznego (OZPI) Portal Rolnika uzyskał rekomendację Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) – treść  OZPI Portalu Rolnika wraz z rekomendacją KRMC znajdują się na stronie Portal Rolnika - Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji - Portal Gov.pl.
Obecnie Zamawiający jest w procesie wnioskowania do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr KPOD.05.06-IW.06-001/24 – informacje o naborze wraz z dokumentacją znajdują się na stronie Inwestycja C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
ARiMR planuje zlecenie prac, przewidzianych w projekcie, spółce Agro Aplikacje sp. z o.o. w ramach zamówienia w trybie in-house (tryb „z wolnej ręki”). Opis zakresu prac planowanych do powierzenia Agro Aplikacje sp. z o.o. stanowi załącznik nr 1 do OPZ (Budowa Portalu Rolnika). 
W związku z powyższym, w celu spełnienia wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do „Zasad kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C2.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu naboru nr KPOD.05.06-IW.06-001/24, niezbędne jest wyłonienie eksperta/ekspertów usług wskazanych w tym załączniku. Wobec powyższego ARiMR zamawia wykonanie poniżej określonych zadań do realizacji w ramach poszczególnych części zamówienia:
Zadanie 1
Przeprowadzenie niezależnej wyceny zakresu prac projektowych, przeznaczonych do powierzenia wewnętrznemu podmiotowi w ramach konkretnych zleceń w Projekcie Portal Rolnika.
Produktem wykonania Zadania 1 będzie wycena pracochłonności zakresu wskazanego w dokumencie „Zakres budowy i wdrożenia Portalu Rolnika” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
Wycena musi obejmować:
· opis pracochłonności prac projektowych wraz z wyceną tych prac,
· opis zastosowanej metody szacowania wraz z opisem przyjętych założeń do wyceny w oparciu o zastosowaną metodę.
Dokumentacja składająca się na wycenę, stanowiącą produkt Zadania 1, musi być utworzona w języku polskim.
W przypadku załączenia do dokumentacji, składającej się na wycenę, załączników wytworzonych w zewnętrznych narzędziach, należy przekazać te załączniki w formatach ich wytworzenia (np. modele w EA, formularze html, harmonogramy, itd.).
Dokumentacja zawarta w plikach źródłowych powinna być ponadto dostarczona w formacie pdf.
Zadanie 2
Przeprowadzenie niezależnej weryfikacji poprawności oszacowania kosztów prac przedstawionych przez podmiot wewnętrzny, w tym: metodologii szacowania i pracochłonności prac projektowych określonej przez podmiot wewnętrzny w ramach konkretnych zleceń w Projekcie Portal Rolnika.
Produktem wykonania Zadania 2 będzie weryfikacja poprawności oszacowania kosztów prac przedstawionych przez podmiot wewnętrzny, w tym: weryfikacja metodologii szacowania i pracochłonności zakresu wskazanego w dokumencie „Zakres budowy i wdrożenia Portalu Rolnika” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
Weryfikacja poprawności oszacowania kosztów prac musi obejmować:
· weryfikację pracochłonności prac projektowych oraz wyceny tych prac,
· weryfikację opisu zastosowanej metody szacowania oraz opisu przyjętych założeń do wyceny w oparciu o zastosowaną metodę.
Dokumentacja składająca się na weryfikację, stanowiącą produkt Zadania 2, musi być utworzona w języku polskim.
W przypadku załączenia do dokumentacji, składającej się na weryfikację, załączników wytworzonych w zewnętrznych narzędziach, należy przekazać te załączniki w formatach ich wytworzenia (np. modele w EA, formularze html, harmonogramy, itd.).
Dokumentacja zawarta w plikach źródłowych powinna być ponadto dostarczona w formacie pdf.
Zadanie 3
Przeprowadzenie niezależnej analizy porównawczej wyceny rynkowej (dostarczonej przez Zamawiającego) i oszacowania kosztów podmiotu wewnętrznego (dostarczonego przez Zamawiającego), w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi w Projekcie Portal Rolnika.
Produktem wykonania Zadania 3 będzie analiza porównawcza wyceny rynkowej (dostarczonej przez Zamawiającego) i oszacowania kosztów podmiotu wewnętrznego (dostarczonego przez Zamawiającego) zakresu wskazanego w dokumencie „Zakres budowy i wdrożenia Portalu Rolnika” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja składająca się na analizę, stanowiącą produkt Zadania 3, musi być utworzona w języku polskim.
W przypadku załączenia do dokumentacji, składającej się na analizę, załączników wytworzonych w zewnętrznych narzędziach, należy przekazać te załączniki w formatach ich wytworzenia (np. modele w EA, formularze html, harmonogramy, itd.).
Dokumentacja zawarta w plikach źródłowych powinna być ponadto dostarczona w formacie pdf.
[bookmark: _Ref163130147][bookmark: _Toc180501621]Terminy realizacji Zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminach:
	Zadanie
	Termin realizacji Zadania (dni robocze)

	Zadanie 1
	10 dni od dnia zawarcia Umowy/przekazania przez Zamawiającego dokumentów

	Zadanie 2
	7 dni  liczone od dnia przekazania przez Zamawiającego Materiałów

	Zadanie 3
	7  dni  liczone od dnia przekazania przez Zamawiającego Materiałów



Ważne: 
Dokument „Załącznik_Nr_1_do_OPZ_Budowa_PortaluRolnika.docx” – oraz załączniki mogą uleć modyfikacji. W dniu podpisania umowy ostateczne załaczniki zostaną dołączone do umów (dla zadania 1, Zadania 2 oraz Zadania 3).
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