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| ZAMAWIAJACY:

Gmina Wielopole Skrzyniskie

39 - 110 Wielopole Skrzynskie 200
tel. 172214464

fax. 172214830

email: sekretariat@wielopole.itl.pl

zaprasza do ztoZenia oferty na realizacje zadania pod nazwa:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy, przebudowy, modernizacji oraz
termomodernizacji Gminnego Osrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyriskim.”

| 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia polega na przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla
rozbudowy, przebudowy, modernizacji oraz termomodernizacji budynku Gminnego Osrodka
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu SkrzyAskim na dziatkach nr ew. 1955 i 1954/2 wraz z
przystosowaniem budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W ramach zadania wykonane zostang zaprojektowane rozwiazania:

- Termomodernizacja istniejgcego budynku.

- Generalny remont istniejgcego budynku wraz z instalacjami.

- Dostosowanie istniejacego budynku do obowiazujacych przepisow, w szczegélnogci PPOZ, BHP.

- Dostosowanie istniejacego budynku do potrzeb oséb z niepetnosprawnoéciami.

- Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta oraz klimatyzacji dla catego obiektu,
instalacji OZE, oraz inne instalacje niezbedne do uzytkowania obiektu.

- Rozbudowa budynku o salg widowiskowg (wielofunkcyjng), mogaca pomieéci¢ okoto 250 widzéw
(np. zastosowanie systemu ,ruchomej widowni” badZ inne) wraz ze sceny, garderobg,
wyposazonym  zapleczem  kuchennym, profesjonalnym  systemem oswietleniowym,
nagtosnieniowym, zastonami, kurtynami, systemem zaciemniajgcym, wyposazona w system kinowy
o bryle korespondujacej z osobg i twérczoscig Tadeusza Kantora.

- W istniejacej czesci budynku przebudowa sali widowiskowej wraz z zapleczem na sale
tematyczne. Pierwsza sala tzw. ,baletowa” wyposazona w uktad lustrzany, wyposazeniem
niezbgdnym do prowadzenia lekcji baletu, instalacja nagtoénienia. Druga sala tzw. ,muzyczna”
wyposazona w niezbedne instalacje oraz wyposazenie do nauki $piewu oraz gry na instrumentach.
Trzecia sala tzw. ,plastyczna” wyposazona w niezbedne wyposazenie do zajec plastycznych. Do
trzech sal nalezy doprojektowa¢ magazynki do przechowywania niezbednego sprzetu.

- W rozbudowywanej czesci wezet sanitarny sktadajacy sie z toalet dla kobiet, meiczyzn oraz
toalety dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

- Zagospodarowanie terenu przyjazne dla odwiedzajagcych (m.in. zielen, obiekty matej
architektury).

- Bryta budynku oraz styl dostosowany do otoczenia oraz wymagari strefy konserwatorskiej.

- Niezbedne przetozenia sieci, kolidujace z planowana inwestycja.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej, nalezy zwrdcié szczeg6lng uwage na
optymalizacje kosztéw inwestycji oraz mozliwo$¢ etapowania inwestycji podczas budowy (min. 4
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etapy).

W sktad opracowania winny wchodzi¢ nastepujace elementy:

- wizualizacja obiektu po rozbudowie wraz z opisem zastosowanych rozwigzan architektonicznych
nawigzujacych do osoby i twérczosci Tadeusza Kantora,

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- audyt energetyczny,

- inwentaryzacja budynku w niezbednym zakresie

- kosztorys inwestorski, przedmiar robét , STWIOR,

- inne opracowania wymagane opiniami, uzgodnieniami, decyzjami.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji sktadajacej sie z:

a) projektu budowlanego w ilosci 5 (pigciu) jédnakowych kompletéw oraz egzemplarz w wersji
elektroniczne;j

b) kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — 2 (dwa)
egzemplarze oraz jeden w wersji elektronicznej

Wykonawca zobligowany jest do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu w/w dokumentacji
réwniez na nosniku USB w formacie (WORD, PDF, Exel oraz dwg) do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Przedmiary robét nalezy opracowac w oparciu o projekty budowalne oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z wymogami ustawowymi w zakresie przewidzianym w dla
tego typu dokumentacji.

Wykonawca uzyska wszelkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe na swdj koszt.

Wykonawca zleci opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do
wykonania zaméwienia (wykonawca powinien to uwzglednié w cenie ofertowej).

Wersje elektroniczna zawiera skan catosci dokumentacji po uzyskaniu pozwolenia.

Termin realizacji:

Etap | — 3 miesigce od dnia podpisania umowy — inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym
do wykonania dokumentacji, 2 koncepcje architektoniczne (do koncepcji nalezy dotgczyé
uproszczong wizualizacjg bryly budynku oraz szacunkowy koszt realizacji inwestycji)

Etap Il — 14 miesigcy od dnia podpisania umowy — catos¢ dokumentacji wraz ze ztozeniem
whniosku do organu wydajacego pozwolenia na budowe lub przyjmujgcego zgtoszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skorzystania czesciowo z oferty Wykonawcy.
W przypadku otrzymania kwot przewyiszajacych srodki jakie Zamawiajacy zarezerwowat
na realizacje niniejszego zadania, procedura zapytania ofertowego zostanie uniewazniona.
Zamawiajacy przewiduje moiliwos¢ zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach:
1) z przyczyn zaleinych od Zamawiajacego dotyczacych koniecznoéci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania umowy,

2) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoéinienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie beda
one nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,



3) wystapienia sity wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

Zastosowane materialy, rozwigzania, urzadzenia w dokumentacji zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp nie mozna opisywac poprzez wskazanie znakéw towarowych, nazw witasnych, chyba ie jest
to uzasadnione specyfika tegoz przedmiotu.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie udostgpnione na tablicy ogloszerr w siedzibie
Zamawiajgcego.

| 2. KRYTERIA WYBORU OFERTY |
»Cena 100 %"
| 3. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA |

Z postepowania wyklucza sie wykonawcow, ktérzy:
- ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace mie¢ wptyw na wynik postepowania,
- brali udziat w przygotowaniu postepowania.

| 4. MIEJSCE | TERMIN Z£tOZENIA OFERTY
Oferty mozna sktadac pisemnie w siedzibie Zamawiajqcego lub pocztg na adres:

Gmina Wielopole Skrzyriskie
39 - 110 Wielopole Skrzynskie 200
tel. 172214819

do dnia ,28.03.2025 " do godziny ,12%” (oferta musi wptyng¢ do Zamawiajqcego).

Otwarcie nastqpi o godzinie ,123°" w dniu 28.03.2025 r. w siedzibie Zamawiajqcego.

5. WARUNKI PLATNOSCI
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Wynagrodzenie ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

Termin pfatnosci wynagrodzenia wynosi ,30” dni.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ czesciowa wedtug wspdlnie ustalonego harmonogramu
z Wykonawcg zadania.

| 6. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI |
»~lomasz tukasiewicz, Witold Kiebata - (17) 22 14 819"

| 7. TERMIN REALIZAC)I ZAMOWIENIA |
Etap | - 3 miesigce od dnia podpisania umowy
Etap Il - 14 miesiecy od dnia podpisania umowy

|___ 8. WYNIKI POSTEPOWANIA |
Zamawiajacy poinformuje o wyborze Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.




[

9. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej na zataczonym do niniejszego zapytania

formularzu.
Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie opisanej w nastepujacy sposob:

- oferta na realizacje zadania pod nazwa:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy, przebudowy, modernizacji oraz
termomodernizacji Gminnego Osrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzynskim.”

z dopiskiem:
»Nie otwierac przed ,, 28.03. 2025 godzina 123%”

ASTEPSA WOITA

gT Lyfasz [):iok;/)/ '

W zataczeniu:
1. Formularz ofertowy.
2. Informacja RODO.

Osoba do kontaktu: Tomasz tukasiewicz (17)22 14 819, lukasiewiczt @wielopole.eu




