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KONTRAKT 
 

Na niniejszy Kontrakt składają się następujące dokumenty : 
 

1. AKT UMOWY 
2. WARUNKI SZCZEGÓLNE CZĘŚĆ A –DANE KONTRAKTOWE 
3. WARUNKI SZCZEGÓLNE CZĘŚĆ B- POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 
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Akt umowy 
 
Niniejsza Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu ……………..pomiędzy: 
 

Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8 
(32-500 Chrzanów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067967, 
NIP: 6280001037, REGON: 271953804, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, 
kapitał zakładowy w wysokości 90.264.500,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez : 

1) Łukasz Brzózka – Prezes Zarządu, 

a  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

Mając na uwadze, iż Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie Robót oraz 
usunięcie wszelkich wad ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie 
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.      Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiące jej integralną część są : 

3.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako 
integralna część              niniejszego Kontraktu, według następującego 
pierwszeństwa: 

(a) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

(b) Warunki Szczególne:  

Dane Kontraktowe (część A) iPostanowienia Szczególne (część B), 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu, 

(d) Specyfikacja, 

(e) Dokumentacja projektowa, 

(f) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w 
pełnej zgodności  z postanowieniami Kontraktu. 
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5. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez 
Wykonawcę,  w terminach i w sposób określony w Kontrakcie zapłaci Wykonawcy 
kwotę:  

– Zaakceptowaną Kwotę Kontraktowa netto  

……………………………………………………………………………………………………… 

(słownie:……………………………………………………………………………………………) 

7.  Zaakceptowana kwota kontraktowa zostanie powiększona o obowiązujący podaje 
VAT. 

8.  Kontrakt został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.  

Na dowód powyższego Strony doprowadziły do podpisania niniejszego Aktu umowy w 
dacie powyżej określonej.  
 

 

 

 

                    ZAMAWIAJĄCY:                                   WYKONAWCA: 

......................................................................

......  

......................................................................

...... 
[podpisy osób uprawnionych do 
reprezentacji] 

......................................................................

...... 

......................................................................

......[pieczęć Zamawiającego] 

...........................................................................

....... 

...........................................................................

....... 
[podpisy osób uprawnionych do reprezentacji] 

...........................................................................

....... 

...........................................................................

.......[pieczęć Wykonawcy] 
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Niniejsze Warunki Obejmują Warunki Ogólne, które stanowią część Warunków 
Kontraktu na Budowę, druga edycja 2017, opublikowanych przez Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils(FIDIC), Dane Kontraktowe (Warunki Szczególne 
– Część A) i następujące „Postanowienia Szczególne” (Warunki Szczególne – Część 
B), które obejmują zmiany i uzupełnienia do Warunków Ogólnych. 
 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, 
pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

  

WARUNKI SZCZEGÓLNE CZĘŚĆ A – 

DANE KONTRAKTOWE 

 

 

Subklauzula Wa-

runków 

Ogólnych 

 
Rodzaj danych  

Dane  

1.1.19 

W wypadku gdy Kontrakt prze-

widuje Koszt Plus Zysk, wartość 

procentowa o jaką należy po-

większyć koszt  

Nie ma zastosowania 

1.1.31 Nazwa i adres Zamawiającego 

 Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. 

 ul. Jagiellońskiej 8, 32-500 Chrzanów), 

1.1.35 Nazwa i adres Inżyniera  
Zamawiający wskaże w ciągu 14 dni od 

dnia wejścia w życie Kontraktu 

1.1.85 Czas na ukończenie  Część 1: 50 dni, Część 2: 80 dni, Część 

3: 45 dni, Część 4: 40 dni, Część 5: 45 

dni, Część 6: 45 dni 

-  kalendarzowych licząc od daty prze-

kazania placu budowy. 

1.3.(a)(II) Uzgodnione metody transmisji 

elektronicznej  

Poczta elektroniczna 

Adres e-mail :  

zamowienia@wodociagi.chrzanowskie.pl  

1.3(d) Adres Zamawiającego do komu-

nikacji  

Ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów.  

1.3 (d) Adres Inżyniera do komunikacji  Zamawiający wskaże w ciągu 14 dni od 

dnia wejścia w życie Kontraktu  

1.4 Prawo właściwe dla kontraktu  Prawo Rzeczpospolitej Polski 

1.4 Język obowiązujący   Język Polski 

1.4 Język komunikacji  

Język Polski  
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2.1 Po otrzymaniu podpisaniu Aktu 

umowy Wykonawca otrzyma 

prawo dostępu do Placu Budowy 

w terminie  

do 21 dni kalendarzowych 

2.4 Zapewnienie finansowania przez 

Zamawiającego  

Nie ma zastosowania 

4.2 

Zabezpieczenie Należytego Wy-

konania  

 

5 % ceny ofertowej. 

4.7.2 
Termin na zgłoszenie błędów w 

elementach odniesienia  

21 dni 

4.19 
Termin na zapłatę za tymczaso-

we media  

Nie ma zastosowania 

4.20 

Liczba dodatkowych egzempla-

rzy wersji papierowej raportu o 

postępie  

Nie ma zastosowania 

6.5 
Normalne godziny pracy na Pla-

cu Budowy 

6-22 

8.8 
Kary umowne płatne za każdy 

dzień opóźnienia  

0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontrak-

towej nie mniej niż 200 zł  za każdy 

dzień opóźnienia 

12.3 Procent zysku  
Nie ma zastosowania 

11.12 

Rękojmia za wady 

od daty wydania Świadectwa 

Wykonania dla Robót 

60 miesięcy od daty wydania  

Świadectwa Wykonania  

13.4(b)(ii) 

Wartość procentowa dla kwot 

tymczasowych dla koszów ogól-

nych i zysku 

Nie ma zastosowania 

14.3 Termin zapłaty 

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury Zamawiającemu 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi 

14.6.2 
Minimalna kwota Przejściowego 

Świadectwa Płatności(PŚP) 

Nie ma zastosowania 

14.7(b)(i) 

Termin dla Zamawiającego do 

uiszczenia na rzecz Wykonawcy 

płatności przejściowych na pod-

stawie Subklauzuli 

14.12[Wystawienie OŚP] 

Nie ma zastosowania 

14.8 

Koszty finansowania z tytułu 

opóźnionej płatności (punkty 

procentowe ponad przeciętną 

stopę oprocentowania krótko-

terminowego kredytu bankowe-

go, o którym mowa w podpunk-

cie (a) 

Nie ma zastosowania 
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14.15 
Waluty płatności Ceny Kontrak-

towej 

PLN 

21.1. Termin na powołanie KUSiR 

28 dni od przedłożenia przez którąkol-

wiek ze Stron drugiej Stronie Powiado-

mienia o Niezadowoleniu z uzgodnienia 

lub określenia Inżyniera, zgodnie z Sub-

klauzulą 21.4 

21.1 KUSiR składa się z  
1 członek 

21.2 
Podmiot lub osoba wyznaczają-

ca członków KUSiR 

Zamawiający i Wykonawca wspólnie, a 

w przypadku braku porozumienia Inży-

nier 
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CZĘŚĆ B WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1 Definicje. 

Subklauzulę 1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza Cenę zawartą w Ofercie (wraz z 

należnym podatkiem VAT), zatwierdzoną w Kontrakcie wykonanie i wykończenie Robót 

oraz usunięcie wszelkich wad. 

Subklauzulę 1.1.2 „Świadectwo Płatności Zaliczki” skreśla się, jako niemającą zastoso-

wania w niniejszych Warunkach. 

Subklauzulę 1.1.3 „Gwarancja Zwrotu Zaliczki”  skreśla się, jako niemająca zastosowa-

nia w niniejszych Warunkach. 

Subklauzulę 1.1.4  „Data Odniesienia” skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4 „Data Odniesienia” oznacza datę będącą terminem na złożenie Oferty. 

Subklauzulę 1.1.10 Kontrakt  skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.10 „Kontrakt” oznacza Umowę , na którą składają się dokumenty wymienione w Ak-

cie Umowy, oznacza także umowę w rozumieniu Prawa obowiązującego w Rzeczypo-

spolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks Cywilny. 

Dodaje się subklauzulę 1.1.10.1 o następującej treści : 

1.1.10.1 Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z 

prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z ustawy Kodeks 

Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zama-

wiającego i Wykonawcę. 

Subklauzulę 1.1.21 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.21 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 

Dodaje się  subklauzulę 1.1.27.1 o następującej treści: 

1.1.27.1 „Wada” oznacza każdą wadę fizyczną lub prawną, w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

Dodaje się  subklauzulę 1.1.27.2 o następującej treści: 

1.1.27.2 „Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) nie-

zdatność Robót lub ich części, do określonego użytku ze względu na brak cech umożli-

wiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eks-

ploatacji całości lub jakiejkolwiek części Robót. 

Dodaje się  subklauzulę 1.1.27.3 o następującej treści: 

1.1.27.3 „Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą pozostałą Wa-

dę). 
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W subklauzuli 1.1.31 „Zamawiający”- na końcu definicji dodaje się zdanie : 

„W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwe-

stor”. 

Subklauzulę 1.1.31 „Sprzęt Zamawiającego” skreśla się, jako niemająca zastosowania 

w niniejszych Warunkach. 

Subklauzulę 1.1.34. „Materiały Dostarczane przez Zamawiającego” skreśla się, jako 

niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

W subklauzuli 1.1.35 „Inżynier” - na końcu definicji dodaje się zdanie : 

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Bu-

dowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Koordynatora czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Subklauzulę 1.1.42 „Waluta Obca” skreśla się w całości jako nie mającą zastosowania 

w niniejszych warunkach. 

Subklauzulę 1.1.46 „Joint Venture” lub „JV” skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.46 „Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie” oznacza grupę Wykonawców, 

stowarzyszenie, konsorcjum, spółkę cywilną lub inne przedsięwzięcie nieposiadające 

osobowości prawnej, zrzeszające dwie lub więcej osób, w formie spółki osobowej bądź 

w innej formie – Wykonawców wspólnie realizujących Roboty, zgodnie z wymaganiami 

SWZ. Gdziekolwiek w niniejszych warunkach użyto słów „Joint Venture” lub „JV”, należy 

je zastąpić słowami „Wykonawcy wspólnie realizujące zamówienie”. 

Subklauzulę 1.1.47 „Umowa JV” skreśla się i zastępuje następująco: 

„oznacza umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Roboty 

zgodnie z Kontraktem. 

Dodaje się subklauzulę 1.1.47.1 o następującej treści: 

1.1.47.1„Partner Wiodący - Lider” - Partner Wiodący, zwany także Liderem, oznacza 

podmiot reprezentujący Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie lub ugrupo-

wanie osób wymienionych w Subklauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] i występu-

jący przed Zamawiającym w imieniu tych podmiotów we wszystkich sprawach. 

Subklauzulę 1.1.49 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.49 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, określane da-

lej jako Prawo Polskie, w tym w szczególności Ustawę Prawo budowlane oraz wraz z 

przepisami wykonawczymi. 

1.1.50 „List Akceptujący” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „List Akceptujący” należy je 

zastąpić określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Akceptującego w tych 

Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umo-

wy]. 

Subklauzulę 1.1.51 skreśla się i zastępuje się następująco: 
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1.1.51 „Oferta” - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wyko-

nawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty lub w trakcie procedury oceny ofert. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” na-

leży je zastąpić określeniem „Oferta” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów Oferto-

wych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Oferty”. 

Subklauzulę 1.1.67 „ Kwota Warunkowa” skreśla się, jako niemająca zastosowania w 

niniejszych Warunkach. 

Subklauzulę 1.1.69 „Kwota Zatrzymana” skreśla się, jako niemająca zastosowania w 

niniejszych Warunkach. 

Subklauzulę 1.1.72 „Wykaz Płatności” skreśla się, jako nie mająca zastosowania w ni-

niejszych Warunkach. 

Subklauzulę 1.1.74 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.74 „Plac Budowy” oznacza miejsca, w tym również Teren Budowy zgodnie z Pra-

wem budowlanym, gdzie mają być realizowane Roboty i do których mają być dostar-

czone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyszczególnione w Kontrak-

cie, stanowiące części Placu Budowy. 

Subklauzulę 1.1.78 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.78 „Podwykonawca” (Dalszy Podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jed-

nostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która: 

(a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą zaakceptowa-

ną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie Robót stanowią-

cych część Kontraktu albo 

(b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część Kontraktu. 

Dodaje się subklauzulę 1.1.78.1 : 

1.1.78.1 „Umowa o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć umowę w formie pi-

semnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty bu-

dowlane stanowiące część Kontraktu, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 

Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 

Subklauzulę 1.1.80 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.80 „Roboty Tymczasowe” oznaczają wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące 

każdego rodzaju, poza sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykona-

nia i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. 

W subklauzuli 1.1.81 „Dokumenty Ofertowe” wprowadza się następującą zmianę: 

Słowa „Umowę JV” zastępuje się słowami: „Umowę regulującą współpracę Wykonaw-

ców”. 

W subklauzuli 1.1.84 „Czas na Ukończenie” wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu subklauzuli słowa „obliczony od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się słowami : 

od daty przekazania Placu Budowy. 
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Dodaje się subklauzule o następującej treści: 

1.1.89 „Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla ce-

lów Odbioru końcowego. Prace Komisji będą prowadzone przy udziale Inżyniera i Wy-

konawcy. 

1.1.90 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 i akty wykonawcze do 

tej ustawy. 

1.1.91 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. 

1.1.92 „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację budowy z naniesio-

nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, przy-

gotowaną przez Wykonawcę. 

1.1.93 „Kodeks cywilny” - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

1.1.94 „Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” oznaczają regulacje 

zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

1.1.95 „Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach. 

1.1.96 „Odbiór końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbioru przed 

wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisa-

niem Protokołu Odbioru Końcowego. 

1.1.97 „Odbiór ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową 

przed wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone 

spisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego. 

1.3 Powiadomienia. 

Na końcu niniejszej subklauzuli dodaje się zdanie: 

„Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli 

dotarły do Zamawiającego w dniu roboczym, w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00. W 

przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po godzinie 15:00, będzie on 

traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego. Na potrzeby niniejszego Kon-

traktu jako dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjąt-

kiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy 

zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie są uważane za komunikaty w rozumieniu 

niniejszej klauzuli.” 

Subklauzulę 1.6 Akt Umowy skreśla się i zastępuje następująco: 

„Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, 

że wymagane Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

Subklauzulę  1.12 Poufność skreśla się i zastępuje następująco: 
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„Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w poufności wszelkich informacji 

handlowych, organizacyjnych, finansowych i technicznych dotyczących drugiej Strony, 

do jakich uzyskała dostęp przy wykonaniu niniejszej umowy, i nieujawnienia ich osobom 

trzecim chyba, że jest to konieczne do wykonania niniejszej umowy albo co innego wy-

nika z obowiązujących przepisów prawa.” 

Subklauzulę 1.14 Solidarna odpowiedzialność skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawcą są Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie: 

(a) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie będą solidarnie odpowiedzialni wobec 

Zamawiającego za wykonanie obowiązków Wykonawcy na podstawie Kontraktu; 

(c) lider Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie będzie uprawniony do zacią-

gania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdego z członków Wykonawcy; 

(d) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kon-

traktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem 

łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób, oraz 

(e) pełnomocnik, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 

Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, będzie upoważniony do zaciągania zobowią-

zań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i 

w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna, oraz 

(f) kopia umowy podmiotów wspólnie realizujących niniejszy Kontrakt, została złożona 

Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszego Kontraktu.Umowa nie może zostać 

zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

Subklauzula 1.15 Ograniczenie odpowiedzialności. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Podpunkt (a) zastępuje się następująco: (a) Subklauzuli 8.8 [Ka-

ry umowne] oraz skreśla się podpunkty (d) i (g), natomiast podpunkty (e) i (f), zmienia 

się odpowiednio na (d) i (e). 

W drugim akapicie skreśla się podpunkt (i), natomiast podpunkty (ii), (iii) i (iv), zmienia 

się odpowiednio na (i), (ii) i (iii). 

2. Zamawiający. 

Subklauzulę 2.4 Zapewnienie finansowania przez Zamawiającego skreśla się, jako 

niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

2.5 Dane dotyczące Placu Budowy i elementy odniesienia. 

Subklauzulę 2.5 skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

2.6 Materiały Dostarczane przez Zamawiającego i Sprzęt Zamawiającego. 

Subklauzulę 2.6 skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

3 Inżynier. 

3.2 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera. 
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W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto drugie zdanie trzeciego akapitu rozpoczynające się od słów („Jeżeli od Inży-

niera wymaga się, aby...”) I zastąpiono je następującą treścią: 

„Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed pod-

jęciem działań wynikających z następujących  Subklauzul tych Warunków Kontraktu: 

a) Subklauzula 2.1 [Prawo dostępu do Placu Budowy], 

b) Subklauzula 3.4 [Delegowanie przez Inżyniera], 

c) Subklauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne], 

d) Subklauzula 4.23 [Wykopaliska archeologiczne i odkrycia geologiczne] 

e) Subklauzula 4.4 [Dokumenty Wykonawcy], 

f) Subklauzula 4.7 [Wytyczenie], 

g) Subklauzula 5.1 [Podwykonawcy], 

h)Subklauzula 5.2 [Mianowani Podwykonawcy], 

l) Subklauzula 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 

m) Subklauzula 8.9 [Zawieszenie przez Zamawiającego], 

n) Subklauzula 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], 

o) Subklauzula 10.2 [Przejęcie Części Robót] 

p) Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Próbach Końcowych] 

Czwarty akapit niniejszej Subklauzuli 3.2 skreśla się. 

3.6 Zastąpienie Inżyniera. 

W treści subklauzuli 3.6. zmienia się „42 dni” na „21 dni” oraz „14 dni” na „7 dni”. 

3.7 Uzgodnienie lub określenia. 

3.7.3 Terminy. 

W treści subklauzuli 3.7.3. zmienia się „42 dni” na „21 dni”. 

3.7.5 Niezadowolenie z określenia Inżyniera. 

W treści niniejszej subklauzuli 3.7.5. zmienia się „28 dni” na „14 dni”. 

4. Wykonawca. 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy. 

W subklauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa „z należytą staranno-

ścią”. 

4.2 Zabezpieczenie Należytego Wykonania. 

4.2.1 Obowiązki Wykonawcy. 
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W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze akapit otrzymuje brzmienie : „Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawar-

ciem Kontraktu Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania w wysoko-

ści określonej w Danych Kontraktowych”. 

Drugi akapit zastępuję się następująco: 

„Wykonawca zapewni, że Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie ważne i wy-

konalne: 

(a) W wysokości 100% całej kwoty przez cały okres realizacji robot i Okres Zgłaszania 

Wad. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Należytego Wykonania precyzują jego datę wyga-

śnięcia, a okres realizacji robót i/lub Okres Zgłaszania Wad zostanie wydłużony, na 14 

dni przed datą wygaśnięcia Wykonawca, na swój koszt, przedłuży ważność Zabezpie-

czenia Należytego Wykonania do czasu upływu Okresu Zgłaszania Wad. 

(b) W wysokości 30% przez cały okres Rękojmi za Wady. Jeżeli warunki Zabezpiecze-

nia Należytego Wykonania precyzują jego datę wygaśnięcia, a koniec okresu Rękojmi 

za Wady zostanie przesunięty, na 14 dni przed datą wygaśnięcia Wykonawca, na swój 

koszt, przedłuży ważność Zabezpieczenia Należytego Wykonania do czasu upływu 

okresu Rękojmi za Wady. 

Trzeci akapit niniejszej subklauzuli, skreśla się. 

4.2.2 Roszczenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

W pierwszym akapicie subklauzuli 4.2.2. wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (a) skreśla się słowa „(lub, w wypadku uprzedniego zmniejszenia, pozo-

stałej kwoty)” 

Dopisuje się ppkty (f) i (g) następującej treści: 

„(f) niezapłacenia przez Wykonawcę bezspornej i wymagalnej kwoty należnej Podwy-

konawcy lub dalszemu Podwykonawcy dla robót, dostaw i/lub usług, określonej wg 

Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbi-

traż], w ciągu 21 dni od ustalenia bądź uzgodnienia. 

(g) nie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi.” 

Drugi akapit niniejszej subklauzuli skreśla się. 

4.2.3 Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

Subklauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania w następujący 

sposób: 

a) 70% wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi z dniem wydania przez Inżyniera 

Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulą 11.9 [Świadectwo Wykonania], 

b) 30% wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania nie później niż w 14 dniu po 

upływie Okresu Rękojmi. 
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4.4 Podwykonawcy. 

Subklauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

4.4.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca nie może podzlecić całości Robót. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Pod-

wykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwyko-

nawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wyko-

nawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa po-

wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, umowy z 

Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Wyko-

nawcy wspólnie realizującego zamówienie. W przypadku, w którym Wykonawcą są 

podmioty występujące wspólnie, każdy z członków Wykonawcy odpowiada solidarnie 

wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Wykonawcy wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku 

obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumacze-

niem na język polski. 

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót 

niż wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiają-

cego projektem tej umowy. 

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Subklauzuli 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Pod-

wykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmioto-

wego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze posta-

nowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach 

Kontraktu. 

4.5 Mianowani Podwykonawcy. 

Subklauzulę 4.5 skreśla się w całości. 

4.6 Współdziałanie. 

W j subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Ostatni akapit subklauzuli, skreśla się. 

4.9.2 System Weryfikacji Zgodności. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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4.10 Korzystanie z danych dotyczących Placu Budowy. 

Pierwszy akapit niniejszej subklauzuli, skreśla się. 

Na końcu niniejszej Subklauzuli dodaje się: 

„Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 

jak odwodnienie, drenaże melioracyjne, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światło-

wody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 

innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniają-

cych, drenaży melioracyjnych, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, 

kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 

przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca nie-

zwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to ko-

nieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tym-

czasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podsta-

wie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Prace na czynnych sieciach lub w pobliżu 

tych sieci należy wykonywać pod nadzorem i na podstawie uzgodnień z użytkownikami 

tych sieci.” 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne. 

4.12.4 Opóźnienie i/lub Koszt. 

Subklauzulę 4.12.4 Opóźnienie i/lub Koszt skreśla się w całości. 

4.12.5 Uzgodnienie lub określenie opóźnienia i/lub Kosztu 

Subklauzulę 4.12.5 Uzgodnienie lub określenie opóźnienia i/lub Kosztu skreśla się w 

całości. 

4.13 Prawo przejazdu i urządzenia. 

Na początku subklauzuli 4.13 dodaje się akapit: 

„Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach pu-

blicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym po-

dobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wy-

konawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zo-

bowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwa-

nia robót na własny koszt, chyba, że ustalono lub poinstruowano inaczej.” 

4.15 Drogi dojazdowe. 

W niniejszej Subklauzuli 4.15. trzeci akapit skreśla się w całości. 
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4.17 Sprzęt Wykonawcy. 

Jako trzeci akapit niniejszej Subklauzuli 4.17 dodaje się następujący tekst: 

„Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przy-

padku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzę-

tu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Programie Zapewnienia Ja-

kości, Inżynier ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia takiego sprzętu z Terenu 

Budowy. 

4.19 Tymczasowe media. 

Treść Subklauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, nie-

zbędnych do wykonania Robót objętych Kontraktem. W przypadku korzystania z dosta-

wy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi 

zastosować się do warunków wydanych przez władze lub właścicieli mediów i będzie 

ponosił koszty tych dostaw. 

W przypadku korzystania z energii Zamawiającego rozliczenie za pobraną przez Wyko-

nawcę energię następowałoby za pośrednictwem układu rozliczeniowego Wykonawcy 

na podstawie zawartej umowy. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte Zaakceptowaną Kwotą Kon-

traktową. 

4.20 Raporty o postępie prac.  

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.23 Wykopaliska archeologiczne i odkrycia geologiczne. 

W niniejszej Subklauzuli 4.23, w pierwszym akapicie, skreśla się słowa „oddane pod 

opiekę i zarząd Zamawiającego” i zastępuje słowami „zgłoszone Inżynierowi”. 

Trzeci akapit skreśla się w całości. 

Dodaje się nowe subklauzulę w następującym brzmieniu: 

4.24 Dziennik Budowy. 

Przed rozpoczęciem Robót na budowie Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 

wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą 

wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgod-

nie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron 

oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań Subklauzuli 1.3 [Powiadomienia i inne 

komunikaty], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na 

piśmie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane 

osoby niereprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast 

zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. 
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Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim 

Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie 

z niniejszym Kontraktem i Wymaganiami Zamawiającego. Wpisy do Dziennika Budowy 

będą dokonywane w sposób chronologiczny. 

6. Kadra i robotnicy. 

W subklauzuli 6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia wprowadza się następu-

jące zmiany: 

dodaje się tekst na końcu subklauzuli 6.2: 

„Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a 

wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wyko-

nawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Sub-

klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, opłaty medyczne i inne, koszty 

utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w Zaakceptowaną 

Kwotę Kontraktową.  

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo Personelu. 

Subklauzulę  6.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca zgodnie z Instrukcją BHP, opracowaną zgodnie z Subklauzulą 4.8 [Obo-

wiązki BHP], cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miej-

scowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie 

bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP 

będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do 

wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. 

Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie 

konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnie-

nia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od te-

go wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robo-

tami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli 

prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej 

na placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniej-

szając tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności.” 

6.9 Personel Wykonawcy. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku drugiego akapitu wyraz „Inżynier” zastępuje się określeniem : „Zamawiają-

cy lub Inżynier”, a na końcu zdania dopisuje się ppkt (g) „ która przyczynia się do opóź-

nienia w realizacji Kontraktu”. 

6.12 Kluczowy Personel. 
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Treść Subklauzuli 6.12 skreśla się i zastępuje następująco: 

Cały Kluczowy Personel będzie dostępny w okresie realizacji i będzie przebywał na 

Placu Budowy (lub, gdy Roboty są realizowane poza Placem Budowy, w miejscu Robót) 

w okresie realizacji Robót danej branży. 

Wszyscy członkowie Kluczowego Personelu będą biegle posługiwać się językiem ko-

munikacji zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4 [Prawo i język] 

Jeżeli którykolwiek z członków Kluczowego Personelu będzie czasowo nieobecny w 

trakcie realizacji Robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyznaczony zostanie od-

powiedni zastępca. Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, od-

wołać któregokolwiek z członków Kluczowego Personelu lub wyznaczyć zastępcy (chy-

ba że dana osoba nie jest w stanie działać na skutek śmierci, choroby, niepełnospraw-

ności lub rezygnacji, w którym to przypadku jej powołanie będzie uznane za odwołane 

ze skutkiem natychmiastowym. 

Koszty związane z zastępstwem poniesie Wykonawca. 

Dodaje się nową Subklauzulę o następującej treści : 

6.13 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 

jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 

pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarzą-

dzającego. 

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej Subklauzuli zostaną poniesione 

przez Wykonawcę.” 

7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo. 

7.1 Sposób realizacji. 

W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Zastępuje się treść ppkt (c) następująco: 

„(c) przy użyciu Materiałów, wyrobów budowlanych i Urządzeń dopuszczonych do sto-

sowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, 

w szczególności z ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych, speł-

niających co najmniej wymagania określone w Wymaganiach Zamawiającego.” 

7.2 Próbki. 

W Subklauzuli 7.2 skreśla się pierwszy akapit i zastępuje go następująco: 

„Przed zastosowaniem Materiałów dla Robót lub ich wbudowaniem w Roboty, Wyko-

nawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu w celu uzyskania zgody odpowiednie 

dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające dopuszczenie ich do sto-

sowania oraz zgodne z Wymaganiami Zamawiającego.” 

Ostatnie zdanie zastępuje się następująco: „Każdy dokument powinien zawierać infor-

mację o przewidywanym miejscu wykorzystania do Robót.” 

7.4 Próby prowadzone przez Wykonawcę. 
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W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Ostatnie zdanie piątego akapitu niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości. 

7.6 Prace naprawcze. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

W trzecim akapicie skreśla się podpunkt „i”, jako nie mający zastosowania. 

7.7 Własność Urządzeń i Materiałów. 

Subklauzulę  skreśla się i zastępuje następująco:  

„W granicach zgodnych z Prawem Kraju każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie 

stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych obcią-

żeń, po zapłacie za te Urządzenia i Materiały. Fakt ten nie będzie zwalniał Wykonawcy 

od ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej za wbudowane Materiały 

i Urządzenia do chwili wydania Świadectwo Przejęcia.” 

7.8 Opłaty wydobywcze i inne. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu dodaje się punkty (c), (d) , (e), (f) i (g): 

„(c) zajęcie pasa drogowego; 

(d) zajęcie nieruchomości; 

(e) wycinkę drzew; 

(f) odprowadzenie ścieków oraz wyłączenia sieci; 

(g) nadzór właścicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.” 

 

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenia. 

8.1 Rozpoczęcie Robót. 

W j subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

„Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-

dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż wskazana w Danych Kontrakto-

wych.” 

8.3 Harmonogram Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

8.5 Przedłużenie Czasu na Ukończenie. 

W pierwszym akapicie, z treści podpunktu (c) pierwszego akapitu skreśla się następują-

cy tekst: „dane klimatyczne udostępnione przez Zamawiającego na podstawie Subklau-

zuli 2.5. [Dane dotyczące Placu Budowy i elementy odniesienia] ”. 

Po akapicie pierwszym dodaje się akapit drugi o następującym brzmieniu: 
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„Postanowienia podpunktu (b) i (e) niniejszej Subklauzuli nie będą miały zastosowania, 

jeżeli do opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez, lub dających się 

przypisać Zamawiającemu, Personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy, za-

trudnionemu przez Zamawiającego na Placu Budowy, w jakikolwiek sposób przyczyni 

się Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.” 

8.8 Kary umowne za opóźnienie. 

Zmienia się tytuł niniejszej Subklauzuli na „Kary umowne”. 

Skreśla się treść Subklauzuli w całości i zastępuje następująco: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

(a) jeżeli nie wypełni wymagań Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], na mocy Klauzuli 

20 [Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy]. Kara za opóżnienie będzie równa kwo-

cie ustalonej w Danych Kontraktowych i będzie płacona za każdy dzień, który upłynie 

między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przeję-

cia, 

(b) za nieterminowe usunięcie wady/wymianę rzeczy na wolną od wad Wykonawca bę-

dzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej z tytułu zwłoki w usu-

nięciu usterek (wad) w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

(c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstą-

pienie przez Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysoko-

ści 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstąpienia od części 

Robót – w wysokości 20% wartości tych Robót, 

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiąz-

ków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (c) jest niezależna od 

siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 

pozostałych. 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka 

będzie się należeć Wykonawcy lub uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania. Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrące-

nia Kar umownych zwartości wynagrodzenia lub innych wierzytelności. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy kwoty 

ustalonej w Danych Kontraktowych. 

Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżo-

nych kar umownych. 

8.10 Konsekwencje zawieszenia przez Zamawiającego. 

Subklauzulę 8.10 skreśla się w całości Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zasto-

sowania w niniejszych Warunkach. 

8.11 Płatność za Urządzenia i Materiały po zawieszeniu przez Zamawiającego. 
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Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

8.12 Przedłużone zawieszenie. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

9. Próby końcowe. 

9.1 Obowiązki Wykonawcy. 

W treści drugiego akapitu Subklauzuli 9.1 zmienia się „42 dni” na „14 dni”. 

W treści trzeciego akapitu Subklauzuli 9.1 zmienia się „14 dni” na „7 dni”. 

W treści czwartego akapitu Subklauzuli 9.1 zmienia się „21-dniowym” na „14- dniowym” 

oraz „14 dni” na „7 dni”. 

9.2 Opóźnione Próby. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwszy akapit skreśla się w całości. 

10. Przejęcie przez Zamawiającego. 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków. 

W pierwszym akapicie dodaje się podpunkt (f) : 

(f) Zostanie dokonany Odbiór Końcowy Robót. 

W trzecim akapicie zmienia się słowa „w podpunktach (a) do (e)” na słowa „w podpunk-

tach (a) do (f). 

W ppkt (i) skreśla się słowo „istotnego”. 

W ostatnim akapicie, po słowach „w podpunktach (a) do (d)” dodaje się „oraz (f) i (e)”. 

10.2 Przejęcie Części Robót. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Akapit czwarty w niniejszej subklauzuli skreśla się w całości. 

10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych. 

W niniejszej subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Akapit trzeci w niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości. 

11. Wady po przyjęciu. 

11.5 Usuwanie wad w Robotach poza Placem Budowy. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się. 

11.7 Prawo dostępu po Przejęciu Robót. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
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Ostatni akapit niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości. 

11.9 Świadectwo Wykonania. 

Treść subklauzuli  skreśla się i zastępuje następująco:  

„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie 

dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i do-

póki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z 

którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 14 dni po upływie ostatniego dnia 

Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym, jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumen-

ty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem 

wad. Odbiór Ostateczny Robót będzie przeprowadzony przez Komisję Odbioru, powo-

łaną przez Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 

Komisja zostanie powołana i przeprowadzi czynności odbioru przed upływem Okresu 

Zgłaszania Wad. 

Jeżeli Inżynier nie wystawi Świadectwa Wykonania w terminie 28 dni, a zostanie doko-

nany Odbiór ostateczny, będzie się uważało, że Świadectwo Wykonania zostało wysta-

wione w 28 dniu po dacie, w której powinno być ono wystawione zgodnie z niniejszą 

subklauzulą. 

Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.” 

11.10 Niewypełnione zobowiązania. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Drugi akapit klauzuli skreśla się, jako nie mający zastosowania w niniejszych Warun-

kach. 

Dodaje się nową Subklauzulę 11.12 Rękojmia za Wady w brzmieniu: 

11.12 Rękojmia za Wady. 

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (Kodeks Cywilny). Okres rękojmi 

określony został w Danych Kontraktowych i rozpoczyna się od daty wydania Świadec-

twa Wykonania. 

Zamawiający jest uprawniony do: 

(a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu w terminie 14 dni; 

(b) wskazanie trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy 

dotychczasowe działania Wykonawcy związane z naprawą nie przyniosły rezultatu; 

(c) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rze-

czy na wolną od wad, 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

(a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również przez wymianę rzeczy wchodzącej w za-

kres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 



 23 

(b) terminowego spełnienie żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad; 

(c) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie (c). 

W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiającego z powodu opóżeniania w 

usuwaniu wad, która to szkoda przewyższać może wysokość kar umownych, Zamawia-

jący uprawniony jest do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z 

Kodeksu Cywilnego. 

Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „Usunięciu Wady” należy przez to ro-

zumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną 

od wad.” 

13. Zmiany i Korekty. 

13.1 Prawo do Zmian. 

Skreśla się pierwszy i drugi akapit niniejszej subklauzuli i zastępuje następująco: 

„Zmiany mogą być zainicjowane przez wydanie polecenia Zmiany lub zawarcie Zmiany 

do Kontraktu. Zmiany nie mogą polegać na pominięciu Robót w celu przekazania in-

nym. 

Wprowadzenie każdej Zmiany mającej wpływ na zwiększenie Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej lub Przedłużenie Czasu na Ukończenie musi być poprzedzone sporzą-

dzeniem Zmiany do Kontraktu. W takim przypadku Zmiana do Kontraktu wchodzi w ży-

cie zgodnie z datą wskazaną w Zmianie do Kontraktu.” 

13.3 Procedura Zmiany. 

13.3.1 Zmiana w drodze polecenia. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu uzupełnia się na końcu następująco: 

„sporządzając odpowiednio Protokół Konieczności oraz Protokół Negocjacji.” 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu „28 dni” zmienia się na „14 dni”. 

Zmienia się treść ppkt (c) następująco: 

„(c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany wg zasad określonych w Danych Kon-

traktowych. W przypadku, gdyby Wykonawca nie mógł spełnić tego żądania, to powi-

nien podać przyczyny.” 

13.3.2 Zmiana w drodze zapytania o propozycję Zmiany. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Ostatni akapit niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości. 

13.4 Kwoty warunkowe. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.5 Praca dniówkowa. 
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Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.6 Korekty wynikające Ze Zmian w Prawie. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

„Cena Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę 

Kosztu, wynikającą ze zmiany w Prawach w Kraju (włącznie z uchyleniem, opublikowa-

niem nowych oraz modyfikowanych przepisów prawnych) lub z prawnej lub oficjalnej 

rządowej interpretacji takich Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a mającej wpływ 

na wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu.” 

Akapit drugi i trzeci niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości. 

13.7 Korekty wynikające ze zmian w Koszcie. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14. Cena Kontraktowa i płatność. 

14.1 Cena Kontraktowa. 

Subklauzulę 14.1 skreśla się w całości i zastępuje ją następująco: 

(a) Cenę Kontraktową stanowi kwota ustalona na podstawie kosztorysu w oparciu o 

rzeczywiście wykonany zakres robót oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego 

(wraz z należnym podatkiem VAT), zatwierdzona w Kontrakcie wykonanie i wykończe-

nie Robót oraz usunięcie wszelkich wad, która będzie podlegała korektom zgodnie z 

Kontraktem; 

(b) Wykonawca opłaci wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane w następstwie 

jego obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze 

względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w Subklauzuli 13.6 [Ko-

rekty wynikające ze zmian w prawie] i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach 

należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

14.2 Zaliczka. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach.  

14.3 Występowanie o Przejściowe płatności. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach.  

14.4 Wykaz Płatności. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach.  

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.6 Wystawienie PŚP. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach.  
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14.7 Płatność. 

Subklauzulę skreśla się w całości i zastępuje ją następująco: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  kwotę poświadczoną przez Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego w Końcowym i/lub Ostatecznym Świadectwie Płatności w terminie do 

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniają-

cych żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy wraz z Wyka-

zem oraz dowodów, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały zapłacone. 

Dowodami dot. płatności dla podwykonawców są w szczególności: 

a) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę dla Wykonawcy (wraz z poświad-

czeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane przez Podwyko-

nawcę prace w poprzednim okresie rozliczeniowym – dla drugiej i każdej następnej fak-

tury, 

b) kopie przelewów bankowych lub inne dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

na konto podwykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z ory-

ginałem) – dla drugiej i każdej następnej faktury, 

3) oryginał oświadczenia Podwykonawcy (lub notarialnie poświadczoną kopię) o otrzy-

maniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonanie zamówienia o podwyko-

nawstwo. 

Zapłata należności będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 

dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wraz 

ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty wspólnie realizujące za-

mówienie, jego członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

jednego z członków Wykonawcy do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przy-

jęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Wykonawcy z tytułu 

realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w Kontrakcie. Ra-

chunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kon-

traktu z dostępem do niego dla każdego z członków Wykonawcy. 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

kwotą zapłaty.” 

14.8 Opóźniona Płatność. 

Subklauzulę  skreśla się i zastępuje następująco; 

„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty w terminie, zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

14.9 Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.10 Rozliczenie po Ukończeniu. 

Drugi akapit klauzuli 14.10 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Inżynier następnie wyda KŚP zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie PŚP]” 
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Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: 

„Razem z Rozliczeniem po Ukończeniu Wykonawca złoży pisemne Zwolnienie ze Zo-

bowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za 

podzlecone Roboty, dostawy i usługi zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier sporządzi wykaz potrąceń z tytułu bezpo-

średniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej bezpo-

średnio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 14.7 [Płatność] oraz korektę wynagro-

dzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności określonych w Klauzuli 8.8 

[Kary umowne].” 

14.11 Rozliczenie Ostateczne. 

14.11.1 Projekt Rozliczenia Ostatecznego. 

W pierwszym zdaniu subklauzuli 14.11.1 „56 dni” zmienia się na „28 dni”. 

14.13 Wystawienie OŚP. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu subklauzuli dodaje się tekst: 

„W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier sporządzi wykaz potrąceń z tytułu 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej bez-

pośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 14.7 [Płatność] oraz potrącenia 

wynagrodzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności określonych w sub-

klauzuli 8.8 [Kary umowne].” 

14.14 Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego. 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu Subklauzuli 14.14 „56 dni” zmienia się na „28 

dni”. 

14.15 Waluty płatności. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

15 Odstąpienie przez Zamawiającego. 

15.2 Odstąpienie z winy Wykonawcy. 

15.2.1. Powiadomienie. 

Na końcu subklauzuli 15.2.1. dodaje się podpunkty: 

„ (i) skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania lub kierowania robota-

mi inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

(j) nie wywiązywał się z obowiązku płatności wobec podwykonawców i zaszła koniecz-

ność dokonywania przez Zamawiającego wielokrotnej (5 razy lub więcej) bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcom lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.” 

15.2.2 Odstąpienie. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
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Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie: 

„W ciągu 21 dni kalendarzowych od podjęcia informacji o nie spełnia jakiegokolwiek 

zobowiązań według przez Wykonawcę Kontraktu lub w inny sposób narusza postano-

wienia Kontraktu, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy wezwanie do spełnienia ta-

kiego zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając racjonalny 

termin do wykonania zobowiązania.” 

15.5 Odstąpienie dla potrzeb Zamawiającego. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu niniejszej Subklauzuli 15.5 Dodaje się następujący tekst: 

„Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodu-

jącej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie umowy może zagro-

zić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiające-

go, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania czę-

ści Kontraktu.” 

15.7 Płatność po odstąpieniu dla potrzeb Zamawiającego. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Treść klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Świadectwie Płatności na 

podstawie Subklauzuli 15.6 [Wycena po odstąpieniu dla potrzeb Zamawiającego] w 

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.” 

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę. 

16.1 Zawieszenie przez Wykonawcę. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Podpunkt (b) Subklauzuli skreśla się jako niemający zastosowania. 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej po słowach „... tak szybko, jak to będzie praktycz-

nie możliwe” dodaje się następujące słowa: „jednakże nie później niż w terminie 7 dni 

od naprawienia uchybienia przez Zamawiającego.” 

Akapit czwarty niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości. 

16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

Subklauzulę skreśla się w całości . 

16.4 Płatność po odstąpieniu przez Wykonawcę. 

Subklauzulę skreśla się w całości. 

17. Piecza nad Robotami i zwolnienie z odpowiedzialności 

17.2 Odpowiedzialność za pieczę nad Robotami 
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W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Drugi, trzeci i czwarty akapit klauzuli 17.2 skreśla się. 

17.3 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie Subklauzuli zastępuje się następującym: 

„W niniejszej klauzuli „naruszenie” oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie, 

jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy, ta-

jemnicy handlowej, lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej odnoszą-

cych się do Robót, a „roszczenie” oznacza roszczenie lub postępowanie następujące po 

roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.” 

Akapit trzeci niniejszej Subklauzuli skreśla się w całości. 

17.5 Zwolnienie z odpowiedzialności przez Zamawiającego. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

18 Zdarzenie Nadzwyczajne 

18.4 Konsekwencje Zdarzenia Nadzwyczajnego. 

Subklauzulę skreśla się, jako niemająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

21 Spory i Arbitraż. 

21.4 Uzyskanie decyzji KUSiR. 

21.4.3 Decyzja KUSiR. 

W subklauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie, w podpunkcie (a) słowa „84 dni” zmienia się na „42 dni”. 

21.6 Arbitraż. 

Zmienia się tytuł niniejszej subklauzuli na „Rozstrzyganie sporów”. 

Skreśla się treść Subklauzuli w całości i zastępuje następująco: 

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.” 

Dodaje się nową subklauzulę 22 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

„Subklauzula 22 Działania kontrolne i sprawdzające. 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole 

na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć upraw-

nionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kon-

traktu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest uczestniczyć w in-

spekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.” 


