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WZÓR
KONTRAKT O ROBOTY BUDOWLANE

ROZDZIAŁ 1 AKT UMOWY
dla Projektu:
„Sanacja systemu cieplnego Miasta Bochni – cz. I Wymiana nieefektywnych sieci cieplnych” nr FENX.02.01-IW.01-0012/24 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej"

Niniejszy Kontrakt został zawarty w Bochni w dniu ___________ r. pomiędzy:

1. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Bochni, ul. ks. J. Poniatowskiego 24A, 32-700 Bochnia, nr KRS: 0000024823, NIP: 868-000-62-17, Regon: 850442234 - reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Wojciecha Cholewę
		zwaną dalej Zamawiającym, a
2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
		 zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z nich z osobna Stroną.

Na skutek przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr _____________________________, doszło do zawarcia niniejszej Umowy.

1) Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2) Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
a) niniejszy Akt Umowy;
b) Warunki Szczególne Kontraktu;
c) Warunki Ogólne Kontraktu;
d) Dokumentacja Przetargowa;
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
f) Dokumentacja projektowa;
g) wyceniony Wykaz Cen – Przedmiar Robót ;
h) formularz Oferty;
i) wypełnione Załączniki do Oferty;


3) W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Słowa wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu wymienionych powyżej.
4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w zakresie zgłoszonej oferty i Projektu Budowlanego oraz usunąć w nim wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.
5) Zamawiający, w uznaniu wykonania i wykończenia Przedmiotu Umowy oraz usunięcia w nim wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe:

Zatwierdzona Cena Kontraktowa za wykonanie odcinka _________________________________________(włącznie z VAT)…………………………..[PLN]
(słownie:………………………………………………………………………………………)[PLN]
w tym VAT w wysokości ……%, tj. ………………………………………………………………[PLN]
(słownie: ………………………………………………………………………………………)[PLN]
przy czym kwota bez podatku VAT wynosi ………………………………………………………[PLN]
(słownie: ………………………………………………………………………………………)[PLN]

6) Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.
7) W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej stawkę podatku, obowiązującą w chwili wystawienia faktury VAT.
8) Faktury dokumentujące wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia będą wystawiane w PLN. Płatność podatku VAT będzie dokonywana w PLN.
9) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
10) Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11) Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszego Kontraktu w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy.
12) Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
13) Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA






WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU


Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z warunkami kontraktowymi zawartymi w podręczniku: "Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlano-inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego", 1. Wydanie polskie 2019 (tł. 2. Wyd. 2017), Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców, Polska Krajowa Organizacja Członkowska FIDIC.

Na Warunki Kontraktu składają się Część l - "Warunki Ogólne" zawarte w powyższym podręczniku oraz Część II - "Warunki Szczególne" zawarte w Rozdziale 3 poniżej, które zmieniają lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.

Wykonawca oświadcza, iż zaznajomił się z wymienioną wyżej wersją podręcznika i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
 

ROZDZIAŁ 3
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU


Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.
 
 
CZĘŚĆ A WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH - DANE KONTRAKTOWE

	Subklauzula
	Rodzaj danych do wprowadzenia
	Dane

	1.1.19
	W wypadku gdy Kontrakt przewiduje
Koszt Plus Zysk, wartość procentowa zysku,
o jaką należy powiększyć Koszt
	n.d.

	1.1.27
	Okres Zgłaszania Wad (OZW)
	3 lata – w zakresie Rękojmii;
_min 3 lata__ - w zakresie Gwarancji

	1.1.31
	nazwa i adres Zamawiającego:
	Jak w SWZ

	1.1.35.

	nazwa i adres Inżyniera:

	Jak w SWZ

	1.1.85

	Czas na Ukończenie:

	30.09.2025 r.

	1.3.(a)(ii)
	uzgodnione metody transmisji elektronicznej:
	e-mail

	1.3(d)

	adres Inżyniera do komunikacji:
	.............

	1.3(d)

	adres Wykonawcy do komunikacji:

	..............

	1.4
	Prawo właściwe dla Kontraktu
	Prawo polskie

	1.4
	język obowiązujący
	Język polski

	1.4
	język komunikacji

	Język polski

	1.8.
	liczba dodatkowych egzemplarzy Dokumentów
Wykonawcy w formie papierowej
	X

	1.15

	Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy
wobec Zamawiającego na podstawie
i w związku z Kontraktem:
(kwota)

	..................

	2.1.

	po otrzymaniu Listu Akceptującego
Wykonawca otrzyma prawo dostępu
do całości lub części Placu Budowy w terminie

	........................

	4.2
	Zabezpieczenie Należytego Wykonania

	3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

	4.7.2
	termin na zgłoszenie błędów
w elementach odniesienia
	n.d

	4.19
	termin na zapłatę za tymczasowe media
	w/g umów poza kontraktem

	4.20
	liczba dodatkowych egzemplarzy wersji papierowej
raportu o postępie

	X

	6.5
	normalne godziny pracy na Placu Budowy

	6.00  - 22.00

	8.3
	liczba dodatkowych egzemplarzy wersji papierowej
harmonogramu

	n.d.

	8.8.
	Kary umowne za opóźnienie płatne
za każdy dzień opóźnienia
	0,1 % wartości brutto kontraktu

	8.8.
	maksymalna wysokość Kar umownych
za opóźnienie

	30 % wartości brutto kontraktu

	14.6.2
	minimalna kwota Przejściowego Świadectwa
Płatności (PŚP)
	20 % wartości umownej kontraktu 

	14.7(b)(i)
	termin dla Zamawiającego do uiszczenia na rzecz
Wykonawcy płatności przejściowych na podstawie
Subklauzuli 14.6 [Wystawienie PŚP]
	30 dni

	14.7(c)

	termin dla Zamawiającego do uiszczenia na rzecz
Wykonawcy ostatecznej płatności na podstawie
Subklauzuli 14.12 [Wystawienie OŚP]
	30 dni 

	14.11.1(b)
	liczba dodatkowych kopii wersji papierowej Rozliczenia Ostatecznego
	n.d.

	17.2(d)
	siły natury, których ryzyko wystąpienia
jest przypisane Wykonawcy:

	opady deszczu

	19.1
	dopuszczalne franszyzy redukcyjne:

	ubezpieczenie Robót

ubezpieczenie Dóbr

ubezpieczenie odpowiedzialności za naruszenie
obowiązków zawodowych

ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia ciała

 ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia mienia

ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia ciała
pracowników


	19.2(1)(b)
	dodatkowa kwota ubezpieczenia
(jako procent wartości odtworzeniowej,
jeżeli jest niższy lub wyższy niż 15%)
	X

	19.2(1)(iv)
	lista Zdarzeń Nadzwyczajnych, które nie będą
wyłączone spod ochrony ubezpieczeniowej
Robót
	X

	19.2.2
	wymagany zakres ubezpieczenia dóbr
	X

	19.2.2
	wymagana kwota ubezpieczenia Dóbr
	X

	19.2.3(a)
	wymagana kwota ubezpieczenia
z tytułu odpowiedzialności za naruszenie
obowiązków zawodowych
	Na warunkach OIIB

	19.2.3(b)
	wymóg ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności
za zdatność do celu
	X

	19.2.3
	wymagany okres ubezpieczenia
z tytułu odpowiedzialności za naruszenie
Obowiązków zawodowych
	Od podpisania kontraktu do czasu na ukończenie

	19.2.4
	wymagana kwota ubezpieczenia
z tytułu odpowiedzialności z tytułu
uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia
	5 mln PLN

	19.2.6
	inne ubezpieczenia wymagane przez prawo
lub lokalne praktyki
	X








CZĘŚĆ B WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH

1. Postanowienia ogólne

Klauzuli 1.1.10  nadaje się brzmienie:
„Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Dokumentację Przetargową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentację Projektową,  Wykaz Cen – wypełniony Przedmiar Robót , Formularz Oferty, wypełniony Załącznik do Oferty, inne dokumenty będące częścią Kontraktu: Gwarancję Należytego Wykonania Kontraktu. Zawsze, ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt" oznacza także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

Klauzuli 1.1.27 nadaje się brzmienie:
„Okres Zgłaszania Wad” – na końcu niniejszej Definicji dodaje się następujące zdanie: Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z Okresem rękojmi i Okresem Gwarancji.

Klauzula 1.6 otrzymuje następujące brzmienie:
Strony podpiszą Akt Umowy w terminie do 30  dni od daty otrzymania przez Wykonawcę Listu Akceptującego, chyba, że uzgodnią inaczej.


2. Zamawiający

Klauzulę 2.4 skreśla się w całości.

3. Inżynier
Klauzulę 3.3 skreśla się w całości.
	
Pierwsze zdanie ostatniego akapitu Klauzuli 3.5 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca niezwłocznie i przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy	związanej z poleceniem, przekaże Inżynierowi oraz Zamawiającemu	Powiadomienie z uzasadnieniem. 
Dodaje się na końcu Klauzuli następujący akapit:
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
	
Klauzulę 3.6 zmienia się poprzez wykreślenie akapitu drugiego i trzeciego, a także ostatniego zdania akapitu czwartego oraz zmianę w zdaniu pierwszym akapitu pierwszego frazy "42 dni" na "14 dni".

W Klauzuli 3.7. wprowadza się zmianę poprzez zastąpienie wszystkich fraz "42 dni" frazą "14 dni", a fraz "14 dni" frazą "7 dni".

4. Wykonawca



Klauzula 4.2.1. otrzymuje brzmienie:
Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania w wysokości stanowiącej równowartość 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto w postaci wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej/poręczenia[footnoteRef:1].  [1:  niewłaściwe skreślić] 


Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową, w tym w szczególności kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z Wykonaniem Zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie Należytego Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Aktu Umowy i będzie w mocy do dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad. Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia całego Zadania zgodnie z Klauzulą 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 50% wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całego Zadania, pozostałe 50% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego wezwania do zwrotu sporządzonego przez Wykonawcę. 
Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia (w przypadkach, gdy Zabezpieczenie będzie miało charakter terminowy) to będzie przedłużał jego ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad.

W przypadku przedłużenia Czasu na Ukończenie, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu Czasu na Ukończenie, pokrywał się z terminami wynikającymi z zapisów niniejszej klauzuli i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w warunkach kontraktu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy w kwocie nominalnej.


Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona.

Zamawiający wymaga, aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.

Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o:
a. zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji,
b. o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego”.

Zamawiający wymaga, aby projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej został przedłożony do akceptacji przed zawarciem umowy. Również projekt zmiany zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej winien zostać przedłożony do akceptacji Zamawiającemu.

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin na dostarczenie nowej gwarancji. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu.


	
	Dodaje się Klauzulę 4.24 w brzmieniu:
Wykonawca jest zobowiązany: 
a. do zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów w ramach wykonywania Kontraktu, 
b. zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Kontraktu;
c. przeciwdziałania zmowom przetargowym;
d. zamieszczenia na stronie internetowej Wykonawcy informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres e-mail lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
e. poinformowania o mechanizmie opisanym w lit. d powyżej pracowników i współpracowników Wykonawcy.




5. Podwykonawstwo 

Klauzula 5.1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca nie ma prawa powierzania całości bądź części prac Podwykonawcom.

Klauzulę 5.2 skreśla się w całości.


6. Kadra i Robotnicy
Klauzule 6.5 uzupełnia się  o literę (d)
(d) prace mogą być wykonywane od poniedziałku do soboty  w godzinach od 6.00 do 22.00
      z wyłączeniem   niedziel i świąt państwowych i kościelnych
7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Klauzulę 7.1 zmienia się poprzez nadanie lit. (c) brzmienia: przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz Materiałów spełniających wszelkie wymagane normy techniczne.

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Klauzula 8.1 zmienia się poprzez nadanie akapitowi pierwszemu brzmienia: Inżynier da wykonawcy Powiadomienie podające Datę Rozpoczęcia, nie wcześniej niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia. Data Rozpoczęcia przypadnie w terminie  14  dni od dnia podpisania Kontraktu.

Klauzulę 8.3 zmienia się poprzez zastąpienie w akapicie pierwszym frazy "28 dni" frazą "7 dni".

Klauzulę 8.8 zmienia się w ten sposób, iż skreśla się zdanie pierwsze w akapicie drugim i dodaje się zapis: Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za straty i utracone korzyści powstałe w wyniku niedotrzymania przez Wykonawcę postanowień Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
Za każdy dzień niedotrzymania terminu zakończenia całości robót  czyli. 30.09.2025 r. Zamawiający oprócz odszkodowania opisanego w akapicie powyżej ma prawo pomniejszyć wykonawcy wynagrodzenie  o,1 % za każdy dzień opóźnienia.  


9. Próby końcowe

Klauzulę 9.1  zmienia się poprzez zastąpienie w akapicie drugim frazy "42 dni" frazą "7 dni".


10. Przejęcie przez Zamawiającego

Na końcu Klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla każdego z odcinków Wykonawca zobowiązany jest, sporządzić wszelkie dokumenty niezbędne do przekazania każdego z Odcinków do użytkowania Zamawiającemu.
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót po wykonaniu ostatniego z Odcinków, Wykonawca zobowiązany jest, sporządzić wszelkie dokumenty i uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie Robót / złożyć w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zakończeniu Budowy (  jeśli wymagane )
Wraz z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z Odcinków Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania Robót: Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentację powykonawczą, certyfikaty na wbudowane materiały, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich Robót zatwierdzoną przez właściwy organ, zestawienie ilości wykonanych robót i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez Inżyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy uzyska od właściwych władz pozwolenie na użytkowanie/brak sprzeciwu jeśli będzie wymagane.
Świadectwo Przejęcia dla Kontraktu będzie wydane wraz z wydaniem Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z Odcinków.

11. Wady po Przejęciu

Klauzulę 11.4 zmienia się w ten sposób, iż w akapicie drugim lit. (a) skreśla się frazę „ale Wykonawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za tę pracę", a w jej miejsce dodaje się frazę "i na jego niebezpieczeństwo".

Klauzulę 11.9 zmienia się poprzez wykreślenie z akapitu drugiego frazy "oraz KUSiR”.

12. Obmiary i wycena

Klauzuli 12.3 nadaje się brzmienie: 
Ceny za wykonanie Robót objętych Kontraktem  mają charakter ryczałtowy i nie podlegają zmianom w trakcie trwania Kontraktu, a ich wysokość została określona w wycenionych przedmiarach robót dla każdej części zamówienia.
Roboty zamienne i dodatkowe jeżeli na jakimkolwiek etapie dopuści je  Zamawiający będą rozliczane na podstawie wyceny Wykonawcy zatwierdzonej w Protokole Negocjacji i Protokole Konieczności. Roboty te musza wynikać z obowiązkowych zmian w Projekcie Budowlanym.
Wycena Wykonawcy sporządzona będzie z zastosowaniem cen ryczałtowych nie wyższych niż wg cennika  dostarczonego przez Wykonawcę  w wycenionym Przedmiarze Robót.

13. Zmiany i korekty

Klauzuli 13.1 nadaje się następujące brzmienie:

1. Zmiany Umowy są dopuszczalne wyłącznie w następujących przypadkach:
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym – zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;
2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
a) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinków o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w Załączniku do Oferty,
b) nastąpi wykrycie niewybuchów i niewypałów podczas sprawdzenia saperskiego wykonanego przez Wykonawcę (konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów) lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne (konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych) - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinków o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu,
c) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:
· odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów,
· odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje),
· odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. nieobjętych niniejszą umową),
· konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną a nieprzewidzianą w dokumentacji,
· i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinków o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu,
d) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinków o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody,
e) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, w tym konieczność uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy lub odcinka/odcinków o ilość dni nieprzekraczających czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych,
f) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe oraz z uwagi na okoliczności niezależne od stron, w szczególności siłę wyższą, przez którą strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne, którego skutków nie dało się przewidzieć, ani którego skutkom nie dało się zapobiec, w szczególności: powódź obejmującą swym obszarem teren robót lub drogi dojazdowe do niego, strajk mający wpływ na wykonanie umowy, stan wyjątkowy, stan wojenny, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inżynier - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinków o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu technologicznego,
g) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinków o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych,
h) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinków o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego,
i) wystąpi czasowa niedostępność materiałów budowlanych lub urządzeń (z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) mająca wpływ na terminy dostaw - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinków o ilość dni trwania przeszkody w dostawach mającej wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
j) w związku z usunięciem drzew zaszła konieczność uzyskania dodatkowej opinii RDOŚ w zakresie występowania gniazd czynnych i ich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki chronione) - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub odcinka/odcinków w ilości dni nie większej niż czas od uzyskania odmownej decyzji organu do upływu okresu lęgowego lub innego okresu zabraniającego dokonywania wycinek,
k) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż o 20% - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy lub odcinka/odcinków (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;
3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji przetargowej wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno-użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) zmiana taka nie skutkuje zmianą wynagrodzenia Wykonawcy;
4) 
5) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Dokumentacji przetargowej wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia – maksymalnie o 20% pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o charakterze odszkodowawczym związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy; wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
6) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Dokumentacji przetargowej. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie;
7) zmiany sposobu spełnienia świadczenia i związanej z tym konieczności wykonania robót zamiennych, gdy zaistnieje/zajdzie:
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe poziomy wód podziemnych, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
d) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
e) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotowej umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
f) konieczność zaspokojenia w związku z realizacją przedmiotowej umowy, roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawarcia umowy,
przy czym wystąpienie powyższych robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w niniejszej Dokumentacji przetargowej oraz wynikającego z treści oferty. Roboty zamienne nie mogą wynikać z braku zachowania przez Wykonawcę należytej staranności na etapie planowania i realizacji robót.
8) wprowadzenie robót zamiennych będzie polegało na usunięciu z Wykazu Cen, robót zamienianych i wprowadzeniu robót niezbędnych do wykonania Zadania, tj. robót zamiennych wraz z określeniem nowej Kwoty Kontraktowej, ustalonej zgodnie z klauzulą 12.3 Warunków szczególnych;
9) w zakresie zmiany wynagrodzenia:
a) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej,
b) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji zadania (Rozliczenie odbędzie się zgodnie z Klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa] oraz 12.3 [Wycena]),
c) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwa lub obarczone błędem (Rozliczenie odbędzie się zgodnie z Klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa] oraz 12.3 [Wycena]),
d) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub niedostępność na rynku (Rozliczenie odbędzie się zgodnie z Klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa] oraz 12.3 [Wycena]),
e) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy (Rozliczenie odbędzie się zgodnie z Klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa] oraz 12.3 [Wycena]);
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w pkt 3 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem faktycznego uzasadnienia wniosku o zmianę umowy.
4. Zmiana  postanowień zawartej  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany
5. Zmiana adresu, nazwy oraz osób reprezentujących Wykonawcę nie wymaga aneksu do Umowy. 

Klauzuli 13.2 nadaje się następujące brzmienie:

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany.
Negocjacje będą mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych warunków materialnych.
W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego.
Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy – na czas wynikający z przedłużenia.

Klauzule 13.3 - 13.7 skreśla się w całości.

14. Cena Kontraktowa i płatność

Klauzulę 14.1 zmienia się poprzez nadanie lit. (a) następującego brzmienia:


Cenę Kontraktową stanowi cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i określona w załączniku  Nr 1 do SWZ   oraz w zgodzie z nim w wypełnionym Przedmiarze Robot dla danej części.

Klauzuli 14.2 - 14.3 nadaje się brzmienie: 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania dla Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności nie częściej jak 1 raz w miesiącu realizacji robót budowlanych w zakresie zakończonego odcinka sieci który posiada zdolność do eksploatacji , został odebrany przez Inżyniera i przeszedł pozytywnie wszelkie próby przewidziane w STWiORB.
Odcinki sieci przewidziane do odbioru Wykonawca uwzględni w przedłożonym do akceptacji Inżyniera Harmonogramie Wykonania Robót  najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.

Klauzule 14.4 – 14.5 skreśla się w całości. 

Klauzulę 14.7 lit. (a) skreśla się w całości.

Klauzuli 14.8 nadaje się brzmienie: W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności, Wykonawca jest uprawniony do domagania się odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za cały okres opóźnienia.

Klauzulę 14.10 zmienia się poprzez zastąpienie frazy „84 dni” frazą „20 dni” oraz nadanie lit. (c) brzmienia: oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że są lub będą mu należne po Dacie Ukończenia dla Robót, na podstawie Kontraktu lub z innego tytułu. Takie szacunkowe kwoty będą wykazywane oddzielnie.

W Klauzuli 14.11.1 zastępuje się frazę „56 dni” frazą „20 dni”.

Klauzuli 14.15 nadaje się brzmienie: Cena Kontraktowa będzie zapłacona w PLN.

15. Odstąpienie przez Zamawiającego 

Klauzulę 15.2.1 zmienia się poprzez: 
1. wykreślenie w zdaniu pierwszym tej klauzuli frazy „o zamiarze odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego lub, w wypadku o którym mowa w podpunkcie (f), (g) lub (h) poniżej, Powiadomienie o odstąpieniu” i zastąpienie jej frazą „o odstąpieniu od Kontraktu”;
2. wykreślenie lit. (a) ppkt (iii).

Klauzuli 15.2.2. nadaje się brzmienie: Powiadomienie opisane w Klauzuli 15.2.1 powinno być sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres Wykonawcy wskazany w Kontrakcie. Oświadczenie uznaje się za doręczone w dniu podjęcia pierwszej próby doręczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Oświadczenie wywołuje skutki od dnia jego doręczenia zgodnie z niniejszą Klauzulą. Odstąpienie odnosi skutek wyłącznie w zakresie, w jakim Kontrakt nie został wykonany.

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Klauzulę 16.1 zmienia się poprzez wykreślenie lit. (b) oraz (d) ppkt (ii) w akapicie pierwszym.

Klauzulę 16.2.1 zmienia się poprzez wykreślenie lit. (a), lit. (d) ppkt (ii).

W Klauzuli 16.2.2. dodaje się zapis: Powiadomienie opisane w Klauzuli 16.2.1 powinno być sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres Zamawiającego wskazany w Kontrakcie. Oświadczenie uznaje się za doręczone w dniu podjęcia pierwszej próby doręczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Oświadczenie wywołuje skutki od dnia jego doręczenia zgodnie z niniejszą Klauzulą.  Odstąpienie odnosi skutek wyłącznie w zakresie, w jakim Kontrakt nie został wykonany.

18. Zdarzenia Nadzwyczajne

W Klauzuli 18.1 dodaje się lit. (g) w brzmieniu: epidemie oraz stan zagrożenia epidemiologicznego.


19. Ubezpieczenie

Klauzulę 19.1 zmienia się poprzez dodanie na końcu niniejszej klauzuli akapitu o następującej treści:
Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to:
a) Zamawiający, na wniosek Inżyniera opłaci należne składki ubezpieczenia, które Inżynier potrąci Wykonawcy z następnego Przejściowego Świadectwa Płatności, lub
b) Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca.

20. Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy

Klauzulę 20.1 zmienia się poprzez dodanie na jej końcu akapitu w brzmieniu: W żadnym wypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] nie będzie uprawniało Wykonawcy do zaniechania względnie wstrzymania prowadzenia dalszych Robót, zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na Ukończenie].

Dodaje się Klauzulę 20.3 [Kary umowne] w następującym brzmieniu:
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitej Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej brutto,
b. za odstąpienie od części Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej brutto za niezrealizowaną część;
c. za powierzenie podwykonawcy wykonania części lub całości Robót – w wysokości 50 000,00 PLN za każdy taki przypadek;
d. za nieprzedłożenie w terminach kontraktowych bądź wynikających z poleceń Inżyniera i/lub Zamawiającego dokumentów wymaganych Klauzulą 4.1 – w wysokości 2 000,00 PLN za każdy taki przypadek;
e. za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego albo Inżyniera – w wysokości 1000,00 PLN za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/ Inżyniera;
f. za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z klauzuli 1.8 – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek.

Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od Kontraktu z winy Zamawiającego, z wyjątkiem okoliczności powodującej, że wykonanie kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 3 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej.

Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.

Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca podpisując Akt umowy wyraża zgodę. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego oraz po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności.

Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

21. Spory i arbitraż

Klauzule 21.1 – 21.8 skreśla się w całości.

22. Klauzule końcowe

Dodaje się Klauzulę 22.1 [Postanowienia końcowe] w brzmieniu:
1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Kontrakcie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa Kodeks cywilny.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
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