Umowa nr ZP.IN.......cccc.c....... /DTI-JRP/DS

Umowa zawarta W dniu .....ceeeeenens r. w Niepolomicach pomiedzy:

Infrastruktura Niepolomice spélka z o.0., 32-005 Niepotomice, ul. Droga Krolewska 27, zarejestrowana w
Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, Wydzial XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000340804, NIP: 6832044382; REGON: 121018294; Kapitat zaktadowy: 54 921 800
,00 zt. w cato$ci optacony; ktorg reprezentuja:

Arnold Stempak - prezes zarzadu

zwang w dalszej cze¢$ci umowy ,,Zamawiajacym”

zwany/a w dalszej czgs$ci umowy ,,Wykonawea”

Zwane dalej Stronami

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu, Nr zamowienia:
5/ZK/2025prowadzonym przy zastosowaniu trybu konkurencyjnego zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi
kwalifikowalno$ci wydatkéw na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r. wydanymi przez Ministra Funduszy i
Polityki Regionalnej oraz regulaminem zaméwien publicznych obowiazujacych w Spoélce. Strony zawarly umowe
0 nastepujacej tresci:

1.

§1 Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwa:

Zadanie nr 1 ,Zwickszenie dostepnosci do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich

gminy Niepotomice”;

l. Cz. 1 ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej - zlewnia VS-5, zadanie IV, w miejscowosci Wola Zabierzowska i Zabierzow
Bochenski”,

1. Cz. 2 ,,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej - zlewnia VS-5, zadanie 111, w miejscowosci Wola Zabierzowska, ul. Klonowa”,

I. Cz. 3 ,,Budowa kanalizacji podci$nieniowo-ttocznej solectwa Wola Batorska, zlewnia VS2 - zadanie
111 przysiotek Mikoniowiec 11",

V. Cz. 4 "Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zagorze — rejon

osiedla Panorama Zagorska",



Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji:

1) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy opisanego w zapytaniu ofertowym oraz harmonogramie
rzeczowo-finansowym, jak tez w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt (STWiORB) (dotyczy zadania wymienionego w § 1 ust. 1 pkt I) oraz w programie
funkcjonalno uzytkowym (dotyczy zadah wymienionych w ust. 1 pkt Il - IVV)  ktore  to dokumenty
okreslajg szczegdtowo m. in. prace projektowe, roboty budowlane, dostawe materialow i urzadzen oraz
inne ushugi niezbedne do realizacji kazdego z wymienionych zadan;

2) prac projektowych, modernizacyjnych i robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione
w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno — uzytkowym, zapytaniu ofertowym oraz
harmonogramie rzeczowo-finansowym, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy;

3) przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
.................................. stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamoéwienia okreslony jest w zapytaniu ofertowym, harmonogramie

rzeczowo-finansowym oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB (dotyczy zadania wymienionego w

ust. 1 pkt I), jak tez programie funkcjonalno - uzytkowym (dotyczy zadan wymienionych ~ w §1 ust.1 pkt

11-1V) ,bedacymi integralng cze$cig umowy.

§2 Terminy realizacji
Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ na dzien podpisania niniejsze;j
umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
1) zadanie 1 cz. 1 — do 30.07.2025 r. (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonaé w
nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2025 r.)
2) zadanie 1 cz.2—do 30.09.2025 r. (przy czym roboty budowlane nalezy wykona¢ w nieprzekraczalnym
terminie do 30.08.2025 r.)
3) zadanie 1 cz. 3 — do 17.11.2025 r. (przy czym roboty budowlane wykona¢ w nieprzekraczalnym
terminie do 15.10.2025 r.)
4) zadanielcz.4-do17.11.2025r. (przy czym roboty budowlane nalezy wykona¢ w nieprzekraczalnym
terminie do 20.10.2025 r.)
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania petnego zakresu prac objetych
przedmiotowa umowa, potwierdzony zatwierdzonym i podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres przeznaczony na
uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestow i zezwolen co
do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbednych prob, badan kontrolnych i odbioréow technicznych,
usunigcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorow technicznych usterek i wad, opracowanie
i uzgodnienie dokumentoéw niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego, a takze uzyskanie wymaganych umowa o$wiadczen od
Podwykonawcow, oraz pozyskanie od wlasciwych organéw nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie lub dokonanie skutecznego zgloszenia zakonczenia robot, w zaleznosci od wymagan.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji prac budowlanych umozliwiajacych Zamawiajacemu
bezusterkowy odbidr inwestycji przez wlasciwe organy nadzoru budowlanego tj. pozyskanie przez Inwestora
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Wieliczce.



§3 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoS$ci

...................... zl netto (stownie: ...................ozb L) H eeveieeieiiiiniieeeee. ZE brutto

(e zt) wraz z podatkiem od towardéw i ustug, w tym

a) dla zadania nr ......................... W kwocie netto: ..................... ztotych
(STOWNIC: ... ), w kwocie brutto: .....................
zhotych (STOWNIe .....c.ovvieiii );

b) dla zadania nr ... w kwocie netto: ..................... ztotych
(STOWNIC ...t ), w kwocie brutto: .....................
zlotych (stownie ....... ... );

€) dla zadania nr ... w kwocie netto: ..................... ztotych
(STOWIEC: . .ottt ), w kwocie brutto: .....................
zlotych (Stownie ....... ... );

d) dla zadania nr ... w kwocie netto: ..................... zlotych
(STOWNIC: ... ), w kwocie brutto: .....................
zhotych (STOWNIe .....o.ovveiii );

(Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ofertq/ofertami oraz w zaleznosci na ile zadan zostanie podpisana umowa)
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym
wszystkie koszty i optaty dotyczace w szczegolnosci:
1) kompleksowych prac projektowych (dotyczy zadan okreslonych w § 1 ust. 1 pkt II-1V),
2) pozwolen, opinii, uzgodnien, wykonania map (dotyczy zadan okreslonych w § 1 ust. 1 pkt II-1V),
3) robot przygotowawczych, porzadkowych,
4) robdt budowlanych, materiatow,
5) transportu i montazu,
6) zagospodarowania placu budowy,
7) aparatury, przyrzadéw, materiatdw zuzywalnych,
8) utrzymania zaplecza budowy — niezbgdnych napraw, zapewnienia energii, wody oraz mozliwos$ci
odprowadzania §ciekdw na potrzeby budowy,
9) dozorowania budowy (w tym, jezeli dotyczy, zapewnienie na wlasny koszt dozoru operatdéw pozostatego
uzbrojenia terenu, archeologa itp.)
10) zajecia pasa drogi na czas realizacji robot,
11) odtworzenia drog, chodnikow oraz nieruchomosci, na ktorych terenie prowadzone sg prace,
12) wywozu nadmiaru gruntu, wywozu odpadow,
13) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
14) zapewnienia i optacenia kosztow pracy kierownikow budowy,
15) zabezpieczenia drzew lub ewentualnego ich usunigcia,
16) wykonania niezbednych badan, pomiarow, rozruchow, uzyskania opinii,
17) zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i innych prac niezbednych do rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia robdt,
18) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
19) wykonania wymaganych przegladéw w okresie gwarancyjnym.
3.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcoéw za wykonanie robot,
dostaw i ustug, okreslonych w §7 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).
4. Wszelkie prace lub czynnos$ci nieopisane w dokumentach, o ktorych mowa w §1 oraz w niniejszej umowie,
a niezbedne dla wlasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane sg jako oczywiste
i zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym okre$lonym w ust.1 niniejszego paragrafu.



§4 Zaplata wynagrodzenia

. Strony postanawiaja, iz rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

nastapi na podstawie faktur cz¢Sciowych oraz koncowych, wystawianych odrgbnie dla poszczegolnych zadan

opisanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

. Podstawa do wystawienia faktury czg¢sciowej, do kwoty nie wigkszej niz 70% warto$ci zadania wymienionego

w § 1 ust. 1 pkt I bedzie:

1) protokét odbioru czgsciowego dla zadania, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3) podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powolang przez Zamawiajacego do odbioru;

2) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 6 i 7 (jezeli dotyczy).

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej, (ktora stanowi¢ bedzie pozostala cze$é wartosci zadania

wymienionego w § 1 ust. 1 pkt I niezafakturowang w ptatnosci czg¢$ciowej, o ktorej mowa ust. 2) bedzie:

1) protokot bezusterkowego odbioru koncowego zadania opisanego w § 1 ust. 1 pkt I podpisany przez
uprawnionego przedstawicicla Wykonawcy 1 komisj¢ powotang przez Zamawiajgcego do odbioru,

2) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 6 i 7 (jezeli dotyczy).

. Podstawa do wystawienia faktur czg¢sciowych dla zadan opisanych w § 1 ust. 1 pkt II - IV (odrebnie dla

poszczegodlnych zadan), do kwoty nie wigkszej niz 5% warto$ci poszczegdlnego zadania bedzie:

1) protokét odbioru cze$ciowego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) dla
danego zadania opisanego w §1 ust.1 pkt II-IV, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiajacego,

2) uzyskaniu decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe¢/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgloszenia budowy dla catosci danego zadania opisanego w § 1 ust. 1 pkt II - IV;

3) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 6 i 7 (jezeli dotyczy).

. Podstawa do wystawienia faktur cz¢sciowych dla zadan opisanych w § 1 ust. 1 pkt II - IV (odrgbnie dla

poszczegolnych zadan), do kwoty nie wigkszej niz 65% wartosci poszczegdlnego zadania bedzie:

1)  protokét bezusterkowego odbioru cze$ciowego, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3) dla poszczegdlnych
zadan opisanych w §1 ust. 1 pkt II-1V, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i
komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru,

2) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 6 i 7 (jezeli dotyczy).

. Podstawg do wystawienia faktur koncowych, (odrebnie dla poszczegdlnych zadan, ktore stanowi¢ beda

pozostata czgs¢ wartosci zadan wymienionych w § 1 ust. 1 pkt II-IV, niezafakturowanych w ptatnosciach

czeSciowych, o ktorych mowa ust. 4 i 5) bedzie:

1) protokot odbioru koncowego danego zadania opisanego w § 1 ust. 1 pkt II-IV podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru.

2) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty catosci wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem)
wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem postanowien § 6 1 7
(jezeli dotyczy).

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 2

pkt 2), ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 3), ust. 5 pkt 2), ust. 6 pkt 2) Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw



zaptaty do czasu zaptaty naleznosci na rzecz podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

8. W razie zwloki w zaplacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek w wysokosci zgodnie z obowiagzujacymi przepisami liczonych od wartosci nieterminowo optaconych
faktur za kazdy dzien zwloki, z zastrzezeniem postanowien ust. 7, 11, 12, 13, 14, 191 20.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane,

2) przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, przy czym obowiazek ten dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia pisma przez Zamawiajacego.

11. Po uplywie terminu do zgloszenia, uwag, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. Zamawiajacy w przypadku okreslonym w ust. 11 pkt 3) dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 30 dni od
otrzymania dokumentéw i wyjasnien niezbg¢dnych do ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu,
ktoéremu platnos¢ si¢ nalezy albo, w przypadku okreslonym w ust. 11 pkt 2), w terminie tym sktada do depozytu
sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Bezposrednia zaplata okre§lona w ust. 9 obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez sktadania odrebnych
oswiadczen Wykonawcy.

15. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze okresy rozliczeniowe oraz terminy platnosci przewidziane w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami nie moga by¢ dluzsze niz okresy rozliczeniowe i terminy
ptatnosci wynikajgce z niniejszej umowy. Umowy zawierane z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami nie mogg réwniez przewidywaé zatrzymania czeSci wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w szczegdlnosci na potrzeby kaucji lub gwarancji.

16.Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajagcego kwote naleznego
wynagrodzenia z zachowaniem postanowien ust. 18

17. Fakture nalezy wystawi¢ na: Infrastruktura Niepolomice spotka z o.0., 32-005 Niepolomice, ul. Droga
Krélewska 27, NIP 6832044382.

18. Nalezno§¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do
30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
wymienionymi odpowiednio w ust. 2, 3, 4, 5,6 z zastrzezeniem postanowien ust. 7, 11, 12, 13, 14, 191 20.

19. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361) znajduje si¢ w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. biata lista podatnikow VAT), w ktérym m.in. ujawniony zostat
numer rachunku bankowego zwiazany z prowadzong przez Wykonawcg dziatalno$cia gospodarcza, stuzacy do
rozliczenia transakcji w ramach tej dziatalno$ci i ktory zostanie wskazany na fakturze wystawionej do
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
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20. W przypadku, gdy okaze si¢, ze wskazany przez Wykonawce na fakturze numer rachunku bankowego nie
bedzie (w dniu dokonywania zaplaty przez Zamawiajacego kwoty tytulem wynagrodzenia w ramach niniejsze;j
umowy) tozsamy z numerem rachunku bankowego ujawnionym na tzw. bialej liScie podatnikéw VAT albo nie
bedzie ujawniony na tzw. bialej licie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania si¢
z zaplata wynagrodzenia w ramach niniejszej] umowy do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku
bankowego ujawnionego na tzw. bialej liScie podatnikdéw VAT lub ujgcia na tej liscie wskazanego wczesniej
rachunku bankowego Wykonawcy.

21. Wykonawca o$wiadcza, ze teraz i na przyszto$¢ zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego
z tytutu braku terminowej zaptaty wynagrodzenia i wstrzymania si¢ przez Zamawiajacego z zaplata
wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy w przypadku wstrzymania zaplaty na podstawie powyzszego
ustepu.

22. W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania cze$ci robodt, dostaw lub ustug objetych oferta
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe bedace nastepstwem
ograniczenia robot zmniejszenie iloci dostarczonych urzadzen zuzytych materiatow, mniejszy stopien zuzycia
maszyn i urzadzen oraz zmniejszenie naktadow pracy na wykonanie przedmiotu umowy, przy czym
zmnigjszenie wynagrodzenia netto nie moze przekroczy¢ 20% kwoty netto wynagrodzenia okreslonej w § 3
ust. 1.

23.Zamawiajacy informuje, iz dzialajagc na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1666 z p6zn. zm.), nie wyraza zgody na odbieranie
od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za posrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego “platforma” (PEF).

§5 Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji umowy bedzie:
1) Dyrektor ds. technicznych — Jacek Jachym,
2) Kierownik Dzialu Sieci wodociggowo — kanalizacyjnej - Mariusz Kluba,
3) Zastepcea kierownika Dzialu Sieci wodociagowo — kanalizacyjnej — Jacek Moryc,
4)  Inspektor Nadzoru — Janusz Madej,
5) Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt — Ewa Wasikowska,
6) Starszy specjalista ds. projektéow unijnych i krajowych — Beata Ciezarek.

2. Zamawiajacy moze zleci¢ w calosci lub w czgéci zarzadzanie realizacjg niniejszej umowy innemu podmiotowi.
W takim przypadku zobowigzanym i uprawnionym z niniejszej umowy jest nadal Zamawiajacy, a jedynie w
jego imieniu i na jego rzecz czynnos$ci zwigzane z realizacjg umowy wykonuje wskazany podmiot.

3. Wykonawca wskazuje nizej wymieniong osob¢ do kierowania robotami wchodzacymi w zakres przedmiotu

umowy:

N

Osoba wymieniona w ust. 3 pkt 1) bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana osoby wskazanej do wykonywania wyzej wymienionych obowiazkéw w trakcie
wykonywania roboét objetych umowa moze nastapic jedynie na pisemny wniosek Stron i wymagaé bedzie pod
rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Kierownik budowy zobowiazany jest do zlozenia pisemnego oswiadczenia wymaganego art. 41 ust. 4a pkt 1
ustawy Prawo budowlane nie p6zniej niz w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
a powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.

6. Na podstawie art. 28 RODO Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
w zakresie i celu okreslonym w niniejszej Umowie, a Wykonawca zobowiazuje si¢ przetwarzac te dane w
sposOb zapewniajacy spelnienie wymogoéw okre§lonych w przepisach dotyczacych ochrony danych
osobowych.



§6 Podwykonawcy

Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy z udzialem podwykonawcow.

§7 Podwykonawcy
Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w nastgpujacym zakresie:
) T
Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami
winny by¢ zawierane w formie pisemne;j.
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrze¢ umowy
z Podwykonawcg w zakresie innym niz wymieniony w ust. 1, a zmiana taka wymaga zmiany niniejszej
umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy:

1) zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza umowa
2)  dokona¢ zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt 1),

jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
zmiany takiej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode Wykonawcy oraz Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo, w tym z dalszym
Podwykonawca, powinny spelnia¢c wymagania okre§lone w przepisach prawa, Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia i w szczegdlnosci: okreslac zakres robot, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,
termin realizacji umowy, wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie umowy, a takze spetniaé
nastgpujace wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przewidywac rozwigzanie umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy oraz
zawiera¢ klauzule o nastepujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce roboty/dostawy/ustugi Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezng kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru
robot/wielkosci dostaw, ustug wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego.”

3) umowy nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

4) umowy powinny przewidywaé wylgczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastgpito przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca zobowiazuje sig¢
wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia do umow z Podwykonawcami i w zwigzku z tym nie jest
dopuszczalne zatrzymanie przez Wykonawce jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy na poczet kaucji, gwarancji lub innego zabezpieczenia realizacji umowy.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu takiej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w przepisach prawa,
specyfikacji warunkdéw zamdwienia lub w niniejszej umowie.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamoéwienia maja obowiazek przedlozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy:
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10.

11.

12.
13.

1) o podwykonawstwo okre$lonej w ust. 4, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowa, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia

2) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartodci niniejszej] umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkoéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 z1,.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania umowy o podwykonawstwo okre§lonej w ust.

9 pkt 1), zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7. Niezgloszenie

przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umowy o podwykonawstwo okreslonej w ust. 9 pkt 2, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dluzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 6).

Postanowienia ust. 3-11 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za swoje wlasne.

§8 Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przekazania Wykonawcy posiadanych zgdd na wejscie w teren oraz innych dokumentéw zgodnie z
zapisami zapytania ofertowego oraz dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem budowy (dotyczy zadania wymienionego w § 1 ust. 1 pkt I),

wykonania na swoj koszt i wlasnym staraniem dokumentacji srodowiskowej i uzyskanie, w odrgbnym
postepowaniu, decyzji Srodowiskowej dla inwestycji o ktorej mowa w §1 ust 1 pkt IV i przekazania jej
Wykonawcy niezwlocznie po jej otrzymaniu z UMiG Niepotomice.

sprawdzania, zatwierdzania i uzgadniania przedtozonych przez Wykonawce dokumentacji projektowych,
budowlanych, wykonawczych, wnioskow materialowych i innych dokumentéw wymagajacych
uzgodnienia w terminie do 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentow do uzgodnienia, w
przypadku braku uwag. Natomiast w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w przedlozonych
dokumentach Zamawiajacy przekaze uwagi w w/w terminie.

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy bedacego we wladaniu Zamawiajacego (dotyczy
zadania wymienionego w § 1 ust. 1 pkt I) w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oraz do
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy bedacego we wladaniu Zamawiajacego (dotyczy
zadan wymienionych w § 1 ust. 1 pkt II-1V), w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez
Wykonawcg prawomocnego pozwolenia na budowe oraz innych wymaganych opinii i uzgodnien zgodnie
z programem funkcjonalno—uzytkowym, zapytaniem ofertowym i harmonogramem rzeczowo -
finansowym,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego Inspektora Nadzoru, w zwiazku z robotami budowlanymi,
montazowymi oraz instalacyjnymi, o ktorych mowa w §1 - Inspektor Nadzoru ma prawo wydawania
Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen.

przystapienia i dokonania odbiorow, o ktorych mowa w §12 ust. 1 w terminach okreslonych w niniejszej
umowie,

zaptaty wynagrodzenia umownego.

§9 Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do (obowiagzki dotycza wszystkich zadaniach opisanych w § 1 ust.

1 pkt | - IV, chyba Zze wyraznie zaznaczono inaczej):



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji zadan, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt Il - IV, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021.2454.) oraz do
uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia, co do ktérego nie
wniesiono sprzeciwu, przy czym przed wystapieniem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia lub

zgloszeniem, Wykonawca uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego dla dokumentacji projektowej, zgodnie z § 8

pkt 3)

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za sporzadzona dokumentacje projektowa, budowlana, wykonawcza

i inne wymagane niniejszg umowa dokumenty.

przekazywania do uzgodnienia i zatwierdzenia Zamawiajacemu wszystkich wymaganych umowa

dokumentacji projektowych, projektow wykonawczych oraz projektow rozruchéw oraz innych

dokumentdéw koniecznych do realizacji zamowienia o ktorym mowa w §1.

dokonania poprawy wykrytych bledéw lub nieprawidtowosci przez Zamawiajacego w przekazanej przez

Wykonawce do uzgodnienia dokumentacji projektowej, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania

kompletu uwag. Po dokonaniu poprawek Wykonawca ma obowigzek ponownie ztozy¢ dokumentacje do

uzgodnienia.

przekazania dwoch egzemplarzy wykonanej dokumentacji projektowej, o ktéorej mowa w pkt 1)

zatwierdzone] przez Starostg Wielickiego i inne wymagane prawem organy wraz z decyzja udzielajaca

pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robot budowlanych wraz z zaswiadczeniem o niewniesieniu
sprzeciwu, w oryginale.

przekazania wszystkich dokumentéw, map, odrebnych projektow, opinii, uzgodnien, prawomocnych

pozwolen na budowe, uzyskanych w trakcie realizacji dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w pkt 1)

w oryginale.

przekazania dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 5) i 6) rowniez w wersji cyfrowe;.

usuni¢gcia wad oraz dokonania poprawek na wilasny koszt w przypadku znalezienia w dokumentacji

projektowej btedow, pomini¢é, dwuznacznosci, niedostatkow lub innych wad bez wzgledu na zgody Iub

zatwierdzenia dokonane przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dla zadan opisanych w §1 ust. 1 pkt II-IV bedzie

stanowita przedmiot jego wylacznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24).

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie wolny od jakichkolwiek praw osob

trzecich, za$ prawo Wykonawcy do rozporzadzania przedmiotem umowy nie bedzie w jakikolwiek sposob

ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie poniesione przez Zamawiajacego szkody.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 1, autorskie prawa

majatkowe do wszystkich materiatow i dokumentow wykonanych lub uzyskanych przez Wykonawcg, jak

i podmioty dzialajace na jego zlecenie, ktore powstaly na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy —

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025

r. poz. 24).

Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktorych mowa w pkt 11), nastepuje w dacie jej

przekazania Zamawiajacemu i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich

znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

a) uzywania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robét;

b) utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek technika i na jakimkolwiek no$niku, w tym nos$niku
elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i
rozporzadzanie kopiami;

€) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do
Internetu;

d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

e) nieodptatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich
polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie;

f)  rozporzadzania w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nieodptatny.
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13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)

25)
26)

27)

28)

29)
30)

31)

32)

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic, iz do utworéw opisanych w ust. 11 nie bedg wykonywane osobiste

prawa autorskie.

uzyskanie dokumentéw zamiennych/aktualizacji dla dokumentéw pozyskanych przez Zamawiajacego

(w tym procedowanie zmian w decyzji sSrodowiskowej) - jezeli zajdzie taka konieczno$¢,

protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z zapisami § 8 pkt 4),

uzgodnienia wejécia na teren prywatny z wilascicielem/wiascicielami nieruchomosci, celem wykonania

rob6t budowlanych, montazowych i regulacyjnych i uregulowania ewentualnych kosztow powstatych ~ w

trakcie realizacji robot,

uzyskania zgody wtasciwych organow na zajecie pasa drogowego i na prowadzenie prac i montaz urzadzen

w pasie drogowym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu kompletnych wnioskéw materialowych w terminie 7 dni

od dnia przekazania terenu budowy,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozona oferta, programem funkcjonalno-uzytkowym,

wykonanag dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

harmonogramem  rzeczowo-finansowym, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi
obowigzujacymi w czasie trwania umowy przepisami prawa, w tym dotyczacymi ochrony §rodowiska oraz
zasadami rzetelnej wiedzy techniczno - budowlane;.

nie ujawniania zadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzezonych zwigzanych z wykonywaniem

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, chyba ze takie ujawnienie bgdzie wymagane

zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem budowy,

ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego przedmiotu umowy,

odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z jego winy na terenie budowy oraz

W jego sasiedztwie,

prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

przyjecia petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot i prac montazowych,

b)  szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow, materiatow,
sprzetu i innego mienia bedace skutkiem prowadzenia robét i prac montazowych podczas realizacji
przedmiotu umowy,

niezwlocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgtoszone szkody,

sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej miejsc wykonywania prac przed

rozpoczgciem prac; dokumentacja powinna zosta¢é wykonana w odniesieniu do punktow statych oraz w

okresie pozwalajacym jednoznacznie stwierdzi¢ stan terenu budowy (np. przy braku pokrywy $nieznej),

wykonania zabezpieczenia i oznakowania robot, zgodnie z projektami organizacji ruchu wykonanymi przez

Wykonawceg, zatwierdzonymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

opracowania na wiasny koszt: projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich odcinkéw drog,

gdzie beda prowadzone roboty na podstawie ostatecznego zgloszenia robdt i pozwolenia na budowe -

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i uzgodnionego z odpowiednimi stuzbami oraz przedtozenie go

Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot,

biezacego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robdt i jego likwidacje po zakonczeniu robot,

powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem

nastgpujace jednostki: Zamawiajacego (w przypadku czgsciowego utrudnienia ruchu) oraz organ
zarzgdzajgcy ruchem, policje i straz pozarng, pogotowie ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu
polegajacym na catkowitym zamknigciem ruchu),

wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy,

wykonania wszystkich robot towarzyszacych niezbgdnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje pozwalaja na wykonanie
robot, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu umowy oraz nadzoru robot przez osoby
majace wymagane przepisami prawa uprawnienia,
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33)

34)

35)
36)

37)

38)
39)

40)

41)
42)
43)

44)

45)
46)
47)
48)
49)
50)

51)

52)

53)

54)

natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii powstatych podczas wykonywania prac
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia oraz powiadomienia inspektora nadzoru, (jezeli jest
ustanowiony) oraz Zamawiajacego o ich wystapieniu,

prowadzenia kompleksowej obstugi geodezyjnej w szczego6lnosci wykonanie:

a) mapy do celow projektowych,

b) prac przygotowawczych,

C) wytyczenia w terenie wszystkich czesci robot,

d) prac pomiarowych popartych wpisami do dziennika budowy,

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

dokonywania wpiso6w do Dziennikow budowy dotyczacych rejestrowania czynnosci geodezyjnych,
prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
skompletowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z §12 oraz przekazania Zamawiajagcemu
w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze dla kazdego z zadan, o ktérych mowa w §1 ust. 1,
w dniu zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego,

kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postgpem robdt oraz odbiorami robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

udostepniania Zamawiajgcemu na kazde zadanie dokumentacji powykonawczej w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy,

stosowania si¢ do polecen oraz realizowanie zalecen Zamawiajacego w szczegolnosci potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, jak rowniez przekazanych w formie korespondencji oraz zapisanych
w protokotach z narad koordynacyjnych, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
umozliwienia wstgpu na miejsce prowadzenia prac wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

sporzadzenia na zadanie Zamawiajacego planéw organizacji rob6t budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjaé,

zawiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych w terminie najp6zniej 3-ch dni roboczych
przed ich zakryciem, tak aby umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty zanikowej lub ulegajacej zakryciu
(m.in. dostarczenie ewentualnych wynikow badan umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
jako$ciowego),

pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu nie gorszego niz pierwotny drog i terenow
nieruchomosci objetych budowa zniszczonych przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy,
zakupu i dostarczenia materiatdw, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienia i utrzymania droég dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie technicznym.
zagospodarowania w zakresie niezbednym dla realizacji umowy miejsc wykonywania prac wraz z
doprowadzeniem mediow dla celow budowy oraz jego zabezpieczenia przed dostgpem o0soOb
nieupowaznionych,

wykonania obowigzujacych badan i sprawdzen dotyczacych prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz ich przekazania Zamawiajacemu,

zawiadamiania Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob
i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia,

zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami w tym
przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materialdw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu robo6t oraz terenow przylegtych w stanie uporzadkowanym,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub przyjecia obiektu/obiektéw do uzytkowania dla zadan
o ktérych mowa w §1 ust.1,

ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie robot w terminie od dnia przejgcia terenu robot do dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

11



55)

56)

57)

58)

organizowania i prowadzenia robdt w sposdb bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla osob
przebywajacych na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401 z p6zn.zm),

zagospodarowania powstalych w trakcie realizacji robot budowlanych, odpadow zgodnie z ustawa 0
odpadach z dnia 14.12.2012 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm. ) i ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z pézn. zm. ) wraz z ponoszeniem
kosztéw z tym zwiazanych,

przekazania Zamawiajacemu, w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot, kompletnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci ich
wykonania,

do przedlozenia Zamawiajagcemu obmiaru powykonawczego dla kazdego z zadan, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 1, po zakonczeniu realizacji, wraz z dokumentacja powykonawczg.

§10 Narady koordynacyjne
Zamawiajacy i/lub Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych niezb¢dnych osob, rowniez na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
rob6t budowlanych, montazowych innych, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt oraz zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot s3 zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajacy informuje z 4 - dniowym wyprzedzeniem drogg mailowa uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady lub termin ustalany jest kazdorazowo na naradzie
koordynacyjnej. Zamawiajacy prowadzi naradg i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim stronom zaproszonym na naradg.

§11 Wymogi dotyczace materialéw i urzadzen
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wilasnych, przy zastosowaniu
wlasnych maszyn i urzadzen z zastrzezeniem postanowien §6 1 §7.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom przedstawionym w zapytaniu
ofertowym oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, jak tez w dokumentacji projektowej oraz
STWIiOR (dotyczy zadania wymienionego w § 1 ust. 1 pkt I) oraz w programie funkcjonalno uzytkowym
(dotyczy zadan wymienionych w § 1 ust. 1 pkt II - IV), bedacymi integralng cz¢$ciag umowy. Atesty nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.
Propozycje materiatow do wbudowania i urzadzen do montazu nalezy przedtozy¢é do akceptacji.
Zamawiajacy zatwierdzi wnioski materiatowe w trybie okreslonym w § 8 pkt. 3).
Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiardw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenia i/lub materialy sa
wadliwe lub niezgodne z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca niezwlocznie naprawi wady
i dokona wymiany tak, aby przedmiot spetniat w/w wymagania.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢, za jakos¢ materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow zamiennych lub réwnowaznych w stosunku do
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz wnioskdéw materiatowych bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania dodatkowego badania jakosci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania badan na koszt wilasny Wykonawcy
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w jednostce wskazanej przez Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Zamawiajacego, jezeli jednostke
badajaca wskaze Wykonawca.

§12 Odbiory
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbior dokumentacji projektowe;j;
3) odbior czgéciowy,
4) odbiory koncowe poszczegodlnych czesci zadan,
5) odbior koficowy, po zrealizowaniu przedmiotu umowy,
6) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbioru prac zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru lub dwoch przedstawicieli
Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgloszenia odbioru
przez Wykonawcg.
W przypadku nie zgloszenia do odbioru prac, o ktérych mowa ust. 2 Wykonawca na zadanie przedstawicicla
Zamawiajacego, bedzie zobowigzany na wilasny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego
stanu w celu umozliwienia odbioru.
Odbioréw dokumentacji projektowej, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) dokonuje Zamawiajacy, po
przedstawieniu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym pozwoleniem
na budowe lub zgloszeniem budowy wraz z zaswiadczeniem o niewniesieniU sprzeciwu, w terminie 5 dni
roboczych od daty przekazania kompletnej dokumentacji projektowej.
Odbioréw czesciowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3) dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale uprawnionego przedstawiciecla Wykonawcy wraz z
Kierownikiem Budowy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce.
Odbioréw czgsciowych dokonuje si¢ odrgbnie dla poszczegdlnych zadan opisanych w § 1 ust. 1 pkt I - 1V,
po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych dla danego zadania.
Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany
jest do dorgczenia Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych prawidlowos¢ realizacji danej czgséci
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
1) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (inwentaryzacja powykonawcza powinna zawieraé
w szczego6lnosci rzedne punktow weztowych, studni kanalizacyjnych, opisy zastosowanych przewodow
i studni w zakresie materiatu i §rednicy, istniejace uzbrojenie terenu, rury ostonowe);
2) dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren;
3) protokotow z przeprowadzanych prob szczelnosci;
4) protokotow z przeprowadzanych dezynfekcji;
5) protokotow z badan wody.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioréw koncowych poszczegélnych czegsci zadan, o ktérych mowa
ust. 1 pkt 4) 1 odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5) bedzie wykonanie
odpowiednio cato$ci czesci zadan, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt | - IV oraz catosci przedmiotu umowy,
w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem rzeczowo-finansowym i ofertg przetargowa Wykonawcy.
Odbidr koncowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5) ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego
przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa oraz niniejsza umowa, badan, préb technicznych, sprawdzen, szkolen i pozostatych
obowigzkéw Wykonawcy.
Gotowo$¢ do odbioru koncowego poszczegdlnych zadan, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt I - IV oraz odbioru
koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w ciggu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy zawiadamiajac o tym Wykonawce
na pismie.
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10.

11.

12.

13.

Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego poszczegdlnych zadan,

o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pktI-IV lub gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca

zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej objetej umowa i prawem

przewidzianych (art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane), w zakresie odnoszacym si¢ do realizowanych
prac, w tym w szczeg6lnosci:

1) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z klauzulg przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego, powstalych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opisang i
skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) wersji cyfrowej inwentaryzacji powykonawczej w pliku DWG lub DXF oraz w formacie GML wraz
z wspOtrzednymi,

3) obmiaru wykonanych prac (szkic geodezyjny),

4)  dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztéw i zamontowanych urzadzef (min..
wykonana przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren,

5) o$wiadczenia geodety dotyczace usytuowania obicktu budowlanego zgodnie z zagospodarowaniem
terenu,

6) mapy dla poszczegblnych zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt I — IV, zawierajace numeracj¢ zasuw
oraz studni wraz ze wskazaniem zapewnienia mozliwosci przytaczenia nieruchomosci,

7) mapy z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wraz z opisem projektanta
i kierownika budowy odnosnie wprowadzonej zmiany nieistotnej, jesli wystapita,

8) oswiadczenia kierownika budowy w zakresie okre§lonym w art.57 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego,

9) prawidtowo wypehionego dziennika budowy,

10) protokotow z odbiorow skrzyzowan istniejacego uzbrojenia podziemnego z nowobudowang siecig
podpisane przez kierownika budowy i administratora istniejagcego uzbrojenia podziemnego,

11) protokotow odbiordéw zajecia pasa drogi podpisanych przez administratoréw drog,

12) decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogi,

13) os$wiadczen o przywrdceniu nieruchomosei do stanu nie gorszego niz pierwotny i o uporzadkowaniu
nieruchomosci, podpisane przez wihascicieli nieruchomosci biorgcych udziat w procesie budowlanym,

14) protokotow likwidacji istniejacej sieci jezeli wystapita likwidacja,

15) protokotow z przeprowadzanych prob szczelnosci,

16) protokotow z przeprowadzonej dezynfekcji,

17) protokotéw z badan wody,

18) nagran z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do odtworzenia na
dowolnym odtwarzaczu DVD,

19) atestow, deklaracji zgodno$ci wbudowanych materiatdw na przedmiotowej inwestycji,

20) potwierdzenie przyjecia obiektu do uzytkowania lub pozwolenie na uzytkowanie.

21) wymaganych dokumentdw, protokotow i zaswiadczen z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcji
uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych 1 innych dokumentéw wymaganych stosownymi
przepisami.

22) Inwentaryzacja odtworzen — zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego

W ramach dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa wyzej, Wykonawca przygotuje wykaz budowli i

urzadzen powstatych w ramach realizacji umowy wg takiego podziatu, ktéry bedzie uwzglednial wartos¢

elementéw poszczegdlnego obiektu inwentarzowego zgodnie z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych.

Nieprzedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa ust. 10 wraz ze zgloszeniem

gotowosci do odbioru koncowego poszczegdlnych zadan opisanych w § 1 ust. 1 pkt I - 1V lub do odbioru

koncowego przedmiotu umowy skutkuje odmowa przystapienia do odbioru do czasu uzupehienia
przedmiotowej dokumentacji i moze réwniez stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych z tytutu
nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wskazania przez Zamawiajacego brakow w przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji

powykonawczej (o ktérej mowa w ust. 10) — Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia stosownego

uzupelnienia w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji dot. niekompletnosci
ztozonej dokumentacji powykonawczej. Termin na przeprowadzenie odbioru rozpoczyna bieg na nowo po
otrzymaniu uzupetnienia dokumentacji.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowigzkowej kontroli, o ktérej mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane nieprawidtowosci przez wlasciwy organ, a spowodowanych dzialaniem Wykonawcy —
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia umownego.
Odbioru konicowego poszczegolnych czesci zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt I - 1V oraz odbioru
koncowego przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego dokona Inspektor Nadzoru wraz z Komisja
powotang przez Zamawiajacego do odbioru przedmiotu umowy, przy udziale uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy wraz z Kierownikiem Budowy .

Prace Komisji, o ktorych mowa w ust. 9 nie powinny trwa¢ dtuzej niz 10 dni roboczych od daty rozpoczgcia
odbioru konicowego poszczegolnych czesci zadan i/ lub odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Z czynnoéci odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), i 3), 4) i 5) sporzadza si¢ protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegoélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne
wyznaczenie termindw na ich usunigcie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 pkt4) 1 5) wad przedmiotu odbioru:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli maja charakter wad istotnych (tj. uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem) Zamawiajagcy odmawia odbioru do czasu ich usuni¢cia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym niz 14 dni;

b) jezeli nie maja charakteru wad istotnych to Zamawiajacy dokonuje odbioru wyznaczajac
odpowiedni termin, nie dluzszy niz 14 dni, na ich usunigcie;

2)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie majg charakteru wad istotnych (tj. nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem), to Zamawiajacy dokonuje odbioru, obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy;

b) jezeli wady majg charakter wad istotnych (tj. uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem) to Zamawiajacy odmawia odbioru i moze odstgpi¢ od umowy lub
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuni¢cia na koszt Wykonawcy. Rozliczenie z Wykonawca kosztow zastepczego wykonania nastapi na
podstawie faktury lub noty obcigzeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowigzany zaplacic¢
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia nalezno$ci
wynikajacej z w/w faktury lub noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o usunigciu wad. Po
otrzymanym zawiadomieniu o usuni¢ciu wad, Zamawiajacy dokona sprawdzenia usunigcia wad, z czego
zostanie sporzadzony protokot.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 1) lit. a) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru
koncowego 1 przystapi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych liczac od otrzymania zawiadomienia o
usunigciu wad.

Usuniecie wad po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 18 skutkuje
naliczeniem kar umownych, o ktéorych mowa w § 13 ust. 2 pkt. 2).

Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych
wad.

Odbiodr ostateczny jest dokonywany przez komisje powotang przez Zamawiajacego, przedstawiciela
Wykonawcy oraz Kierownika Budowy (jezeli dotyczy) w formie protokotu odbioru ostatecznego po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowiazan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru, o ktorym mowa w ust. 24 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie daty odbioru ostatecznego.
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§13 Kary umowne

1.  Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

nastapi poprzez zaptat¢ kar umownych.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;
2)  zazwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczony od dnia wyznaczonego do usunigcia wad;
3) wprzypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy;
4)  w przypadku kazdorazowego nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 7 ust. 4, w
wysokos$ci 2000,00 zt (dwa tysigce ztotych 00/100);
5) w przypadku nieprzedtozenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 9, poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 1) i 2) lub jej zmiany w
wysokosci 500,00 zt (pigéset zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki;
6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 2, w zakresie
terminu zaptaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 11, w wysokos$ci 500,00 zt (pigéset zlotych 00/100) za
kazdy dzien zwtloki;
7)  w przypadku nieprzedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w § 19 ust. 2 pkt 1) i 2) w wysokosci 5.000
zt (pig¢ tysigey ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia;
8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien opdznienia (za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom).
3. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 . Laczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto okres§lonego w § 3 ust. 1
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z
winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust.1 umowy.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ potracenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytutem pokrycia roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci poniesionej szkody.

8. Kary/kara umowne powotane w tresci niniejszej umowy platne bedg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
noty obcigzeniowej.

§14 Zabezpieczenia
1.  Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej UMOWY W WYSOKOSCI: wevevernernrnrnenn z} (stownie:
............................................ zboo0/100) w formie ...
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
a. 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamdwienia), o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 5) i uznania przez Zamawiajgcego
zamoOwienia za nalezycie wykonane
b. 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego, nie
p6zniej niz w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
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Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego wad, nie pdzniej jednak
niz do 15 dnia od uptywu okresu rekojmi za wady.

§15 Ubezpieczenie budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ — przed rozpoczeciem prac budowlanych — do ubezpieczenia budowy oraz
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i roboét z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢c w zwiazku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przed rozpoczgciem prac budowlanych zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymaniem obiektéw oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy.
Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ na zadanie
Zamawiajacego.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz oplacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obciazaja wylacznie Wykonawcg.

§16 Warunki odstapienia od umowy i rozwigzania umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia, naleznego mu z tytutu prawidlowego wykonania
zrealizowanej czgsci Umowy;

2)  jesli zostanie ogtoszona upadto$é¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z niniejszg umowa, w tym
z naruszeniem termindw z niej wynikajacych, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajacego terminu do zmiany sposobu wykonania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastgpcze wykonanie).

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3) powinno nastapi¢ w ciagu 7
dni od daty bezskutecznego uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3), w formie pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

Rozliczenie z Wykonawcag kosztow zastgpczego wykonania nastgpi na podstawie faktury lub noty
obcigzeniowej Zamawiajacego, ktorg Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty
jej wystawienia. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo potracenia naleznoséci wynikajacej z w/w faktury lub
noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) wykonawca nie rozpoczal prac zwigzanych z wykonaniem umowy w ciagu 14 dni od daty jej podpisania,

2) Wykonaweca nie przystepuje lub opdznia si¢ o ponad 14 dni z przystapieniem do realizacji kolejnych
etapow realizacji przedmiotu umowy wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

3) Wykonawca przerwatl realizacje prac okreslonych niniejszg umowg na okres powyzej 7 dni i nie
podejmuje ich realizacji pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Zamawiajacego) i /lub Zamawiajacego,

4) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 4 ust. 9, Iub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §3 ust. 1

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami osob innych, niz wskazanych
w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego,
z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku
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10.

11.

kierownictwa robdt bedzie traktowana, jako przerwa, wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania robot;

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony,
z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych,

3) Wykonaweca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru wykonanych na dzien
odstapienia od Umowy prac, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzagdzenia
zaplecza przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy, a jezeli Wykonawca tego nie wykona
Zamawiajacy dokona tego samodzielnie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

5) Zamawiajacy dokona odbioru prac prawidtowo wykonanych i dokona zaplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, wg stanu przyje¢tego z dnia odstgpienia, okreslonego w protokole odbioru robét,

6) W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktorych mowa w pkt. 1) - 4) wyzej
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — Zamawiajacy upowazniony jest do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstapienie od umowy nie wywotuje skutkow, o ktérych mowa w art. 395 §2

zd.1 kodeksu cywilnego.

We wszystkich przypadkach odstapienia od umowy, rozwigzania umowy oraz zastgpczego wykonania Strony

zobowiazuja si¢ do rozliczenia prac, ktdre zostaly nalezycie wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

§17 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
umowy powstate w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rekojmi.
Strony ustalajg, ze uprawnienia z tytutu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacego powstaja w odniesieniu do
poszczegodlnych zadan opisanych w § 1 ust. 1 pkt I - IV powstaja poczawszy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego dla danego zadania, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4).
Wykonawca udziela rekojmi na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy liczone od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt
5), a gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 5).
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$§¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej czesci.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmnigjszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z
dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.
W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad
Zamawiajacy jest uprawniony zadac¢ ich usunigcia na koszt Wykonawecy.
Strony postanawiaja, ze w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad niezwlocznie
po zawiadomieniu go o stwierdzeniu wady, nie poézniej niz do 3 dni liczac od daty skutecznego
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dtuzszy termin.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokonac¢ ich usunigcia w
zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.
W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawcg kosztow z tego tytulu nastgpi na podstawie
faktury lub noty obciazeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowiazany zaplaci¢ w terminie
14 dni od daty jej wystawienia.
Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow gwarant dostarczyl uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolna od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
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12.

13.

14.

15.

16.

1.

biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli
gwarant wymienit czes$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienione;.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
zglosit wadg¢ przed uplywem tego terminu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é, za jako$¢ i trwato$¢ wykonanej dokumentacji, wykonanych
robot, prac montazowych, wdrozeniowych a takze ich wykonanie zgodnie z niniejsza umowa, catoscia
dokumentacji oraz obowigzujacymi przepisami.

Z zastrzezeniem ust. 12 w przypadku ujawnienia wad w terminie przystugiwania Zamawiajacemu uprawnien
z tytulu rekojmi Zamawiajacy moze zadac bezptatnego usunigcia wad, w terminie, wyznaczonym zgodnie z
ust. 8 bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczaja osiggniecie okreslonych dokumentacja projektowa
parametrow Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe
organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy istniejagce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
w chwili odbioru.

§18 Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmiany na podstawie art. 455
ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w nastgpujacych
przypadkach:

1) wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego;
2)  wprowadzenia uzasadnionych zmian sposobu i zakresu wykonania robot ze wzgledu na:

a) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegoOlnoscei istnienie niezinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych;

b)  wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej
m.in. wykonanie robot zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan materiatowych lub
technicznych, niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdéwienia jezeli bedzie to niezbedne
dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego;

c) konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych;

3) zmiany zakresu prac, ktore wykonawca powierzyt podwykonawcom, a ktore okre§lone sg w ztozonej
ofercie;

4)  wprowadzenia do realizacji cze$ci zamowienia przez podwykonawce, pomimo ze Wykonawca nie
dopuscit takiej mozliwosci w tresci oferty, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcdow;

5)  zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

€c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2024 r. poz.
427) - jezeli zmiany te bgdg mialy wptyw na koszty wykonania zaméowienia przez Wykonawce;
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e) konieczno$ci wykonania prac i robot dodatkowych, niezb¢dnych do realizacji umowy, a ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowywania dokumentacji zamowienia, z zastrzezeniem, ze
warto$¢ umowy wzrosnie nie wigcej niz o 20%;

6) terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku jezeli wystgpi
przynajmniej jedna z ponizszych przestanek, o czas jej trwania:

a) wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (potwierdzone przez wlasciwe instytucje np. IMGW,
PGW Wody Polskie itp.) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot lub prac, w szczegolnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) wystapia opdéznienia w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystapig opdznienia w dostawie materialow, urzadzen, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym Wykonawca obowigzany jest planowac
ww. dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem;

d) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

f)  napotkania nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, przy czym pod pojeciem ,warunki
fizyczne” rozumie si¢ zaré6wno naturalne jak stworzone przez czlowieka, oraz inne fizyczne
przeszkody i skazenia, ktére Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robot,
wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ktéorych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na podstawie informacji zawartych w dokumentach do postgpowania.

g) trudno$ci zwigzanych z pozyskaniem praw do korzystania z dziatek nie bedacych we wiadaniu
Zamawiajacego w celu umieszczenia urzadzenia, wykonania prac w terenie.

h)  ze wzgledu na ograniczenia dotyczace zwalczania Covid-19 majace wptyw na realizacj¢ zadania.

Zmiany muszg by¢ uzasadnione i udokumentowane oraz zaakceptowane przez obie strony.

§19 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U.2024.1320

t.j) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia:

1) pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie — W zakresie nadzoru i realizacji
rob6t budowlanych (nadzor nad prowadzonymi robotami budowlanymi i ich realizacja),

2) pracownicy fizyczni — wykonujacy bezposrednio roboty budowlane (robotnicy fizyczni na budowie
wykonujacy w szczegblnosci roboty: ziemne, montazowe, budowlane, hydrotechniczne itp.).

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawcg wymagan, o ktérych mowa w

art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605,

1720):

1) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie oséb wykonujacych
czynno$ci okreslone w ust. 1, tj. pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy lub pisemnych oswiadczen
pracownikdéw zatrudnionych przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sa zatrudnieni na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
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z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu zaméwienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci
przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynno$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie
do okazania dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia w/w osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

1) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2), w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane, jako niewypekienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac¢ naliczeniem kary umownej, o ktorej
mowa w § 13 ust. 2 pkt 7), a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastapienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks pracy, umowg cywilnoprawna.

2) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w ust. 2 pkt 1) i 2),
Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢é Wykonawcy dodatkowo kar¢ umowng za
odstgpienie od umowy, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 3)

§20 Powierzenie danych osobowych

Na mocy art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiajacy powierza Wykonawcy
przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych osobowych w celu
wykonania ustug i dostaw okre§lonych w § 1 niniejszej Umowy przez okres okreslony w § 2 tejze Umowy.
Wykonawca moze przetwarzac na polecenie Zamawiajacego dane osobowe:

1) pracownikow Zamawiajacego w zakresie: imi¢ i nazwisko, stanowisko pracy;

2) wiascicieli dziatek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja w zakresie: imig, nazwisko, adres

zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail;
3) o0s0b sporzadzajacych projekt w zakresie: imi¢ i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, data
urodzenia i inne informacje znajdujace si¢ na dokumentach o nadaniu uprawnien.

Przetwarzanie przez Wykonawceg danych osobowych moze obejmowac nastgpujace czynnosci wykonywane
na danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanie
lub modyfikowanie, pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub tagczenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie.
Wykonawca nie ma prawa dalszego przekazywania danych osobowych i udost¢pniania ich osobom trzecim
bez udokumentowanego polecenia Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ niniejszg umowe lub polecenia
i instrukcje dostarczone na pi$mie w tym droga elektroniczna.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przed przystapieniem do przetwarzania przekazanych danych osobowych
wdrozy¢ i utrzymac przez czas przetwarzania wszelkie srodki i zabezpieczenia zwigzane z przetwarzaniem
danych osobowych wymagane na mocy art. 32 RODO tak, aby adekwatnie do ryzyka dla praw i wolnosci
0s6b, ktorych dane beda przetwarzane, zabezpieczaé te dane, majac na uwadze stan wiedzy technicznej, koszt
wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania o r6znym prawdopodobienstwie wystapienia
i wadze zagrozenia (w szczegdlnosci: polityki bezpieczenstwa, analizy ryzyka, zabezpieczenia systemu
informatycznego shuzacego do przetwarzania danych osobowych, organizacyjne, techniczne s$rodki
zabezpieczen i fizyczne zabezpieczenia budynku, w ktéorym znajduje si¢ obszar przetwarzania danych).
Wykonawca uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga Zamawiajgcemu
wywiazac si¢ z obowigzkoéw okreslonych w art. 32—-36 RODO.
Do przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy moga by¢ dopuszczone jedynie osoby
posiadajace imienne upowaznienie do przetwarzania danych osobowych wystawione przez Wykonawcg.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Wykonawca i osoby wskazane w ustgpie poprzedzajacym zobowigzane sg do zachowania w poufnosci
wszystkich danych powierzonych przez Zamawiajacego w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy oraz
do zachowania ich w tajemnicy przez osoby upowaznione zardwno w czasie trwania Umowy jak i po jej
ustaniu.

Strony uzgadniaja, iz Wykonawca moze podpowierzy¢ przetwarzanie danych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie, osobie lub firmie w celu prawidlowej realizacji postanowien niniejszej umowy.
Podpowierzenie nastgpi wytacznie wtedy, gdy po wczesniejszym poinformowaniu Zamawiajagcego nie
wyrazi on na to sprzeciwu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 24 h, informowaé Zamawiajacego o
wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych oraz ich niewlasciwym i niezgodnym z
prawem uzyciu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ pomagaé¢ Zamawiajacemu w wywigzaniu si¢ z obowigzku odpowiadania na
zadanie osoby, ktorej dane dotycza w zakresie jej praw, a takze w zapewnieniu bezpieczenstwa danych
osobowych w czasie trwania niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania audytu w siedzibie Wykonawcy w zakresie przetwarzania
i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowigzuje si¢ udostepni¢ Zamawiajagcemu wszelkie informacje
zwigzane z przetwarzanymi danymi osobowymi w zakresie realizacji postanowien niniejszej umowy.
Audyt nie moze by¢ wykonany przez osobe trzecig bgdaca podmiotem konkurencyjnym w stosunku do
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub osob
trzecich w wyniku niezgodnego z Umowg lub przepisami prawa przetwarzania powierzonych danych.

Po zakonczeniu umowy Wykonawca usuwa powierzone dane lacznie ze wszystkimi kopiami, z wyjatkiem
sytuacji, gdy prawo Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego bedzie wymagalo dalszego
przechowywania danych.

Wykonawca moze, po rozwigzaniu albo wygasni¢ciu Umowy, przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe,
jesli jest do tego zobowigzany na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W takim
przypadku, przed wykonaniem czynno$ci przetwarzania, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego na pisSmie o tym jakie dane osobowe, w jakim zakresie i celu bedzie przetwarzal oraz
wskaza¢ podstawe prawng przetwarzania danych osobowych.

§21 Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, zwigzane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony beda rozstrzyga¢ w pierwszej
kolejnosci na drodze porozumienia.
W przypadku zaistnienia sporu i nieosiagnigcia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze
negocjacji, rozstrzygajacym bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Strony postanawiaja, ze dorgczenie korespondencji poleconej pod adres wskazany w Krajowym Rejestrze
Sadowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej (aktualny na dzien nadania
korespondencji), w przypadku zwrotnego odestania korespondencji przez operatora pocztowego, uwazane
bedzie za skutecznie z uplywem czternastego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania
korespondencji, jezeli korespondencja nie zostata podjeta przez adresata bez wzgledu na przyczyng
niepodjecia.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1790).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg obowigzujace przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawa Budowlanego i innych obowigzujacych
przepiséw prawa.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelno$ci powstatych
W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawca
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zadanie nr 1 ,Zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach

wiejskich gminy Niepotomice”;

Cz. 1 ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej - zlewnia VS-5, zadanie IV, w miejscowosci Wola Zabierzowska
i Zabierzow Bochenski”,

Cz. 2 ,,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej - zlewnia VS-5, zadanie Ill, w miejscowosci Wola Zabierzowska,
ul. Klonowa”,

Cz. 3 ,,Budowa kanalizacji podcisnieniowo-ttocznej sotectwa Wola Batorska, zlewnia VS2
- zadanie Il przysiétek Mikoniowiec 11",

Cz. 4 "Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Zagorze — rejon osiedla Panorama Zagérska".

Podstawowe wymagania:

a)

b)

f)

9)

h)

Sieci wodociggowe wykonaé¢ z zastosowaniem rur trojwarstwowych PE100 RC, SDR11,
PN16, i ksztattek PE tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania rur ze
Sciankg z rdzeniem spienionym oraz ksztattek segmentowych, nalezy stosowac rury ze
Scianka litg oraz ksztattki wtryskowe.

W przypadku wykonania sieci metodg przewiertu nalezy zastosowac rury do przewiertéw.
W studniach zaworowych Zamawiajgcy wymaga zastosowania zawordw podcisnieniowych
kompatybilnych z istniejgcg technologig stosowana na terenie gminy Niepotomice.

Dla ciggtego nadzoru nad pracg zaworu podcisnieniowego, nalezy wykona¢ monitoring
z zastosowaniem sieci kablowej uktadanej przy rurociggu podci$nieniowym z wtgczeniem do
istniejgcego uktadu monitorujgcego siec.

W przypadku skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z siecig gazowg zinwentaryzowang lub
niezinwentaryzowang nalezy zastosowac rury ostonowe na kanalizacji sanitarnej.

Na zadaniu nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

Na potgczeniach kotnierzowych srubowych nalezy zastosowac sruby ze stali nierdzewnej A2
70 i nakretki A4 80 oraz uszczelki z wktadkg stalowg. Rury nalezy fgczy¢ za pomoca ksztattek
witryskowych.



i) Wszystkie elementy stalowe w tym armatura majgce kontakt posredni bgdz bezposredni z
sciekami winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej o minimalnych
wiasciwosciach odpowiadajgcych stali EN 10088 1.4404 lub EN 10088 1.4401.

j) Studnie kanalizacyjne - nalezy zastosowac studnie z betonu wodoszczelnego W8, klasy
minimum C 45 o nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci F150. Studnie nalezy

wyposazy¢ w stopnie ztazowe ze stali nierdzewnej.

WYLICZAJAC CENE ZAMOWIENIA NALEZY WZIAC POD UWAGE WSZYSTKIE KRYTERIA
| WYMAGANIA UWZGLEDNIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STWIiOR DLA
ZADANIA 1 CZ.1 ORAZ PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM DLA ZADANIA 1 CZ.2-
4 JAK ROWNIEZ WZORZE UMOWY |

Uwagi:

1. Wykonawca bedzie zobowigzany po zakonczeniu poszczegolnych czesci zadania 1 do
przediozenia Zamawiajgcemu obmiaru wykonanych odtworzeh nawierzchni drég. W/w
obmiar powinien zawiera¢ miejsce oraz powierzchnie odtworzenia w m? wraz z zestawieniem
kosztéw przedstawianych w kwotach netto i brutto.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany po zakonhczeniu poszczegdlnych czesci zadania 1 do

przedstawienia szczegétowej kalkulacji kosztow na wniosek Zamawiajgcego.



Ptatnosci

Etap realizacji Termin I s Koszt [zf] Koszt [zf] (uzaleznione od
; " . Zakres rzeczowy etapu obejmuje w szczegoélnosci .
inwestycji wykonania etapu netto brutto etapow

realizacji)

Zadanie 1 cz. 1 ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej - zlewnia VS-5, zadanie IV,

w miejscowosci Wola Zabierzowska i Zabierzéw Bochenski”

I. Budowai
przebudowa sieci
wodociggowej oraz
budowa sieci
kanalizacji sanitarnej

do 30.05.2025 .

Budowa sieci wodociggowej ®90 PE

Przebudowa przytgczy wodociggowych ®40 PE

Budowa kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej ®160 PE

Budowa kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej wraz
z zabudowg studni zaworowej ®90 PE

- studnia zaworowa zelbetowa prefabrykowana wraz
Z monitoringiem

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ®200 PVC

1 transza -
maksymalnie do
70 % wartosci
zadania 1 czesc
1, pod warunkiem,
ze nie przekracza
wartosci | etapu

[I. Odbioér koncowy
zadania

do 30.07.2025 .

Odtworzenie w pasie robot

Odtworzeniem poza pasem roboét

Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
w tym potwierdzenia przyjecia obiektu do uzytkowania.

2 transza —
pozostata czes¢
wartosci zadania

1 czedci 1
(niezafakturowana
w poprzedzajacej
ptatnosci
czesciowej zad. 1
cz.1)

SUMA ZADANIE 1 CZESC 1




Zadanie 1 czes¢ 2 ,,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej - zlewnia VS-5, zadanie Ill, w miejscowosci

Wola Zabierzowska, ul. Klonowa”

Prace projektowe
wraz z decyzjg
udzielajaca
pozwolenia na
budowe/zaswiadcze
nia o braku podstaw
do wniesienia
sprzeciwu do
zgtoszenia budowy
sieci

do 30.06.2025 .

- pozyskanie mapy do celéw projektowych oraz
pozyskanie opinii geotechnicznych

- uzyskanie wszystkich niezbednych prawem uzgodnien
i opinii

- uzyskanie zgod na wejscie w teren (nie pozyskanych
przez Inwestora)

- przygotowanie projektéw budowlanych i wykonawczych
dla wszystkich branz obejmujgcych inwestycje

- uzgodnienie projektow z Inzynierem kontraktu

i Zamawiajgcym

- przygotowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

- organizacja placu budowy

- protokolarne przejecie placu budowy

ltransza-do 5%
wartosci zadania 1
cze$c 2, pod
warunkiem, ze nie
przekracza
wartosci | etapu

. Budowa sieci

wodociggowej oraz
sieci kanalizaciji
sanitarnej

do 30.08.2025 r.

- Budowa sieci wodociggowej ®90 PE

Budowa kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej wraz z
zabudowg studni zaworowych ®90 - 160 PE

- studnie zaworowe Zelbetowe prefabrykowane wraz z
monitoringiem

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ®160- 200
PVC

2 transza -
maksymalnie do 65
% wartosci zadania
1 czesc 2, pod
warunkiem, ze nie
przekracza
wartosci Il etapu

Odbidr koncowy
zadania

do 30.09.2025 .

Odtworzenie w pasie robot

Odtworzeniem poza pasem roboét

Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w
tym potwierdzenia przyjecia obiektu do uzytkowania.

3 transza —
pozostata czesé
wartosci zadania 1
czesci 2
(niezafakturowana
w poprzedzajacych
ptatnosciach
czesciowych zad. 1
cz.2)

SUMA ZADANIE 1 CZESC 2




Zadanie 1 czes¢ 3 ,Budowa kanalizacji podcisnieniowo-ttocznej sotectwa Wola Batorska, zlewnia VS2 - zadanie Ill przysiotek Mikoniowiec 1"

I. Prace projektowe
wraz z decyzjg
udzielajaca
pozwolenia na
budowe/zaswiadcze
nia o braku podstaw
do wniesienia
sprzeciwu do
zgtoszenia budowy
sieci

do 15.07.2025 r.

- pozyskanie mapy do celéw projektowych oraz
pozyskanie opinii geotechnicznych

- uzyskanie wszystkich niezbednych prawem uzgodnieh
i opinii

- uzyskanie zgdd na wejscie w teren (nie pozyskanych
przez Inwestora)

- przygotowanie projektéw budowlanych i wykonawczych
dla wszystkich branz obejmujgcych inwestycje

- uzgodnienie projektow z Inzynierem kontraktu

i Zamawiajgcym

- przygotowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

- organizacja placu budowy

- protokolarne przejecie placu budowy

ltransza-do 5%
wartosci zadania

1 cze$¢ 3, pod
warunkiem, ze nie
przekracza
wartosci | etapu

Budowa kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej wraz z
zabudowg studni zaworowych:
- ©90 - 160 PE

2 transza -
maksymalnie do
65 % wartosci

Il.  Budowa - studnie zaworowe zelbetowe prefabrykowane wraz z zadania 1 czeéé
sieci  kanalizacji | 45 1510.2025r. | monitoringiem — W OBSZARZE POZA AGLOMERACJA 3, pod Wa“:(nk'em,
sanitarmne Budowa kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej ®125 PE jvea:ltloeégﬁee,::;ja

— W OBSZARZE AGLOMERACIJI
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ®160 — ®200
PVC
Odtworzenie w pasie robot — W OBSZARZE POZA 3 transza —
AGLOMERACJA pozostata czes¢
: - : wartosci zadania
. . Odtworzeniem poza pasem roboét + odtworzenie w 1 czesci 3

. OddeOf_' koncowy do 17.11.2025r. obszarze aglomeracji (niezafakturowana

zadania

Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w
tym potwierdzenia przyjecia obiektu do uzytkowania.

w poprzedzajgcej
ptatnosci
czesciowej zad. 1
cz.3)

SUMA ZADANIE 1 CZESC 3




Zadanie 1 czes¢ 4 "Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zagérze — rejon osiedla Panorama Zagorska"

Prace projektowe
wraz z decyzjg
udzielajaca
pozwolenia na
budowe/zaswiadcze
nia o braku podstaw
do wniesienia
sprzeciwu do
zgtoszenia budowy
sieci

do 21.07.2025r.

- pozyskanie mapy do celéw projektowych oraz
pozyskanie opinii geotechnicznych

- uzyskanie wszystkich niezbednych prawem uzgodnieh
i opinii

- uzyskanie zgdd na wejscie w teren (nie pozyskanych
przez Inwestora)

- przygotowanie projektéw budowlanych i wykonawczych
dla wszystkich branz obejmujgcych inwestycje

- uzgodnienie projektéw z Inzynierem kontraktu

i Zamawiajgcym

- przygotowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

- organizacja placu budowy

- protokolarne przejecie placu budowy

1 transza - do 5 %
wartosci zadania

1 czesc 4, pod
warunkiem, ze nie
przekracza
wartosci | etapu

. Budowa

sieci wodociggowe;j
oraz sieci kanalizaciji
sanitarnej

do 20.10.2025 .

Budowa sieci wodociggowej ®110 PE

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ®250 — 200
PVC — W OBSZARZE POZA AGLOMERACJA

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ®200 PVC —
W OBSZARZE AGLOMERACJI

Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej ®110 PE —
W OBSZARZE POZA AGLOMERACJA

Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej ®110 PE —
W OBSZARZE AGLOMERACJI

Budowa przepompowni $ciekéw wraz z wyposazeniem,
zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, oswietleniem
oraz wykonaniem drogi dojazdowej/zjazdu z drogi
publicznej

2 transza -
maksymalnie do
65 % wartosci
zadania 1 czesc¢
4, pod warunkiem,
ze nie przekracza
wartosci Il etapu




[1l. Odbiér koncowy
zadania

do 17.11.2025r.

Odtworzenie w pasie robét — W OBSZARZE POZA
AGLOMERACJA

Odtworzeniem poza pasem robét + odtworzenie
w obszarze aglomeracji

Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w
tym potwierdzenia przyjecia obiektu do uzytkowania.

3 transza —
pozostata czes¢
wartosci zadania

1 czesci 4
(niezafakturowana
w poprzedzajgcej
ptatnosci
czesciowej zad. 1
cz.4)

SUMA ZADANIE 1 CZESC 4




