Zakacznik nr 6 do SWZ -Postgpowanie nr TM/3/2025

UMOWA NR ....ccivnimeranannes
zawarta w dniu ....ocivieiannn pomiedzy:

Schavemaker Invest Sp.z o0.o0. z siedzibg w Katach Wroctawskich, ul. Fabryczna 1,
55-080 Katy Wroctawskie, zarejestrowang przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS:
0000214723, o numerze NIP: 896-137-32-90, REGON: 933013339 i wartosci kapitatu zaktadowego
100 000,00 PLN, reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca”
zas wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Stosownie do rozstrzygniecia postepowania nr TM/3/2025 pn. ,Budowa terminala
przetadunkowego w Mietkowie wraz z infrastruktura towarzyszaca” - czesé torowa”
przeprowadzonego w procedurze otwartej zgodnie z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMOWIEN DLA
PROJEKTOW REALIZOWANYCH W SPOtCE SCHAVEMAKER INVEST SP. Z0.0. Z SIEDZIBA W
KATACH WROCLAWSKICH PRZY UL. FABRYCZNEJ 1 zwanego dalej ,Przedmiotem umowy” w
wyniku, ktorego jako najkorzystniejszg wybrano oferte Wykonawcy, strony zawierajg Umowe
0 nastepujacej tresci.

g1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest kompleksowa realizacja inwestycji obejmujacej
budowe bocznicy terminala przetadunkowego w Mietkowie wraz z infrastruktura
towarzyszacq w czesci torowej. Przedmiotem zamowienia sg prace zwigzane z rozbudowg
uktadu torowego istniejacej bocznicy wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, przebudowq
przejazdu drogowo-kolejowego oraz budowg sieci energetycznych zasilajacych.

2. Zamodwieniem objete sq min. nastepujace prace:

e Przebudowa dwoch istniejacych toréw nr 101 i 104 (projektowane numery toréw to kolejno

1320 131).

e Zabudowa 2 szt. rozjazdow Rz-49E1-1:9-190.
e Montaz koztéw oporowych samohamowanych.
e Budowa odwodnienia torowiska.
e Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego przez tory bocznicy kolejowej.
e Budowa linii kablowej nn zasilajacej przyszty plac sktadowy.
e Budowa zasilania przysztego terminala podstawowego linig kablowg SN (20 kV).
3. Szczegdtowy opis Przedmiotu umowy zawiera:
dokumentacja projektowa sporzadzona przez biuro projektowe EnvilRail Sp. z o.o0.
z siedzibg we Wroctawiu przy Al. Kasztanowej 18; lok. 32-34:
» PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu (data opracowania: 07.2023 r.)
» PROJEKT BUDOWLANY Projekt Architektoniczno - Budowlany (data opracowania: 07.2023 r.)
> PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY: branza tory
» PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY: branza drogowa
> PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY: branza telekomunikacja
> PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY: branza elektroenergetyka
> SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)
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4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, niniejsza Umowa, uzgodnieniami
z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz oddania przedmiotu
niniejszej Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Dokumentacja projektowa obejmuje wiekszy zakres niz stanowiacy przedmiot
niniejszego zamowienia. Prace budowlane 2zwigzane z: przebudowq istniejacych
kolizyjnych sieci energetycznych, wykonaniem prac branzy telekomunikacyjnej oraz
oswietleniem terenu, beda realizowane przez podmiot realizujacy wykonawstwo placu
przetadunkowego wyloniony w odrebnym postepowaniu i prace te nie stanowia zakresu
realizowanego przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszystkie wymagane przepisami decyzje
administracyjne, uzyska¢ zgody, pozwolenia, zezwolenia, w tym od gestordéw i podmiotdw trzecich,
niezbedne w celu realizacji inwestycji, a nastepnie na petne uzytkowanie przedmiotu umowy,
chociazby niewymienione wprost w niniejszej umowie czy jej zatgcznikach albo dokumentacji, bez
dodatkowego wynagrodzenia, jesli okaze sie to niezbedne ze wzgledu na przepisy prawa i zasady
sztuki budowlanej Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z umow
miedzy Zamawiajacym z gestorami czy podmiotami trzecimi (przeprocesowanie stuzebnosci
przesytu, sporzadzenie map powykonawczych, przekazanie dokumentacji powykonawczej, i inne).
7. Dokumenty niezbedne do ztozenia wniosku na peilne uzytkowanie przedmiotu
umowy w zakresie branzy telekomunikacyjnej, oswietlenia terenu oraz usuniecia kolizji
zostana przygotowane przez podmiot realizujgcy wykonawstwo placu przetadunkowego
(ust 5 powyzej). Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne opéznienia
wynikajace z opoznien w dostarczeniu wskazanych dokumentoéw.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg dla zamierzenia
budowlanego pn. ,Rozbudowa uktadu torowego istniejgqcej bocznicy Schavemaker wraz z likwidacjg,
kolizji oraz budowgq infrastruktury towarzyszacej od km 2+199 do 24+949 w ramach zadania
Budowa Terminala Przetadunkowego w Mietkowie wraz z infrastrukturg towarzyszaca”, dla ktérego
uzyskano Pozwolenia na budowe - Decyzja Nr I — K — 93/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. wydana
przez Wojewode Dolnoslaskiego. Dokonat jej weryfikacji w zakresie starannego dziatania
wymaganego od Wykonawcy i potwierdza, ze dokumentacja jest kompletna oraz nie wnosi do niej
zadnych zastrzezen i uwag oraz oswiadcza, ze na podstawie otrzymanej dokumentacji jest mozliwe
wykonanie robét objetych niniejsza umowgq za wynagrodzeniem i w terminie w niej okreslonym.
9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze stanem rzeczywistym terenu na ktérym majg by¢
wykonywane roboty objete niniejsza Umowg; warunkami wykonywania robot, w szczegdlnosci ze
stanem dziatek oraz istniejqcq funkcjonujgcq oraz nie funkcjonujacq infrastrukturg podziemnag
okreslong w SWZ, drogami dojazdowymi, warunkami zasilania w media, co zostato przez niego
uwzglednione przy ustaleniu wynagrodzenia objetego tg umowg i nie wnosi zadnych uwag ani nie
zgtasza zastrzezen, ktére mogtyby mie¢ wptyw na wynagrodzenie, zakres i termin wykonania
umowy.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze zrozumiate sg dla niego wszystkie wysokie wymagania
techniczne i lokalizacyjne zlecanych robdt i uznaje to za podstawe wystarczajacq do realizacji
przedmiotu umowy, oraz ze te warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu i nie bedzie w
pézniejszym terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robdt, a takze wynagrodzenie okreslone w niniejszej
umowie obejmuje prace i dostawe wszelkich materiatéw, maszyn i urzadzen oraz wyposazenia,
ktore niezbedne sg do zaprojektowania i wykonania robdt objetych umowa,

12. Wykonawca os$wiadcza, ze zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i
lokalizacyjne zlecanych robdt i uznaje to za podstawe wystarczajacq do realizacji przedmiotu
umowy, oraz ze te warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu i nie bedzie w pdzniejszym
terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu.

13. Wykonawca jest zobowiazany skoordynowaé¢ swoje prace budowlane z innymi
pracami projektowymi i robotami budowlanymi prowadzonymi na terenie bocznicy
terminala przetadunkowego w Mietkowie w ramach zadan prowadzonych przy inwestycji
pn. ,Budowa terminala przetadunkowego w Mietkowie wraz z infrastruktura
towarzyszacq w formule zaprojektuj i wybuduj”.

14. Realizacja przedsiewziecia musi by¢ zgodna z zasadg DNSH oraz zaleceniami dotyczacymi
zielonych zamoéwien publicznych. ,Zasada DNSH” (Do No Significant Harm) oraz ,zalecenia
dotyczace zielonych zamowien publicznych” oznacza niewspieranie ani nieprowadzenie
dziatalnosci gospodarczej, ktéra czyni powazne szkody dla ktéregokolwiek z celéw Srodowiskowych,
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w stosownych przypadkach, w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia (UE) 2020/852, okreslajacym
nastepujace cele srodowiskowe:

- fagodzenie zmian klimatu,

- adaptacja do zmian klimatu,

- zrownowazone wykorzystywanie i ochrona zasobéw wodnych i morskich,

- przejscie na gospodarke o obiegu zamknietym,

- zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,

- ochrona i odbudowa bioréznorodnosci i ekosystemow.

a)
c)

§2

Termin wykonania Przedmiotu umowy
Termin realizacji Przedmiotu umowy: 11 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia
................... , jednak nie dtuzej niz do 30.05.2026 r.
W terminie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest zakonczy¢ roboty
budowlane oraz zgtosi¢ skuteczne zakonczenie robét. Za skuteczne zakonczenie robot rozumie
sie spetnienie art. 54 Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) dla
catosci przedmiotu umowy oraz dostarczenie Zamawiajgcemu zaswiadczenia/-czen
potwierdzajacych brak zgtoszenia sprzeciwu przez Organ Nadzoru Budowlanego do
dokonanego przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu budowy i/lub dostarczenia
prawomocnego pozwolenia/-en na uzytkowanie (w tym réwniez dostarczenie odrebnych
pozwolen na uzytkowanie i/lub zaswiadczen o braku sprzeciwu dla poszczegdlnych robdt
sktadajqcych sie tacznie na peten przedmiot umowy).
Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). Harmonogram
powinien zawierac:
terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych etapéw (fazowania robét),
wartosc robot przewidzianych w kazdym etapie,
zakres robot do wykonania w kazdym etapie,
Etapy okreslone w Harmonogramie muszg uwzgledniac¢ zasady rozliczenia inwestycji okreslone
w par. 3 Umowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
5 dni roboczych od dnia przedifozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zZwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 4 do dostosowania Harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego.
Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do Umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci Harmonogramu z postanowienia Umowy.
Whniosek o0 zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem skfada Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana Harmonogramu wymaga zgody obu stron Umowy wyrazonej na pismie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci mogacych skutkowac koniecznoscig wydfuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym na pismie
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie pdzniej niz 14 dni od wystgpienia takiej okolicznosci,
podajac wszelkie niezbedne na tym etapie szczegoty, swoje rokowania co do wptywu tej
okolicznosci na termin realizacji umowy oraz swoje propozycje co do zniwelowania
negatywnych skutkéw terminowych tej okolicznosci. Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje
utratg przez Wykonawce uprawnienia do powotywania sie w pdzniejszym terminie na takg
okoliczno$¢, jako uzasadnienie dla koniecznosci przedtuzenia okresu realizacji umowy.
Przedtuzenie sie procedur administracyjnych, w tym powodujace wydtuzenie terminu
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z
ponoszonymi kosztami posrednimi czy ogélnymi budowy.
W przypadku dokonania zmiany Umowy wptywajacej na tres¢ Harmonogramu Strony
dostosowujg Harmonogram do zmienionych zapisébw Umowy. Zmieniony Harmonogram
stanowi zatgcznik do Aneksu do Umowy.

§3
Wynagrodzenie i warunki wyptaty wynagrodzenia
Wynagrodzenie
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Za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

catkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto ......ccecirrerannnas zi
(stownie: .....cccoeieeeiieeee, ztotych 00/100) plus podatek VAT naliczony w obowigzujacej
wysokosci.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg wszystkich prac objetych dokumentacjg projektowag oraz SWZ w szczegdlnosci
takie jak: ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjq
Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majacych lub mogacych mie¢
wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wynagrodzenie za wszelkie
roboty/prace towarzyszace, wystepujace podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztdw prac, z zastrzezeniem postanowien niniejszego
paragrafu oraz § 17 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest® ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. (*niepotrzebne skresli¢)

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy Nr .cuicieecessesrssans znajduje sie na tzw. biatej
liscie podatnikéw VAT. Wszystkie faktury i przelewy dokonywane w wykonaniu niniejszej
umowy bedg realizowane wytacznie na rachunki ujawnione w urzedowym wykazie czynnych
podatnikow VAT (tzw. biata lista) oraz w systemie podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, przewidzianego w przepisach ustawy o
podatku od towarow i ustug.

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem, dla
ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
prowadzony jest rachunek VAT to:

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowal ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu.

Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkag 0%.

Strony wyrazajg zgode na przesytanie faktur, duplikatow tych faktur oraz ich korekt wraz z
wymaganymi zatgcznikami stanowigqcymi potwierdzenie wykonania robdét budowlanych
w formie elektronicznej. Faktury nalezy przesyta¢ na nastepujacy adresu e-mail:
invest.invoice@schavemaker.com. Faktury korygujace stanowi¢ beda potwierdzenie
dokonania uzgodnien obnizenia podstawy opodatkowania pomiedzy Stronami, a za date
dokonania uzgodnien uwaza sie dzien wystawienia faktury korygujacej.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

. Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg

Zamawiajacego. Wykonawca nie moze potragca¢ ani zalicza¢ w stosunku do Zamawiajgcego
zadnych wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy.

Warunki ptatnosci

Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1. bedzie wyptacone na podstawie faktur czesciowych
oraz faktury koncowej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o
ktorym mowa w § 2 ust. 2-6 niniejszej umowy oraz ponizszymi warunkami:

faktury czesciowe:

taczna warto$¢ netto wszystkich wystawionych faktur czesciowych obejmowacé bedzie max.
90% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy;

faktury czesciowe wystawiane beda w okresach miesiecznych;

podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego sprawozdanie okresowe Wykonawcy robot budowlanych oraz
wystawione przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajacego
Przejsciowe s$wiadectwo ptatnosci;

kwota netto na jaka bedzie wystawiona kazda faktura czesciowa bedzie wyliczana za pomocg
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ponizszego algorytmu:
W= (AxB)-(AxBx10%)

W - wynagrodzenie netto nalezne Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym
A - taczne wynagrodzenie netto nalezne Wykonawcy, okreslone w § 3 ust. 1 Umowy
B - wskaznik zrealizowanych robdt budowlanych we wskazanym okresie

rozliczeniowym (w %)

faktura koncowa:

faktura koncowa obejmowac bedzie pozostatg czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego
w § 3 ust. 1 Umowy z uwzglednieniem faktur czesciowych wystawionych zgodnie z pkt 1)
powyzej;

podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony umowy i nie
zawierajacy uwag Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz wystawione
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zaakceptowane przez Zamawiajacego Koncowe
$wiadectwo platnosci;

do faktury korncowej Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ oswiadczenia wszystkich swoich
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow o catkowitym tj. w 100% uregulowaniu przez
Wykonawce wzgledem podmiotu wystawiajgcego oswiadczenia wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane wraz z dowodami zaptaty tego wynagrodzenia; o$wiadczenia musza byc¢
podpisane przez osobe/osoby upowaznione do reprezentacji zgodnie z KRS/CEIDG;

ptatnos¢ koncowa nastgpi pod warunkiem uzyskania petnego prawa do uzytkowania dla catosci
przedmiotu umowy, tj. po dostarczeniu Zamawiajacemu ostatniego zaswiadczenia/-czen
potwierdzajgcych brak zgtoszenia sprzeciwu przez Organ Nadzoru Budowlanego do dokonanego
przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu budowy i/lub dostarczenia ostatniego
prawomocnego pozwolenia/-en na uzytkowanie.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opOznienie w transakcjach handlowych, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest
rachunek VAT (*Niepotrzebne skresli¢)

Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z kompletem zatacznikoéw.

Strony zgodnie postanawiajg, iz za termin zaptaty uznajg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznych
Zamawiajacemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca opracuje w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego preliminarz
kosztéw (przewidywany szczegdtowy plan ptatnosci dla Wykonawcy wynikajacy z realizacji
niniejszej umowy), ktory bedzie miat charakter dokumentu pomocniczego, na potrzeby
przygotowania sie przez Zamawiajgcego do biezacego finansowania inwestycji. Pierwszy
preliminarz Wykonawca przekaze w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy, a wraz
z kazdg wystawiong fakturg Wykonawca zobowigzany bedzie do aktualizowania preliminarza
kosztow, odpowiednio do postepu robdt (zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego sprawozdan okresowych) i ewentualnych zmian harmonogramu, zgtaszajac to
do Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zbyt pdznego zgtoszenia aktualizacji
preliminarza kosztéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze odmoéwié zatwierdzenia do
rozliczenia robot w zakresie, w jakim nastgpito przekroczenie warto$ci wynikajacych z
dotychczasowych ustalen preliminarza kosztéw. W takim przypadku przekroczenia takie
zostang zatwierdzone do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym (objete kolejnym
sprawozdaniem okresowym i wnioskiem o PSP), o ile spetnione zostang pozostate warunki dla
ptatnosci przewidziane niniejszg umowa.

Zamawiajacy moze wstrzymac rozliczenie elementéw Robdt Budowlanych co do ktérych
Wykonawca w sposéb istotny naruszyt zasade DNSH, do czasu zaproponowania przez
Wykonawce sposobu usuniecia skutkéw takiego naruszenia.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inspektorem nadzoru inwestorskiego dotyczaca
wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

§4
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Personel Wykonawcy

Wykonawca zapewnia, iz przedmiot umowy wykonywany bedzie wytacznie za posrednictwem
zespotu profesjonalistow posiadajgcego odpowiednie dos$wiadczenie i kwalifikacje jak rowniez
przez osoby posiadajace dodatkowo wazne uprawnienia zawodowe przewidziane Prawem
budowlanym oraz posiadajace przynalezno$¢ do wiasciwych okregowych izb samorzadu
budowlanego. Wszystkie osoby wchodzace w sktad personelu Wykonawcy dysponowac bedq
stosownym przeszkoleniem w zakresie BHP oraz posiada¢ bedg aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy na danych stanowiskach.

Wykonawca zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy minimalny skifad kluczowego
personelu Wykonawcy okreslony w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia spetniajacy warunki
doswiadczenia okreslone w ofercie Wykonawcy, mianowicie:

Kierownik Budowy o] specjalnosci kolejowej:  wervervaruns ’ nr tel.: ... ;
e-mail: oo ;oupr. bud. nri zdnia ..o r.;

Kierownik robét elektrycznych:  iviicrsrsrsrerereres ’ nr tel.: s .
e-mail: e ; upr. bud. nri o zdnia ..o, ;

Zmiany os6b wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy wymagaja uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego i nie stanowig zmiany Umowy ani nie wymagajq podpisania aneksu do
Umowy. W przypadku zmiany osoby, osoba jg zastepujgaca musi spetnia¢, co najmniej
wymagania okreslone dla danej funkcji w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

§ 5.
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielem Zamawiajgqcego odpowiedzialnym za realizacje Umowy jest:
Przemystaw Zemla -Prokurent; telefon: +48 667705459; p.zemla@schavemaker.com
Katarzyna Kak - Specjalista ds. Technicznych i Inwestycji; tel.: 448 534 122 807;
k.kak@schavemaker.com
Przedstawicielowi Zamawiajacego podlega Zespo6t Inspektorow Nadzoru w osobach:

Inspektor nadzoru robét kolejowyCh: civcvesvervarsnransannns nr tel. ; e-
0 0= 1 U

Inspektor nadzoru robot elektrycznych: civciversssessesiasassassans nr tel.:, ;o e-
mail: e

Zamawiajacy bedzie pOW|adam|ac niezwtocznie Wykonawce pisemnie o wszelkich zmianach
danych lub oséb Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Zespotu Inspektoréow Nadzoru

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Zespotu Inspektorow Nadzoru, wigzace jest ustalenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do polecen Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
Zespotu Inspektorow Nadzoru. Osoby te bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
przepisami prawa Budowlanego oraz postanowieniami Umowy. Jezeli Wykonawca uzna, iz
polecenia tych o0sdb wykraczajg poza ich uprawnienia lub sg btedne lub sprzeczne z
postanowieniami Umowy lub ze sobg, to powinien o tym fakcie zawiadomi¢ Zamawiajacego w
terminie nie diuzszym niz 24 (dwadziescia cztery) godziny od dnia otrzymania polecenia, z
uwzglednieniem dni wolnych od pracy. Niedochowanie tego terminu pozbawia Wykonawce
prawa do powotywania sie na wyzej wymienione okolicznosci, w przypadku zarzutu zwolnienia
sie od odpowiedzialnosci za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie Umowy oraz zgtaszania
jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zgtaszac uzasadnione zastrzezenia i zagda¢ od Wykonawcy usuniecia z
terenu budowy kazdej osoby, jezeli uzna i wykaze, ze dana osoba nie wykonuje lub
nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajace z Umowy albo ktéra zdaniem
Zamawiajacego jest niekompetentna, albo pozostawata pod wptywem alkoholu lub innych
srodkow odurzajacych lub byta niedbata w wykonywaniu swojej pracy, i taka osoba nie bedzie
ponownie zatrudniona do realizacji przedmiotu umowy bez zgody Zamawiajacego. Kazda taka
osoba usunieta z terenu budowy powinna zosta¢ niezwtocznie zastgpiona przez nowg osobe,
tak by okolicznos¢ ta nie miata wptywu na tempo prowadzonych robét.

Osoby wymienione w ust.2 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany
zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, z wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Zespotem Inspektorow
Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
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telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwitoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§6

Obowiagzki Zamawiajacego
Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
Przekazanie kierownikowi budowy projektu budowlanego, w tym projektu technicznego,
zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane,
Przekazanie terenu budowy - w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy.
Opracowywania i doreczania Wykonawcy projektdw zamiennych oraz pozwolen budowlanych
zamiennych, o ile takie bedg wymagane, z zastrzezeniem § 1 ust 6, 7 lub 8.
Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Wspotpraca z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
udzielenie Wykonawcy Iub jego przedstawicielom stosownych petnomocnictw oraz
udostepnienie innych dokumentéw w zakresie wymaganych przepisami prawa i w celu
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy nhie wywigzuje sie
terminowo z wykonywania cigzacych na nich obowigzkéw, to Wykonawcy niezaleznie od
innych uprawnien przewidzianych niniejszg umowa przystuguje prawo do wystgpienia z
whnioskiem o przesuniecie terminu realizacji wskazanego w § 2 ust. 1.

§7

Obowiazki Wykonawcy
W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany bedzie do:
protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,
wykonania przytaczy elektrycznych i wodnych do celéw budowlanych w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy.
zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, zapewnienia dozoru, ochrony
mienia,
sktadowania materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci,
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego,
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego oraz biura budowy - zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami zawartymi w SWZ,
ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowa,
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej,
oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajgcemu,
ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim,
dopetnienie formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot
(jezeli bedzie dotyczy¢); koszt zajecia pasa lezy po stronie Wykonawcy, koszt umieszczenia
urzadzen, sieci w pasie drogowym lezy po stronie Zamawiajgcego;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy w toku realizacji niniejszej umowy
elementow istniejacej infrastruktury — naprawienie i doprowadzenie przez Wykonawce do stanu
poprzedniego na wiasny koszt;
ponoszenia wszelkich optat administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty
etc.) jezeli konieczno$¢ poniesienia tych optat powstata z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy; koszt nadzoru przedstawicieli gestorow sieci, koszty wiaczen np. pradu,
przetgczen, koszty medidw niezbednych do przeprowadzania wszystkich robot, préb i odbioréw
i innych kosztow zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.
na podstawie Petnomocnictwa Zamawiajgqcego zarejestrowanie dziennika budowy w formie
papierowej zgodnie z art. 47g ustawy Prawo budowlane;
udziatu we wszystkich spotkaniach, radach budowy (nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie) itp.
organizowanych przez Zespdt Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego;
stosowania wzoréw dokumentdédw przygotowanych przez Zespdt Nadzoru Inwestorskiego i
postugiwania sie formularzami przygotowanymi przez Zespo6t Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu
budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowal sposéb gospodarowania tymi odpadami
(przedstawi¢ karty przekazania odpadow), co moze by¢ weryfikowane przez Zamawiajgcego
w toku realizacji umowy oraz podczas odbioru korcowego robét.

Wykonawca przy realizacji zamdéwienia ma obowigzek zapewnienia biezacej, petnej obstugi
geodezyjnej i geotechnicznej. Zamawiajacy ma prawo zada¢ aktualnej inwentaryzacji
geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robét. Obstuga geotechniczna dotyczy w szczegdlnosci
wykonania badan nosnosci gruntu.

Wykonawca przy realizacji zamowienia, jesli zajdzie taka potrzeba, ma obowigzek wystapic z
whnioskiem o wycinke drzew - uzyska¢ wymagane opinie i decyzje i dokonac niezbednej wycinki
oraz zagospodarowac¢ materiat z wycinki w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym czy
podmiotami trzecimi.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz do sporzadzenia innych opracowan, projektéw
technologicznych (jezeli zajdzie taka potrzeba) w zakresie zgodnym z przepisami prawa oraz
do wypetnienia wszystkich innych zobowigzan, ktére sa natozone na Zamawiajacego w
uzgodnieniach, zgodach, decyzjach poszczegdlnych organdéw administracyjnych, organéw PKP,
zarzadcéw sieci itp.

W ramach inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci informacyjne
m.in. zawiadamiac¢ organy o rozpoczeciu/zakonczeniu robot wynikajace z decyzji, uzgodnien
itp.

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac zaplecze - biuro Wykonawcy. Zamawiajacy
wymaga wyposazenia biura wykonawcy w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczng,
oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow Wykonawcy w
wersji elektronicznej. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ w swoim biurze - zapleczu
Wykonawcy przestrzen biurowa, przeznaczong dla zespotu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez udostepni¢ zespotowi inspektora nadzoru dostep do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wykonawca w ramach inwestycji zobowigzany jest uzyskac¢ wszystkie wymagane przepisami
prawa decyzje administracyjne niezbedne w celu realizacji inwestycji oraz zezwalajace na
petne uzytkowanie infrastruktury terminalu po rozbudowie (w tym te wynikajace z ustawy o
transporcie kolejowym oraz wytycznych Urzedu Transportu Kolejowego). Wykonawca jest
zobowigzany w ramach zamowienia uzyska¢ w imieniu Inwestora brak sprzeciwu na
uzytkowanie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i decyzja pozwolenia na budowe.
Ponadto w trakcie realizacji robdét budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany
systematycznie uzyskiwac wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na uzytkowanie
nowo wybudowanej infrastruktury, ktére bedg wynika¢ z etapowania robot.

Wykonawca (Kierownik budowy) jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 poz.
45) w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

Wykonawca bedzie reprezentowa¢ Zamawiajgcego w toku wszystkich prowadzonych
postepowan administracyjnych oraz bedzie zobowigzany do ich biezagcego monitorowania oraz
do sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu aktualnych informacji w ich zakresie
Wykonawca reprezentujgc Zamawiajacego w zakresie realizowanych spraw jest zobligowany
do dbania o jego interesy oraz zawsze prezentowania stanowiska najkorzystniejszego dla
Zamawiajacego.

Nie pézniej niz 2 dni roboczych od daty otrzymania decyzji, opinii, uzgodnien Wykonawca jest
zobowigzany do ich przekazywania Zamawiajagcemu tak, aby Zamawiajqcy miat czas na
zapoznanie sie z ich trescig oraz mogt wnies¢ ewentualne uwagi lub ztozy¢ odwotanie w
terminie wskazanym w danym dokumencie lub terminie wynikajacym z obowigzujacych w
danym zakresie aktéw prawnych.
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Dokumenty i opracowania, ktore bedg sktadane przez Wykonawcg do podmiotéw wydajacych
decyzje, opinie i uzgodnienia etc. wymagajgq uprzedniej aprobaty Zamawiajacego.
W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych uznaje sie iz
Zamawiajacy nie wnosi uwag.

Koszt nadzoru przedstawicieli gestoréw sieci, koszty witaczen np. pradu, przetaczen, koszty
mediéw niezbednych do przeprowadzania wszystkich robot, préb i odbioréw lezy po stronie
Wykonawcy;

Za wszelkie ewentualne straty wynikte podczas robot obcigzony finansowo bedzie Wykonawca
robdt. Dotyczy to zardéwno kosztdéw usuniecia awarii, jak rowniez kosztow odszkodowan na
rzecz klientow m.in. Spotek PKP oraz osob fizycznych i prawnych, jak rowniez Wykonawca
bedzie odpowiedzialny i zobowigzany do pokrycia ewentualnych kar umownych (czy
odszkodowan uzupetniajgcych) naliczonych Zamawiajagcemu wynikajgcych z niewywigzania sie
przez Wykonawce z obowigzkow dotyczacych terminowego usuwania wad w wykonanych przez
Wykonawce pracach.

W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych lub innych urzadzen
infrastruktury podziemnej nie zidentyfikowane na mapie geodezyjnej Wykonawca opracuje
dokumentacje wykonawczg wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do prowadzenia i
wykonania robot wymaganych Prawem Budowlanym, ktérg nalezy uzgodni¢ z wtascicielami
urzadzen przebudowywanej infrastruktury.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczgacych etapowania robdt
budowlanych, na kazdym etapie realizacji umowy.

W ramach zasady DNSH i zalecen zielonych zaméwien publicznych Wykonawca bedzie
zobowigzany do:

1) Podejmowania dziatan majacych na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom.

2) Stosowania materiatéw budowlanych z certyfikatami ekologicznymi.

3) Segregowania i recyklingu odpadéw budowlanych.

4) Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy dla pracownikéw.

5) Przestrzegania przepisow prawa dotyczacych ochrony $srodowiska i bezpieczenstwa pracy.
W terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zatwierdzenia Harmonogramu, Wykonawca przedstawi
Program Zapewnienie Zgodnosci z zasadgq DNSH i zaleceniami zielonych zamoéwien
publicznych, proponowany do stosowania przy realizacji niniejszej umowy. Program ten
powinien obejmowaé (dostosowane do charakterystyki przedmiotu umowy) propozycje
procedury kontroli realizacji umowy pod katem zgodnosci z zasadgq DNSH i zaleceniami
kryteriéw zielonych zamdwien publicznych (obejmujgce co najmniej elementy wskazane w pkt
19 powyzej), w tym w zakresie analizy zgodnosci z zasadg DNSH dokumentéw
przedstawianych przez Wykonawce, regularne kontrole na budowie, natozenie adekwatnych
zobowigzan na podwykonawcow oraz weryfikacja zgodnosci produktéw i materiatéw
uzywanych przy realizacji Robot Budowlanych. Program podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego, a jego naruszenie przez Wykonawce
moze skutkowaé sankcjami okreslonymi w § 15 ust 3 pkt 6), § 4 ust 18, § 13 ust 1 pkt 9), §
14 ust 1 pkt 9) niniejszej umowy.

§8

Jakos$¢ wykonanych robot
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane z materiatéw i urzadzen witasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢: wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane wymaganiom dokumentacji projektowej, STWiORB, co do jakosci i zgodnosci.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia na minimum 7 dni przed ich zamoéwieniem przez Wykonawce
wymagajq zatwierdzenia przez branzowego inspektora nadzoru w formie Wniosku
materiatowego uzgodnionego z Zespotem Inspektoréow Nadzoru. Materiaty/urzadzenia bez
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru nie mogq zosta¢ wbudowane.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng, atesty
higieniczne.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stosowania materiatéw, technik wykonawczych,
sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania techniczne okreslone w
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przepisach techniczno-budowlanych oraz wewnetrznych instrukcjach PLK SA udostepnionych
przez PLK SA. Instrukcje PLK SA sg dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl

Budowle i urzadzenia majace wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa, muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem. Zastosowane
urzadzenia i budowle muszg posiada¢ dopuszczenia do eksploatacji bez jakichkolwiek
ograniczen czasowych i terytorialnych.

Jezeli inspektor nadzoru zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzié te badania.

Przeprowadzenie badan, o ktéorych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wtasnym staraniem.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot, sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

Wszelkie materiaty, sprzet i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy
Wykonawca na koszt wtasny.

8§9
Rodzaje odbiorow

Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy okreslonego w umowie po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajagce na ocenie ilosci
i jakosci robot, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji. Odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
zakonczenie robdt do odbioru nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zanikiem/zakryciem,
niezaleznie od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy, réwniez pisemnie do Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przystgpienie do sprawdzenia wykonanych robdét powinno nastgpié
nie pdzniej niz w ciqgu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli Wykonawca nie zgtosi do
odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu w terminie wskazanym umowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ ponownego wykonania tych robét lub
pomniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote odpowiadajacg wartosci tych robodt
ustalong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze obcigzy¢ Zamawiajacego wynagrodzeniem ani jakimikolwiek kosztami

robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu, ktore nie zostaty zgtoszone do odbioru w sposob

okreslony powyzej.

2) Odbiory czesciowe robét budowlanych polega¢ beda na ocenie ilosci i jakosci
wydzielonych elementéw zgodnie z Harmonogramem.

Odbidr czesciowy robdét budowlanych bedzie dokonywat inspektor nadzoru inwestorskiego na

wniosek Wykonawcy. Przystapienie do sprawdzenia wykonanych robét powinno nastgpic¢ nie

pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty zgloszenia/wniosku. Przyjecie odbioru jest
wyrazeniem zgody na realizacje nastepnych czesci przedmiotu umowy zgodnie

Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego

robot nie oznacza, ze roboty nie moga zosta¢ zakwestionowane w trakcie odbioru koncowego

robét budowalnych.

3) Odbiér koncowy robo6t budowlanych polegajacy na ocenie wykonanych wszystkich roboét
obejmujacych przedmiot umowy, w tym réwniez tych, ktére odebrane zostaty na podstawie
odbiorow czesciowych. Odbidr ten nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji robdt
budowlanych, potwierdzeniu w Dzienniku budowy zakonczenia robot przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz po ziozeniu wniosku o zakonczeniu budowy/wniosku o
uzytkowanie do Organu Nadzoru Budowlanego
Potwierdzeniem odbioru koncowego robdét budowlanych bedzie podpisany przez strony
umowy protokét odbioru koncowego robot budowlanych.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy - nastgpi po catkowitym i kompleksowym
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy. Odbidr ten nastgpi po catkowitym zakonczeniu
realizacji robét budowlanych oraz po uzyskaniu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
petnego prawa do uzytkowania przedmiotu umowy. tj. z chwilg otrzymania ostatniej
wymaganej dla inwestycji decyzji administracyjnej zezwalajacej na uzytkowanie, w tym
ostatniego zaswiadczenia potwierdzajacego brak zgtoszenia sprzeciwu przez Organ Nadzoru
Budowlanego do dokonanego przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu budowy i po
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dopuszczeniu go do uzytkowania i/lub ostatniego prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.
Potwierdzeniem odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie podpisany przez strony i nie
zawierajacy uwag Protokdt odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Podpisany przez strony i nie zawierajacy uwag Protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia Koricowego Swiadectwa Ptatnosci.
Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy (podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy) liczy sie bieg terminu okresu gwarancyjnego i rekojmi
za wady.
5) Odbiér ostateczny - przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi.
Potwierdzeniem odbioru ostatecznego robét budowlanych bedzie podpisany przez strony
umowy i nie zawierajacy uwag protokdt odbioru ostatecznego.

Okresowe rozliczenia robét budowlanych:

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia okresowych sprawozdan (raportow) z
realizacji Umowy - raz w miesigcu, kazdorazowo do 7 dnia kalendarzowego nastepujacego
po miesigcu, ktérego dotyczy¢ bedzie sprawozdanie.

3.1.

3.2.

3.3.

ww
vk

3.7.

3.8.

Sprawozdanie bedzie zawiera¢ co najmniej informacje niezbedne do wyliczenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania realizacji robot
budowlanych oraz naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane w okresie
rozliczeniowym roboty budowlane.

Kazdy raport bedzie zawiera¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
tabele i opisy postepu realizacji robét budowlanych oraz poréwnanie rzeczywistego i
planowanego postepu robét budowlanych. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy planem a
wykonaniem, powinny posiadac¢ pisemne wyjasnienie przyczyn ich powstania. Raport
w szczegdlnosci powinien zawiera¢ informacje o wszystkich wydarzeniach lub
okolicznosciach, ktore mogtyby zagraza¢ ukonczeniu roboét budowlanych zgodnie
z terminem wskazanym w umowie oraz kroki podjete lub zamierzone dla zniwelowania
zidentyfikowanych zagrozen.

Do kazdego raportu okresowego Wykonawca bedzie zobowigzany dolaczy¢
oswiadczenie swoje oraz oswiadczenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow opisanych w § 15, potwierdzajgce, ze wszystkie nalezne wobec
Podwykonawcdéw ptatnosci za roboty objete sprawozdaniem okresowym dla danego
okresu rozliczeniowego zostaly uregulowane wraz z zataczeniem dowoddéw
dotyczacych zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym
podwykonawcom, lub podaniem powoddow niezapfacenia catosci lub czesci takich
zobowigzan; oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentacji zgodnie z KRS/CDEIG i muszg zosta¢ wystawione z datg ostatniego dnia
miesigca ktérego dotyczy rozliczenie.

Sprawozdania okresowe zostang sporzadzone w jezyku polskim.

Sprawozdania okresowe bedg stuzy¢ wytgcznie okresowym rozliczeniom z Wykonawca,
- zatwierdzenie sprawozdania nie oznacza, ze poprawnos$¢ robdét budowlanych nim
objetych, nie moze zosta¢ zakwestionowana w trakcie odbioru koncowego robot.
Sprawozdanie okresowe rozliczajgce ostatnie objete umowg roboty budowlane musi
zawiera¢ podpisany przez strony umowy Protokoét odbioru koncowego robét
budowlanych. Ostatnie sprawozdanie okresowe zostanie przedstawione w terminie 7
dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony umowy Protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych.

W terminie 7 dni od otrzymania sprawozdania okresowego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest zobowigzany je zweryfikowaé oraz wystawi¢ Przejsciowe
$wiadectwo ptatnosci okreslajace kwote, na ktérg Wykonawca uprawniony jest do
wystawienia faktury na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku btedéw Ilub braku
kompletnosci w ztozonym przez Wykonawce sprawozdaniu, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze uzalezni¢ zgode na rozliczenie okreslonych elementéw robét od
przedstawienia przez Wykonawce poprawionego sprawozdania.

Zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawozdanie okresowe
bedzie stanowi¢ dla Inspektora nadzoru inwestorskiego podstawe do wystawienia
Przejéciowego $wiadectwa ptatnosci. Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci bedzie
zawierato procentowe zaawansowanie realizacji robét budowlanych oraz naleznego
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Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane w okresie rozliczeniowym za roboty
budowlane.

§10
Odbiér koncowy robét budowlanych oraz odbiér koncowy przedmiotu umowy

I. Odbior koncowy robét budowlanych

1.

Po kompleksowym i catkowitym zakonczeniu robdét oraz po dokonaniu wpisu w dzienniku
budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektoréw
nadzoru, oraz po dostarczeniu Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia wniosku o zakonczeniu
budowy/wniosku o uzytkowanie do Organu Nadzoru Budowlanego, Zamawiajacy wyznaczy
date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robdét stanowigcych przedmiot umowy z
zastrzezeniem ust. 3

Odbioru kornicowego dokona komisja powotana w tym celu przez Zamawiajgcego.

Na 14 dni przed zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu operat kolaudacyjny (1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w
formie elektronicznej), ktory zawiera m.in.:

- protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb;

- aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci;

- techniczng dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
budowy (2 papierowe egzemplarze oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej);

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w
formie elektronicznej)

- wymagane prawem i umowg oswiadczenia, instrukcje, karty gwarancyjne;

- pisemne os$wiadczenie o przywroceniu terenu budowy do stanu z dnia przekazania terenu
budowy do wykonania zakresu umowy w czesci na ktorej nie byty prowadzone zadne roboty;
- pisemne os$wiadczenie, ze poza terenem robot objetych umowg nie powstaty zadne
roszczenia odszkodowawcze osdb trzecich, w szczegdlnosci z tytutu jakichkolwiek szkod w
obrebie wulic i chodnikéw oraz instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
telefonicznych i innych;

- pisemny wykaz podwykonawcéw wykonujacych roboty zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 15 umowy oraz wykaz zobowigzan Wykonawcy wzgledem tych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokona w ciggu 14 dni sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem jego
kompletnosci oraz zawartosci merytorycznej. W przypadku uwag do przekazanej dokumentacji
zostang one wpisane w protokole odbioru koricowego z podaniem terminu na usuniecie
stwierdzonych brakéw/wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to moze kontynuowac¢ odbiér i w protokole z odbioru
koncowego wpisac liste wad;

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zgdaé¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Protokdt z czynnosci odbioru koncowego zawierat bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Potwierdzeniem odbioru koricowego robo6t budowlanych bedzie podpisany przez strony
Protokdt odbioru koncowego robét budowlanych.

. Odbior koncowy przedmiotu umowy

Odbidér koncowy przedmiotu umowy nastgpi po kompleksowym i catkowitym zakonczeniu
przedmiotu umowy, w tym po uzyskaniu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego petnego
prawa do uzytkowania przedmiotu umowy, tj. z chwilg otrzymania ostatniej wymaganej dla
inwestycji decyzji administracyjnej zezwalajacej na uzytkowanie, w tym ostatniego
zaswiadczenia potwierdzajacego brak zgtoszenia sprzeciwu przez Organ Nadzoru Budowlanego
do dokonanego przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu budowy] i/lub ostatniego
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prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, oraz po usunieciu przez Wykonawce wszystkich
wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt, a zapisanych w protokole odbioru
koncowego robot budowlanych.

Potwierdzeniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez strony Umowy
i nie zawierajacy uwag Protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podpisany przez strony Umowy i nie zawierajacy uwag Protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy bedzie stanowi¢ dla Inspektora nadzoru inwestorskiego podstawe do
wystawienia Koncowego $wiadectwa ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany wystawi¢ Korncowe Swiadectwo ptatnosci
okreslajace kwote, na ktdrg Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury koncowej na
rzecz Zamawiajgacego w terminie 7 dni od podpisania Protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

§ 11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC
zaréwno od kontraktowej, jak i deliktowej) w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejsza niz kwota, o ktérej mowa w § 3
pkt. Tust. 1, tj. oo, PLN (stownie: ............... ztotych 00/100),
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy
(nie mniej niz rok). Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny, wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek za ubezpieczenie, pod rygorem zaptaty
kar umownych w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki. Jednoczesnie brak
przedstawienia odnowienia polisy moze by¢ podstawg do nakazu zatrzymania robét do czasu
przedtozenia takiej polisy, a okres zatrzymania robdt z tego tytutu bedzie traktowany jako
zawiniony przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia robdt i innych czynnosci objetych
inwestycjg, na sume ubezpieczenia w wysokos$ci nie mniejszej niz kwota, o ktérej mowa w § 3
pkt. T ust. 1, tj. ......... PLN (stownie: ................ .ztotych 00/100), przy czym umowa ubezpieczenia
bedzie zawarta na co najmniej petny okres wykonywania robot zwigzanych z realizacjg Robot
Inwestycyjnych. Zapisy ustepu 2 stosuje sie odpowiednio.
Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC)
oraz ubezpieczenia robdt, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, wraz z dowodem optacenia sktadek
za ubezpieczenie.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigzac¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

g§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktdre
Wykonawca wnidst W formie ........ccceceeeveveeieeeeseennn w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, tj.: coovvcveneenn (stownie: ....ccccvveene ztotych ..., /100).
Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie zostato wniesione najpdzniej w dniu podpisania
umowy
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w nastepujacych formach:
a. pieniadzu,
b. gwarancjach bankowych (nieodwotanych, bezwarunkowych, ptatnych na pierwsze zadanie),
c. gwarancjach ubezpieczeniowych (nieodwotanych, bezwarunkowych, ptatnych na pierwsze
zadanie)
Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bedzie zawierac
o$wiadczenie gwaranta, wystepujacego jako gtéwny dtuznik Zamawiajacego, o zaptacie
gwarantowanej kwoty, stanowiacej zabezpieczenie wykonania, bezspornie i bezwarunkowo po
otrzymaniu pierwszego wezwania na piSmie Zamawiajacego. Ponadto gwarancja winna
zawiera¢ stwierdzenie, ze zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja umowy lub w

UmMowa nr.......eeeeeeeeeecvvennn, 13



10.

Zakacznik nr 6 do SWZ -Postgpowanie nr TM/3/2025

jakichkolwiek dokumentach umowy, jakie mogg zostac¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg, nie uwalniajg gwaranta od odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji
oraz, ze gwarant zrzeka sie obowigzku notyfikacji o takiej zmianie, uzupetnieniu czy
modyfikacji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na
rachunek bankowy: 44 1600 1156 0004 0601 7540 8153 prowadzony przez Bank BNP
PARIBAS SA.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci, bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu
zabezpieczenie zostanie zwrdécone w kwocie nominalnej w jakiej zostato wniesione, w ciggu 30
dni od dnia obustronnego podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata czes$¢ zabezpieczenia (w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu zgodnie
z warunkami okreslonymi w punkcie powyzej) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni
od daty uptywu terminu rekojmi za wady, jednakze nie wczes$niej niz po podpisaniu protokotu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi, nie
usunietych w wyznaczonym terminie, Zamawiajqcy dokona potracenia z zabezpieczenia kwoty,
ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadac¢ bedzie kosztowi usuniecia tychze
wad. Zamawiajacy moze rowniez skorzystac z tej czesci zabezpieczenia w celu pokrycia swoich
roszczen wynikajacych z naliczonych Wykonawcy kar umownych za zwitoke w usunieciu
zgtoszonych wad.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgqcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wystawione wytacznie na Zamawiajacego
i nie podlega cesji (przeniesieniu) na inny podmiot.

§13

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego; o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania zgodnie w par. 2 Umowy,
2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad; za nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie dodatkowym wysokos¢ kary
umownej zostanie podwyzszona do 0,06% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu dodatkowego terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;
3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy;
4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20% wartosci
pozostatych do wykonania robét
5) za zwloke w przekazaniu zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorym mowa w § 2 Umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki;
6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastepnego dnia od uptywu
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wartos$ci wynagrodzenia ryczattowego o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy;
7) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
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umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2.000,0 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy lub jej zmiane;

8) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych robdt niz wskazane w
zaakceptowanej Umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci
10.000,00 PLN, za kazdy taki przypadek;

9) za naruszenie przez Wykonawce zasad DNSH i zalecen kryteridow zielonych zamowien
publicznych — w wysokosci 1.000,00 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia, a w przypadku gdyby naruszenie miato charakter ciagty - w wysokosci 1.000,00
(stownie: jeden tysigc) zt za kazdy dzien trwania takiego naruszenia

Kara umowna naliczana jest w formie noty ksiegowej. Zaptata kary umownej na rzecz
Zamawiajacego moze nastgpi¢ przez potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
taczna wysokos$¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢é 20% naleznego
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy

W przypadku, gdy wartos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokryje wysokosci szkody, a takze
w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary umownej,
strona uprawiona moze dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody.

§ 14

Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1)  Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego;
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 20 dni roboczych, pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny
z niniejsza Umowg lub wskazaniami Zamawiajacego, w szczegdlnosci niezgodnie
z zaakceptowanym HRF, co moze zagrazac¢ utratg dotacji przez Zamawiajgcego — w terminie
14 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci, pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania
4)  Wykonawca nie przedfozyt dowoddw ubezpieczenia (badz przedtuzenia okresu waznosci)
zgodnie z niniejsza umowa, badz nie ustanowit (badZz nie przedtuzyt okresu waznosci)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wymaganego zgodnie z niniejsza umowa,
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania;
5) Wykonawca rozpocznie likwidacje lub ztozy wniosek o ogtoszenie upadtosci, chyba ze
bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa wytaczajg mozliwo$¢ odstgpienia od umowy na
wypadek ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci;
6) nastapi zajecie wierzytelnosci Wykonawcy naleznych mu od Zamawiajacego w trybie
postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego, jesli ma to wptyw na wykonywanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy;
7)  w zwigzku z wadliwym wykonywaniem robét przez Wykonawce lub nieprzestrzeganiem
obowigzujacego prawa wszczete zostanie wobec Zamawiajacego postepowanie przez organy
nadzoru budowlanego;
8) Wykonawca zatrudni Podwykonawce bez wymaganej zgody Zamawiajgcego badz zalega
z ptatnosciami dla Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty w wysokosci
przekraczajacej rownowartos¢ 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy;
9) Wykonawca w sposob istotny i razacy naruszyt zasade DNSH i zalecenia zielonych
zamowien publicznych i nie usunat skutkéw takiego naruszenia,
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w
terminie 45 dni od uptywu terminu zaptaty, okresSlonego w niniejszej umowie;
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2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru roboét lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie diuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatéw
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowg;

4)  Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci dotyczy to wszystkich
dokumentéw (dokumentacji technicznej, wnioskdéw i korespondencji urzedowej) zwigzanych z
procedurami weryfikacji WE podsysteméw strukturalnych i oceny zgodnosci sktadnikow
interoperacyjnosci

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen z oferty Wykonawcy, na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapic lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom robot
budowlanych wytacznie wtedy, jezeli uzyska pisemng - pod rygorem niewaznosci - zgode
Zamawiajacego na konkretnego podwykonawce i pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego projektu umowy okreslajacej (w sposob wystarczajgco szczegdtowy
zakres robot danego Podwykonawcy). Wniosek o opinie o zgodnosci umowy z Podwykonawca,
nalezy kierowac¢ do Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory po jego zaopiniowaniu przekaze
Zamawiajacemu celem udzielenia odpowiedzi. Umowy podwykonawcze winny by¢ sporzadzane
w zunifikowanej (ustandaryzowanej) formie.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgtoszenia Podwykonawcy wraz z
projektem umowy, nie ztozy Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu co do wykonywania tych
robot oznacza to, ze wyrazit zgode na udziat Podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze odmowic¢ zgody na udziat wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy
tylko z waznych powoddw, za ktére w szczegdlnosci uznane sg warunki okreslone w ustepie 3
tego paragrafu.
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Zamawiajacy wyraznie zastrzega, ze Wykonawca nie moze zawrze¢ z podwykonawcg robot
budowlanych umowy rozbieznej z istotnymi postanowieniami tej umowy, w szczegdlnosci
umowy podwykonawczej ktora

1) nie zawiera zapisu okreslajacego w sposob jednoznaczny wysokosci wynagrodzenia
Podwykonawcy oraz adekwatnego wynagrodzenia Wykonawcy za ten zakres robdt (lub takie
adekwatne wynagrodzenie zostanie okreslone w sposdb nieprawidtowy lub niejednoznaczny)
wyznaczajacego zakres odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajagcego (Inwestora) za
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy robot budowlanych,

2) nie zawiera gérnej granicy wynagrodzenia podwykonawcy (maksymalnej wartosci
umowy podwykonawczej),

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

4) okresla terminy realizacji jako pézniejsze niz adekwatne terminy wynikajace z niniejszej
umowy lub harmonogramu,

5) okresla warunki dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania w umowach
o podwykonawstwo robot budowlanych w zakresie form, kwot i/lub terminu w sposob
odbiegajacy od warunkéw zabezpieczenia wynikajacych z niniejszej umowy, w tym w
szczegdlnosci wptywajac na zakres odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego, w
szczegolnosci jesli umowa podwykonawcza przewidywataby tworzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania przez potracenia z wynagrodzenia podwykonawcy za czesciowo
wykonane roboty budowlane.

6) Nie zawiera zapisu zobowigzujgcego podwykonawce do (odpowiednio do charakterystyki
jego robdt) stosowania zasady DNSH i zalecen zielonych zamoéwien publicznych w zgodzie z
zapisami § 7 ust.20 powyzej),

Jezeli Zamawiajacy wyrazi zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych,
wszelkie zmiany takiej umowy wptywajgce na wynagrodzenie, przedmiot, zakres, jakos¢ i
terminy tych umdw, wymagajg pod rygorem bezskutecznosci wobec Zamawiajgcego, pisemnej
zgody i zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiajgcego. Do zatwierdzenia tych zmian stosuje
sie odpowiednio postanowienia ustepu 1, 2 i 3 tego paragrafu. Zmiany umow dokonane
niezgodnie z trescig tego paragrafu nie wigza Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, ze Podwykonawca Wykonawcy
wykonuje powierzone mu roboty w sposdb nienalezyty, niezgodny z umowg, dokumentacjg
projektowa lub z przepisami prawa budowlanego, co skutkuje istotnym zagrozeniem dla
poprawnosci, jakosci lub terminowosci wykonania przedmiotu umowy i pomimo wezwania
Inspektora nadzoru inwestorskiego z wyznaczeniem dodatkowego terminu, Wykonawca nie
doprowadzi do zaprzestania takich naruszen albo usuniecia ich skutkow, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zazgdania od Wykonawcy rozwigzania umowy z danym podwykonawcg ze
skutkiem natychmiastowym i przedtozenia na piSmie dowodu takiego rozwigzania.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez
swoich Podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

W razie stwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcy robot budowlanych (lub
przez Podwykonawce robdt budowlanych dalszego Podwykonawce robdt budowlanych) bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, niezaleznie od innych uprawnien Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze nakaza¢ takiemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
natychmiastowe opuszczenie placu budowy.

§ 16
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca, zgodnie ze ztozong ofertg, udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres 60
miesiecy na caty Przedmiot umowy oraz rekojmi za wady na okres wynoszacy 60 miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku, gdy
zamontowane materiaty i/lub urzadzenia wymagajg cyklicznych przegladéw gwarancyjnych
Wykonawca wykona je bezptatnie w ramach udzielonej gwarancji.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za czesci realizowane wspdlnie jak i przez Podwykonawcéw. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartos$c uzytkowg
i techniczng wykonanych prac. Karta gwarancyjna stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
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Niezaleznie od warunkow gwarancji udzielonej przez producentow, sprzedawcéw, dostawcow,
warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawce okresla niniejsza umowa.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji oraz rekojmi, wad przedmiotu umowy,
Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r
Kodeks cywilny oraz prawo do naliczenia Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie kar
umownych w przypadku zwtoki w usunieciu wad w ustalonym terminie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 21
dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze jest oczywiste, iz wad tych
nie da sie usung¢ w terminie 21 dni, wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony przez
strony. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ nowy termin na usuniecie wady lub powierzy¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg lub techniczng przedmiotu zamoéwienia (wady materiatowe oraz wady w
robociznie), a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie wg
zasad okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedifuzeniu o
czas, w ktérym wada byta usuwana.

Gwarancja i rekojmia udzielona przez Wykonawce obejmuje réwniez zakres robdot wykonanych
przez Podwykonawcow.

Odmowa przez Wykonawce usuniecia wad lub nie usuniecie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé¢ w tym terminie, uprawnia
Zamawiajgcego do zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy moze bez dodatkowej zgody Wykonawcy dokonac przeniesienia catosci lub czesci
uprawnien z gwarancji jakosci i/lub rekojmi na podmioty trzecie, na ktére Zamawiajacy
przenidst prawo wtasnosci lub prawo uzytkowania elementéw przedmiotu niniejszej umowy.
Nie dotyczy to zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu udzielonego przez Wykonawce.
Postanowienia w zakresie gwarancji i rekojmi zawarte w tej umowie nie ograniczajg uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z Kodeksu cywilnego i moze z nich, niezalezenie od warunkow
zawartych w tej umowie lub dokumentach gwarancyjnych — korzystac.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady poprzez naprawe i w
przypadku dwukrotnego usuwania wad w tym samym elemencie robdt poprzez naprawe, okaze
sie nieskuteczne, Zamawiajacy moze zazada¢ wymiany wadliwego elementu robdt na nowy.

§17

Sita wyzsza i zmiany w umowie
Strony nie sg odpowiedzialne za naruszenie obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy w przypadku,
gdy wytaczng przyczyng naruszenia jest dziatanie sity wyzszej.
Przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych
od Stron, ktére zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan danej
Strony wynikajacych z Umowy, a ktérych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec
lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannosci.
W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktdérej dotyczy dziatanie sity wyzszej,
zobowigzana jest poinformowac¢ druga Strone na piSmie o wystgpieniu sity wyzszej, ze
wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy
obowiazkéw z powodu dziatania sity wyzszej.
Kazda zmiana Umowy moze nastgpic¢ jedynie za zgodg Stron wyrazong w formie pisemnego
aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu zamowienia
gdy ich wykonanie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Strony umowy lub okaze
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sie zbedne do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy. Dla takiego zakresu
przyjmuje sie okreslenie ,robot zaniechanych”. Rezygnacje z wykonywania tych robét nalezy
rozumie¢ jako odstgpienie od czeséci przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci
zaniechania czesci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu. Ustala sie limit rezygnacji z wykonywania czesci prac lub robét na
poziomie 10% wartosci netto okreslonej w § 3ust. 1 Umowy. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokoét koniecznosci zweryfikowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego uzgodniony i podpisany przez Strony a sporzadzony w
oparciu o kosztorys réznicowy.

6. Dopuszcza sie takze zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania, ktérych
taczna wartosé jest mniejsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, o ktérej mowa w § 3 ust.1
Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru Umowy.

§ 18
Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej ktdrg zobowigzany jest opracowac zgodnie z niniejszg Umowg, w zakresie pdl
eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach
wynagrodzenia umownego opisanego w §3 ust 1.1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze najpdézniej w chwili przekazania Zamawiajgcemu dokumentow w
ramach wykonywania przedmiotu umowy przystugiwa¢ mu beda do tych dokumentéw
autorskie prawa majatkowe i oswiadcza, ze te prawa nie bedg wczesniej zbyte, ani obcigzone
na rzecz osob trzecich, ani tez nie bede dotkniete innymi wadami.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. I, 1 niniejszej umowy, z chwilg przekazania
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe, bez ograniczen czasowych oraz terytorialnych (w Polsce i zagranicg) do ww.
dokumentéw i programow komputerowych, na nastepujacych polach eksploataciji:

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie kazdq mozliwg technikg, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa,

2) wykonywanie odbitek,

3) utrwalenie na nosnikach elektronicznych, dyskietkach, dyskach optycznych lub innych
nos$nikach danych cyfrowych, wprowadzenia do pamieci komputera itd.,

4) publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci na ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji
i reklamie, w mediach,

5) sporzadzanie wszelkiego rodzaju modeli, makiet lub wizualizacji,

6) dokonywanie napraw, remontéw, budowy, rozbudowy lub przebudowy przy wykorzystaniu
dokumentoéw,

7) wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w kazdej mozliwej
formie, w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie,

8) opracowanie, w tym ttumaczenie, przerdbka i adaptacja oraz zezwalanie osobom trzecim
na opracowanie,

9) publikowanie;

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. I, 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich wydanych mu egzemplarzy dokumentéw i programéw
komputerowych oraz nosnikéw, na ktérych dokumenty/ programy komputerowe utrwalono, z
chwilg ich przekazania.

5. W ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. I, 1 niniejszej umowy, Wykonawca wyraza
zgode na rozpowszechnianie przez Zamawiajacego i na korzystanie z utwordéw bedacych
opracowaniami dokumentéw lub programéw komputerowych, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej (wykonywanie prawa zaleznego), a takze na zezwalanie przez Zmawiajgcemu osobom
trzecim na opracowanie dokumentow lub programéw komputerowych, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej, korzystanie oraz rozpowszechnianie opracowan dokumentéw i programow
komputerowych, o ktdorych mowa w ust. 1 powyzej, od chwili ich przekazania Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie i zapewnia, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3, ust. I,
1 niniejszej umowy, ze ani Wykonawca ani autorzy poszczegélnych dokumentéw i programow
komputerowych, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej nie beda wykonywaé wobec
Zamawiajacemu ani jego nastepcéw prawnych osobistych praw autorskich do tych
dokumentéw, a w szczegdlnosci w sposdb, ktéry ograniczatby lub uniemozliwiat korzystanie
przez Zamawiajgcego z tych dokumentéow zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
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W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. I, 1 niniejszej umowy Zamawiajacy moze
przenies¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby trzecie lub udzieli¢ tym
osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji nastepuje w ramach niniejszej
Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do dokumentacji projektowej i korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

Sposdb korzystania z dokumentacji bedzie zgodny z charakterem i przeznaczeniem
dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajqce

w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zaleznych do dokumentacji
projektowej lub jej czesci oraz na wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji projektowej.

Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajacego ani innych oséb trzecich dziatajacych w imieniu Zamawiajgcego, na jego
zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu autorskich praw osobistych oraz wyraza zgode
na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w
zakresie dokonywania zmian w dokumentacji projektowej oraz petnienia nadzoru autorskiego.
Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaty innej osobie fizycznej, wymagane jest
o$wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach okreslonych
w umowie.

Dodatkowo, w odniesieniu do programéw komputerowych wymaganych do korzystania z
przedmiotu umowy - Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w par 3 ust I,1
niniejszej Umowy, zapewni udzielenie Zamawiajgcemu witasciwych licencji niewytacznych,
nieograniczonej czasowo, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu korzystanie zgodnie z
przeznaczeniem przedmiotu umowy, z uwzglednieniem pdl eksploatacji wskazanych w art. 74
ust 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2509 ze zm.).

§ 19

Ochrona danych osobowych
Strony zgodnie os$wiadczajq, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, ktéore bedg
przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowiert Umowy oraz z
wymogami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze przetwarzanie danych dokonywane bedzie przez kazdg ze
Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:
1) udostepnionych im przed drugg Strone danych oséb reprezentujgcych kazda ze Stron w
celu zawarcia umowy: na podstawie przestanki niezbednosci do wykonania umowy, ktorej
strong jest osoba lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy;
2) udostepnionych im przez drugg Strone danych osob wykonujacych zadania z ramienia
Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie
prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy, a jednoczesnie przetwarzanie danych w tym
zakresie nie narusza praw i wolnosci osob, ktérych dane dotycza.
Osoba, ktérej dane osobowe przetwarzane sg w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ma
prawo do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn zwigzanych z jej
szczegdlng sytuacja, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uzna, ze administrator naruszyt przepisy o ochronie danych
osobowych.
Strony os$wiadczajg, ze dane przetwarzane bedgq w okresie koniecznym do realizacji
i rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowigzku cigzacego na administratorze - poprzez
okres przechowywania dokumentacji dla celéw archiwalnych.
Podanie danych jest dobrowolne, z tym ze stanowi warunek umozliwiajacy dopuszczenie danej
osoby do realizacji niniejszej umowy.
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6. Wskutek przetwarzania u zadnej ze Stron nie beda podejmowane decyzje w sposob
zautomatyzowany (bez udziatu cztowieka).

7. Wobec kazdej z oséb, ktérych dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie
zrealizowany obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem o0séb
fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio
pozyskat. Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania,
gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami
(vide: art. 13 ust. 4) oraz obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb
fizycznych, ktérych dane przekazuje zamawiajacemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba
Zze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktéorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 20
Rozstrzyganie sporéw

1. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku lub na tle realizacji Umowy
jest Prawo Polskie.

2. Wszelkie spory i roszczenia cywilnoprawne mogace wynikng¢ z tytutu realizacji niniejszej
umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustawy
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 21
Tajemnica Handlowa

Kazda ze Stron zobowigzuje sie, ze bez uprzedniej zgody drugiej strony (ztozonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci) nie bedzie ujawnia¢, udostepnia¢, wykorzystywac, kopiowac,
przetwarzac¢, zmienia¢ informacji poufnych drugiej Strony, niezaleznie od tego, czy informacje te
byty oznaczone jako poufne, czy tez nie. Informacje poufne obejmujg miedzy innymi informacje
o klientach, strategie marketingowe, informacje finansowe i kadrowe oraz inne zwigzane
z biezacym prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, ktére strony mogaq pozyskaé w trakcie
prowadzenia dziatalnosci w ramach niniejszej umowy. Zobowigzanie to pozostanie w mocy takze
po rozwigzaniu lub wygasnieciu niniejszej umowy przez okres 10 lat.

§ 22
Przedstawiciele Stron i Komunikacja
1. Przedstawicielami Zamawiajacego sa:
a) Przemystaw Zemla -Prokurent
b) Katarzyna Kak - Specjalista ds. Technicznych i Inwestycji
2. Przedstawicielami Wykonawcy sa:

) N

3. Zadna z 0séb reprezentujacych Zamawiajacego wymienionych w tym paragrafie nie moze moca
swoich oswiadczen dokonywac¢ zmiany umowy ani zacigga¢ w imieniu stron umowy
jakichkolwiek zobowigzan badz sktadaé¢ oswiadczen woli majacych na celu zwolnienie
z zobowigzania lub jego umorzenie. Zadna z tych o0séb nie jest tez upowazniona do
dokonywania zmiany jakichkolwiek postanowien tej umowy, chyba ze odbedzie sie to w formie
aneksu do umowy na podstawie wtasciwego umocowania do reprezentacji danej Strony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Zmiana osd6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy i wymaga
jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

5. Strony os$wiadczajg, ze korespondencja dotyczaca niniejszej Umowy bedzie przekazywana
osobiscie, pocztg, lub droga elektroniczng za pomocg poczty elektronicznej, z wyjatkiem
wypadkoéw wskazanych w tej umowie oraz za wyjatkiem sytuacji gdy z przyczyn niezaleznych
od Stron niemozliwe bedzie korzystanie z poczty elektronicznej. Wszelkie, zawiadomienia,
informacje oraz inne czynnosci dokonywane w wykonaniu tej Umowy wywotujg jednak skutki
dopiero od dnia doreczenia pisma podpisanego przez umocowane do tych czynnosci osoby
reprezentujgce Strony tej Umowy.

6. Strony ustalajq, iz adresami do korespondencji sq:

a) adres korespondencyjny Zamawiajacego:

Schavemaker Invest Sp. z 0. 0., ul. Fabryczna 1, 55-080 Katy Wroctawskie;
adresy e-mail Przedstawicieli Zamawiajacego :

p.zemla@schavemaker.com
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k.kak@schavemaker.com

b) adres korespondencyjny Wykonawcy: .......ccceeveeennnns .

adresy e-mail Przedstawicieli Wykonawcy: .......ccccoeeeeviineennnen

Wszelkie doreczenia Strony zobowigzane sg dokonywaé na adresy wskazane w ustepie 6
powyzej. Wszelkie przesytki dokonane przez strony na adresy wskazane w tej umowie
wywotujg skutki prawne nawet wtedy, jezeli przy prawidtowym dziataniu doreczyciela nie
zostaty odebrane, chyba ze adresat skutecznie zawiadomit nadawce o zmianie adresu przed
nadaniem przesytki. W razie zmiany adresdéw do korespondencji strony zobowigzujgq sie
powiadomi¢ nawzajem o takiej zmianie co najmniej na 3 dni przed jej dokonaniem, chyba ze
w tym terminie bedzie to niemozliwe - wdwczas niezwtocznie po uzyskaniu informacji o
zmianie adresu.

§ 23
Forma umowy
. Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
. Strony zgodnie ustalajg, ze umowe uznaje sie za zawartg w dacie wymienionej w komparycji
umowy.
. Integralng czescig niniejszej umowy stanowia zatgczniki:
1) Specyfikacja warunkéw zamédwienia (SWZ) postepowania nr ..............
2) Oferta Wykonawcy ztozona W dniU sieversssssersssssasanas
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) realizacji przedmiotu umowy
4) Wzér karty gwarancyjnej

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 5 do UMOWY

KARTA GWARANCYJINA (WZOR)

Zadanie pn. ,Budowa terminala przetadunkowego w Mietkowie wraz z infrastrukturg

towarzyszaca” - czes¢ torowa”

Gwarantem bedacym Wykonawcg Umowy nr .................. czdnia o, .
Jest

................... WYKONAWCA.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest

............... - ZAMAWIAJACY

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancje na roboty

-

wraz z urzadzeniami, ktére zostaty wykonane zgodnie z Umowa.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII I USLtUGI SERWISOWE]

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na wykonanie Robét nr ............. z dnia
............ r.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgacego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci
realizowane przez podwykonawcow.

Okres gwarancji jakosci na zrealizowane Roboty budowlane i zamontowane urzadzenia wynosi
60 miesiecy.

Termin ten nalezy liczy¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta/ drogq elektroniczng
Z adresu Mailowego ... w terminie 5 dni roboczych od
ujawnienia wady podajac jej rodzaj. Niedotrzymanie powyzszego terminu nie moze by¢ jednak
podstawg uchylenia sie od odpowiedzialnosci przez Gwaranta.

W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin nie dtuzszy niz 21 dni, chyba Ze jest oczywiste, iz wad tych nie
da sie usuna¢ w terminie 21 dni, wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony przez
strony. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowacd
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do
usuniecia wady niezwtocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia jej w
najwczesniej mozliwym terminie.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkdéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajac powstatg naleznos$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy
/Gwaranta/ naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.
Usuniecie wady potwierdzone bedzie obustronnie podpisanym protokotem, wskazujacym date
usuniecia wady

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

INNE WARUNKI GWARANCII

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdd wyniklych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny
z instrukcjq lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkéd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu
wady Wykonawcy

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
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Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktéore uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

PRZEGLADY GWARANCYJNE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

Date godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta drogq elektroniczng na adres: .......ccccvieevieeeievienecneeennns co
najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.

W skitad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej ( jeden upowazniony przedstawiciel) wyznaczony przez
Gwaranta

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego,
w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwiocznie przesta¢ Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

KARY

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w nastepujgcych sytuacjach:

1.

HwN

2.

3.

za nieusuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rekojmi w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzief zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

za nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie dodatkowym wysokos$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,06% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki liczony od
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

Naleznos$¢ wynikajaca z naliczonych kar Zamawiajgacy moze potraci¢ z pozostatej czesci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub dochodzi¢ od Gwaranta.

taczna wysokos$é wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynhagrodzenia umownego.

KOMUNIKACIA

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia pisemnego. O kazdej wadzie
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia Gwaranta e-mailem na ponizszy adres
Mailowy: ., . Gwarant zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania
zgtoszenia od Zamawiajgacego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyfac na adres: .c.cicvererererererarasnnes

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyfac na adres: iivsrssrsssssssssssassassasansas

O zmianach danych teleadresowych oraz adreséow mailowych strony obowigzane informowac
sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wysytania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy moze bez dodatkowej zgody Wykonawcy dokonac przeniesienia catosci lub czesci
uprawnien z niniejszej gwarancji na podmioty trzecie, na ktére Zamawiajacy przeniost prawo
wiasnosci lub prawo uzytkowania elementéw przedmiotu umowy na wykonanie Robot nr
................................ .zdnia .......c............. . Nie dotyczy to zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu udzielonego przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegodlnosci
kodeksu cywilnego.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatgcznik nr'5 do Umowy Nr.....ccccceveveveeninenen. zdnia ..o

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA/GWARANT:

piecze¢ Gwaranta

UmMowa nr.......eeeeeeeeeecvvennn, 24



