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Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy 

(Znak postępowania: PGKiM/ZP/01/04/2025) 

 

Umowa Nr PGKiM/ZP/01/04/2025 

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia .................... r. w............................., 

pomiędzy: 

………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………. 

przy kontrasygnacie ……………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

stanowiącym załącznik do umowy, NIP ..................... , REGON …………………….., zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez .......... 

/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik do umowy, 

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać 

tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ..................... (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do 

umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym 

przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego, którego 

zakres określono w § 2 umowy; 

b) Dokumentacja projektowa – opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest 

wykonanie robót budowlanych, 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

obowiązujących progów dla zamówienia sektorowego – art. 2 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) na podstawie 

Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy oraz Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych 

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie.   
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2. W niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

11 września 2019 roku nie mają zastosowania. 

3. Zamawiający jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz.U. 2022.893 z późn.zm.).  

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie – Etap I” 

realizowane zgodnie z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zgłoszenia z dnia 05-12-2024 r. znak AB.6743.4.26.2024 wydanym przez Starostwo 

Powiatowe w Hrubieszowie w dniu 23-12-2024 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi Dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik Nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania oznaczonego znakiem 

PGKiM/ZP/01/04/2025, tj.: 

− Projekt zagospodarowania terenu; 

− Projekt techniczny; 

− przedmiary robót, 

− STWiORB, 

− decyzje, uzgodnienia, warunki, 

3. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 2 wiążące są zapisy 

wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych podczas 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

3) przedmiary robót, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 umowy oraz 

w STWiORB. 

5. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj 

robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB 

– wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich 

zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty 

w przedmiarze robót. 

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, niniejszą umową oraz uzgodnieniami z Zamawiającym 

dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o Specyfikację 

Warunków Zamówienia [dalej „SWZ”], dokumentację projektową, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz 

obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji 

umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał sią z dokumentacją projektową i jest ona kompletna 

i wystarczająca do realizacji zamówienia. 
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§ 3 

Obowiązki Wykonawcy robót budowalnych  

1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu umowy, a Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy prawidłowo i terminowo. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, wymogami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek 

z realizacją Przedmiotu umowy, normami oraz należytą starannością. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować do realizacji Przedmiotu umowy materiały 

i urządzenia fabrycznie nowe. Na użyte materiały i urządzenia Wykonawca winien posiadać 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa i dopuszczenia do użytkowania na terenie Unii 

Europejskiej oraz deklaracje zgodności z Polskimi Normami.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt, kwalifikowaną kadrę techniczną 

oraz pracowników niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy, w tym kierownictwo nad przebiegiem realizacji 

Przedmiotu umowy, delegując do tych czynności osoby spełniające wymagania SWZ oraz 

posiadające uprawnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego i ustawy 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dla każdej branży. 

5. Wykonawca po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego Placu budowy, ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych w oparciu o art. 435 Kodeksu cywilnego, za wszelkie 

szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby 

trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe w sąsiedztwie Placu Budowy w wyniku działań 

lub zaniechań Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na Placu 

Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwe oznakowanie robót oraz zapewnić warunki 

bezpieczeństwa zgodnie z wymogami BHP przez czas trwania realizacji Przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zarządcom dróg zajęcie pasa drogowego oraz do 

ponoszenia opłat z tym związanych.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót demontażowych i odtworzeniowych 

ciągów jezdnych, pieszo – jezdnych i poboczy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników zgodnie 

z dokumentacją projektową, a w przypadku rozbieżności zgodnie z wytycznymi 

odpowiednich zarządców dróg, w tym w szczególności z wydanymi warunkami oraz 

decyzjami. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac 

w tym o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji Przedmiotu umowy 

jak i opóźnienie w planowanym terminie jego zakończenia. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności wystąpienie 

o stosowne warunki do gestorów sieci w celu usunięcia ewentualnych kolizji z podziemnym 

uzbrojeniem terenu. 

13. Na terenie objętym inwestycją może wystąpić konieczność wycinki drzew oraz krzewów 

kolidujących. Dla zieleni wymagającej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej 

Wykonawca ma obowiązek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania 

zezwolenia na wycinkę zieleni. Jednocześnie wszelkie koszty za formalności dotyczące 
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wycinki, nasadzeń i przeprowadzenia wszelkich związanych z nimi prac leżą po stronie 

Wykonawcy i należy uwzględnić je w ofercie cenowej. 

14. Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-

montażowych: 

1) Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 

7 lipca 1994 r.); 

2) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-

prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, 

wydane przez akredytowane laboratoria badawcze (jeśli dotyczy); 

3) Elementy, materiały i technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 

warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być 

gorszy niż podany w dokumentacji projektowej; 

4) Materiały i urządzenia muszą odpowiadać Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

5) Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi 

przepisami i Polskimi Normami, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) Rozpoczęcie budowy może nastąpić po protokolarnym przekazaniu placu budowy; 

7) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu 

budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót;  

8) Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych 

i branżowych, 

9) Narady koordynacyjne odbywać się będą na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 

w przypadku zaistnienia takiej konieczności; 

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz 

z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu 

zawodowego; 

11) Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego 

akceptacji oraz potwierdzeniu, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, 

doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe od wymagań określonych w SWZ; 

12) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom; 

13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zachowania na własny użytek materiałów 

pochodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania. Zamawiający 

wskaże Wykonawcy materiały / wyroby budowlane, które planuje zachować na własny 

użytek i wskaże miejsce, na którym Wykonawca zobowiązany będzie je złożyć po 

protokolarnym przekazaniu. Pozostałe odpady pochodzące z rozbiórek dokonanych na 

placu budowy w trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
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14) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 

warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: 

a) ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 

b) niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

c) niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 

d) ochrona zieleni; 

15) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, 

zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, prowadzenia 

i oznaczenia budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane; 

16) Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie do zabezpieczenia terenu budowy 

wraz z niezbędnymi mediami na cele budowlane i socjalne. Koszty za zużycie wody, 

energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych oraz innych mediów 

obciążają Wykonawcę. Założenie liczników mediów wraz z niezbędnymi formalnościami 

należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich 

zużycie do czasu końcowego odbioru; 

17) W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska 

związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat 

dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew z późn. zm., Obwieszczenie Ministra 

Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za 

zniszczenie zieleni, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie trybu nakładania 

administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 

zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów 

z późn. zm.) tak, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących 

i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni 

i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem; 

18) Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym robót Wykonawca na swój 

koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze 

swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju 

odpady i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

19) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym oraz z Autorami 

dokumentacji projektowej wszelkich ewentualnych zmian wprowadzanych do 

dokumentacji projektowej; 

20) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom 

na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie 

Zamawiającego; 

21) Wykonawca sporządzi cyfrową, kolorową dokumentację fotograficzną terenu objętego 

realizacją inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach, ilustrującą przebieg 

realizacji robót; 

22) Wykonawca w razie potrzeby sporządzi odpowiednie opracowania i uzgodnienia 

projektu organizacji robót i tymczasowej organizacji ruchu w pasach drogowych na 

warunkach określonych przez właściwego zarządcę lub administratora; 

23) Wykonawca sporządzi wkład do zapisu OT (cały zabudowany materiał w rozbiciu na 

długości, średnice, wielkości, wyposażenie kpl, wartość); 

24) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego infrastruktury, 

rzeczy materialnych i niematerialnych jakie zostały uszkodzone podczas realizacji 
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przedmiotowego zamówienia, na własny koszt, nie później niż do zakończenia realizacji 

inwestycji. 

15. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) terminowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 

stanowiącą załącznik do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych 

zarejestrowanego przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie pod znakiem 

AB.6743.4.22.2024, w tym zgodnie z załączonymi do dokumentacji projektowej 

warunkami, decyzjami i uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami prawa, normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoż., 

2) sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

3) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz 

oznaczenie tablicą informacyjną terenu budowy; 

4) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z materiałów własnych 

oraz przy użyciu własnych maszyn i urządzeń (materiały i urządzenia powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczających je do obrotu i stosowania 

w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, na żądanie nadzoru 

inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą 

aprobatę techniczną lub inny dokument normalizacyjny); 

5) przygotowanie dokumentacji powykonawczej najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości 

do odbioru końcowego, Zaakceptowanej przez Zamawiającego i Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego; 

6) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp 

i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież; 

7) zapewnienie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych i innych 

przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników; 

8) prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji zgodnie z zaświadczeniem 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych 

dokumentacją projektową; 

9) dokonanie skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia oraz zakończenia budowy i zamiaru 

przystąpienia do użytkowania / uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami umożliwiającego pełne korzystanie 

z obiektu; 

10) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych dla każdej branży przez cały okres realizacji Przedmiotu 

umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała 

obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane jak również 

do wskazania kierowników branżowych; 

11) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 

infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

12) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru 

nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
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zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 

terenie budowy, utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy. 

Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym 

wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

13) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do 

należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót 

z sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu 

budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt; 

14) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

15) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót pomocniczych, które 

zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych Dokumentacją 

Projektową– nawet w przypadku nieujęcia ich w Dokumentacji Projektowej; 

16) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

17) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych 

w STWiORB i umowie w tym w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, 

protokołów z pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, 

inwentaryzacji powykonawczej; 

18) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie, w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 

i niniejszą umową; 

19) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem – zamawiającego o działaniach, 

których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: 

przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, 

gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

transporty ponadnormatywne, 

20) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru - każdorazowo na 

jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, 

normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w zakresie wynikającym z Dokumentacji 

Projektowej w szczególności STWiORB. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 
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nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, 

na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, okoliczności dotyczących przerw 

w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji 

będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ 

na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 

21. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich 

dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia istniejących przyłączy (zinwentaryzowanych 

jak i niezinwentaryzowanych) do budowanej sieci. Przyłączenie niezinwentaryzowanych 

przyłączy rozliczane będzie wg zasad § 5 ust. 9 po spisaniu przez obie Strony umowy 

protokołu konieczności. 

 

§ 4 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotu zamówienia do dnia 30 września 

2025 roku, który należy rozumieć jako dzień obustronnego podpisania protokołu odbioru 

kocowego. 

2. Za termin wykonania całego zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania 

protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 2). 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: ..................... zł netto plus należny podatek VAT ……%, w wysokości 

........... zł, co stanowi kwotę brutto ........................... zł (słownie: ......................złotych …/100),  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością robót budowlanych, 

dostaw i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych 

załączonych do SWZ dokumentów tj. decyzji, uzgodnień i pozwoleń w tym w szczególności 

decyzji zarządców dróg określających zasady zajmowania pasa drogowego oraz 

odtwarzania nawierzchni. 

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części robót objętych 

Dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych, jednak nie więcej niż o 20% 

wartości zamówienia. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca nie może 

wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 
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5. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy złoży Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych z podziałem na branże 

i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i S; 

Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej – zgodnie z ust. 4; 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3 nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące 

zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na 

podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 

danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, 

o którym mowa w ust. 5; 

2) ceny materiałów i urządzeń będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% 

średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

3) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując 

kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte Dokumentacją Projektową, realizowane będą 

w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9, może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru 

i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

11. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej 

zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie. 

14. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić 

w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych, co w zamówieniu podstawowym. 
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§ 6 

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, 

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

3) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 

§ 7 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji nastąpi po wykonaniu Inwestycji, 

w terminie nie dłuższym niż 30 od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 

zamawiającego. 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż po obustronnym podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego Inwestycji. Po stronie Zamawiającego odbiór Inwestycji wymaga 

potwierdzenia odbioru robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego każdej branży 

i Zamawiającego. 

3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

1) zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie 

potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia przelewu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty, 

2) protokół odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub/i dalszych 

podwykonawców. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT wystawionej zgodnie z umową w terminie 

30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnienia wskazanych 

w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu 

wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

Nabywca: 

………………. 

Odbiorca: 

…………………… 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1666 ze zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 

dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu 

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie 
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podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 

zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin 

płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego ww. wykazie. 

 

§ 8 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu 

przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót 

zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia wraz 

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile dotyczy) lub uzyskaniem 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia 

budowy od właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – będący podstawą 

wystawienia faktury końcowej; 

3) odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

z uwzględnieniem postanowień ust. 3 -5. 

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 

następujących zasad: 

1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz drogą telefoniczną 

i elektroniczną informując o tym inspektora nadzoru właściwego dla danej branży 

i Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających zobowiązany będzie 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędnie do zbadania robót a następnie przywrócić 

roboty do staniu poprzedniego. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Inspektor nadzoru przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia ich wykonania.  

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 

Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

4) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

4. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika 

budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych 

czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku 
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z zakończeniem wykonywania robót budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania. 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, 

niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 

3) Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu:  

a) Adekwatne do przedmiotu umowy dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 

budowlane, 

b) Wypełniony Dziennik budowy, 

c) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWiORB, opisaną i skompletowaną 

w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, Zaakceptowaną przez 

Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja powykonawcza 

zostanie opracowana przez Wykonawcę po zakończeniu prac w formie „red correx”, 

tj. dokumentację realizacyjną z naniesionymi w kolorze czerwonym poprawkami 

i zmianami zaaprobowanymi zarówno przez Wykonawcę (Projektantów i ewentualnie 

Projektantów sprawdzających) jak i Zamawiającego. Dokumentacja powykonawcza 

powinna umożliwić Zamawiającemu obsługiwanie, konserwację instalacji i urządzeń. 

Wymieniona powyżej dokumentacja i dokumenty będą spełniać następujące 

zasadnicze wymagania: 

− językiem wszelkich dokumentów i dokumentacji jest język polski, 

− wszelkie rysunki i schematy będą zgodne z przyjętymi na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej standardami, normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczeń, skal, itd., 

− w dokumentacji zostanie zastosowany system oznaczeń obiektów uzgodniony 

z Zamawiającym, 

− całość dokumentacji będzie wykonana w formie papierowej w 2 egz. oraz 

w wersji elektronicznej (CD/DVD/pendrive) (w 1 egz.). Dokumenty w formie 

elektronicznej będą zapisane w formacie doc oraz pdf 

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 

przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

e) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane w STWiORB, 

f) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie z projektem, warunkami określonymi 

przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

g) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, z potwierdzeniem przyjęcia ww. 

dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

h) Projekt budowlano - wykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego, 

i) Rysunki powykonawcze z zaznaczoną wykonaną i projektowaną trasą sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz z zaznaczonymi granicami i numerami działek, 

j) Akceptacja projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru w przypadku 

zakwalifikowania zmian jako nieistotne, 
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k) Profile wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z wniesionym profilem z projektu. 

W przypadku zakwalifikowania zmian jako nieistotne wymagana jest akceptacja 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

l) Zakres rzeczowy zrealizowanej sieci sporządzony przez geodetę (z podziałem na 

ulice) zawierający: średnice, długości i materiały z jakich wykonane zostały rurociągi 

oraz średnice i ilości zabudowanej armatury oraz studni, 

m) Szkice polowe sieci z domiarami do punktów stałych, z opisanymi średnicami, 

długościami, zagłębieniem oraz spadkami w przypadku sieci kanalizacyjnej, 

n) Protokoły prób szczelności, 

o) Dokumentacja fotograficzna ilustrująca proces realizacji Inwestycji, 

p) Dokumenty dla zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, opinie, atesty, certyfikaty, 

q) Oświadczenia właścicieli terenu o jego doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku, 

r) Protokół odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi (w przypadku ułożenia sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej w drodze będącej w zarządzie), 

s) Protokoły z zagęszczenia gruntu w miejscach, gdzie niezbędne jest odtworzenie 

utwardzonej nawierzchni, 

t) Współrzędne punktów trasy sieci w układzie 2000 zapisane w plikach dxf/dwg lub txt 

na płycie CD/DVD. Dane w plikach txt powinny być zapisane w następujący sposób: lp 

[spacja] wsp. x [spacja] wsp. y [spacja] opis. Opisy w w/w plikach powinny być spójne 

ze szkicami, jak również powinny zawierać dodatkowe informacje m. in. w zakresie: 

średnica, materiał, wysokość, numeracja, 

u) W przypadku przebudowy istniejącej sieci protokół i schemat odcięcia/wyłączenia 

starej sieci. Schemat odcięcia/wyłączenia starej sieci w wersji papierowej powinien 

zawierać przebieg wyłączanej z eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

oraz miejsca odcięcia/przełączenia sieci. Protokół powinien być podpisany przez 

kierownika Zakładu Wodociągów i/lub Zakładu Oczyszczania Ścieków, a także 

powinien określać sposób likwidacji bądź zagospodarowania wyłączanej 

z eksploatacji sieci. Dodatkowo geodeta powinien opisać na mapach miasta 

Hrubieszów wyłączany odcinek sieci jako „nieczynny”, 

v) inne dokumenty wymagane w Projekcie budowlanym, STWiORB, decyzjach, 

pozwoleniach i warunkach wydanych dla przedmiotowej Inwestycji w tym dokumenty 

dotyczące rozruchu technologicznego obiektu, 

w) instrukcje użytkowania urządzeń (o ile dotyczy), 

x) instrukcję eksploatacji przepompowni ścieków (o ile dotyczy), która powinna 

zawierać: 

− charakterystykę podstawową obiektu budowlanego, 

− zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby 

eksploatacji, 

− pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich instalacji 

i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 

− projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po 

zakończeniu robót, 

− wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego 

dostarczonego systemu technologicznego i urządzenia, niezbędnych do 
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zachowania uprawnień z tytułu gwarancji producentów oraz stosowne umowy 

z punktami serwisowymi, 

− opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie 

w czasie awarii, usuwanie skutków awarii, 

− protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń 

przedstawicieli Użytkownika obiektu, 

y) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementów z podziałem na rodzaje robót, 

wykazem wyposażenia i ich wartości – w celu sporządzenia dokumentów OT, 

z) Protokół z inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej kamerą TV wraz z zarejestrowanym 

obrazem przekazany na elektronicznym nośniku danych np. CD / DVD / pamięć USB. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolnego wykonania inspekcji kamerą TV 

sieci kanalizacyjnej będącej przedmiotem zamówienia celem stwierdzenia 

poprawności jej wykonania oraz porównania wygenerowanych obrazów i wykresów, 

4) Zamawiający zweryfikuje dokumentację, o której mowa w ust. 4 pkt 3 w terminie 14 dni 

od dnia jej przekazania. Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej, 

o której mowa w ust. 4 pkt 3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego, 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru, 

6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 

prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne 

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru, 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

− obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

− odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przeznaczeniem. 

8) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt, 

9) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu 

umowy. 

5. Odbiór ostateczny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór ostateczny (gwarancyjny) przeprowadzony będzie komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy polegający na ocenie robót 

związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 
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2) Z odbioru gwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest 

podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 

i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich 

zobowiązań wobec Zamawiającego. 

 

§ 9 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem 

ich do odbioru, 

5) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, (jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym również wykonywanych przez 

podwykonawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach oraz naradach koordynacyjnych, 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych, 

9) niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

  

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2)  ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
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4. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

10. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………..; nr tel.: ……….; e-mail:.................. ; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………; nr tel.: ……….; e-mail: .............; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 

zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w specjalności …… w osobie: ….; nr tel.:……..; upr. bud. nr: .................... ; 

2) Kierownika robót w specjalności ………….. w osobie: ………; nr tel.:……..; upr. bud. nr: ............ 

3) Kierownika robót w specjalności ….. w osobie: ................. ; nr tel.:……..; upr. bud. nr: ..............; 
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4. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie 

osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 3, 

w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu 

w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, 

choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia 

przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

6. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje 

wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś 

obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

7. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii 

osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających 

z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od 

daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej 

umowie. 

8. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia personelu posiadającego odpowiednie 

zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia umownego brutto 

wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać, co najmniej od dnia 

przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli wykonawca 

przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 

7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem 

zapłaty kar umownych w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej 

(OC), o której mowa w ust. 1. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualne opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w 

ust. 5, będzie traktowane, jako zawinione przez Wykonawcę. 
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§ 13 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie 

rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne bardziej 

korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji na roboty budowlane, zamontowane 

urządzenia i materiały ........................(zgodnie z deklaracją w ofercie) miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, 

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest 

na okres równy okresowi gwarancji i liczona jest od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 

na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia 

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane 

w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne 

lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym 

w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 11. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych za niedotrzymanie terminu płatności. 
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13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 

adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w przeglądach serwisowo-gwarancyjnych 

zwoływanych na wniosek Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji.  

18. Przeglądy serwisowo-gwarancyjne odbywać się będą w okresach: 

1) przed upływem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na rzecz Zarządcy Drogi; 

2) przed upływem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego; 

3) w innych uzasadnionych przypadkach, tj. w szczególności w przypadku stwierdzenia wad 

w wykonanym przedmiocie zamówienia; 

19. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia 

przeglądu serwisowo-gwarancyjnego z ca najmniej 14 dniowym uprzedzeniem. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa 

w § 8 ust. 4 pkt 7) lit. a) umowy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej 

od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie 

z § 13 ust. 9 lub ust. 10, 

4) w każdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w przeglądzie serwisowo-

gwarancyjnym, o którym mowa w § 13 ust. 17-19 umowy, w terminie wynikającym 

z pisemnego wezwania – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 

i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej 

kary. 
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4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron 

wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia 

od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego– w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

 

§ 15 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo 

dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 

10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 10 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 12 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 

wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność, co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod 

rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, 

zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, 

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia 

od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy 

i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się 

do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co 

stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za 

wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. od 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ........................... ), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego 

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 

wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go nienależycie lub nie 

wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonał 

je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy 

odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, 

klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania 
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zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez 

organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych 

lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu nieujawnionym 

w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 

wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu 

nieujawnionym w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania 

robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 

terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 

o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii 

właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym 

wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem 

(zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik 

nr 2 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 

ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 

założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót 

lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych 

rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 

o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1, może nastąpić 

w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 

3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin 

realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej 

wykonywania, 

8) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania 

zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 

umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót 

nieujętych w dokumentacji projektowej. 
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2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące 

muszą spełniać warunki określone w umowie, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę 

wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 

wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli 

wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy 

czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy 

może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową 

z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 

wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym 

zakresie, 

4) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją 

projektową oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za 

dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów 

i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego 

oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, że 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto 

o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 

wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego jeszcze nie wykonano. 

4. Nie stanowi zmiany istotnej umowy zmiana:  

1) danych teleadresowych; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego); 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

6. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania 

przez obydwie strony umowy. 
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8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 18 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te 

dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich 

w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 19 

Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 20 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 

zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 
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§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

2) Złożona oferta. 

 

Wykonawca:                                                                                                              Zamawiający: 


