Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego —
Projekt umowy

UMOWA

zawarta W dniu ....ccceeeeesle Wi, pomiedzy:

Koscierskim Przedsiebiorstwem Produkcyjno-Ustugowym ,,UNIBUD” Spoétka zZ ograniczong
odpowiedzialnoscig

z siedzibg w Wielkim Klinczu, ul. Wybickiego 27, 83-423 Wielki Klincz, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, Numer KRS: 0000124770, REGON: 001280680, NIP: 5910004463, wysokos¢ kapitatu zaktadowego
na dzien 09.05.2025 r.: 570 000,00 zt,

reprezentowanym przez Panig Aleksandra Klatt -Tustanowskgq - Dyrektora

zwang dalej ,Zamawiajagcym”, lub , Inwestorem”,

(wydruk komputerowy z Centralnej Informacji KRS aktualnej informacji o Zamawiajgcym odpowiadajgcej
tresci odpisu aktualnego z rejestru przedsiebiorcow stanowi Zatgcznik Nr 1a do niniejszej umowy),

..................... reprezentowang przez:

zwang dalej w umowie: ,,Wykonawc3” lub ,,Generalnym Wykonawcgy”,

(wydruk komputerowy z Centralnej Informacji KRS aktualnej informacji o Wykonawcy odpowiadajqcej tresci
odpisu aktualnego z rejestru przedsiebiorcow stanowi Zatgcznik Nr 1b do niniejszej umowy),

zwanymi dalej tagcznie: ,,Stronami” lub z osobna: ,,Strong”,

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” kompleksowg realizacje zadania inwestycyjnego pod nazw3a: nabycie robét i
materiatow budowlanych w celu budowy elektrowni stonecznej (farma fotowoltaiczna) o mocy 1,5MW
wraz z trafostacjg oraz magazynem energii mocy 1MW na potrzeby projektu Zamawiajgcego, (zwane
dalej ,Inwestycjg”). Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na nieruchomosci do ktérej Zamawiajacy
posiad tytut prawny, potozonej, w Wielkim Klinczu woj. Pomorskie, dziatka nr 292/4 o powierzchni 20 792
mkw., oraz dziatka 293/8 oraz 256/1.

2. Z zastrzeieniem ust. 11 ponizej, przedmiotem umowy objeta jest realizacja w ramach Inwestycji 4
przedsiewzieé, w dwoch etapach:

1) Etap 1 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5MW,na ktérg sktadaja sie moduty
fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcje, ogrodzenie, monitoring (System monitoringu do
inteligentnego zarzadzania pracg falownikow farmy, system monitoringu wizyjnego, instalacja
odgromowa, instalacja uziemiajaca, instalacja przeciw porazeniowa), drogi (uktady drogowe p.poz
i drogi ewakuacyjne z pasami technicznymi), wraz z dostawg, montazem i uruchomieniem.

2) Etap 1 Budowa trafostacji wraz z dostawg, montazem i uruchomieniem

3) Etap 2 Budowa magazynu energii o mocy 1MW wraz z dostawg, montazem i uruchomieniem

4) Etap 1 Ustuga projektowa, obejmujaca przygotowanie projektu budowlanego, sktadajgcego sie z
projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego oraz projektu technicznego, uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz przygotowanie technicznego projektu
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wykonawczego - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, uzyskanie zgody
Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla catej Inwestycji tj. instalacji fotowoltaicznej, magazynu
energii i trafostacji.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie na nieruchomosci okreslonej w ust. 1, wszelkich czynnosci

niezbednych do kompleksowej realizacji Inwestycji, w tym wykonanie Robdt budowlanych oraz nabycie
odpowiednich materiatéw budowlanych i urzadzen, w zakresie objetym sporzagdzong Dokumentacjg
projektowa, zgodnie z niniejszg umowag wraz z zatgcznikami.

4. Szczegétowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Zapytaniu ofertowym, audycie energetycznym
stanowigcymi zatacznik nr 6 i 7 do umowy.

5. Nizej wymienionym definiciom nadaje sie w niniejszej umowie nastepujace znaczenie :

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Dokumentacja projektowa —projekt budowlany, oraz badania geologiczne podtoza gruntowego
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz do wfasciwego uzytkowania obiektéw w szczegdlnosci Dokumentacja projektowa wraz z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie wykonywania robdt, podpisana przez projektanta,
uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego; oswiadczenie
kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy w dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i oswiadczenia kierownikéw robét w poszczegdlnych branzach o zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe obowigzujgcymi przepisami i normami;
dziennik budowy wraz z odpowiednimi wpisami; protokoty pomiardow, badan, préb i sprawdzen,
rozruchdw, podtaczen dziatania taczy, systemoéw SSP, instalacji elektrycznej, potwierdzenia odbioru
wykonanych przytaczy; powykonawcza dokumentacja geodezyjna; dokumenty (atesty, certyfikaty
jakosci i in.) potwierdzajgce, ze zastosowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 Prawa
budowlanego; instrukcje obstugi; aprobaty techniczne; duplikaty gwarancji jakosci dla przedmiotu
umowy, duplikaty gwarancji jakosci dla urzadzen; deklaracje zgodnosci z Polskg Normga, instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektow , instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektami, wzory umoéw
serwisowych dla urzadzen i instalacji technicznych.
Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych
od pracy (Swiat).
Roboty budowlane — prace polegajgce w szczegdlnosci na budowie, przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce (wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 8 do umowy), zaakceptowane przez Zamawiajgcego, zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow robot
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych
oraz zgodnie z projektowym lub proponowanym przez Wykonawce rozwigzaniem technicznym i
technologicznym.
Zapytanie Ofertowe — zapytanie dotyczace Zapytaniem ofertowym zamieszczone na stronie
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ Zatacznik 6 do umowy
Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania Robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami Zapytania Ofertowego,
ztozone Zamawiajgcemu w celu zawarcia Umowy.
Audyt energetyczny- audyt stanowigcy dokument inwestycji pod dofinansowanie Kredytu
ekologicznego — Zatgcznik 7 do umowy.
Dla celéw interpretacji przedmiotowej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z
nastepujacy kolejnoscia:

a. Umowa,

b. Zapytanie Ofertowe,

c. Audyt energetyczny

d. Oferta Wykonawcy,



https://pl.wikipedia.org/wiki/Przebudowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monta%C5%BC_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Remont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbi%C3%B3rka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obiekt_budowlany
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

9.

e. Harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

. Wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby

byty zawarte w pozostatych czesciach lub dokumentach w/w.

. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce sprzecznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w

ust. 6 powyzej Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje wyjasniajgca
sprzecznosci na piSmie Wykonawcy, z zachowaniem przy interpretacji sprzecznosci zasady pierwszenstwa
dokumentdw, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

10.llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej

i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

11. Realizacja etapu Il Budowa magazynu energii o mocy 1 MW wraz z dostawa, montazem i

=

uruchomieniem zostanie zrealizowana wytgcznie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiajacego
pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania jego realizacje przez instytucje finansujaca tj. Bank
Gospodarstwa Krajowego w terminie do dnia30.09.2025r. , z tym zastrzezeniem, ze nie dotyczy to
przygotowania dla Magazynu energii kompletnej Dokumentacji projektowej objetej zakresem Ustugi
projektowej w etapie I.

§2.
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie przygotowanie techniczne, dysponuje niezbednym

sprzetem oraz wykwalifikowanym personelem, ktéry pozwoli na zrealizowanie przedmiotu umowy na
najwyzszym poziomie, zgodnie z jej trescia, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP
i ppoz.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla

realizacji Inwestycji, w tym w szczegélnosci z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, ze stanem drog
dojazdowych, i nie wnosi do nich zadnych uwag i zastrzezen.

. Wykonawca zapewnia, ze Zamawiajgcy bedzie powiadamiany o kazdym istotnym zdarzeniu, ktére moze

mieé¢ wptyw na wykonywanie przedmiotu umowy. Wykonawca jednoczesnie zobowigzuje sie dotozy¢
wszelkich staran aby nie wystgpita przerwa w realizacji Inwestycji w zwigzku z zaistniatym zdarzeniem.
Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlanych posiadajg
przewidziane prawem kwalifikacje oraz uprawnienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za
podejmowane przez swych pracownikéw dziatania, jak za ich zaniechania.

§3.
TERMINY WYKONANIA
Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Przekazanie Dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2) Uzyskanie ostatecznego prawomocnego pozwolenia na budowe w terminie 60 dni od dnia
akceptacji przez Zamawiajacego projektu budowlanego.

3) przekazanie placu budowy wraz z rozpoczeciem prac budowlanych w terminie 7 dni liczagc od dnia
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) odbior koncowy Robot budowlanych do maksymalnie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy,
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i odbiorze przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego
przygotowanego przez Wykonawce, i pisemnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, na zasadach
wskazanych w §4 ponizej. Wzdér Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi zatacznik nr 8 do
niniejszej umowy.



3. W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania termindéw przez Wykonawce z przyczyn lezagcych
po jego stronie, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy lub obowigzujgcych
przepisdw, Zamawiajacy ma prawo zada¢ a Wykonawca ma obowigzek wykonania, na wtasny koszt,
wszelkich niezbednych czynnosci dla usuniecia takiego zagrozenia (w szczegdlnosci: zatrudnienie
dodatkowego personelu, wprowadzenie wydtuzonego czasu pracy).

4. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindéw realizacji umowy — nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, Strony niezwtocznie pisemnie uzgodnig sposdb wyeliminowania tego zagrozenia.

5. Wykonawca winien zaktada¢ wystepowanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, utrudniajgcych
prowadzenie Robét budowlanych w okresie przeznaczonym na ich wykonanie. Przez niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie sie warunki typowe dla danej pory roku, ktére utrudniajg wykonywanie
Robdt budowlanych, przeprowadzenie proéb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystaé wszelkie dostepne srodki techniczne, ktére umozliwiajg
terminowe zakonczenie prac.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie przez kierownika budowy i doreczenie
Zamawiajgcemu dokumentdéw potrzebnych do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych przynajmniej na 7 dni przed terminem okres$lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§4.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przygotowac i
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiajacy
zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedtozony mu przez Wykonawce Harmonogram rzeczowo -
finansowy na pismie w ciggu 3 dni roboczych od daty przekazania go do zatwierdzenia lub w tym
terminie zgtosi¢ do niego uwagi.

2. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

3. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
termindw realizacji przedmiotu umowy, zawartych w umowie ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.

4. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania placu budowy, a nastepnie umozliwienia Wykonawcy dostepu do niego
przez caty okres wykonywania umowy.

2) zabezpieczenia ptatnego, niezaktdconego dostepu do niezbednych medidw, tj. energii elektrycznej i
wody, przez caty okres wykonywania umowy, przy czym Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za niezalezne od niego przerwy w dostawie mediéw. Rozliczenie zuzycia medidw bedzie obywato sie
na podstawie wskazan podlicznikdw energii elektrycznej i zimnej wody, ktérych instalacja nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Cena energii elektrycznej i zimnej wody ustalana bedzie na podstawie
stawek i taryf wihasciwych operatoréow i dostawcéw do 10. dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni z ustalonym 14- dniowym terminem ptatnosci;



3)

4)
5)

6)

7)

8)

zabezpieczenia niezaktéconego dostepu do tej czesci terenu i obiektu, gdzie bedzie realizowany
przedmiot umowy, przy czym Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia od niego
niezalezne, w tym dziatania i zaniechania oséb trzecich oraz sity wyzszej;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branz przedmiotu umowy;

wspotpracy z Wykonawcg przy tworzeniu i akceptacji poszczegdlnych rozwigzanh w procesie, jak i
realizacji Robét budowlanych;

akceptowania w terminie 3 Dni roboczych wnioskdw materialowych ztozonych przez Wykonawce
dotyczacych materiatéw budowlanych lub zgtaszania w powyzszym terminie zastrzezen, co do tych
wnioskow;

dokonania w terminie 2 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce, sprawdzenia i
odbioru ilosci i jakosci robdt podlegajacych zakryciu.

Udzielenie petnomocnictwa dla Wykonawcy do reprezentowania w zakresie wykonania wszelkich
czynnosci niezbednych do pozyskania pozwolen na budowe dla Inwestycji oraz pozwolen na
uzytkowanie.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
na placu budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

protokolarne przejecie placu budowy oraz rozpoczecie Robét budowlanych od chwili protokolarnego
przekazania placu budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy wiasnym staraniem i na wtasny koszt oraz jego catkowite usuniecie
najpdzniej w terminie 3 dni liczac od dnia odbioru koricowego Inwestycji, z tym zastrzezeniem, ze
powinien zosta¢ wydzielony kontener biurowy dla wytacznych potrzeb inspektoréw nadzoru
inwestorskiego;

ochrona mienia, zabezpieczenie przeciwpozarowe oraz zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza
budowy w taki sposéb by jakakolwiek osoba nieuprawniona nie miata dostepu do zaktadu
Zamawiajgcego;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlane;j i
wiedzy technicznej oraz obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, a zwtaszcza
przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017, poz. 220 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 20.02.2015r. o odnawialnych zrédtach energii ( Dz. U. z 2017r. poz. 1148 ze zm.), a takze
wykonanie przedmiotu umowy w petnej zgodnosci z technologia Robét budowlanych wynikajaca z
instrukcji producentéw i dostawcéw materiatéw jak rowniez dostosowang do warunkéw
atmosferycznych jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robét oraz z zastosowaniem zabezpieczen
odpowiednich dla warunkédw atmosferycznych;

wykonanie przedmiotu umowy z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz.,
ochrony srodowiska i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa.

zapewnienie przestrzegania przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz. i innych przez wszystkie
osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jak rowniez do zabezpieczenia terenu budowy,
w tym materiatdw, urzadzen i robdét odebranych przez Zamawiajgcego. Wszystkie uwagi
Zamawiajgcego w tym zakresie muszg by¢ zatatwione niezwtocznie. Jezeli Wykonawca w
wyznaczonym czasie nie usunie nieprawidtowosci, Zamawiajgcy moze prace z tym zwigzane zlecié
osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej dla realizacji Przedmiotu Umowy;



8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

wyposazenie, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, pracownikéw realizujgcych przedmiot niniejszej
umowy, w odziez ochronng, niezbedny sprzet ochronny i montazowy, rusztowania, narzedzia oraz
niezbedng aparature pomiarowg i kontrolna.

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdéw Wykonawcy oraz przy uzyciu maszyn i urzadzen
Wykonawcy. Wszelkie materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji muszg odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym miedzy innymi w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (
Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) , ustawie z dnia 12.09.2002r. o normalizacji ( Dz. U. Nr 169, poz. 1386
ze zm. ). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie uzyte materiaty i urzagdzenia zgodne sg z odpowiednimi
wymogami technicznymi, wolne od wad materiatowych lub jakichkolwiek innych wad technicznych
oraz posiadajg wszelkie wymagane prawem zezwolenia, atesty, aprobaty i certyfikaty;
udostepnienie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego, w dowolnym czasie, dokumentéw i
materiatow dotyczagcych wykonywanych prac w celu dokonania kontroli zgodnosci dziatan z
postanowieniami niniejszej umowy;

uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wnioskdw materiatowych dotyczacych materiatéw
budowlanych, instalacyjnych i wyposazenia, ktédrych Wykonawca zamierza dostarczy¢ i uzy¢ przy
wykonywaniu przedmiotu umowy;

zapewnienie we witasnym zakresie srodkéw transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i
materiatdw na plac budowy;

zapewnienie wtasciwych warunkow sktadowania i zabezpieczenia materiatdw na placu budowy;
biezgce zabezpieczenie w sposdéb uniemozliwiajacy zniszczenie efektéw swoich robdt i wykonanych
przez siebie elementow;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy w toku realizacji prac z winy Wykonawcy lub jego
zaniedban, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

utrzymanie terenu robdt w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robét uporzgdkowanie terenu
budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym;

utrzymywanie terenu przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i zagospodarowanie we wtasnym
zakresie, na witasny koszt i odpowiedzialnos¢, wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy — zgodnie z przepisami dotyczgcymi gospodarowania odpadami.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi do wglagdu lub do skopiowania oryginaty
dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow;

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci administracyjnej, karnej i cywilnej za skutki swojego
dziatania lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska oraz
przepisach dotyczacych utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze
objetym wptywem wykonywanych Robét budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zwolnié
niezwtocznie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie roszczenia w tym zakresie;
niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego oraz inspektoréow nadzoru inwestorskiego o zamiarze
wykonania robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

umozliwianie wstepu na plac budowy inspektorom nadzoru inwestorskiego, oraz innych oséb, o
ktérych mowa w § 17 umowy, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych w Prawie budowlanym
oraz udostepnianie informacji wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym;

zapewnienie wiasnym staraniem i na wtasny koszt kompletnej obstugi geodezyjnej i geologicznej
przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zrealizowanych obiektow i instalacji, w zakresie wykonywanej umowy;

zapewnienie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu na
podstawie udzielonego petnomocnictwa.



23)

24)
25)

26)
27)

28)
29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

wyznaczenie kierownika budowy i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po zawarciu umowy,
oswiadczenia kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w odpowiednie]
specjalnosci, stwierdzajgcego przyjecie obowigzku kierowania budowg;

prowadzenie dziennika budowy;

wyznaczenia kierownikdéw robdt z odpowiednimi uprawnieniami, jezeli konieczne bedzie wykonanie
Robdt budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci
technicznobudowlanej innej niz posiada kierownik budowy;

umozliwienie wypetniania obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikéw robdt;

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o zamiarze wykonania zamiennych Robdt budowlanych
z uzasadnieniem przyczyny, wskazania skutkéw finansowych oraz termindw realizacji tych robét. Ich
realizacja moze by¢ podjeta przez Wykonawce jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego;

koordynowanie prowadzonych przez podwykonawcéw Robdt budowlanych;

informowanie Zamawiajgcego o kazdorazowych przeszkodach uniemozliwiajgcych terminowg
realizacje przedmiotu umowy;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiardw, sprawdzen, rozruchdw,
szkolen, jak réwniez odbioréw czesciowych, wstepnego odbioru koncowego i odbioru koncowego
catosci Robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, z winy Wykonawcy, juz wykonanych Robdt budowlanych
albo ich czesci lub urzadzen, Wykonawca dokona naprawy i doprowadzi do stanu poprzedniego na
koszt witasny;

zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych Robdt budowlanych poprzez ich
prowadzenie zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowg i wymogami ochrony
przeciwpozarowe]j oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci wykonywanie wszystkich
prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz.;

zapewnienie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego swobodnego dostepu do terenu robét lub
obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP, ppoz. lub ochrony srodowiska;

wykonanie wszelkich dziatarn majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dziatek sgsiednich
wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi
blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo i oswietlenia, uzyskaniem
wszelkich ewentualnych koniecznych zezwolen na korzystanie z drég publicznych, jak tez przejeciem
zwigzanych z tym kosztéw;

sporzadzenia wtasnym kosztem i staraniem i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wszystkich branz w 2 (dwdch) egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 (dwdch)
egzemplarzach w wersji elektronicznej;

przywrdcenie terendéw zajetych czasowo do stanu z dnia ich przejecia oraz naprawa ewentualnych
szkéd spowodowanych realizacja Robdt budowlanych objetych niniejsza umowg na terenach
sgsiadujacych. W przypadku nie zastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych prac.

Ztozenia dokumentacji do wtasciwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej niezbednej do podfaczenia
Inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, do sieci energetycznej tegoz operatora.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Robdt budowlanych zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét budowlanych zostang, jesli wymagad tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt
budowlanych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



3. Wszystkie obowigzki Wykonawca wykonuje na wiasny koszt i ryzyko.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za ewentualne szkody wynikte
na skutek prowadzenia Robdt budowlanych, stanowigcych realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

§7.
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz przeniesienia praw
autorskich do Utwordw na polach eksploatacji wskazanych w § 20 ponizej wynosi .........ccceveee.. ztotych
netto, do czego doliczony zostanie nalezny podatek VAT ......ivniennn. (stownie:....ccoveenenenn. ),
........................ ztotych brutto, o ile Wykonawca bedzie podatnikiem VAT, w tym wynagrodzenie za

realizacje poszczegdlnych etapdw Inwestycji przedstawia sie nastepujaco:
. NN Wartosc FaE Wartosc
Przedmiot odel/ tek
Lp. . iy netto brutto Waluta
zamowienia llos¢ Producen oedtem VAT oabtem
t & w % g
Budowa urstala'cu 1 kpl.
1 fotowoltaicznej o
mocy 1,5MW
2 Budowa trafostacji | 4 kpl.
Budmﬁla magazynu | kpl.
3 energii o mocy
iMmwW
4 Ustuga projektowa 1 kpl
Suma
2. Koszt rocznego serwisu w okresie gwarancji Wynosi ......cc.cceceeeeecennne ztotych netto, do czego doliczony
zostanie nalezny podatek VAT .......ccccceceveecnnnns (stownie............c........ )) eeenreeeeneeeeens ztotych brutto

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym z tytutu wykonania przedmiotu
umowy niezmiennym do korca realizacji przedmiotu umowy, do ktérego bedzie miat zastosowanie art.
632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to stanowi zaptate za wszystkie swiadczenia Wykonawcy
wykonane w celu realizacji tej umowy i zwrot wszystkich poniesionych przez Wykonawce kosztow, w tym
rowniez kosztéw prac nie ujetych w Dokumentacji projektowej lecz zwigzanych z realizacjg zadania i
niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Za wszelkie przekroczenia kosztéw ponad
ustalone wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca ponosi petng i wytgczng odpowiedzialnosc oraz ryzyko.
Strony ustalajg , iz poza kwotg wskazang w ust. 1 powyzej, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia
majatkowe wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguja Zzadne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie takze w przypadku
popetnionych przez siebie bteddéw, dotyczacych ilosci i rodzajéw prac koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy , jak réwniez w przypadku wzrostu kosztow realizacji umowy, w tym zmian cen
jednostkowych materiatéw, urzadzen, wody, energii, kosztéw pracy wysokosci podatkéw i sktadek za
ubezpieczenie spoteczne .

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, co do przedmiotu umowy oraz
warunkami wykonania umowy na terenie budowy i na tej podstawie dokonat wyceny swojego
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wynagrodzenia ryczattowego, nie wnosi zadnych zastrzezen a wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu ryczattowym wskazanym w ust. 1

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie:

1) OC o wartosci sumy ubezpieczenia 2.000.000,00 (stownie: dwa miliony ztotych) dotyczace
prowadzonej przez niego dziatalnosci i zobowigzuje sie utrzymywac je przynajmniej 3 lata od
zakonczenia realizacji niniejszej umowy. Kopia polisy stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

2) robot budowlanych wykonywanych w ramach niniejszej umowy od wszystkich ryzyk budowy i
montazu CAR (w tym ochrona obiektu budowlanego lub montazowego od szkdd majatkowych, w tym
kradziezy) z suma gwarancyjng do petnej wysokosci wynagrodzenia netto na okres od podpisania
umowy do konca jej realizacji tj. podpisania protokotu odbioru koricowego robét. Kopia polisy stanowi
zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego potwierdzenie

uiszczenia sktadki za dang polise ubezpieczeniows.

Obowigzek zawarcia ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony w przypadku, gdy Wykonawca nie

pdzniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe

przekaze Zamawiajgcemu polise obejmujgcg wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialno$¢é cywilng wraz z

petng trescig wszystkich majgcych zastosowanie warunkéw ubezpieczenia i dowodami optaty sktadki.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 5-7 powyzej, Zamawiajagcemu

przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy na zasadach wskazanych w § 11 umowy, bad? tez,

wedtug wyboru Zamawiajacego, prawo zawarcia umowy ubezpieczenia na zasadach opisanych w

ustepach poprzedzajgcych na rzecz Wykonawcy i na jego koszt.

§8.

ROZLICZENIA FINANSOWE
Rozliczenie wynagrodzenia za czesciowe wykonanie prac odbywac sie bedzie na podstawie obustronnych
odbiorow czesciowych i faktur czesciowych, proporcjonalnie do tacznej wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, zgodnie z zaawansowaniem prac, okreslanym procentowo zgodnie z dokumentem
sporzadzonym przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie :
a) zaliczki - na zaakceptowany wniosek Wykonawcy, na podstawie faktury zaliczkowej do wysokosci 20%
wartosci wynagrodzenia, okreslonej w paragrafie 7 ust. 1 odpowiednio dla wartosci kazdej z pozycji tabeli
z wytgczeniem § 7 ust. 1 pkt 3 tabeli Budowy magazynu energii, w terminie do 14 dni, pod warunkiem
uprzedniego ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z § 14 umowy. Zaliczka dla Etapu 2 zostanie wyptacona
dopiero po uzyskaniu pozytywnej informacji o uzyskaniu dofinansowania,
b) ptatnosci czesciowych maksymalnie do 90 % wartosci wynagrodzenia netto okreslonej w paragrafie 7
ust. 1 (uwzgledniajacej zaliczke) , dokonywanych na podstawie faktur czesciowych wystawianych i
dostarczanych do Zamawiajgcego w cyklu miesiecznym (jeden raz w miesigcu na koniec miesigca
kalendarzowego), z uwzglednieniem rozliczania zaliczek oraz faktury koicowej — wystawionej na zasadach
okreslonych w ustepach ponizej.
c) ostatecznego rozliczenia wysokosci nie mniejszej iz 10 % wynagrodzenia okre$lonego w §7 ust. 1.
Podstawg do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 2 pkt b) powyzej i wystawienia przez
Wykonawce kolejnej czesciowej faktury bedzie: nalezyte wykonanie prac potwierdzone obustronnymi
protokotami odbioréw czesciowych, podpisanymi przez Zamawiajgcego oraz inspektorow nadzoru
poszczegdlnych branz i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego— oraz dostarczenie przez Wykonawce
oryginatéw oswiadczen, zatwierdzonych przez Inwestora podwykonawcéw, o dokonaniu catkowitego
rozliczenia ich wynagrodzenia i braku dalszych roszczen danego podwykonawcy w stosunku do Inwestora.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
par. 7 ust. 1 umowy. Pozostata naleznos¢ zostanie rozliczona fakturg korncows.



Rozliczenie koncowe Robdét budowlanych nastgpi fakturg koncowa po dokonaniu odbioru koricowego na
zasadach jak w ust.1 powyzej Ptatnosc¢ faktury koncowej zostanie dokonana pod warunkiem uprzedniego
dostarczenia przez Wykonawce oryginatdbw oswiadczen zatwierdzonych przez Inwestora
podwykonawcdw o dokonaniu catkowitego rozliczenia ich wynagrodzenia i braku dalszych roszczen
danego podwykonawcy w stosunku do Inwestora.

Zaptata naleznosci wynikajacej z faktury nastgpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na wskazany kazdorazowo rachunek bankowy Wykonawcy.
Podatek VAT bedzie naliczany wg obowigzujacych przepisow.

Wykonawca, pod rygorem niewaznosci, nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelnosci z
tytutu naleznego mu na podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia, bez uprzedniej pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Inwestora.

Inwestor jest uprawniony do dokonywania potrgcen swoich wierzytelnosci wzajemnych z wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy, a w tym przede wszystkim z tytutu naliczonych kar
umownych, pfatnosci dokonanych na rzecz podwykonawcéw, kosztéw wykonawstwa zastepczego,
kosztow ustug i Swiadczen na placu budowy obcigzajacych Wykonawce.

§09.
KARY UMOWNE

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia nastepujgcych kar umownych:

1) zakazdy rozpoczety dzien opdznienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
odbioru koncowego okreslonego w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie
rzeczowo-finansowym — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.
1 umowy za kazdy dzien opdznienia, lecz nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia netto, pod
warunkiem ze opdznienie przekracza 7 dni kalendarzowych;

2) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w protokotach odbioru
czesciowego lub koncowego lub w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,025%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego lub ustalonego przez Strony, lecz nie wiecej niz 10% wartosci
wynagrodzenia netto, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do usuniecia wad w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty doreczenia pisma;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w
wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, przy czym kary umowne za
opdznienie, naliczone do dnia odstgpienia od umowy na podstawie pkt 1) i 2) powyzej pozostang
W mocy.

4) za naruszenie ktdregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 1, § 13 w wysokosci 5
% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1.

5) taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢ kwoty 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 powyzej.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych prawa cywilnego
odszkodowania przenoszgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci
poniesionej szkody.

3. Kary umowne ptatne bedg w terminie 14 (czternastu) dni od doreczenia wezwania.

§10.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. W zwigzku z otrzymaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania czesci Inwestycji w ramach w
ramach Programu FENG — Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet FENG.03 —
Zazielenianie przedsiebiorstw, Dziatanie 3.01 —Kredyt Ekologiczny, Fundusz EFRR - Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, ustala sie, dodatkowe obowigzki cigzgce na Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Inwestycji Wykonawca obowigzany jest na zgdanie uprawnionych instytucji umozliwi¢ kontrole oraz

10



udostepni¢ niezwtocznie wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje w zakresie realizowane;j
Inwestycji, Nieudostepnienie wszystkich wymaganych dokumentéw Ilub odmowa udzielenia
informacji jest traktowane jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce powyziszych zobowigzan zastosowanie znajdg
postanowienia §9 ust. 1 pkt 4.

§11.
ODSTAPIENIE OD UMOWY. ROZWIAZANIE UMOWY

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od umowy okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach, Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jesli Zamawiajgcy nie reguluje
naleznosci na rzecz Wykonawcy i mimo pisemnego wezwania Wykonawcy opdznia sie z zaptaty dtuzej
niz 30 dni, liczac od terminu zaptaty ustalonego w umowie, jednak prawo do odstgpienia od Umowy nie
przystuguje Wykonawcy gdy brak zaptaty uzasadniony jest brakiem odbioru w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem postanowied umowy lub samego przedmiotu umowy lub brakiem
rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od umowy okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci w
nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat Robét budowlanych lub je przerwat i ich nie wznowit, mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 dni;

2) ztozenia przez Wykonawce lub Wierzyciela Wykonawcy wniosku o ogtoszenie jego upadtosci;.

3) gdy Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci podwykonawcy, bez
uprzedniego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu;

4) gdy Wykonawca nie przedktada w terminie lub nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego
niniejszg umowg ubezpieczenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) gdy Wykonawca porzuca wykonywanie Robét budowlanych. Przez porzucenie wykonywania
Robdt budowlanych rozumie sie zaprzestanie ich wykonywania przez co najmniej 10 Dni
roboczych.

6) gdy Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa lub wykonuje
roboty wadliwie i mimo pisemnego wezwania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, nie podjat
dziatan, ktére nalezy podjgé w celu zapewnienia prawidtowego wykonania robét;gdy Wykonawca
nie przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego ;

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 12 ust. 5, § 12 ust. 17 pkt 2) ppkt b) umowy;

8) w przypadkach, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 i § 14 ust. 1 umowy, pod warunkiem bezskutecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania do realizacji cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw z
zakreslonym dodatkowym 7 dniowym terminem do ich wykonania;

Odstgpienie od umowy nastepuje w drodze pisemnego oswiadczenia ztozonego drugiej Stronie, w terminie
nie pdzniejszym niz 90 dni od zaistnienia przestanki uzasadniajacej odstgpienie , nie pdzniej niz w terminie
6 miesiecy od dnia ustalonego przez Strony jako dzier zakoriczenia Robét budowlanych .

Odstgpienie od umowy przez ktdéragkolwiek ze Stron skutkuje tym, ze Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia oraz wynagrodzenie za znajdujgce sie na terenie
budowy zakupione przez Wykonawce materiaty i urzgdzenia, nie nadajace sie do wbudowania w inny
obiekt, ktére zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego, pomniejszone o wynagrodzenie juz zaptacone,
po potragceniu ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego, w tym z tytutu kar umownych i po zaspokojeniu
roszczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Wynagrodzenie to bedzie ustalane
proporcjonalnie do wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie catosci przedmiotu umowy w oparciu o
zaakceptowany przez Zamawiajagcego Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie Robdét budowlanych
— zabezpieczenia terenu budowy - na swéj koszt i ryzyko.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w terminie 21 dni

kalendarzowych, dokumentacje wskazang w § 12 ust. 6 oraz z odpowiednim zakresie w § 12 ust. 13.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca wspdlnie zZamawiajgcym, nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty odstgpienia sporzadzg protokdt inwentaryzacji wykonanych prac na dzien odstgpienia od

umowy wraz z okresleniem procentowego (proporcjonalnego) zaawansowania wykonania prac w

stosunku do ustalonego umownie zakresu zobowigzan, z uwzglednieniem zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego i dokonajg ich odbioru z zastosowaniem
postanowienia § 12 umowy.

W protokole inwentaryzacji zawarte zostang ustalenia obejmujgce spis i wartos¢ wykonanych i odebranych
przez Zamawiajgcego Robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy oraz spis i wartos¢
znajdujacych sie na terenie budowy zakupionych przez Wykonawce materiatow i urzgdzen nie nadajacych
sie do wbudowania w inny obiekt, ktére zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego a takze zakres
robot, ktdre nie zostaty odebrane i ktére Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego winien
usungé, a w braku ich usuniecia przez Wykonawce Zamawiajagcy bedzie modgt je usungé na koszt i
niebezpieczernstwo Wykonawcy. Protokét ten, podpisany przez Zamawiajgcego bez uwag bedzie stanowié
podstawe rozliczenia finansowego miedzy Stronami.

Jezeli z przyczyn ktére wystapity po stronie Wykonawcy, w terminie 10 Dni roboczych od dnia odstgpienia
nie przystapiono do sporzadzenia inwentaryzacji prac lub w terminie 10 Dni roboczych od daty rozpoczecia
inwentaryzacji nie zakonczono sporzadzenia protokofu inwentaryzacyjnego w sposdb podany wyzej, to
stan zaawansowania prac zostanie okreslony jednostronnie przez Zamawiajgcego i bedzie on stanowit
podstawe rozliczenia miedzy Stronami.

10. Skorzystanie przez ktérgkolwiek ze Stron z prawa do odstgpienia od Umowy pozostaje bez wptywu
na obowigzywania postanowien Umowy dotyczacych poufnosci, gwarancji jakosci, rekojmi za wady,
kar umownych oraz rozliczenia z tytutu odstgpienia od Umowy.

11. W przypadku odstgpienia od umowy, takze w cato$ci Wykonaweca udziela rekojmi za wady i gwarancji
jakosci zgodnie z § 15 niniejszej umowy na Roboty budowlane, odebrane zgodnie z § 12 Umowy.

§12.
ODBIORY

1. Odbidr etapu projektowego dokonywany bedzie przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie elektronicznej via e-mail projekt kompletnej
Instalacji w terminie okreslonym w Harmonogramie prac. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru lub
zgtoszenia uwag do projektu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania via e-mail. W przypadku zgtoszenia
uwag do projektu przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie je uwzgledni¢ i dokonac
niezwtocznie zmian w projekcie, przedstawiajgc Zamawiajgcemu do odbioru w terminie kolejnych 7 dni
liczonych od daty zgtoszenia uwag. Odbidr projektu instalacji potwierdzony zostanie przez Zamawiajacego
w formie e-mail.

2. Ustala sie, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw Robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy:

1) odbiory czesciowe;
2) wstepny odbidr koncowy;
3) odbidr koncowy.

2. Osobnym odbiorom, nie bedacym podstawg do fakturowania, podlegajg roboty zanikajace i roboty

podlegajgce zakryciu. Odbidr tych robdt bedzie dokonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
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10.

po ich zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i skutecznym
poinformowaniem (e-mail, telefon, sms) Zamawiajgcego oraz odpowiedniego inspektora nadzoru o
dokonaniu wpisu w Dziennik Budowy. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu. Odbiér winien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia i
powiadomienia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomic o tym Wykonawce.
W przypadku niepowiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powotany przez Zamawiajgcego upowazniony jest do wydawania
Wykonawcy pisemnych polecen do:

1) usuniecia z terenu budowy wyrobow oraz urzadzen niespetniajgcych wymogow niniejszej

umowy oraz zastgpienia ich innymi;
2) zmiany sposobu wykonywania Robét budowlanych, jezeli Wykonawca realizuje je w sposdb
wadliwy albo sprzeczny z umowa.
W przypadku niezastosowania sie przez Wykonawce do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego w
wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ wykonanie
okreslonych czynnosci osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, po pisemnym wezwaniu
Wykonawcy i bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu na zastosowanie sie do polecen. Polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego sprowadzajg sie w tym przypadku do przekazania umotywowanych
zastrzezen dotyczacych wykonywania umowy w sposéb niezgodny z jej trescig lub sprzecznie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami lub Dokumentacjg projektowsa. Dotyczy to
rowniez sytuacji gdy zastosowane przez Wykonawce rozwigzanie bedzie niekorzystne finansowo dla
Zamawiajacego.
Odbiory czesciowe dotyczy¢é bedg poszczegdlnych Robdt budowlanych wg miesiecznego stanu
zaawansowania prac. Odbiér Robdét budowlanych bedzie dokonywany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po ich zgtoszeniu przez Wykonawce do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine
odbioru, ktéry nastgpi w terminie 3 Dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o gotowosci do odbioru. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, s$wiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty dotyczgce odbieranego elementu Robét budowlanych.
Odbiory czesciowe beda dokonywane jedynie w celu umozliwienia wyptaty czesci wynagrodzenia. Nie
powodujg one wygasniecia zobowigzania Wykonawcy w zadnej czesci, ani przejscia ryzyka przypadkowej
utraty lub uszkodzenia przedmiotu robét na Zamawiajacego, ani rozpoczecia biegu terminéw rekojmi i
gwarancji. Roboty budowlane objete odbiorami czesciowymi bedg przedmiotem odbioru koicowego.
Wstepny odbiér koricowy nastgpi bezposrednio przed wystgpieniem o pozwolenie na uzytkowanie
przedmiotu umowy. Nie powoduje on wygasniecia zobowigzania Wykonawcy, nie uprawnia Wykonawcy
do wynagrodzenia, nie powoduje przejscia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
robdt na Zamawiajgcego, ani rozpoczecia biegu terminéw rekojmi i gwarancji.
Odbidér koncowy nastgpi po catkowitym zakoriczeniu Robét budowlanych w ramach przedmiotu umowy,
w terminie 5 dni roboczych od daty kiedy decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stata sie ostateczna i
odbiorze przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Postanowienia ust. 7 powyzej stosuje sie
odpowiednio.
Odbiory wskazane w ust. 2 powyzej przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kierownika budowy ze strony
Wykonawcy. Strony ustalajg nastepujgce upowaznione osoby do dokonania odbioréw, o ktérych mowa
wust. 1i2 powyzej:
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1) Ze strony Zamawiajgcego: e:mail: ....cccoevvereeveenenns 1] < RO - o o F-11 B

2) Ze strony Wykonawcy:
11. Podstawag do przeprowadzenia wstepnego odbioru koricowego bedzie:

1) nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, pozwalajgce na niezwtoczne wydanie przez wtasciwe organy

i urzedy (Panistwowa Straz Pozarna, Paristwowa Inspekcja Sanitarna, Urzad Dozoru Technicznego etc.)

odpowiednich zezwolen, w tym w szczegdlnosci zezwolenia na uzytkowanie;

2) uporzadkowanie terenu budowy;
3) wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy o rzeczowym zakoriczeniu catosci

Robdt budowlanych, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) zgtoszenie Zamawiajgcemu odrebnym pismem gotowosci do odbioru oraz przedtozenie

Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w ust. ponizej kompletnej Dokumentacji powykonawczej.

13. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ ztozona w siedzibie Zamawiajgcego w terminie zgtoszenia prac
do wstepnego odbioru koncowego. Dokumentacje nalezy ztozy¢é w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
w tym jeden w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce i w 2 egzemplarzach na
ptycie CD lub pendrive w wersji elektronicznej (pliki PDF i dodatkowo dwg i doc.). Strony w dokumentacji
winny by¢ ponumerowane i uporzgdkowane w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach,
wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

14. Z odbioréw czesciowych, odbioru wstepnego koncowego i odbioru koficowego zostanie kazdorazowo
sporzgdzony protokodt, ktdry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, podpisany zostanie
przez wszystkich cztonkéw komisji odbiorowej wymienionych w ust. 11 powyzej. Odbiory, o ktérych
mowa powyzej dokonane sg po ztozeniu oswiadczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w protokole tych odbioréw lub po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego w w/w protokotach usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych podczas odbioru. Postanowienia zdan poprzedzajgcych znajdg odpowiednie zastosowanie
do protokotu inwentaryzacyjnego, o ktérym mowa w § 11 ust. 7 Umowy.

15. Odmowa podpisania protokofu przez osobe upowazniong przez Wykonawce lub brak pisemnego
uzasadnienia odmowy nie uchybia waznosci protokotu. W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy w
pracach komisji, odbidr moze by¢ dokonany wytgcznie przez Zamawiajgcego.

16. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu zostang kazdorazowo wpisane do dziennika budowy,
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone wadliwe wykonanie przedmiotu odbioru (np.
wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy niezgodnie z umowa, Dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami, zwtaszcza Kodeksu cywilnego, wtasciwymi normami lub zasadami wiedzy
technicznej), Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc termin na ich usuniecie. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od ich usuniecia,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie w zakresie
Robdt budowlanych objetych stwierdzonymi wadami;

b) jezeli uniemozliwiaja one prawidtiowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania Robot budowlanych
bedacych przedmiotem odbioru w sposéb prawidtowy w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w § 7 ust. 1 lub powierzy¢é wykonanie tych Robdt budowlanych osobom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, a gdyby byto to niemozliwe odstgpi¢ od umowy w
catosci lub w czesci.

18. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o
usunieciu wad lub ponownym wykonaniu Robdt budowlanych oraz do zgdania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru. Jednoczesnie Strony postanawiajg, ze dokonane
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odbiory, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady Inwestycji ujawnione po dokonaniu tych
odbioréw.

§13.
PODWYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania oséb i podmiotdéw, ktére zostang

zaangazowane do realizacji niniejszej Umowy — jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawce wykonania robét budowlanych podwykonawcy

stosuje sie przepisy art. 647 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega, iz wniesie sprzeciw wobec

wykonywania prac przez podwykonawce na podstawie art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego w przypadku

zastrzezen co do osoby podwykonawcy, niewystarczajgcych danych zawartych w zgtoszeniu zamiaru, a

takze w razie ryzyka po stronie Zamawiajgcego, iz bedzie zmuszony zapfaci¢ kwoty, przekraczajgce

ustalone wynagrodzenie Wykonawcy, wynikajagce z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy lub z roszczen regresowych. Sprzeciw Zamawiajgcego spowoduje brak po
jego stronie solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca winien liczy¢ sie z okolicznoscia, iz Zamawiajgcy moze wnosi¢ sprzeciwy w stosunku do

zgtaszania podwykonawcéw i okoliczno$é ta nie bedzie stanowi¢ uzasadnienia braku odpowiedzialnosci

Wykonawcy za ewentualne opdzZnienie z wykonaniem robét.

Podwykonawcg moze by¢ tylko przedsiebiorca dysponujgcy takimi zdolno$ciami technicznymi i

zawodowymi oraz znajdujacy sie w takiej sytuacji ekonomicznej i finansowej, ktére bedg wystarczajgce

do nalezytego wykonania umowy.

Umowa z podwykonawcg winna by¢ zawarta na pisSmie wg tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Zmiany do umowy z podwykonawcg wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg winna:

1) precyzyjnie okresla¢ zakres robét podwykonawcy,

2) okresla¢ wynagrodzenie podwykonawcy w wysokosci nie wyzszej niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres robét oraz za poszczegdlne elementy robdt;

3) zastrzegad, iz odbidér przez Wykonawce robét wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
przed odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego od Wykonawcy lub pod warunkiem zawieszajgcym
odbioru tych robdt przez Zamawiajacego;

4) zastrzec, iz terminy ptatnosci wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w sposdb
skorelowany z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy w ten sposdb, iz termin ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy winien by¢ przynajmniej o 9 dni wczesniejszy niz termin
wynagrodzenia Wykonawcy za roboty objete tym samym odbiorem;

5) wskazywac rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma by¢ zaptacone jego wynagrodzenie;

6) zastrzec, iz zmiana umowy bedzie wymaga¢ zgody Zamawiajgcego,

7) zastrzec prawo wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy, w tym do
dokumentdw finansowych Podwykonawcy na rzecz Zamawiajgcego oraz Ministra Rozwoju i Finansow
prze okres 10 lat od dnia odbioru koricowego Inwestycji.

W protokotach odbioréw robdt zaréwno czesciowych, jak i koncowym Wykonawca winien okresli¢ zakres

robot wykonanych przez podwykonawce pod rygorem wstrzymania sie przez Zamawiajgcego z zaptatg

wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowej zaptaty naleznosci wobec podwykonawcéw oraz do

zapewnienia terminowej zaptaty naleznosci przez podwykonawcéw wobec dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca obowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu kazdorazowo wraz z wtasng fakturg zestawienie

obejmujgce wymagalne naleznosci podwykonawcow wraz z odpisami ich uméw, faktur i protokotami

odbiorow. W przypadku braku takiego zestawienia lub odpisow faktur Zamawiajgcy moze wstrzymac sie

z zaptatg na rzecz Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 5
dni przed terminem ptatnosci swojego wynagrodzenia dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw (w postaci oswiadczern podwykonawcéw, iz otrzymali
zaptate badz innych dowoddéw zaspokojenia takich roszczen) lub zgtosi¢ w formie pisemnej uwagi
dotyczace bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W razie braku przedstawienia wystarczajgcych dowoddw zaptaty Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy — w czesci odpowiadajgcej kwocie ewentualnego roszczenia
podwykonawcy, co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodéw zaptaty.

W celu umozliwienia Zamawiajgcemu jednoczesnego zaspokojenia roszczen podwykonawcédw o
wynagrodzenie, a zarazem roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia oraz
w celu zabezpieczenia Zamawiajgcego przed solidarng odpowiedzialnoscig wynikajgcg z przepiséw art.
647 Kodeksu cywilnego Wykonawca zastrzega dla Zamawiajacego prawo zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w odpowiedniej czesci lub w catosci bezposrednio na rachunek podwykonawcy tytutem
zaspokojenia naleznego mu wynagrodzenia, pod warunkiem jednak ze roszczenia bedy wymagalne i
zasadne, a Wykonawca w dodatkowo wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz
7 dni, nie przedtozy Zamawiajagcemu dowoddw, iz roszczenie podwykonawcy jest nieuzasadnione w
catosci albo w czesci. Zaptata nastgpi w kwotach naleznych podwykonawcy. Zaptata przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rachunek podwykonawcy stanowi¢ bedzie zarazem zaspokojenie wierzytelnosci
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia w tej czesci. Powyzsze zastrzezenie
stanowi przekaz w rozumieniu art. 9212 Kodeksu cywilnego, ktéry bez zgody Zamawiajgcego nie moze
by¢ odwotany, z tym ze Zamawiajgcy nie ma obowigzku zadoséuczynienia przekazowi i Zamawiajgcy
uprawniony bedzie zrealizowa¢ pod warunkiem opisanym powyzej. Bezposrednie pfatnosci
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy beda obejmowac tylko naleznosci gtéwne bez odsetek.
Zastrzezenie opisane w ust. 12 niniejszego paragrafu dokonane jest pod warunkiem rozwigzujgcym, iz
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaspokojone. W przypadku, jezeli wynagrodzenie
podwykonawcy zostato zaspokojone w czesci powyzsze zastrzezenie traci moc w stosunku do tej czesci.
Zastrzezenie to dokonane jest pod dodatkowym warunkiem rozwigzujgcym odstgpienia od umowy z
podwykonawcg lub umownego rozwigzania umowy miedzy Wykonawca i podwykonawcg, przy czym jest
ono skuteczne w stosunku do tych wierzytelnosci podwykonawcy, ktére mu przystugujag pomimo
rozwigzania umowy.

W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy Zamawiajagcy ma prawo zatrzymac¢ odpowiednig czes¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w celu przelania jej w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy.

W przypadku dokonania zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zwigzku z
solidarng odpowiedzialnoécia na podstawie art. 647! Kodeksu cywilnego Strony ustalajg nastepujace
zasady roszczen regresowych. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego przystuguje mu
zwrot catosci zaptaconej kwoty od Wykonawcy chyba, Ze jej zaptata nastgpita z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia zgodnie z ustepem 13 niniejszego paragrafu. W przypadku dokonania zaptaty przez
Wykonawce (réwniez w ramach przekazu opisanego w ust 13 niniejszego paragrafu) nie przystuguje mu
w zadnym przypadku roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego o zwrot zaptaconej kwoty w catosci, ani
w czesci. Wykonawca ma obowigzek zagwarantowaé¢ w ewentualnej umowie z podwykonawca, iz w
przypadku dokonania przez niego zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy nie bedzie mu przystugiwac
w zadnym przypadku roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego o zwrot zaptaconej kwoty w catosci, ani
w czesci.

W przypadku dochodzenia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy roszczenia regresowego, o ktérym mowa
w ust. 15 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy ma prawo dokonania potrgcenia z roszczeniem Wykonawcy
0 wynagrodzenie a w sytuacji, gdy potrgcane roszczenia nie sg jeszcze wymagalne ustala sie ich
potrgcalnosc i wzajemng wymagalnosé z chwilg zgtoszenia roszczenia regresowego.
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W przypadku wstrzymania sie przez Zamawiajacego z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do
postanowien niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przystuguja odsetki za opdznienie, ani
odszkodowanie.

Wykonawca zobowigzuje sieg, iz nie udzieli zgody na przelew lub obcigzenie wierzytelnosci podwykonawcy
o wynagrodzenie bez zgody Zamawiajacego.

§ 14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy (w tym roszczen o zaptate kar umownych oraz o zwrot kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na podstawie solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za zaptate ich wynagrodzenia) oraz z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci (w tym
roszczen o zaptate kar umownych i wykonanie zastepcze), Wykonawca zobowigzany jest wg wtasnego
wyboru ustanowic¢ zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 umowy , w jednej z nastepujgcych form:
a) bezwarunkowej, nieodwotalnej, ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, Tresé
gwarancji wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest doreczyé
Gwarancje Zamawiajagcemu w terminie 14 dni, od dnia zawarcia niniejszej umowy. W przypadku braku
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez koniecznosci dodatkowego
wezwania Wykonawcy. Oswiadczenie o odstgpieniu Zamawiajgcy moze ztozy¢ nie pézniej niz 30 dni od
dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy zastrzega, iz gwarancja nie moze czyni¢ warunkiem wyptaty
przedtozenia zadnych dokumentéw za wyjatkiem Oswiadczenia Zamawiajgcego, iz zgdane Swiadczenie
jest mu nalezne,
albo
b) pienigdzu , zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
netto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy , Wykonawca wptaci przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
Zamawiajgcego.................... Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wptaty petnego zabezpieczenia w
terminie 14 dni , od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonania umowy oraz
do konca okresu rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na
mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
W przypadku zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zobowigzany jest przechowywaé je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bytlo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy wyraza zgode na taczenie form zabezpieczenia okreslonych w ust. 1 lit. a i b oraz na zmiane
formy  wniesionego zabezpieczenia w trakcie umowy, wytgcznie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
Wysokos¢ zabezpieczenia wskazana w ust. 1 powyzej zostanie obnizona do poziomu 30%, tj. do kwoty
............................................. zt po podpisaniu protokotu odbioru koncowego. Kwota ta stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwaranc;ji jakosci.
W przypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen z przedmiotu zabezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany jest do podwyzszenia wartosci tego zabezpieczenia do petnej wysokosci okreslonej w ust. 1
powyzej. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia z najblizszych, wyptacanych
naleznosci na rzecz Wykonawcy, kwoty uzupetniajgcg dotychczasowg wysokosé zabezpieczenia.
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Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy niewykorzystane zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia uptywu jego
waznosci, na pisemne zgdanie Wykonawcy.

Wadium ztozone przez Wykonawce w zwigzku z przystgpieniem do postepowania ofertowego zostanie
mu zwrdcone w terminie 14 dni po przedtozeniu przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowsy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zgodnego z ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wifasciwego zabezpieczenia i odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy, Zamawiajacy zatrzyma wadium na poczet kary umownej okreslonejw § 9 ust.
1 pkt 3 niniejszej umowy. Brak ztozenia zabezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy.

§ 15.
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji

niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca podpisujgc umowe, udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy, ktéra

obejmuje

a) Moduty Fotowoltaiczne:

- gwarancja na produkt ....lat

- gwarancja wydajnosci minimum 80% - 25 lat.

- na zabezpieczenie przepieciowe —5 lat.

b) Falowniki:

- gwarancja na produkt - 10 lat

c) Konstrukcja:

- gwarancja na konstrukcje na gruncie (w tym réwniez na zabezpieczenie antykorozyjne

konstrukcji) - 10 lat;

d) stacja transformatorowa gwarancja ....Iata

e) na wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robot budowlano-montazowych (w tym réwniez na

pozostate materiaty) gwarancja - 5 lat;

f) magazyn energii gwarancja ....... Miesiecy

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji ,za wynagrodzeniem okreslonym w paragrafie

7 ust. 2 do swiadczenia czynnosci serwisowych w ponizszym zakresie i na ponizej wskazanych

warunkach:

Lp. Czynno$¢ Czestotliwos¢

monitoring farm fotowoltaicznych, pracy | Raz w roku

1 paneli oraz wykrywanie ewentualnych

probleméw

2 przeglady okresowe 1. Farma przeglad raz na 5 lat pod wzgledem
prawa budowlanego

2. Fotowoltaika jako instalacja raz na rok aby

spetnic¢ warunki gwarancyjne
producentéw

3. Magazyn energii przeglad 2 razy w ciggu
roku,

4. Stacja transformatorowa raz w roku
sprawdzany stan techniczny natomiast
petne badania techniczne razna5 lat,

3 Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych | po pierwszym roku,

18



potem co 5 lat serwis
4 Sprawdzenie  konstrukcji  wsporczej, | po pierwszym roku,
zaciskdw modutdéw fotowoltaicznych potem co 5 lat
5 Sprawdzenie stopnia zabrudzenia | co kwartat
modutéw PV (w razie potrzeby wykonaé
czyszczenie)
konserwacja paneli fotowoltaicznych iich | Raz w roku
naprawa
6 Sprawdzenie monitoringu pracy instalacji | co kwartat
7 Pomiary kontrolne (w tym minimum: | Raz w roku
napiecie obwodu otwartego, prad
zwarciowy, rezystancja izolacji, ochrona
przeciwporazeniowa)
8 Sprawdzenie pofgczen wtykowych i | po pierwszym roku,
$rubowych DC/AC icob5 lat
9 Szczegdtowa diagnostyka falownika co5 lat
10 | dbanie o czystos¢ paneli i dziatania | Raz w roku
prewencyjne, w tym profesjonalne mycie
paneli fotowoltaicznych, podkaszanie
11 | doradztwo techniczne i pomoc w | Sukcesywnie wedtug potrzeb
rozwigzywaniu probleméw zwigzanych z
funkcjonowaniem farmy
12 | dostarczanie czesci zamiennych i | Sukcesywnie, czesci zamienne w okresie
materiatdw eksploatacyjnych gwarancyjnym bedg po stronie producenta w
przypadku awarii, natomiast materiaty
eksploatacyjne bedg dodatkowo ptatne

Bieg okresu gwarancji liczy sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego. Gwarancja zostanie
udzielona pisemnie w formie odrebnego dokumentu gwarancyjnego okreslajgcego szczegétowe warunki
gwarancji i serwisu gwarancyjnego. Warunki, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie mogg by¢
gorsze niz okreslone w Zapytaniu Ofertowym.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wad do momentu ich skutecznego usuniecia. W przypadku, gdy wada byta istotna,
okres gwarancji biegnie na nowo.
Zgtoszenie wad w ramach gwarancji jakosci dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego pisemnie lub poczta
elektroniczng na adres: .............
W ramach gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do:
1) jesli zostang ujawnione wady dajgce sie usung¢ — usuniecia wady;
2) jesli zostang ujawnione wady nie nadajgce sie do usuniecia:
a) w przypadku wady, ktdéra nie uniemozliwia prawidtowego, zgodnego z przeznaczeniem,
uzytkowanie przedmiotu umowy — zaptaty kwoty odpowiedniej do obnizenia wartosci przedmiotu
umowy ;
b) w przypadku wady, ktéra uniemozliwia prawidtowe, zgodne z przeznaczeniem, uzytkowanie
przedmiotu umowy — wykonania zakresu Robdt budowlanych dotknietego wadg ponownie,
chyba, ze Zamawiajacy odstgpi od umowy.
Jezeli Wykonawca nie podejmie zadnych czynnosci w celu usuniecia wad w terminie 4. Dni roboczych od
daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub przekracza o 7 dni uzgodniony z Zamawiajgcym termin
zakonczenia usuwania wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt i
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ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszt usuniecia wad zostanie pokryty w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady i jakosci.

Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w
przedmiocie umowy zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie
lub wynikajgcy z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi.

Wykonawca udziela 36 -miesiecznej rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 11
niniejszego paragrafu. Bieg okresu rekojmi liczy sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Postanowienie ust. 6 stosuje sie odpowiednio, przy czym zgtoszenie reklamacji z tytutu rekojmi za wady
powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz miesigc od dnia wykrycia wady.

Rozpoczecie biegu okresu gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne w przypadku okreslonym w § 11 ust.
11 umowy nastepuje z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

Odbiory gwarancyjne oraz dokonywane w ramach rekojmi potwierdzane sg protokotem sporzgdzanym
przez Strony po usunieciu wad.

Strony zgodnie potwierdzajg, iz na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
zostang przeprowadzone przeglady gwarancyjne polegajace na ocenie robot zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. Przeglagdy gwarancyjne beda przeprowadzane
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg i nie wytaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie
przepisow kodeksu cywilnego, dotyczgcych odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej.

Niniejsza Umowa zastepuje dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 k.c.

§ 16.
ODSZKODOWANIA

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, swoim

pracownikom, wspdtpracownikom, podwykonawcom oraz innym osobom trzecim na terenie budowy lub
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajagcego z odpowiedzialnosci wobec oséb

wskazanych w ust. 1 za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
w szczegoblnosci zwolni¢ z obowigzku swiadczen wobec tych oséb (art. 392 k.c.), w przypadku gdy taka
odpowiedzialno$¢ z mocy obowigzujgcego prawa obcigza Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w wyniku
naruszenia przez Wykonawce postanowiern umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze szkoda
powstata wskutek okolicznosci, za ktdre wytgczng wine ponosi Zamawiajacy.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé Zamawiajgcego i przejgé odpowiedzialnosé¢ za skutki

finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wtascicieli posesji lub budynkdéw sasiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody.

§17.
POUFNOSC
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Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomosci
publicznej dokumentéw zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, zawierajacych informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg dla
Zamawiajgcego. Projekt wykonawczy stanowi tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu
art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.).

Wszelkie dokumenty i informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem
umowy, a takze powstate w wyniku jej wykonania — pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej
lub w inny sposéb — s poufne i nie mogg by¢ bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
udostepnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposob.

Wykonawca odpowiada za zachowanie poufnosci, o ktérej mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, ktérymi
postuguje sie przy wykonywaniu umowy, przy czym ma obowigzek zobowigzac je uprzednio na pismie do
zachowania tych informacji w poufnosci co najmniej w zakresie, w jakim zwigzany umowg pozostaje
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie materiaty otrzymane od Zamawiajacego
w zwigzku z wykonaniem umowy niezwtocznie po wykonaniu przedmiotu umowy lub na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zwolniony z obowigzku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli informacje, co do
ktorych taki obowigzek istniat:

1) w dniuich ujawnienia byly powszechnie znane (w inny sposdb niz w wyniku ujawnienia ich przez
Wykonawce, jego przedstawicieli lub podwykonawcédw wbrew ich zobowigzaniu do zachowania
tych informacji w poufnosci);

2) muszg by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sgddw;

3) muszg by¢ ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskat uprzednio zgode
Zamawiajgcego na ich ujawnienie.

§18.
SILA WYZSZA

. Zamawiajacy i Wykonawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite niewypetnienie
zobowigzan umownych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

. Za site wyiszg uwaza sie wszelkie nagte zdarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
podpisywania umowy, ani im zapobiec, takie jak: wojna, zamieszki, powddz, pozar, trzesienie ziemi lub
inne kleski zywiotowe (z wytgczeniem strajkdw pracownikéw, wspdtpracownikéw, czy podwykonawcéw
Stron), ktére bezposrednio oddziatujg na nalezytg oraz terminowa realizacje niniejszej umowy.

. Strona bedaca pod wptywem sity wyiszej jest zobowigzana do natychmiastowego pisemnego
powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w terminie najpdzniej do 3 dni od momentu powstania sity
wyzszej. Niewypetnienie tego obowigzku pozbawia zainteresowang strone prawa do skorzystania z klauzuli
sity wyzszej.

§ 19.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Zamawiajgcy moze dokonac istotnej zmiany postanowiern umowy w stosunku do tresci Oferty ztozonej
przez Wykonawce w przypadku zaistnienia jednej z okolicznos$ci okreslonej w niniejszym Iub kolejnych
ustepach i na warunkach w nich okreslonych. Zmiana umowy jest dopuszczalna z powoddw
technologicznych w szczegdlnosci w nastepujgcych okolicznosciach:

1) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt budowlanych, objetych przedmiotem

niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
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wskazane w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji robot, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad w tych dokumentach w przypadku gdy, zastosowane w przewidzianych dokumentach
grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt budowlanych, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub/i technologicznych,
niz wskazane w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji robdt, a wynikajgcych ze zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktére je przygotowano, w przypadku gdy zastosowanie przewidzianych w
tych dokumentach rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

3) zaistnienie odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
gruntowych,

4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy z uwagi na niemozliwosé
wykonania czesci Robdt budowlanych miedzy innymi ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania
zamiennego pozwolenia na budowe.

2. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 mozliwa jest w

4.

5.

szczegoblnosci odpowiednia zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, czasu na ukonczenie, ceny
catkowitej netto powiekszonej o nalezny podatek VAT, materiatdw i technologii robdt, jak réwniez
zakresu robot. Cena zostanie zmieniona w oparciu o ceny, koszty, stawki i czynniki cenotwércze przyjete
w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku potrzebnych cen, kosztéw lub stawek w kosztorysie
ofertowym o ceny, koszty, stawki publikowane w cennikach Sekocenbud aktualnych na dziert dokonania
wyceny, przyjete w takiej proporcji w jakiej ceny, koszty i stawki z kosztorysu ofertowego pozostajg do
cen, kosztéw i stawek w cennikach Sekocenbud.

Zmiany termindw wykonania umowy sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zaistnieja nastepujace
okolicznosci:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zdefiniowana w § 18
umowy,

2) nieudostepnienie przez Zamawiajgcego w terminie placu budowy,
3) odkrycia znaleziska archeologicznego,

4) opbznienie wydania przez organy panstwowe decyzji, zezwolen, uzgodnien certyfikatow itp., do
wydania ktdrych sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa lub regulamindw,

5) odmowa wydania przez organy panstwowe decyzji, zezwolen, uzgodnien certyfikatow itp.,
z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca,

6) koniecznosé ponownego uzyskania ktérejkolwiek decyzji koniecznej do realizacji inwestycji.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 powyzej, o ile ich
powstanie nie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, zmianie moze ulec
czas na ukonczenie robét, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa
powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescia.

Zmiany umowy sg dopuszczalne rdwniez w sytuacji, gdy nastgpi zmiana przepiséw powodujgcych zmiane
podatnika podatku VAT lub stawki podatku VAT.
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6. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanej ust. 5 powyzej, odpowiedniej zmianie moze ulec
warto$¢ wynagrodzenia poprzez zmniejszenie go o podatek VAT, a w razie zmiany stawki podatku
poprzez zmiane wartosci wynagrodzenia brutto.

7. Zamawiajgcy moze dokonac istotnej zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione fgcznie nastepujace
warunki:

a) koniecznosé zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 10% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie,

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow.

§ 20.
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH

1. Wykonawca oswiadcza, iz przystuguja mu lub bedg mu przystugiwa¢ majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej oraz technicznej obejmujacej wszelkie niezbedne pomiary oraz prace
koncepcyjne i projektowe przygotowanej przez niego albo na jego zlecenie dla celéw realizacji przedmiotu
umowy (zwanej dalej Utworami).

2. Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego, Wykonawca
przeniesie na Inwestora autorskie prawa majatkowe oraz wszelkie prawa wtasnosci intelektualnej do
Utworéw na nastepujacych polach eksploatacji:

a. utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

b. zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy, we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania
wszelka technikg wizyjng i komputerowg, technikg zapisu magnetycznego lub technika cyfrowg
w dowolnym formacie,

c. wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,
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wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celach marketingowych,

wystawienie i prezentacja na publicznych pokazach,

wykorzystania Utworéw przez inne upowaznione osoby wykonujgce inng dokumentacje
projektowg, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w wypadku przebudowy, rozbudowy, zmiany
sposobu uzytkowania Inwestycji.

Przeniesienie na Inwestora autorskich praw majatkowych do Utwordw tak jak okreslono to w niniejszym
artykule nie bedzie wymagac ztozenia dodatkowych oswiadczen przez Strony. Wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majatkowych od utworéw na kazdym polu eksploatacji przewidzianym w
ust. 2 zostato zawarte w Wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 7 ust. 1 Umowy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utwordw na mocy niniejszego artykutu dotyczy réwniez
przeniesienia na Inwestora bez dodatkowego wynagrodzenia wtasnosci nosnikéw, na ktérych utrwalono
Utwory.

Inwestor uprawniony jest do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych oraz do wykonania
autorskich praw zaleznych, ktérych wykonywania Wykonawca sie niniejszym zrzeka, w szczegdlnosci w
zakresie dokonywania ttumaczen, przerébek, modyfikacji lub adaptacji, jak réwniez do udzielania
zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan dokumentacji oraz zezwolen na rozporzadzanie
i korzystanie z tychze opracowan.

Strony ustalajg, ze podmiotem wytgcznie uprawnionym do wykorzystania jakichkolwiek praw autorskich

@™ oo

lub praw wtasnosci przemystowej powstatych w catosci lub w czesci w ramach realizacji niniejszej Umowy,
w tym do podejmowania wszystkich mozliwych form korzystania z tych praw w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, badawczej, zawodowej i komercyjnej, a w szczegdlnosci do dalszej produkgji,
dystrybucji, wytwarzania i wprowadzenia do obrotu wynikéw powstatych na gruncie tych praw — bedzie
Inwestor.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony uzgadniajg, ze jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie niewazne lub
bezskuteczne, pozostate postanowienia umowy pozostang wazne i skuteczne. Strony zas zobowigzujg sie
na wniosek ktérejkolwiek z nich do zastgpienia niewaznych lub bezskutecznych postanowien takimi
postanowieniami, ktérych moc prawna i skutek ekonomiczny sg najbardziej zblizone do postanowien
zastepowanych.

Bez odrebnej zgody Wykonawcy, Zamawiajgcemu nie przystuguje prawo przeniesienia na inng osobe
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze przenies¢ na inng osobe praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory powstate na tle wykonywania postanowien niniejszej umowy bedg rozstrzygane w
pierwszej kolejnosci w drodze polubownych negocjacji. W przypadku nie osiggniecia porozumienia w
ciggu 14 dni od rozpoczecia negocjacji spér bedzie rozstrzygany przez sad powszechny, wtasciwy
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany postanowiern umownych moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiers umownych.

Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy i obejmuja:
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1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zatacznik Nr 1a - wydruk komputerowy z Centralnej Informacji KRS aktualnej informacji o
Zamawiajgcym odpowiadajacej tresci odpisu aktualnego z rejestru przedsiebiorcéw;

Zatacznik Nr 1b — wydruk komputerowy z Centralnej Informacji KRS aktualnej informacji o
Wykonawcy odpowiadajgcej tresci odpisu aktualnego z rejestru przedsiebiorcéw;

Zatacznik Nr 3 —~Wzér protokotu przekazania placu budowy

Zatacznik Nr 4— Kopia polisy OC

Zatacznik Nr 5 - Kopia polisy CAR dostarczona po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Zatacznik nr 6 — Zapytanie ofertowe z dnia ...

Zatacznik Nr 7 — Audyt energetyczny

Zatacznik nr 8 - Wzdér Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zatacznik Nr 9 — Oferta wraz z zatgcznikami

10) Zatacznik Nr 10 — Warunki przytagczeniowe
10. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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