UMOWA

na zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,75 kW

w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiebiorcow w produkty, ustugi i kompetencje

pracownikow oraz kadry zwigzane z dywersyfikacja dziatalnosci w ramach
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (planu rozwojowego)
Nr Umowy: KPOD.01.03-IW.01-6024/24-00

Zawartaw dniu ........cooeieieennn. FoW e , pomiedzy:

MPR Patryk Rozalski
Russoéw 71, 62-817 Zelazkéw
NIP 618 182 28 31

zwanym w tresci Umowy dalej ,,Inwestorem”

oraz

Nazwa firmy: ...,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

1.

§ 1. Przedmiot umowy.

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Wykonanie zakupu i montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,75 kW w budynku
hotelarsko — gastronomicznym Rozany Dwor mieszczacym sie w Russow 71, 62- 817
Zelazkow, okreslone swym zakresem w zatgcznik numer 1 do umowy.

—

§ 2. Terminy realizacji umowy.

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:

- rozpoczecie robot 29.05.2025 r.
- zakonczenie robot 26.09.2025 r.

Terminy wykonania rob6t objetych niniejszg umowag moga ulec zmianie
jedynie w przypadku:
- opdznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu robot,
- wstrzymania robét lub przerw w pracach albo innych przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego,
- dziatania sity wyzszej.
Site wyzszg stanowi zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub na
pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.
Przejawami sity wyzszej sg w szczegdlnosci :
- epidemie, kleski zywiotowe, np. pozar, powddz, trzesienie ziemi
itp.
- akty wtadzy panstwowej, np. stan wojenny, stan wyjgtkowy,
strajki,
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- rewolucje lub inne katastrofy skutkujgce brakiem mozliwosci
komunikacji.

Zwolnienie z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy nie bedzie obejmowato op6znien lub niewykonania umowy wyniktych z
przyczyn zaleznych od kontrahentéw Stron, wypadkdw, lub innego rodzaju
nienalezytego funkcjonowania sprzetu uzytkowanego przez Strony.

Strona podnoszaca okolicznosci dotyczgce zwolnienia z odpowiedzialnosci
powinna poinformowa¢ pisemnie drugg strone o zaistnieniu takich
okolicznosci.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi wniosek o przedtuzenie
terminu  wykonania robét ze szczegétowym uzasadnieniem - w ciggu 14 dni
kalendarzowych od zaistnienia okolicznosci powodujgcych opdznienie.

§ 3. Wynagrodzenie.

. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe dla Wykonawcy, na warto$é

................................................... brutto.

. Jezeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towarow i

ustug VAT, podatek ten bedzie naliczany w wysoko$ci obowigzujgcej w dniu
wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa.

Wynagrodzenie ma charakter powykonawczy i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg umowy.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura wykonawcy opisana
prawidtowo do Umowy: KPOD.01.03-IW.01-6024/24-00

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Okres ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

Ptatnos¢ za wystawiong fakture bedzie realizowana w terminie 30 dni od daty
doreczenia faktury do Inwestora, przelewem na konto wykonawcy.

. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru podpisany przez
wykonawce i inwestora.

§ 4. Gwarancja i rekojmia.

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na jako$¢ wykonanych robét

stanowigcych przedmiot umowy.

Gwarancja modutow PV na 15/25 lat

Gwarancja inwertera PV na 12 lat

Gwarancja na robocizne zwigzang z montazem instalacji 60 miesiecy
Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania ,Protokotu odbioru
koncowego”.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do dokonywania
przeglagdow technicznych oraz sporzadzania protokotu sprawnosci
wykonanych robét raz na pét roku liczac od daty podpisania ,Protokotu
odbioru koncowego”
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8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

a) powstate na skutek normalnego zuzycia sie elementu,

b) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Inwestora, a szczegdlnie z
tytutu uzytkowania i konserwacji niezgodnych z otrzymanymi zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

9. W przypadku zgtoszenia awarii instalacji fotowoltaicznej wymagany jest
serwis w czasie nie dluzszym niz 2 godziny od momentu zgtoszenia
awarii.

10.Siedziba serwisu firmy nie moze znajdowac¢ sie w odlegtosci wiekszej niz
2 godziny drogi od adresu Russow 71, 62-817 Zelazkow

11. Od wykonawcy wymaga sie posiadania ubezpieczenia OC na kwote
minimum 100 000 zi

§ 5. Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy dzieh zwtoki ponad termin wskazany w § 2 umowy,

b) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoOwienia o ktérych
mowa w § 4 umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

c) za zwtoke w wykonaniu przegladéw technicznych i niedostarczenie protokotu z
tych przygraddéw o ktérych mowa w § 4 umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy dzieh zwitoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
dokonanie przegladu i dostarczenie protokotu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia brutto zamoéwienia podstawowego
o ktérym mowa § 3 umowy.

§ 6. Odbioér robot.

1. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest ,Protokét odbioru”.

Sporzadzony protokét zawieraé bedzie :

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich
usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole zostanie
zamieszczone uzasadnienie. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami
nalezy poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

§ 7. Zmiany w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci muszg by¢é dokonane w formie
pisemnego aneksu.



§ 8. Postanowienia koncowe.

. Strony ustalajg , ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg
miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej
zmianie adresu lub numeru telefonu.

. Spory zwigzane z umowg bedzie rozpoznawat Sad miejscowo wiasciwy dla
Inwestora.

. Umowe sporzadzono w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Inwestor : Wykonawca :



