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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ — CZESC 2

/
ANSWERS TO QUESTIONS AND AMENDMENTS TO TOR — PART 2

Dotyczy: Postepowania o udzielenie Zaméwienia na: ZAKUP i DOSTAWE 3 SUWNIC RTG NA
POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO DB PORT SZCZECIN SP. Z 0.0., 1/UE/2021/RTG.

Regarding: Contract award Procedure for: PURCHASE AND DELIVERY OF 3 RTG CRANES FOR THE
PURPOSES OF THE CONTAINER TERMINAL OF DB PORT SZCZECIN SP. Z 0.0., 1/UE/2021/RTG.

PYTANIA / QUESTIONS:

PYTANIE NR 1 / QUESTION NO. 1:

[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Projekt umowy wymaga, aby Wykonawca wzigt pod uwage potencjalny wptyw Covid-19 na
nalezyte wykonanie Umowy (Formularz ofertowy; zapis §1, pkt 9).

/

Covid-19 to rodzaj Sity Wyzszej, ktorej nikt nie moze kontrolowaé; jednakze oczekuje sie,
ze oferenci nadal bedg w stanie w petni jg kontrolowaé.

Jako przyktad potencjalnej negatywnej konsekwencji dla Wykonawcy, w przypadku
op6znienia przekazania o +60 dni z powodu Covid-19, Zamawiajgcy miatby prawo do
odstgpienia od Umowy i zgdania zwrotu wszystkich ptatnosci od Wykonawcy, plus 10%
kary umownej.

W naszej ocenie jest to niewykonalne, gdyz nikt nie jest w stanie kontrolowaé Covid-19 i
wszystkich potencjalnych ograniczen z nim zwigzanych (np. wyjazdy pracownikéw
Wykonawcy na teren Zamawiajgcego mogg byc¢ zabronione przez wtadze).

The draft contract demands that the Contractor has taken into account potential impact of
Covid-19 on due performance of the Agreement (Bid Form; clause §1, point 9).

Covid-19 is a Force Majeure type of issue which nobody can control; however, the bidders
are still expected to be able to fully control it.

As an example of a potential negative consequence to the Contractor, in case the
handover would be delayed by +60 days because of Covid-19, the Ordering Party would
have the right to withdraw from the Agreement, and claim all the payments back from
the Contractor, plus 10% penalty.
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- In our view, this is not feasible as nobody is able to control the Covid-19 and all the
potential restrictions related to it (for example, travelling of the Contractor's employees
to the Ordering Party's Site might be prohibited by authorities).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1 / ANSWER TO QUESTION NO. 1:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze § 10 Umowy stanowigcej Zatgcznik Nr 7 do SIWZ oraz § 8 Umowy
Serwisowej stanowigcej Zatgcznik Nr 8 do SIWZ zawierajg szczegdétowe postanowienia
definiujace ,site wyzszg” i jej wptyw na wykonanie zobowigzan. Zapisy te odpowiadajg
powszechnemu rozumieniu pojecia ,sity wyzszej” w miedzynarodowym obrocie handlowym.

Postanowienie § 1 ust. 9 Umowy (odpowiednio § 6 ust. 6 Umowy Serwisowej) nie dotyczy ,sity
wyzszej”, a wiec, a contrario, odnosi sie do okolicznosci zwigzanych z Covid-19, ktére, nie s3
objete postanowieniami dotyczacymi ,,sity wyzszej”.

/

The Ordering Party explains that § 10 of the Agreement constituting Appendix No 7 to ToR and
§ 8 of the Service Agreement constituting Appendix No. 8 to ToR contain specific provisions
defining the “force majeure” and its impact on due performance of the obligations. Such
provisions reflect common understanding of the term “force majeure” in the international trade.

Provision § 1 sec. 9 od the Agreement (respectively § 6 sec. 6 of the Service Agreement) does
not relate to “force majeure”, thus, a contrario, refer to circumstances related to Covid-19,
which are not covered by the provisions regarding “force majeure”.

PYTANIE NR 2 / QUESTION NO. 2:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]
Terminy ptatnosci sg bardzo dalekie (klauzula § 4)

- Zwtaszcza dwie ostatnie raty (25% i 5%) sg zwigzane z odbiorem, a tgczna kwota tych
dwéch rat jest znaczaca.

- Rowniez zaptata tych dwdch rat opiera sie na spetnieniu okreslonego programu Testu
Akceptacyjnego, ktéry jednak wydaje sie by¢ czesciowo przygotowany dla suwnic STS, a
nie RTG, i ktory wydaje sie nie zawieraé wszystkich szczegétowych wymagan. (Na przyktad,
jesli chodzi o testy statyczne i dynamiczne na przecigzenie, jest tylko nagtéwek, a nie ma
opisu, jak te testy bedg przeprowadzane i co doktadnie jest wymagane, aby je zaliczy¢).
Stanowitoby to wiec znaczne ryzyko finansowe dla Wykonawcy.

- Rowniez kolejnos¢ rat (lub dokumentéw wymaganych dla kazdej z rat) jest nietypowa,
jesli chodzi o "Dokumentacje projektowg". Czescig "Dokumentacji Projektowej" s3
Instrukcje Obstugi i Eksploatacji, ktdre zazwyczaj mogg by¢ ukonczone dopiero w okresie
zblizonym do przekazania obiektu. W tym przypadku oczekuje sie jednak, ze Instrukcje
Obstugi i Eksploatacji beda gotowe juz na bardzo wczesnym etapie.

- Warunki ptatnosci nalezy zweryfikowac pod katem zabezpieczen nalezytego wykonania
umowy oczekiwanych od Wykonawcy oraz zabezpieczen ptatnosci zapewnianych przez
Zamawiajgcego.
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- Formy wadium, waznos$¢ i rodzaj do omodwienia. Wykonawca nie ma mozliwosci
whniesienia wadium w gotéwce.

The payment terms are very back-weighted (clause § 4)

- Especially the last two installment (25% and 5%) are tied to the Handover, and the total
amount of these two installments is significant.

- Also, payment of these two installments is based on meeting certain Acceptance Test
program, which however seems to be partly made for STS cranes instead of RTG cranes,
and which seems not to include all the detailed requirements. (For example, regarding
Overload Static and Dynamic Testing, there is only a headline, and no description about
how this test would be done, and what exactly is required to pass this test). So, this would
represent a significant financial risk to the Contractor.

- Also, the sequence of the installments (or the documents required for each installment)
sounds exceptional, when it comes to the "Project Documentation". Part of the "Project
Documentation" are the Operating and Maintenance Manuals, which can be typically
completed only at some time close to the Handover. In this case however it is expected
that the Operating and Maintenance Manuals will be ready at very early stage.

- Payment terms need to be vetted against the performance securities expected to be
provided by the Contractor and payment security provided by the Ordering Party.

- Bond formats, validity and type to be discussed. Contractor is unable to put a bid bond in
cash.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2 / ANSWER TO QUESTION NO. 2:

- Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wysokosci ostatnich dwdch Pfatnosci.

- Zamawiajgcy wyjasnia, ze warunki Testu, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 Umowy
stanowigcej ZALACZNIK Nr 7 do SIWZ, sg szczegétowo okreslone w Zatgczniku Nr 5 do
Umowy. Wymogi Testu zostaty zmienione wraz z odpowiedziami udzielonymi w dniu
10.03.2021r. Jedli zapisy te sg niejasne dla Wykonawcy, Zamawiajgcy prosi o
sprecyzowanie pytan.

- Dokumenty, ktdrych przedtozenie warunkuje Ptatnosci zostaty okreslone w § 4 Umowy,
stanowigcej ZALACZNIK nr 7 do SIWZ. Majac na uwadze na zadane pytanie, Zamawiajgcy
zmienia § 4 Umowy w sposdb opisany ponizej.

- Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane warunkéw Umowy w zakresie dotyczacym
zabezpieczenia ptatnosci.

- Warunki wnoszenia wadium zostaty szczegdétowo opisane w ROZDZIALE IX SIWZ. Wadium
moze by¢ wniesione réwniez w innych formach, ktére zostaty okreslone w ROZDZIALE IX
ust. 4 SIWZ.

Ze wzgledu na zadane pytanie:

Zamawiajacy zmienia Umowe stanowigcg ZAtACZNIK NR 7 do SIWZ w ten sposob, ze w § 4
ust. 3 pkt. 2) Umowy w odniesieniu do Ptatnosci Nr 2 za 1-sz3 Suwnice RTG i w § 4 ust. 3 pkt.
1) Umowy w odniesieniu do Ptatnosci Nr 1 za 2-gg i 3-cig Suwnice RTG usuwa wymog
przedtozenia , Instrukcji obstugi i konserwacji”:
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BYtO:

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w niniejszym punkcie powinna zawiera¢ minimum:

1) Instrukcje obstugi i konserwacji,

2) Rysunek montazowy, ktéry powinien zawiera¢ podstawowe elementy, takie jak:
mechanizmy napedowe wdzka, weciggarki, napedy bramowe, ich umiejscowienie.
Elementy powinny by¢ pokazane na oddzielnych rysunkach i opisane (jakie sgq
mechanizmy, producent, dane techniczne, sposob dziatania, podstawowe informacje).
Chwytnia powinna by¢ rysowana z zaznaczonymi mechanizmami i opisana,

3) Zestawienie gtdwnych elementdw Suwnicy RTG i mechanizmow.

JEST:

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w niniejszym punkcie powinna zawiera¢ minimum:

1) Rysunek montazowy, ktdry powinien zawieraé podstawowe elementy, takie jak:
mechanizmy napedowe wdzka, weciggarki, napedy bramowe, ich umiejscowienie.
Elementy powinny by¢ pokazane na oddzielnych rysunkach i opisane (jakie sq
mechanizmy, producent, dane techniczne, sposéb dziatania, podstawowe informacje).
Chwytnia powinna byc¢ rysowana z zaznaczonymi mechanizmami i opisana,

2) Zestawienie gtownych elementdw Suwnicy RTG i mechanizmdw.

- The Ordering Party does not agree to change the last two Payments.

- The Ordering Party explains that conditions of the Test, referred to in § 2 sec. 10 of the
Agreement constituting APPENDIX No. 7 to ToR, are precisely specified in Appendix No. 5
to the Agreement. Requirements of the Test have been amended together with responses
given by the Ordering party on 10.03.2021. If these provisions are unclear to the
Contractor, the Ordering Party asks for clarification of question.

- Documents preconditioning Payments are specified in § 4 of the Agreement, which
constitutes APPENDIX No. 7 to the ToR. With due regard to the given question, the
Ordering Party introduces amendments to the Agreement as described below.

- The Ordering Party does not agree to change conditions of the Agreement with regard to
security of payments.

- Conditions regarding the bid bond are precisely described in CHAPTER IX TOR. The bid
bond may also be paid in other forms, which are specified in Chapter IX sec. 4 of the ToR.

Due to given question:

The Ordering Party amends the Agreement constituting APPENDIX NO. 7 to ToR in such a way
that in § 4 sec. 3 point 2) with regard to Payment No. 2 for the 1% RTG Crane and in § 4 sec. 3
point 1) with regard to Payment No. 1 for the 2" and 3™ RTG Crane delete requirement of
submitting “Operating and maintenance manual”:

WAS:

The project documentation referred to in this point shall contain minimum:
1) Operating and maintenance manual.
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Assembly drawing, which should include basic elements such as: trolley driving
mechanisms, winches, gantry drives, their location. Elements should be shown on separate
drawings, and described (what are the mechanisms, manufacturer, technical data,
method of operation, basic information). The spreader shall be drawn with marked
mechanisms and described,

List of RTG Crane’s main elements and mechanisms.

The project documentation referred to in this point shall contain minimum:

1)

2)

Assembly drawing, which should include basic elements such as: trolley driving
mechanisms, winches, gantry drives, their location. Elements should be shown on separate
drawings, and described (what are the mechanisms, manufacturer, technical data,
method of operation, basic information). The spreader shall be drawn with marked
mechanisms and described,

List of RTG Crane’s main elements and mechanisms.

PYTANIE NR 3 / QUESTION NO. 3:

[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Cena

Okres waznosci cen wynosi do 3 lat, bez mechanizmu korekty z powodu inflacji, zmian
kursdw walut, zmian w przepisach prawa itp. Nie jest to rozwigzanie wykonalne
Ponadto, (a) Cena musi wyklucza¢ wszelkie podatki; (b) Cena musi byé oparta na
uzgodnionym zakresie dostawy oraz uzgodnionych specyfikacjach technicznych i
standardach technicznych.

Price validity shall be up to 3 years, without any adjustment mechanism due to inflation,
changes on currency exchange rates, change on laws, etc. This is not a workable solution.
Furthermore, (a) Price must exclude all taxes; (b) Price must be based on an agreed scope
of supply and agreed technical specifications and technical standards.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3 / ANSWER TO QUESTION NO. 3:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane warunkéw ptatnosci w tym
zakresie.

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z § 4 ust. 9 Umowy, stanowigcej ZALACZNIK nr 7 do
SIWZ: ,Cena obejmuje wszelkie podatki, optaty, cta (w tym koszty odprawy celnej),
Swiadczenia o charakterze publiczno-prawnym itp. W przypadku obowigzku zaptacenia
ktorejkolwiek z takich kwot przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona zwrotu tego kosztu
na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od doreczenia zgdania
Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przedmiotowych
Swiadczen z Ceny za Przedmiot Umowy. Postanowienie niniejszego ustepu nie dotyczy
podatku od towardw i ustug (VAT) doliczanego do ceny zgodnie z postanowieniami SIWZ”.
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie ma mozliwosci zmiany tego zapisu.
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- The Ordering Party informs that it does not agree to change payment conditions in this
respect.

- The Ordering Party indicates that in accordance with § 4 sec. 9 of the Agreement
constituting APPENDIX NO. 7 to ToR: “The price shall include all taxes, fees, customs duties
(including customs clearance costs), public-law benefits, etc. In the event of the Ordering
Party being obliged to pay any of such amounts, the Contractor shall reimburse it to the
Ordering Party's bank account within 7 (seven) days from the receipts of the Ordering
Party's request. Furthermore, the Contractor agrees to deduct the said amounts from the
Price for the Subject of the Agreement. Provision of this section shall not refer to the value
added tax (VAT) which shall be added to the Price in accordance with the provisions of the
ToR”. The Ordering Party explains that it is not possible to change this provision.

PYTANIE NR 4 / QUESTION NO. 4:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy potgczone z prawem do zgdania kar

umownych od Wykonawcy.

- Sytuacji, w ktérych Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy jest wiele, a z
punktu widzenia Wykonawcy wiele z nich nie jest realnymi powodami do odstgpienia od
Umowy przez kogokolwiek.

- Przyktadowo (klauzula §8 pkt 2) moéwi, ze w przypadku opdznienia Wykonawcy z
dostarczeniem dokumentéw itp. o wiecej niz 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od
Umowy i zgdac¢ od Wykonawcy 10% kary umowne;.

/

Ordering Party's rights to withdraw from the Agreement, combined with the right to claim

penalties from the Contractor.

- There are multiple situations where the Ordering Party has rights to withdraw from the
Agreement, and from the Contractor's point of view, many of those are not feasible
reasons for anybody to withdraw from an Agreement.

- For example, (clause §8, point 2) it says that in case the Contractor is delayed with the
delivery of documents etc. by more than 30 days, the Ordering Party would have the right
to withdraw from the Agreement, and claim 10% penalty from the Contractor.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4 / ANSWER TO QUESTION NO. 4:

Realizacja catego Projektu objetego dofinansowaniem, w tym niniejsze Postepowanie, podlega
okreslonym ramom czasowym, z ktérego to wzgledu niezbedne jest zapewnienie, iz realizacja
Umowy zostanie przeprowadzona zgodnie z tymi ramami czasowymi, zatem takze w terminach
wskazanych w Umowie i ofercie Wykonawcy.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz prawo do odstgpienia od Umowy - w opisanych w Umowie
przypadkach — moze by¢ wykonane w zwigzku z nierealizowaniem Umowy przez Wykonawce na

warunkach okreslonych w Umowie i zgodnie z ztozong oferta.

Zamawiajgcy wskazuje na zmiane do § 8 ust. 2 Umowy wprowadzong w dniu 10.03.2021.
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/

The Ordering Party explains that the whole Project, including this Procedure, is subject to
specified time frames. Therefore, it is necessary to ensure that the Agreement will be fulfilled in
accordance within such time frames, thus also within deadlines specified in the Agreement and
in the Contractor’s bid.

The Ordering Party explains that the right to withdraw from the Agreement —in cases described
in the Agreement — may by exercised due to non-fulfillment of the Agreement by the Contractor
on the terms and conditions specified in the Agreement as well as in the submitted bid.

The Ordering Party indicates amendment to § 8 sec. 2 Agreement introduced on 10.03.2021.
PYTANIE NR 5 / QUESTION NO. 5:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

W ogdlnosci, odstgpienie od umowy jest pojeciem bardzo wyjgtkowym. Zamiast tego nalezy
zastosowac wypowiedzenie

/

In general, withdrawal from an Agreement is a very exceptional concept. Termination should be
used instead.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5 / ANSWER TO QUESTION NO. 5:

Zgodnie z prawem polskim, obowigzujagcym dla Umowy, prawo do odstgpienia od umowy jest
standardowym rozwigzaniem prawnym w przypadku takich umoéw jak umowy sprzedazy,
umowy dostawy, jak réwniez uméw o dzieto. Na gruncie prawa polskiego prawo do odstgpienia
od umowy moze wynika¢ bezposrednio z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa lub
moze ponadto zosta¢ uregulowane w umowie. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zaproponowang zmiane Umowy.

/

In accordance with the Polish law, applicable for the Agreement, the right of withdrawal is a
standard legal solution in case of sales agreements, supply agreements, as well as agreements
for work. Under the Polish law, the right of withdrawal may result directly from the mandatory
provisions of law or, in addition, may be defined in the agreement. The Ordering Party does not
express its consent to the proposed amendment of the Agreement.

PYTANIE NR 6/ QUESTION NO. 6:

[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Wykonawca nie ma prawa do rozwigzania Umowy.

Nawet w sytuacjach szczegdlnych, takich jak likwidacja, istotne naruszenie zobowigzan
umownych, dtugotrwata sytuacja sity wyzszej itp.

/

The Contractor has no right for termination of the Agreement.
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Not even in special situations, such as liquidation, material breach of contractual obligations,
Force Majeure situation lasting for long time, etc.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6 / ANSWER TO QUESTION NO. 6:

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz prawo Wykonawcy do odstgpienia od Umowy przewidziane jest
w § 8 ust. 18 Umowy.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze skutki ogtoszenia upadtosci co do zobowigzan upadtego wynikajg z
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa polskiego.

W odniesieniu do sity wyzszej, Zamawiajgcy wskazuje na istniejgce zapisy Umowy w tym zakresie
tj. § 10 ust. 4 Umowy.

/

The Ordering party pays attention, that the right of the Contractor to withdraw from the
Agreement is set forth in § 8 sec. 18 of the Agreement.

The Ordering Party explains that the effects of declaring bankruptcy with respect to the liabilities
of the bankrupt result from the mandatory provisions of Polish law.

With regard to force majeure, the Ordering Party refers to the already existing provisions of the
Agreement in this respect, i.e. § 10 sec. 4 of the Agreement.

PYTANIE NR 7 / QUESTION NO. 7:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

W przypadku, gdy suwnica nie moze zdaé Testu Akceptacji przy probie 6-krotnej, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od Umowy (klauzula 8, punkt 5i 6).

- Innymi stowy, zamawiajgcy miatby takie prawo, nawet jesli Wykonawca bytby na czas z
dostawa.

- Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze program Testu Akceptacji nie zostat przekazany
Wykonawcom w dokumentacji przetargowe]. Oznacza to, ze program testowy moze by¢
tak wymagajacy, ze zdanie go przy mniej niz 6 probach moze nie by¢ mozliwe. Jest to
trudne do oceny jak dokument ten nie jest dostepny. (Dla jasnosci, Zatacznik nr 5 -
Wymagania testowe opisuje wymagania testowe na poziomie przyblizonym, ale wedtug
naszego rozeznania, dokument ten nie opisuje catej zawartosci. Na przyktad, punkt Il tego
dokumentu nosi nazwe "lll. Testy statyczne i dynamiczne na przecigzenia", ale jest tylko
nagtéwek, wiec nie opisuje jak takie testy powinny by¢ wykonane).

- Trudno tez oszacowag, ile czasu potrzeba na wykonanie takich testow, dla ktérych nie
opublikowano wymagan testowych.

- | w przypadku, gdyby Zamawiajgcy zdecydowat sie na odstgpienie od Umowy z tego
powodu, przystuguje mu prawo do zgdania od Wykonawcy 10% kary
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In case the crane cannot pass the Acceptance Test when tried 6 times, the Ordering Party has
the right to withdraw from the Agreement (clause §8, point 5).

- In other words, the Ordering Party would have such right, even if the Contractor would
be on-time with the delivery.

- Also, it should be noted that a detailed Acceptance Test program has not been provided
to the Bidders on the tender documentation. This means that the testing program might
be so challenging that passing it with less than 6 attempts might not be possible. This is
difficult to judge, as the detailed document is not available. (For the sake of clarity,
Appendix No. 5 - Test Requirements describes the testing requirements on a rough level,
but to our understanding, this document does not describe the whole contents. For
example, clause Il of this document is called "lll. Overload static and dynamic tests", but
there is only a headline, so it does not describe how such tests shall be done.)

- Also, it is difficult to estimate how much time would be needed for such tests, for which
the testing requirements have not been published.

- And, in case the Ordering Party would decide to withdraw from the Agreement for this
reason, they shall have the right to claim 10% penalty from the Contractor.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7 / ANSWER TO QUESTION NO. 7:

- Przedmiotem Zamodwienia jest zakup i dostawa Suwnic RTG spetniajgcych wymagania
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i Umowie. Celem Testu jest
weryfikacja dostarczanych Suwnic RTG pod katem ich zgodnosci z tymi wymaganiami.

- Zamawiajgcy wskazuje, ze warunki Testu, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 Umowy
stanowigcej ZALACZNIK NR 7 do SIWZ, zostaty szczegdtowo okreslone w Zatgczniku Nr 5
do Umowy. Zamawiajgcy wskazuje na zmiany do Testu wprowadzone wraz z
odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajgcego w dniu 10.03.2021r. Zamawiajacy
zwraca sie o sprecyzowanie, ktére zapisy Testu pozostajg niejasne dla Wykonawcy.

- Wszystkie warunki odnoszace sie do Testu zostaty precyzyjnie okreslone (opublikowane)
w Zatfaczniku Nr 5 do Umowy.

- Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane warunkéw Umowy w tym
zakresie.

- Subject Matter of the Contract shall be the purchase and delivery of RTG Cranes meeting
requirements specified in the ToR and the Agreement. Purpose of the Test shall be
examination of delivered RTG Cranes with regard to their compliance with such
requirements.

- The Ordering Party indicates that conditions of the Test referred to in § 2 sec. 10 of the
Agreement constituting APPENDIX NO. 7 to ToR are precisely specified in Appendix No. 5
to the Agreement. Ordering Party indicates changes to the Test which have been
introduced together with responses given by the Ordering Party on 10.03.2021.

- All requirements referring to the Test are precisely described (published) in Appendix No.
5 to Agreement.

- The Ordering Party informs that it does not agree to change conditions of the Agreement
in this respect.

PYTANIE NR 8 / QUESTION NO. 8:
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[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Dla Kar Umownych (LD) w przypadku, gdy faktycznie poniesiona przez Zamawiajgcego szkoda
przekroczy kwote LD Zamawiajagcy ma prawo do zadania odszkodowania uzupetniajgcego
(maksymalnie do wysokosci ceny umownej).

To moze obejmowaé réwniez straty wtérne, jednak z wytgczeniem utraty zysku, ale moze

obejmowac np. utrate mozliwosci prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (klauzula §8, pkt 14).

- Jest to bardzo duze ryzyko dla Wykonawcy, tym bardziej, ze oferenci nie dysponuja
zadnymi informacjami pozwalajgcymi na okreslenie / oszacowanie wielkosci rzeczywistej
szkody, jakg Zamawiajgcy moze ponies¢ w danym okresie czasu (np. w ciggu tygodnia).

- Umowa zawiera liczne mozliwosci LD (odszkodowan umownych) (np. za raporty, okresy
napraw gwarancyjnych itp.) co jest nietypowe, w zwigzku z czym Wykonawca nie jest w
stanie zaakceptowac takiego ryzyka.

- Odszkodowania umowne (w stawce tygodniowej i przy maksymalnym ograniczeniu) s3
dopuszczalnym srodkiem zaradczym w przypadku niedotrzymania uzgodnionego Terminu
Dostawy suwnic.

- Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w ramach Umowy musi by¢ ograniczona do
maksymalnego limitu, a szkody nastepcze muszg by¢ wyraznie wykluczone.

/

For Liquidated Damages (LD), in case the actual damage suffered by the Ordering Party will

exceed the LD amount, then the Ordering Party has the right to claim supplementary damages

(up to the maximum of the contract price).

- This may include also consequential losses; however, excluding loss of profit, but maybe
including for example loss of business (clause §8, point 14).

- This is a very big risk to the Contractor, especially as the bidders do not have any
information available on how to determine / estimate the magnitude of the actual
damage that the Ordering Party might be suffering in a given period of time (for example
per one week).

- The Contract includes multiple LD's (for example for reports, warranty remedy periods,
etc), which is exceptional, and this is not a risk that the Contractor is in a position to
accept.

- Liqguidated Damages (at a weekly rate and subject to a maximum cap) is an acceptable
remedy for failure to meet the agreed Delivery Date for the cranes.

- The Contractor's liability under the Contract must be limited to a maximum cap and
consequential damages must be expressly excluded.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8 / ANSWER TO QUESTION NO. 8:
Zamawiajacy prosi o sprecyzowanie / wyjasnienie pytania. Zamawiajgcy wskazuje, iz zgodnie z:

§ 8 ust. 13 Umowy: ,£gczna maksymalna wysokosc¢ kar umownych jaka moze by¢ dochodzona
na podstawie Umowy wynosi 30 % Ceny.”

§ 8 ust. 14 Umowy: [...] ,Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
utrate korzysci.”
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§ 8 ust. 19 Umowy: ,,odpowiedzialnos¢ Strony za wszelkie szkody wyrzgdzone drugiej Stronie w
zwigzku z Umowg, niezaleznie od tego, czy zastrzezono na te okolicznos¢ kare umowng, jest
ograniczona do kwoty odpowiadajgcej Cenie za Przedmiot Umowy.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane Umowy.

/

The Ordering Party asks for clarification / explanation of question. The Ordering Party indicates
that in accordance with:

§ 8 sec. 13 of the Agreement: “The total maximum amount of contractual penalties which may
be claimed under the Agreement amounts to 30 % of the Price.”

§ 8 sec. 14 of the Agreement: [...] “The Contractor shall not be liable to the Ordering Party for
the loss of profits.”

§ 8 sec. 19 of the Agreement: , the liability of a Party for any damage caused to the other Party
in connection with the Agreement, regardless of whether a contractual penalty is reserved for
this circumstance, shall be limited to the amount corresponding to the Price for the Subject of
the Agreement.”

The Ordering Party does not agree to amendment of the Agreement.
PYTANIE NR 9 / QUESTION NO. 9:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Zobowigzania Stron w réznych sytuacjach nie sg jasno okreslone, w zwigzku z czym obowigzki

Stron w réznych sytuacjach pozostajg niejasne.

- Obejmuje to takie pozycje, jak szkody posrednie, wtdrne, karne, specjalne lub
przyktadowe (np. utrata zysku, utrata uzytkowania, utrata produkcji).

- Zgodnie z ponizszym, odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w ramach Zamoéwienia musi by¢
ograniczona do maksymalnego limitu, a szkody posrednie musza by¢ wyraznie
wykluczone.

/

Liabilities of the Parties in various situations are not clearly specified, so the responsibilities of

the Parties in various situations remain unclear.

- This covers items such as indirect, consequential, punitive, special or exemplary damages
(eg. loss of use, loss of production. Loss of profit has been specified on clause §8. point
14.).

- As per below, the Contractor's liability under the Contract must be limited to a maximum
cap and consequential damages must be expressly excluded.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9 / ANSWER TO QUESTION NO. 9:
Zamawiajacy prosi o sprecyzowanie / wyjasnienie pytania.

Nawigzujac do odpowiedzi na Pytanie Nr 8, Zamawiajacy ponownie wskazuje, iz zgodnie z:
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§ 8 ust. 13 Umowy: ,tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jaka moze by¢ dochodzona
na podstawie Umowy wynosi 30 % Ceny.”

§ 8 ust. 14 Umowy: [...] ,Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
utrate korzysci.”

§ 8 ust. 19 Umowy: ,odpowiedzialnos¢ Strony za wszelkie szkody wyrzgdzone drugiej Stronie w
zwigzku z Umowgq, niezaleznie od tego, czy zastrzezono na te okolicznos¢ kare umowng, jest
ograniczona do kwoty odpowiadajgcej Cenie za Przedmiot Umowy.”

/

The Ordering Party asks for clarification / explanation of question.

Taking reference to answer on Question No. 8, the Ordering Party again indicates that in
accordance with:

§ 8 sec. 13 of the Agreement: “The total maximum amount of contractual penalties which may
be claimed under the Agreement amounts to 30 % of the Price.”

§ 8 sec. 14 of the Agreement: [...] “The Contractor shall not be liable to the Ordering Party for
the loss of profits.”

§ 8 sec. 19 of the Agreement: , the liability of a Party for any damage caused to the other Party
in connection with the Agreement, regardless of whether a contractual penalty is reserved for
this circumstance, shall be limited to the amount corresponding to the Price for the Subject of
the Agreement.”

PYTANIE NR 10 / QUESTION NO. 10:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Nie okreslono wymogow dotyczgcych odszkodowan miedzy Stronami.

/

Indemnification requirements between the Parties have not been specified.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 10 / ANSWER TO QUESTION NO. 10:

Zamawiajacy prosi o sprecyzowanie / wyjasnienie pytania. Zamawiajgcy wskazuje, ze § 8 Umowy
i § 6 Umowy Serwisowej regulujg rézne kwestie zwigzane z odpowiedzialnoscig Stron.

/

The Ordering Party asks for clarification / explanation of question. The Ordering Party indicates
that § 8 of the Agreement and § 6 of the Service Agreement determine various aspects related
to the liabilities of the Parties.

PYTANIE NR 11 / QUESTION NO. 11:
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[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

W odniesieniu do zakresu prac i wymagan specyfikacji technicznych zwigzanych z urzadzeniami
istniejg niejasne punkty:

/

Na przyktad, niejasne jest czy Zamawiajacy jest zainteresowany dostawg wszystkich 3
sztuk suwnic RTG, czy tez nie, poniewaz wydaje sie, ze Zamawiajgcy ma rézne mozliwosci
odstgpienia od umowy w dowolnym momencie. Z punktu widzenia Wykonawcy jest to
bardzo niewygodne, jezeli Wykonawca oszacowat koszty i ustalit cene w oparciu o
zatozenie 3 szt. suwnic RTG, ale na koniec zostataby dostarczona tylko jedna jednostka.
Réwniez zakres techniczny i zwigzane z nim wymagania nie sg jasne. Dokumenty
przetargowe wymieniajg wymagania techniczne w sposéb raczej zwiezty i tylko na raczej
wysokim poziomie, sprawiajgc jednak wrazenie, ze na etapie Testu Akceptacyjnego bedzie
istniat rozbudowany program testowy (dokument ten nie jest jeszcze jednak wydany).
Moze to prowadzi¢ do sytuacji, w ktdrej suwnica zbudowana zgodnie ze specyfikacja
zamoéwienia moze nie by¢ w stanie przej$¢ programu Testu Akceptacyjnego

Ponadto, istnieje wiele miejsca na interpretacje dotyczgce standarddéw technicznych,
ktére powinny by¢ przestrzegane.

Zakres dostawy powinien by¢ jasno zdefiniowany i w taki sposéb, aby stuzyt réwniez
wyraznie do celdw ustalenia ceny. A w przypadku, gdyby na etapie realizacji pojawita sie
jakakolwiek potrzeba Zmiany, nalezy zdefiniowaé proces sktadania Zlecenia Zmiany.

For the scope of work and technical specification requirements related to the equipment, there
are unclear points:

For example, it is unclear if the Ordering Party is committed to the delivery of all the 3 pcs
of RTG cranes or not, as it seems that the Ordering Party has various possibilities to
withdraw from the Agreement at any point of time. From the Contractor's point of view
this is very inconvenient, if the Contractor has estimated it costs and set the price based
on the assumption of 3 pcs of RTG cranes, but at the end just one unit would be delivered.
Also, the technical scope and related requirements are not clear. The tender documents
are listing the technical requirements rather briefly and on a rather high level only,
however giving the impression that there will be an extensive testing program at the
Acceptance Test stage (this document however seems to be describing certain things on
high level only). This may lead to a situation where a crane built according to the
contractual specifications might not be able to pass the Acceptance Testing program.
Also, there is a lot of room for interpretations regarding the technical standards that shall
be followed.

The scope of supply should be defined clearly, and such that it also clearly serves the
purposes of setting the price. And in case any need for a Variation would arise during the
execution stage, a Variation Order process should be defined.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 11 / ANSWER TO QUESTION NO. 11:

Zamawiajgcy jest zainteresowany dostawg wszystkich 3 szt. Suwnic RTG. Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w Umowie, tj. gdy
Wykonawca nie realizuje swoich zobowigzan na warunkach okreslonych w Umowie.
Zgodnie z § 8 ust. 7 Umowy zdanie drugie: ,Zastrzezone Zamawiajgcemu w Umowie
prawo do odstgpienia od Umowy (w catosci lub w czesci), nie znajduje zastosowania do tej
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czesci Umowy, ktdra zostata nalezycie zrealizowana przez Wykonawce na warunkach
okreslonych w Umowiie (tj. w odniesieniu do Suwnic/y RTG w stosunku do ktérej/ych Strony
podpisaty Protokdt Odbioru).”

Odpowiadajgc na kolejne pytanie, Zamawiajacy prosi o sprecyzowanie pytania poprzez
wskazanie, ktore zapisy sg niejasne dla Wykonawcy. Zamawiajacy wskazuje, ze warunki
Testu Rozruchowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 Umowy stanowigcej ZALACZNIK Nr 7
do SIWZ, zostaty szczegdtowo okreslone w Zatgczniku Nr 4 do Umowy zas warunki Testu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 10 Umowy stanowigcej ZALACZNIK Nr 7 do SIWZ, zostaty
szczegdtowo okreslone w Zatgczniku Nr 5 do Umowy.

Zamawiajgcy prosi o sprecyzowanie pytania poprzez wskazanie, ktdre standardy
techniczne sg niejasne dla Wykonawcy.

Odpowiadajac na ostatnie pytanie w ty zestawie, Zamawiajgcy prosi o sprecyzowanie
pytania co jest niejasne dla Wykonawcy. W ocenie Zamawiajgcego zakres dostawy zostat
szczegdtowo okreslony w SIWZ.

/

The Ordering Party is interested in delivery of all 3 pieces RTG cranes. The Ordering Party
is entitled to withdraw from the Agreement in cases specified in the Agreement, i.e. where
the Contractor does not comply with its obligations on the conditions specified in the
Agreement. In accordance with § 8 sec. 7 of the Agreement second sentence: “The right
of withdrawal from the Agreement (in whole or in part) as reserved for the Ordering Party
in the Agreement, does not apply to the part of the Agreement, which has been duly
completed by the Contractor on the conditions set forth in the Agreement (i.e., with regard
to the RTG Crane/s in relation to which the Parties have signed the Handover Report).”
With regard to the next question in this set, the Ordering Party asks for clarification of the
guestion which provisions are unclear for the Contractor. The Ordering Party indicates
that the conditions of the Commissioning Test referred to in § 2 sec. 8 of the Agreement
constituting APPENDIX No. 7 to ToR are precisely specified in Appendix No. 4 to the
Agreement. and conditions of the Test referred to in § 2 sec. 10 of the Agreement
constituting APPENDIX No. 7 to ToR are precisely specified in Appendix No. 5 to the
Agreement.

In reply to the following question, the Ordering Party asks for clarification of the question
by indicating which technical standards are unclear for the Contractor.

In reply to the last question in this set, the Ordering Party asks for its clarification. In the
Ordering Party’s opinion, the scope of delivery is precisely described in the ToR.

PYTANIE NR 12 / QUESTION NO. 12:

[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Dla prac na miejscu zaznaczono, ze nalezy zapewni¢ powierzchnie 50x50m o powierzchni
nieutwardzonej, maksymalnie przez okres 60 dni (klauzula 2.7).

Potrzebne beda dalsze wyjasnienia, w tym opis jakosci powierzchni, maksymalnej
dopuszczalnej nosnosci, dostepu do terenu itp.

Ponadto okres 60 dni jest raczej krotki, aby zakonczy¢ wszystkie prace. Nalezy rowniez
okresli¢, jakie bytyby konsekwencje, gdyby cel 60 dni nie mdgt zostac osiaggniety.
Ponadto, nie zostato wspomniane, czy czas potrzebny na proces zatwierdzenia TDT, czas
potrzebny na testy rozruchowe itp. sg wliczone w wyzej wspomniany okres 60 dni, czy tez
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nie. Wyglada na to, ze tak, gdyz Protokdt Przekazania powinien by¢ podpisany dopiero po
wykonaniu powyzszych czynnosci (zapis §2, punkt 11).

For the works on site, it has been mentioned that an area of 50x50m with unhardened surface
shall be provided, and for a max period of 60 days (clause §2, point 7).

Further clarifications would be needed, including the description of the surface
quality, max allowed load carrying capabilities, access to the area, etc.

Also, the period of 60 days is rather short to complete all the works. It should be also
specified what would be the consequence if the target of 60 days cannot be met.

In addition, it has not been mentioned if the time needed for TDT approval process, time
needed for the Commissioning Tests, etc, are included in the above mentioned 60 days
time or not. It looks like that, as the Handover Report shall be signed only after the above
mentioned activities (clause §2, point 11).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 12 / ANSWER TO QUESTION NO. 12:

Zamawiajgcy nie posiada wiedzy na temat maksymalnej dopuszczalnej nosnosci, nie byto
przeprowadzone badanie w tym zakresie. W zakresie odnoszgcym sie do jakosci
powierzchni oraz dostepu do terenu Zamawiajacy wskazuje, ze Zgodnie z ROZDZIALEM V
ust. 4 SIWZ istnieje mozliwos¢ odbycia wizji lokalnej w Miejscu Dostawy przed ztozeniem
oferty w ramach Postepowania po uprzednim ustaleniu odpowiedniego terminu za
posrednictwem adresu e-mail: zakupy@dbport.pl. Mozliwe jest réwniez uzyskanie uktadu
terminala za posrednictwem e-mail na prosbe Wykonawcy. Wszelkie czynnosci i koszty
zwigzane z przygotowaniem terenu udostepnionego przez Zamawiajacego do montazu
lezg po stronie Wykonawcy.

Odpowiadajgc na kolejne pytanie w tym zestawie, Zamawiajgcy prosi o jego
sprecyzowanie oraz wskazuje, ze § 2 ust. 7 Umowy zaktada po stronie Zamawiajgcego
obowigzek udostepnienia Wykonawcy nieutwardzonej nawierzchni na okres do 60 dni na
potrzeby doprowadzenia Suwnicy RTG do stanu operacyjnego (w tym montazu, jesli
wystgpi). Po uptywie tego okresu, Zamawiajgcy nie bedzie obowigzany do udostepnienia
Wykonawcy nieutwardzonej nawierzchni w ramach Umowy. § 8 Umowy okredla
konsekwencje przekraczania poszczegdlnych Etapéw przewidzianych w Harmonogramie
Realizacji Przedmiotu Umowy jak réwniez konsekwencje niedotrzymania Terminu
Dostawy.

Termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 Umowy, dotyczy nawierzchni udostepnianej przez
Zamawiajgcego po roztadunku i dostawie na potrzeby doprowadzenia Suwnicy RTG do
stanu operacyjnego (w tym montazu, jesli wystgpi). Po doprowadzeniu kazdej Suwnicy
RTG do stanu operacyjnego nastgpig kolejne czynnosci zgodnie z § 2 ust. 8 i nast. Umowy
w Miejscu Dostawy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

The Ordering Party has no knowledge of the max allowed load carrying capabilities, it has
not be analyzed. As far as the quality of the site and access to the site are concerned, the
Ordering Party indicates that in accordance with CHAPTER V sec. 4 TOR there is a
possibility to do a site visit at the Place of Delivery before submitting a bid within the
Procedure after prior arrangement of the appropriate date by e-mail address:
zakupy@dbport.pl. It is also possible to obtain the layout of the terminal by e-mail at the
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request of the Contractor. All activities and costs connected with preparation of the site
made available by the Ordering Party for assembly are the responsibility of the Contractor.
In reply to the following question, the Ordering Party asks for clarification of the question
and indicates that the Agreement imposes on the part of the Ordering Party an obligation
to provide access to the unhardened surface for the period of up to 60 days (§ 2 sec 7 of
the Agreement). After the lapse of such period, the Ordering Party shall not be obliged to
provide such an access to the unhardened surface under the Agreement. § 8 of the
Agreement defines consequences of exceeding Stages envisaged in the Schedule of the
Completion of the Subject of the Agreement as well as consequences of noncompliance
with the Delivery Date.

The term mentioned in § 2 sec. 7 of the Agreement refers to the surface which shall be
provided by the Ordering Party after delivery and reloading of RTG Crane for the purpose
of bringing the RTG Crane into operational conditions (including assembly, if applicable).
After bringing each of the RTG Crane into operational conditions, subsequent steps shall
be taken, as provided for in § 2 sec. 8 et. seq. of the Agreement, in the Place of Delivery
referred to in § 2 sec. 5 of the Agreement.

PYTANIE NR 13 / QUESTION NO. 13:

[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Proces rejestracji suwnicy (klauzula 2.9) przez TDT:

/

Nie jest jasne, czy czas potrzebny do przeprowadzenia procesu rejestracji bedzie wliczony
do umownego terminu dostawy urzadzenia, jak rowniez czy jest wliczony do
maksymalnego dopuszczalnego czasu na miejscu wynoszgcego 60 dni (w klauzuli 2.7).
Réwniez czas rejestracji i przekazania sprzetu (przejscie ryzyka i tytut prawny) musi by¢
bardziej zrozumiaty.

Registration process of the crane (clause 2.9) by TDT:

It is not clear whether the time needed for the registration process would be included in
the contractual delivery time of the equipment, as well as is it included in the max allowed
on-site time of 60 days (on clause §2. point 7).

Also the timing of the registration and handover of the equipment (passing of risk and
title) needs to be more clearly understood.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 13 / ANSWER TO QUESTION NO. 13:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze czas potrzebny do przeprowadzenia procesu rejestracji przez
T.D.T. musi zosta¢ uwzgledniony w catkowitym Terminie Dostawy kazdej z Suwnic RTG.
Termin, o ktéorym mowa w § 2 ust. 7 Umowy, dotyczy doprowadzenia Suwnicy RTG do
stanu operacyjnego (w tym montazu, jesli wystgpi). Po doprowadzeniu kazdej Suwnicy
RTG do stanu operacyjnego nastgpig kolejne czynnosci zgodnie z § 2 ust. 8 i nast. Umowy.
W odniesieniu do kolejnego pytania, Zamawiajgcy prosi o jego sprecyzowanie, ktory zapis
pozostaje niejasny dla Wykonawcy. Zamawiajacy wskazuje, ze do momentu podpisania
Protokotu Odbioru kazdej z Suwnic RTG Wykonawca ponosi catkowity i wytgczna
odpowiedzialnos¢ za Suwnice RTG (w tym ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia) i jest
zobowigzany do ubezpieczenia Suwnic RTG od wszelkich ryzyk (§ 1 ust. 6 Umowy).
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- The Ordering Party explains that the time needed for the registration process by T.D.T.
must be included in the total Delivery Date of each RTG Crane. The term mentioned in §
2 sec. 7 of the Agreement refers to bringing the RTG Crane into operational conditions
(including assembly, if applicable). After bringing each of the RTG Crane into operational
conditions, subsequent steps shall be taken, as provided for in § 2 sec. 8 et. seq. of the
Agreement.

- With regard to the next question, the Ordering Party asks for its clarification, which
provision is unclear for the Contractor. The Ordering Party indicates that until the
Handover Report regarding each of the RTG Cranes is signed, the Contractor shall bear full
and exclusive responsibility for RTG Cranes (including the risk of accidental loss and
damage) and shall be required to insure the RTG Crane against all risks (§ 1 sec. 6 of the
Agreement).

PYTANIE NR 14 / QUESTION NO. 14:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Dla klauzuli § 4 pkt 10 (o tym, ze Zamawiajgcy jest "duzym przedsiebiorcg"); dobrze bytoby
opisac znaczenie tej klauzuli przy zawieraniu niniejszej Umowy.

/

For clause & 4 point 10 (about the Ordering Party being a "large entrepreneur"); it would be good
to describe the meaning of this clause on the execution of this Agreement.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 14 / ANSWER TO QUESTION NO. 14:

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych wprowadza definicje mikro, matego i sredniego oraz duzego przedsiebiorcy, ktore
odnoszg sie do zatgcznika | rozporzadzenia Komisji UE nr 651/2014. Na podstawie art. 4c ww.
ustawy Zamawiajacy sktada drugiej stronie transakcji handlowej oswiadczenie o posiadaniu
statusu duzego przedsiebiorcy. Oswiadczenie sktada sie w formie, w jakiej jest zawierana
transakcja handlowa, najpdZzniej w momencie jej zawarcia.

/

The Act of 8 March 2013 on countering excessive delays in commercial transactions introduces
a definition of micro, small and medium enterprises and large enterprises, which refer to
Appendix | of the EU Commission Regulation No. 651/2014. On the basis of Article 4c of the
aforementioned Act, the Ordering Party shall submit to the other party to the commercial
transaction a declaration of the status of a large enterprise. The declaration shall be submitted
in the form in which the commercial transaction is concluded, at the latest at the time of its
conclusion.

PYTANIE NR 15 / QUESTION NO. 15:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Nie jest jasne, czy testy okreslone w Zatgczniku nr 5 zawierajg jakiekolwiek gwarancje
wykonania.
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- | czy to personel Wykonawcy bedzie przeprowadzat testy.

/

It is not clear if the tests specified in Appendix 5 include any performance guarantees.
- And, shall it be the Contractor's personnel carrying out the tests.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 15 / ANSWER TO QUESTION NO. 15:

Zamawiajgcy prosi o sprecyzowanie jakich gwarancji wykonania dotyczy pytanie. Zamawiajacy
wyjasnia, iz warunki Testu, o ktorym mowa w Zatgczniku Nr 5 do Umowy precyzyjnie wskazujg
w jakich czasach, jakie czynnosci / manewry itp. majg by¢ wykonane przez Suwnice RTG w trakcie
Testu.

W Tescie bedg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zwraca
uwage, ze zgodnie z pkt. 5 ,0gblne Warunku wstepne dla Testu wedtug Scenariusza Nr 1 i Nr 2":
,Podczas Testu Suwnica bedzie obstugiwana przez doswiadczonego operatora wyznaczonego przez
WkaI’ICIWCe z asystq operatora wyznaczonego przez Zamawiajqcego.”

/

The Ordering Party asks for clarification what performance guarantees the question refers to.
The Ordering Party explains that the conditions of the Test referred to in Appendix No. 5 to the
Agreement precisely indicate within which times, what activities/maneuvers etc. shall be
performed by the RTG Crane during the Test.

Representatives of the Contractor and of the Ordering Party shall participate in the Test. The
Ordering Party indicates that in accordance with point 5 “General Preconditions for the Test
according to Scenario No. 1 and No. 2”: “The Crane shall be operated during the Test by an experienced
crane operator designated by the Contractor with assistance of the crane operator of the Ordering Party.”

PYTANIE NR 16 / QUESTION NO. 16:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

W przypadku prac serwisowych wchodzgcych w zakres prac, istnieje kilka probleméw, gtownie

w nastepujgcych obszarach:

- Nieracjonalnie krétkie czasy reakcji serwisu, z bardzo ciezkimi warunkami kar.

- Zakres faktycznie wymaganych prac serwisowych nie jest jasno okreslony, tzn. jest duzo
miejsca na interpretacje.

- Prace Serwisowe muszg by¢ realizowane na podstawie odrebnej umowy i Prace
Serwisowe muszg podlegac wtasnym warunkom, np. klauzule rekojmi i odpowiedzialnosci
sg inne niz w umowie dostawy sprzetu.

- W przypadku Umowy Serwisowej niejasny wydaje sie zakres prac zawartych w cenie
Ustugodawcy. Przyktadowo, okreslono (§2. pkt 2.), ze stata cena Ustugodawcy obejmuje
Przeglady Planowe, Przeglagdy Naprawcze (tj. wymiane uszkodzonych elementéw) oraz
Usuwanie Szkdd Wypadkowych (tj. usuwanie réznych szkdd spowodowanych btedami
kierowcow itp.).

- Jest to bardzo wyjatkowe, gdyz nikt nie jest w stanie z géry oszacowad zwitaszcza
wysokosci Szkod Wypadkowych, i zaoferowac statej ceny za ich obstuge. Dlatego zalecane
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bytoby, aby likwidacja Szkdd Wypadkowych byta wyraznie zdefiniowana po stronie ustug
ptatnych.

For the service work included in the work scope, there are a few problems, mainly on the
following areas:

Unreasonably short service response times, with very heavy penalty conditions.

Scope of the actual service work required is not clearly defined, ie. there is a lot of room
for interpretations.

Service Work must be carried out under a separate agreement and the Services work need
to be subject to their own terms and conditions, for example warranty clauses and liability
clauses are different than in an equipment delivery contract.

On the Service Agreement, the scope of work included in the Service Provider's price
seems unclear. For example, it has been specified (clause §2. point 2.) that the Service
Provider's fixed price shall include Scheduled Maintenance, Corrective Maintenance (ie.
replacing of broken components) and Correction Of Accidential Damages (ie. correction
of various damages caused by drivers' errors, etc).

This is very exceptional, as nobody is able to estimate especially the amount of Accidential
Damages in advance, and offer a fixed price for handling those. Therefore, it would be
recommended that Correction Of Accidential Damages would be clearly defined on the
Paid Services side.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 16 / ANSWER TO QUESTION NO. 16:

Czasy reakcji sg standardowym rozwigzaniem stosowanym przez Zamawiajgcego,
odpowiadajg potrzebom eksploatacyjnym Zamawiajacego i sg zwigzane z specyfika
dziatalnosci terminala portowego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw w
tym zakresie.

W odpowiedni na kolejne pytanie, Zamawiajacy wskazuje, ze zakres Ustug Serwisowych
jest okreslony w § 2 ust. 2 Umowy Serwisowej, stanowigcej ZALACZNIK nr 8 do SIWZ i
zgodnie z nim:

,Przez "Ustugi Serwisowe" rozumie sie nieodptatng obstuge Suwnic RTG w okresie
gwarancji i rekojmi, polegajgcq w szczegdlnosci na:

1) nieodptfatnym wykonywaniu przeglgdow okresowych zgodnie z dokumentacjg Suwnic
RTG i wymaganiami Producenta Suwnic RTG;

2) nieodptatnym przygotowywaniu Suwnic RTG do przeglgdéw wymaganych przez T.D.T.;
3) nieodptatnym wykonywaniu napraw polegajgcych na usuwaniu wszelkich wad (usterek,
awarii itp.) zgtoszonych przez Uzytkownika;

4) nieodptatnym przeprowadzaniu modyfikacji i uaktualnien zleconych przez Producenta
Suwnic RTG”.

Jesli powyzszy zapis jest niejasny dla Wykonawcy, Zamawiajacy prosi o sprecyzowanie
pytania, co jest niejasne dla Wykonawcy.

Zamawiajacy prosi o sprecyzowanie tego pytania.

Zamawiajgcy prosi o sprecyzowanie pytania, co jest niejasne dla Wykonawcy.
Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z § 8 ust. 17 Umowy ,Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uZytkowania Suwnicy RTG niezgodnie z
instrukcjg obstugi lub prowadzenia Suwnicy RTG przez operatora nieposiadajgcego uprawnien
wymaganych zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami do prowadzenia danej Suwnicy RTG.
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Analogiczne postanowienie zawarte jest w § 6 ust. 2 Umowy Serwisowej. § 5 Umowy
Serwisowej okresla wynagrodzenie za Ptatne Ustugi Serwisowe (nie objete rekojmig lub
gwarancjg jakosci).

Odpowiedz jak powyzej.

Reacting times are standard solution applied by the Ordering Party, they reflect operating
needs of the Ordering Party and are related to the characteristics of work of the port
terminal. The Ordering Party does not agree to change provisions in this respect.

In response to the following question, the Ordering Party indicates that the scope of
Services has been specified in § 2 sec. 2 of the Service Agreement, constituting APPENDIX
No. 8 to ToR and in accordance with it:

,The "Services" shall be understood as free-of-charge services, provided during the
guarantee and warranty period, involving particularly:

1) free-of-charge completion of periodic inspections in accordance with the
documentation of the RTG Cranes and the requirements of the Manufacturer of the RTG
Cranes,

2) free-of-charge preparation of the RTG Crane for inspections required by T.D.T.,

3) free-of-charge repairs consisting of removal of defects (faults, failures etc.) reported by
the User,

4) free-of-charge modifications and updates ordered by the Manufacturer of the RTG
Cranes”.

If the above provision is unclear for the Contractor, the Ordering Party asks for
clarification what is unclear.

The Ordering Party asks for clarification of that question.

Ordering Party indicates that according to § 8 sec. 17 of the Agreement “The Contractor
shall not be liable for any damages arising out from the use of the RTG Crane not in
accordance with the operation manual or from the use of the RTG Crane by the operator
without qualifications required by the applicable laws to operate the RTG Crane.” Analogous
provision is included in § 6 sec. 2 of the Service Agreement. § 5 of the Service Agreement
determines Remuneration for Paid Services (i.e. not covered by the warranty or guarantee
of quality).

Response as above.

PYTANIE NR 17 / QUESTION NO. 17:

[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Warunki rekojmi sg niejasne (klauzula 6).

Na przyktad, nie ma listy przedmiotdéw, ktdre sg wytgczone z rekojmi, na przyktad, nie ma
definicji czesci zuzywajacych sie wytgczonych spod rekojmi, co oznacza, ze Wykonawca
bytby odpowiedzialny za wymiane réwniez na swdj koszt wszystkich czesci zuzywajacych
sie w okresie rekojmi.

Niejasny zakres rekojmi w potgczeniu z bardzo dtugim okresem rekojmi dla niektdrych
gtéwnych komponentéw suwnicy o wysokiej wartosci (maksymalnie do 5 i 10 lat)
stwarzatby dla Wykonawcy znaczne ryzyko finansowe w przypadku jakiegokolwiek zuzycia
(nawet normalnego zuzycia) tych gtéwnych komponentdow.
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Okres rekojmi musi by¢ jasno okreslony i uzalezniony od ostatecznej daty przestoju.
Zleceniobiorca musi mie¢ wystarczajgco duzo czasu na udzielenie odpowiedzi na
roszczenia z tytutu rekojmi i kompletng naprawe z tytutu rekojmi.

Ponadto, Zamédwienie zdaje sie wymagaé, aby w okresie rekojmi Wykonawca byt
odpowiedzialny za dokonanie zmian w projekcie produktu w przypadku, gdy Zamawiajacy
nie bedzie zadowolony z projektu (mimo, ze sprzet przeszedt wczesniej Test Akceptacyjny,
a Zamawiajacy wyrazit zgode na odbiér sprzetu). Nie jest to mozliwe do wykonania w
praktyce.

Ponadto wydaje sie, ze wymagana jest gwarancja ,dopasowania do celu” sprzetu, co jest
wyjatkowe.

Zamawiajgcy ma bardzo szerokie uprawnienia do wykonywania prac objetych rekojmig na
koszt Wykonawcy, co jest istotng kwestig. Srodki zaradcze z tytutu naruszenia przez
Wykonawce rekojmi w odniesieniu do jego sprzetu muszg by¢ ograniczone do naprawy
lub  wymiany dokonanej przez Wykonawce, z zastrzezeniem niezwtocznego
powiadomienia Wykonawcy o roszczeniu z tytutu rekojmi przez Zamawiajgcego.
Rekojmie od podwykonawcdéw/dostawcéw nie majg zastosowania; petne pokrycie
rekojmi powinno pochodzi¢ od Wykonawcy. | wykorzystanie podwykonawcéw powinno
by¢ okreslone oddzielnie.

W czasie trwania rekojmi naprawa i/lub wymiana wadliwych czesci powinna by¢ jedynym
srodkiem zaradczym i nie powinno by¢ domniemanych rekojmi.

Warranty terms are unclear (clause 6).

For example, there is no list of items that are excluded from the warranty, for example
a definition for wear & tear being excluded from warranty, which means that the
Contractor would be responsible to replace also all the wearing items on their expense
during the warranty period.

The unclear scope of warranty combined with a very long long warranty period for certain
high-value main components of the crane (up to max 5 and 10 years) would create
significant financial risk on the Contractor, in case of any wear (even normal wear) on
these main components.

The warranty period must be clearly defined and subject to an ultimate back stop date.
The Contractor must have sufficient time to respond to warranty claims and complete
warranty remedies.

Also, the Contract seems to demand that the Contractor would be responsible to make
modification on the product design during the warranty period, in case the Ordering Party
is not satisfied with the design (even though the equipment have passed the Acceptance
Tests earlier, and the Ordering Party has accepted * of a warranty claim.

Also, guarantee for the equipment to be “fit for purpose” seems to be required, which is
exceptional.

There are very wide rights for the Ordering Party to carry out warranty works on the
expense of the Contractor which is a significant issue. The remedies for Contractor's
breach of its warranties in respect of its equipment need to be limited to repair or
replacement carried out by the Contractor, subject to the Ordering Party promptly
notifying the Contractor of a warranty claim.

Warranties from subcontractors/suppliers not applicable; the complete warranty
coverage should come from the Contractor. And use of subcontractors should be defined
separately.
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During warranty, repair and/or replacement of defective parts should be the sole remedy,
and there should not be implied warranties.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 17 / ANSWER TO QUESTION NO. 17:

Zamawiajgcy zwraca sie o sprecyzowanie pytania, ktére konkretnie zapisy sg niejasne dla
Wykonawcy.

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z § 6 ust. 10 Umowy stanowigcej ZALACZNIK Nr 7 do
SIWZ: , Wszystkie czesci zuZzywajgce sie na Suwnicy RTG sq objete rekojmiq i gwarancjq
jakosci producenta w zakresie ich oczekiwanego okresu zywotnosci zgodnie z Zatgcznikiem
Nr 8 do Umowy” (zgodnie z zmiang, o ktérej mowa w odpowiedzi na Pytania Nr 26 i Nr
27). Zatacznik Nr 8 do Umowy zawiera katalog czesci zuzywajacych sie. Oznacza to, ze w
przypadku potrzeby wymiany lub naprawy czesci wymienionej w Zatgczniku Nr 8 do
Umowy przed zakonczeniem oczekiwanego okresu zywotnosci wymiana lub naprawa
nastgpi w ramach rekojmi lub gwarancji jakosci. Po uptywie oczekiwanego okresu
zywotnosci wymiana lub naprawa bedzie odbywac sie na koszt Zamawiajgcego.
Odpowiadajgc na kolejne pytanie, Zamawiajgcy wskazuje, ze zaproponowany okres
rekojmi nie podlega zmianie. Jesli zakres rekojmi jest niejasny Zamawiajacy prosi o
sprecyzowanie pytania.

Odpowiadajac na kolejne pytanie, zagadnienia te zostaty uregulowane w § 6 Umowy,
stanowigcej ZALACZNIK nr 7 do SIWZ. Jesli dla Wykonawcy te kwestie sg niejasne,
Zamawiajgcy prosi o sprecyzowanie pytania.

Odpowiadajac na kolejne pytanie, Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z § 6 ust. 11 Umowy
stanowigcej ZALACZNIK Nr 7 do SIWZ: ,, W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca
zobowiqzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia do przeprowadzania modyfikacji i
uaktualnien zleconych przez Producenta Suwnicy RTG zgodnie z dokumentacjq Suwnicy
RTG i wymaganiami SIWZ, w tym zaleceniami Producenta.”.

Odpowiadajac na kolejne pytanie Zamawiajgcy wskazuje, ze celem jest wykonywanie
operacji przetadunkowych.

Odpowiadajagc na kolejne pytanie, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa do
przeprowadzania prac objetych rekojmig na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 6 ust. 16 Umowy, tj. kiedy Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw
zgodnie z Umowa lub Umowa Serwisowa.

Odpowiadajgc na kolejne pytanie, Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopuszcza udziat
Podwykonawcow na warunkach okreslonych w ROZDZIALE VIIl ust. 12 SIWZ.
Uprawnienia Zamawiajgcego zwigzane z rekojmig zostaty opisane w § 6 Umowy i § 4
Umowy Serwisowej. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na zmiane tych warunkow.
Zamawiajacy prosi o sprecyzowanie pytania.

The Ordering Party indicates that in accordance with § 6 sec. 10 of the Agreement
constituting APPENDIX No. 7 to ToR: “All wear and tear parts on RTG Crane are covered
by the warranty and the guarantee of quality provided by the producer in the scope of
their expected service life as provided for in Appendix No 8 to the Agreement” (in
accordance with amendment made in response to Questions No. 26 and 27). Appendix
No. 8 to the Agreement contains a catalogue of wear and tear parts. This means that in
case of the need of repair or replacement of the part listed in Appendix No. 8 to the ToR,
before the end of the expected service life, such repair or replacement shall be carried
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out under the warranty or guarantee quality. After the lapse of the expected service life,
the replacement or repair shall take place at the cost of the Ordering Party.

- In reply to the following question, The Ordering Party indicates that the proposed
warranty period is not subject to change. If the scope of the warranty is unclear, the
Ordering Party asks for clarification of the question.

- In reply to the following question, these issues were regulated in § 6 of the Agreement,
which constituting APPENDIX No. 7 to the ToR. If these issues are unclear to the
Contractor, the Ordering Party asks for clarification of the question.

- In reply to the following question, the Ordering Party indicates that in accordance with §
6 sec. 11 of the Agreement constituting APPENDIX No. 7 to ToR: “During the warranty
period and the period of guarantee of quality the Contractor shall be obliged to conduct,
without any additional remuneration, modifications and updates ordered by the
Manufacturer of the RTG Crane in accordance with documentation of the RTG Crane and
requirements of the ToR, including the recommendations of the Manufacturer of the RTG
Crane.”

- In reply to the following question, the Ordering Party indicates that the purpose is to
perform reloading operations.

- In reply to the following question, The Ordering Party may exercise the right to carry out
works covered by the warranty at the expense and risk of the Contractor in cases specified
in § 6 sec. 16 of the Agreement, i.e. when the Contractor does not fulfil its obligations in
accordance with the Agreement or Service Agreement.

- In reply to the following question, The Ordering Party explains that participation of
Subcontractors is allowed under terms and conditions specified in CHAPTER VIlI sec. 12 of
the ToR.

- Rights of the Ordering Party related to the warranty are described in § 6 of the Agreement
and in § 4 of the Service Agreement. The Ordering Party does not agree to change these
conditions. The Ordering Party asks for clarification of the question.

PYTANIE NR 18 / QUESTION NO. 18:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Sa punkty wskazujgce, ze prawa wiasnosci intelektualnej Wykonawcy do produktu i

dokumentacji zostatby przekazane Zamawiajgcemu (klauzula §3, point 5).

- Nie jest to mozliwe. Zamiast tego Zamawiajacy uzyskatby licencje na uzytkowanie sprzetu
i jego dokumentacji.

/

There is a point indicating that the Contractor's IP rights to the product documentation would

be transferred to the Ordering Party (clause §3, point 5).

- This is not possible. Instead, the Ordering Party would be getting a license to use the
equipment and its documentation.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 18 / ANSWER TO QUESTION NO. 18:
Zamawiajgcy wyjasnia, iz licencja do Dokumentacji technicznej zostata uregulowana w § 9

Umowy. Postanowienie w § 3 ust. 5 dotyczy przeniesienia wtasnosci egzemplarzy (nosnikéw) na
ktérych Dokumentacja techniczna bedzie zawarta.
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The Ordering Party explains that the license to Technical documentation is regulated in § 9 of
the Agreement. Provision in § 3 sec. 5 of the Agreement refers to transfer of ownership to copies
(carries) on which Technical documentation will be contained.

PYTANIE NR 19 / QUESTION NO. 19:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Gwarancyjne zabezpieczenia:

- Potrzebne zmiany stowne na szablonach zabezpieczen, oraz na catkowitej ilo$ci wszystkich
zabezpieczen

- Czas wystawienia zabezpieczenia nie jest jasny

/

Guarantee bonds:
- Wording changes needed on the bond templates, and on the total amount of all bonds
- Timing of bond issuance is not clear

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 19 / ANSWER TO QUESTION NO. 19:

- Zamawiajgcy prosi o sprecyzowanie kazdego z pytan;
- Czas wystawienia kazdego z zabezpieczen jest uregulowany w Umowie: § 7 ust. 8 punkt
1) Umowy; § 7 ust. 9 punkt 1) Umowy; § 7 ust. 10 punkt 1) Umowy).

- The Ordering Party asks for clarification of each question;
- Issuance of each bond is regulated in the Agreement: § 7 sec. 8 point 1) of the Agreement;
§ 7 sec. 9 point 1) of the Agreement; § 7 sec. 10 point 1) of the Agreement).

PYTANIE NR 20 / QUESTION NO. 20:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Rozstrzyganie sporow (klauzula § 14 pkt 5):

- Uwazamy, ze w procesie rozwigzywania sporéw nalezy korzystac z arbitrazu i zasad ICC.

- Uwazamy réwniez, ze ze wzgledu na neutralno$¢, prawo wtasciwe powinno by¢ prawo
neutralnego kraju, a rozstrzyganie sporéw w innym kraju niz Polska bytoby preferowane.

/

Resolution of disputes (clause § 14 point 5):

- We consider that arbitration and ICC's rules should be used on the dispute resolution
process.

- We also consider that for the sake of neutrality, applicable law should be a neutral
country and dispute resolution in another country than Poland would be preferred.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 20 / ANSWER TO QUESTION NO. 20:
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Zamawiajgcy wskazuje, iz Postepowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim,
Zamawiajgcy ma siedzibe w Polsce, Umowa (Umowa Serwisowa) podlega prawu polskiemu i jej
realizacja nastgpi w Polsce. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

/

The Ordering Party indicates that the Procedure shall be carried out in accordance with the
Polish law, the Ordering Party has its seat in Poland, the Agreement (Service Agreement) shall
be governed by the Laws of Poland, fulfilment of the Agreement (Service Agreement) shall take
place in Poland. The Ordering Party does not agree to the proposed amendment.

PYTANIE NR 21 / QUESTION NO. 21:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Klauzula poufnosci powinna zostaé przeformutowana, zwlaszcza w odniesieniu do
obowigzkowych wytaczen.

Confidentiality clause should be re-formulated, especially with regard to mandatory exclusions.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 21 / ANSWER TO QUESTION NO. 21:

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z § 11 ust. 4 Umowy, stanowigcej ZALACZNIK NR 7 do SIWZ:
,Nie stanowi naruszenia zobowiqgzan dotyczqcych poufnosci ujawnienie Informacji Poufnej na
podstawie bezwzglednie obowiqzujgcych przepisow prawa lub rozstrzygniecia organu lub
instytucji panstwowej, wigzgcych jedng z Stron”.

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z § 11 ust. 2 Umowy, stanowigcej ZALACZNIK NR 7 do SIWZ:
»Informacje Poufne mogq byc¢ ujawnione wytqcznie za uprzedniq zgodq drugiej Strony wyrazong
w formie pisemnej pod rygorem niewazinosci. Zastrzezenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie dotyczy uprawnionych przedstawicieli Stron, w tym ksiegowych, doradcéw
podatkowych, audytordéw i prawnikéw, w ktorym to jednak przypadku Strona ujawniajgca
Informacje Poufnq obowiqzania jest zapewnic, iz osoba, ktorej ujawniana jest Informacja Poufna
zachowa jg w Scistej tajemnicy na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie”.

Analogiczne postanowienia zawarte s3 w § 9 Umowy Serwisowej.

Zamawiajacy zwraca sie o sprecyzowanie pytania.

/

The Ordering Party indicates that in accordance with § 11 sec. 4 of the Agreement constituting
APPENDIX NO. 7 to ToR: ,Disclosure of Confidential Information on the basis of mandatory
provisions of law or decision of a state authority or institution binding one of the Parties shall not
constitute a breach of confidentiality obligations.”

The Ordering Party indicates that in accordance with § 11 sec. 2 of the Agreement constituting
APPENDIX NO. 7 to ToR: “Confidential Information may be disclosed only with the prior consent
of the other Party expressed in writing under pain of nullity. The reservation referred to in the
previous sentence does not apply to authorised representatives of the Parties, including
accountants, tax advisers, auditors and lawyers, in which case the Party disclosing Confidential
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Information shall be obliged to ensure that the person to whom Confidential Information is
disclosed will keep it strictly secrecy under the terms of this Agreement”.

Analogous provisions are included in § 9 of the Service Agreement.
The Ordering Party requests clarification of the question.

PYTANIE NR 22 / QUESTION NO. 22:

[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Zmiany Umowy (tj. klauzula § 13) powinny zosta¢ w wiekszosci przypadkdw usuniete, poniewaz
istnieje wiele aspektéw powodujgcych istotne ryzyko dla Wykonawcy.

/

The Amendments to the Agreement clause (ie. clause § 13) should be deleted in most parts, as
there are many aspects causing significant risks to the Contractor.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 22 / ANSWER TO QUESTION NO. 22:

Uregulowania zawarte w § 13 Umowy stanowigcej ZALACZNIK NR 7 do SIWZ wynikajg z
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020,
ktdre sg bezwzglednie obowigzujgce dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tych zapisow.

/
The regulations contained in § 13 of the Agreement constituting APPENDIX No. 7 to the ToR

result from the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional
Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020, which are
mandatory for the Ordering Party.

The Ordering Party does not agree to the amend such provisions.

PYTANIE NR 23 / QUESTION NO. 23:

[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Nalezy okresli¢ kolejnos$¢ pierwszenstwa dokumentéw zamédwienia.

{)rder of priority of the contract documents should be specified.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 23 / ANSWER TO QUESTION NO. 23:

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z § 14 ust. 3 Umowy, stanowigcej ZALACZNIK NR 7 do SIWZ:
,Strony ustalajg nastepujgca hierarchie waznosci dokumentacji kontraktowej, co bedzie

rozumiane w ten sposob, iz dokument wyzszej rangi ma nadrzedne znaczenie nad dokumentem
nizszej rangi:
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1) Umowa (wtgcznie z Umowg Serwisowq) oraz SIWZ;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Dokumentacja techniczna przedstawiona przez Wykonawce i producenta Suwnicy RTG”

/

The Ordering Party indicates that in accordance with § 14 sec. 3 of the Agreement constituting
APPENDIX NO. 7 to ToR: , The Parties agree upon the following order of priority of contractual
documentation, what shall be understood that the upper-ranking document shall prevail over
the lower- ranking document:

1) This Agreement (including Service Agreement) and the Terms of Reference;

2) The Contractor’s bid;

3) Technical documentation provided by the Contractor and the producer of the RTG Crane”.

PYTANIE NR 24 / QUESTION NO. 24:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Angielska wersja jezykowa dokumentdw zamdwienia powinna byé obowigzujgcg wersja.
/

English language version of the contract document should be the prevailing version
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 24 / ANSWER TO QUESTION NO. 24:

W Rzeczypospolitej Polskiej jezykiem urzedowym jest jezyk polski. Po konsultacjach z Instytucjg
Zarzadzajgcg Programem Operacyjnym — wigzgcg wersjg jezykowa stanowigcg podstawe
wyktadni dokumentéw jest wersja polska.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tego zapisu.

/

In the Republic of Poland the official language is Polish language. After consultations with the
Operational Programme Managing Authority - the binding language version providing the basis
for interpretation of all documents shall be the Polish one.

The Ordering Party does not agree to amend this provision.
PYTANIE NR 25 / QUESTION NO. 25:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Numery czeSci OEM wszystkich elementéw zamontowanych na suwnicach muszg by¢

przekazane Zamawiajgcemu (zapis § 3, pkt 3, podpunkt 2).

- Proponujemy, aby mozna byto poda¢ w zamian numery czesci Wykonawcy / kody czesci
zamiennych.

/

OEM part numbers of all the components installed on the cranes must be provided to the

Ordering Party (clause §3, point 3, sub-point 2).

- We propose that Contractor's part numbers / spare part codes can be provided instead.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 25 / ANSWER TO QUESTION NO. 25:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tego zapisu.
/

The Ordering Party does not agree to amendment of such provision.
PYTANIE NR 26 / QUESTION NO. 26:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

W kilku miejscach dokumentu przetargowego pojawia sie "suwnica STS", zamiast "suwnica
RTG".

Prawdopodobnie z powodu tej pomytki, w punkcie §6. podpunkt 3 podpunkt 2 zapisano, ze
gwarancja na "kota jezdne bramy" powinna wynosi¢ 5 lat. W suwnicach RTG te "kofa jezdne
bramy" to opony gumowe, na ktére nie mozna udzieli¢ 5-letniej gwarancji.

/

On a few places of the tender document, "STS crane" have been mentioned, instead of "RTG
crane".

Probably due to this confusion, on clause §6. point 3 sub-point 2 it states that the warranty for
"gantry travelling wheels" should be 5 years. On RTG cranes these "gantry travelling wheels" are
rubber tyres, for which 5 year warranty is not feasible.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 26 / ANSWER TO QUESTION NO. 26:

Zamawiajgcy wskazuje na zmiany do SIWZ opublikowane w dniu 10.03.2021. prostujgce omytki
w tym zakresie.

Majac na uwadze zadane pytanie:
Zamawiajqcy wprowadza nastepujace zmiany do pkt. 3.6 i 3.7 ZALACZNIKA NR 2 do SIWZ:

BYtO:

Okres gwarancji od Producenta:

konstrukcja stalowa, malowanie, cynkowanie, przektadanie oraz gtéwny transformator - 10 lat;

kota jezdne bramy, kota jezdne wdzka, silniki, uktad zasilania wdzka, oswietlenie LED -5 lat;

na wszystkie inne elementy nie wymienione powyzej — nie krdcej niz 4 lata lub 8000 godzin.

Okres rekojmi od Wykonawcy:

konstrukcja stalowa, malowanie, cynkowanie, przektadanie oraz gtéwny transformator - 10 lat;

kota jezdne bramy, kota jezdne wdzka, silniki, uktad zasilania wdzka, o$wietlenie LED -5 lat;

na wszystkie inne elementy nie wymienione powyzej — nie krdcej niz 4 lata lub 8000 godzin.

JEST:

Okres gwarancji od Producenta:
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konstrukcja stalowa, malowanie, cynkowanie, przektadanie oraz gtéwny transformator - 10 lat;

kota jezdne wodzka, silniki, uktad zasilania wdzka, oswietlenie LED -5 lat;

na wszystkie inne elementy nie wymienione powyzej — nie krécej niz 4 lata lub 8000 godzin.

Okres rekojmi od Wykonawcy:

konstrukcja stalowa, malowanie, cynkowanie, przektadanie oraz gtéwny transformator - 10 lat;

kota jezdne wodzka, silniki, uktad zasilania wdzka, o$wietlenie LED — 5 lat;

na wszystkie inne elementy nie wymienione powyzej — nie krécej niz 4 lata lub 8000 godzin.

Zamawiajacy zmienia § 6 ust. 3 punkt 2) Umowy stanowigcej ZALACZNIK NR 7 do SIWZ w
nastepujacy sposéb:

BYtO:

2) kota jezdne bramy, kota jezdne wdzka, silniki, uktad zasilania wozka, oswietlenie LED — 5 (piec)
lat.

JEST:
2) kota jezdne wazka, silniki, uktad zasilania wdzka, oswietlenie LED — 5 (piec) lat.

Zamawiajqcy zmienia ust. 4 w Zatgczniku Nr 9 do Umowy stanowiacej ZALACZNIK NR 7 do
SIWZ w nastepujacy sposob:

BYtO:

Okres Gwarangji dla ponizej wymienionych komponentow wynosi :

1) konstrukcja stalowa, malowanie, cynkowanie, przekfgdnie i gldwna stacja transformatorowa — 10
(dziesiec) lat;

2) bramy na kotach, wozy na kotach, silniki, system zasilania wozka, system prgdu przemiennego /
klimatyzacja, oswietlenie LED — 5 (piec) lat.

JEST:

Okres Gwarancji dla ponizej wymienionych komponentow wynosi :

1) konstrukcja stalowa, malowanie, cynkowanie, przektadnie i gtowna stacja transformatorowa — 10
(dziesiec) lat;

2) wozy na kotach, silniki, system zasilania wozka, system prgdu przemiennego / klimatyzacja,
oswietlenie LED — 5 (piec) lat.

Wizystkie czesci zuzywajgce sie na Suwnicy RTG sq objete gwarancjg jakosci w zakresie ich oczekiwanego

okresu Zzywotnosci zgodnie z Zatgcznikiem Nr 8 do Umowy.

/

The Ordering Party indicates amendments to the ToR published on 10.03.2021 rectifying
mistakes in this respect.
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Taking into account given question:

the Ordering Party introduces following changes to point 3.6 and 3.7 of the APPENDIX NO. 2
of the TOR:

WAS:

Guarantee period from the Producer:

- steel structure, painting, galvanizing, gearboxes and the main transformer — 10 years;

- for gantry travelling wheels, trolley travelling wheels, motors, trolley power system, led lightings — 5 years;

on all items not listed above — not less than 4 years or 8000 hours.

Warranty period from the Contractor:

- steel structure, painting, galvanizing, gearboxes and the main Transformer — 10 years;

- for gantry travelling wheels, trolley travelling wheels, motors, trolley power system, led lightings — 5 years;

on all items not listed above — not less than 4 years or 8000 hours.

IS:

Guarantee period from the Producer:

- steel structure, painting, galvanizing, gearboxes and the main transformer — 10 years;

- for trolley travelling wheels, motors, trolley power system, led lightings — 5 years;

on all items not listed above — not less than 4 years or 8000 hours.

Warranty period from the Contractor:

- steel structure, painting, galvanizing, gearboxes and the main Transformer — 10 years;

- for trolley travelling wheels, motors, trolley power system, led lightings — 5 years;

on all items not listed above — not less than 4 years or 8000 hours.

The Ordering Party amends § 6 sec. 3 point 2) in the Agreement constituting APPENDIX NO. 7
to TOR in the following way:

WAS:

3) gantry travelling wheels, trolley travelling wheels, motors, trolley power system, led lightings
— 5 (five) years;

IS:
3) trolley travelling wheels, motors, trolley power system, led lightings — 5 (five) years;

The Ordering Party amends sec. 4 in Appendix No. 9 to the Agreement constituting APPENDIX
NO. 7 to TOR in the following way:
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WAS:

The Guarantee period for the below listed components of the RTG Crane shall be :

1) steel structure, painting, galvanizing, gearboxes and the main Transformer — 10 (ten) years;

2) gantry traveling wheels, trolley travelling wheels, motors, trolley power system, A/C systems and led
lightings — 5 (five) years.

IS:

The Guarantee period for the below listed components of the RTG Crane shall be :

1) steel structure, painting, galvanizing, gearboxes and the main Transformer— 10 (ten) years;

2) trolley travelling wheels, motors, trolley power system, A/C systems and led lightings — 5 (five) years.
All wear and tear parts on RTG Crane are covered by the guarantee of quality in the scope of their expected
service life as provided for in Appendix No. 8 to the Agreement.

PYTANIE NR 27 / QUESTION NO. 27:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Wydaje sie, ze w Zatgczniku nr 8 wystepuje omytka dot. czesci podlegajgcych zuzyciu, poniewaz

istnieje wymaog 25 000 godzin okresu uzytkowania.

- Czesci zuzywajace sie sg zwykle rozumiane jako co$, co faktycznie zuzywa sie podczas
normalnej eksploatacji i jest regularnie wymieniane, na przyktad klocki hamulcowe, ktére
sg zwykle wymieniane mniej wiecej raz w roku.

/

There seems to be a confusion with wear and tear parts on Appendix No. 8, as there is a 25,000

hours lifetime requirement.

- Wear and tear parts are normally understood as something that is actually wearing in
normal operation and replaced regularly, for example brake pads that are typically
replaced approximately once per year.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 27 / ANSWER TO QUESTION NO. 27:
Majac na uwadze zadane pytanie:

Zamawiajgcy zmienia § 6 ust. 10 Umowy stanowigcej ZALACZNIK NR 7 do SIWZ w nastepujacy
sposob:

BYLO:
Wszystkie czesci zuzywajgce sie na Suwnicy RTG sq objete rekojmiq i gwarancjq jakosci

producenta w zakresie ich gwarantowanego okresu zywotnosci zgodnie z Zatgcznikiem Nr 8 do
Umowy.

JEST:
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Wszystkie czesci zuzywajgce sie na Suwnicy RTG sq objete rekojmiq i gwarancjq jakosci
producenta w zakresie ich oczekiwanego okresu Zywotnosci zgodnie z Zatgcznikiem Nr 8 do
Umowy.

Zamawiajqcy zmienia § 14 ust. 1 pkt. 8) Umowy stanowigcej ZALtACZNIK NR 7 do SIWZ w

nastepujacy sposdb:

BYtO:

Gwarantowany okres zZywotnosci czesci podlegajqgcych zuzyciu (Zatgcznik Nr 8 do Umowy);

JEST:

Oczekiwany okres zywotnosci czesci podlegajqcych zuzyciu (Zatgcznik Nr 8 do Umowy);

Zamawiajgcy zmienia Zatgcznik Nr 8 do Umowy w nastepujacy sposdb:

BYtO:

Zatacznik Nr 8 do Umowy

GWARANTOWANY OKRES ZYWOTNOSCI
CZESCI PODLEGAJACYCH ZUZYCIU

Appendix No. 8 to the Agreement

GUARANTEED SERVICE LIFE OF
WEAR AND TEAR PARTS

Npo/ Nazwa czesci zuzywajacej sie /
) Name of wear and tear part
1. Mechanism / Mechanizm

Hoist / Wciggarka

25.000 godzin / hours

Trolley Traverse/Trawers wdzka

25.000 godzin / hours

Gantry Travel/Jazda bramg

25.000 godzin / hours

JEST:

Zatacznik Nr 8 do Umowy

OCZEKIWANY OKRES ZYWOTNOSCI
CZESCI PODLEGAJACYCH ZUZYCIU

Appendix No. 8 to the Agreement

EXPECTED SERVICE LIFE OF
WEAR AND TEAR PARTS
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II.\lpc.){ Nazwa czesci zuzywajace;j sie /
Name of wear and tear part

1. Mechanism / Mechanizm

1.1 Hoist / Wciggarka

1.2 | Coupling with Brake Disc / Sprzegto z tarczg hamulcowg 15.000 godzin / hours
1.3 Brake pads / Klocki hamulcowe 5.000 godzin / hours
1.4 Gearbox / Przektadnia 15.000 godzin / hours
15 Emergency brake for drum / Hamulec awaryjny dla 15.000 godzin / hours

bebna

2. Trolley Travel Drive / Mechanizm jazdy wézka

2.1 Disc brake / Tarcza hamulcowa 15.000 godzin / hours
2.2 Gearmotor / Silnik przektadni 15.000 godzin / hours
2.3 Bearings of the wheel / tozysko kota 15.000 godzin / hours
3. Crane Travel Mechanism / Mechanizm jazdy suwnicy

3.1 Disc brake / Tarcza hamulcowa 15.000 godzin / hours
3.2 Brake pads / Klocki hamulcowe 5.000 godzin / hours
3.3 Gearmotor / Silnik przektadni 15.000 godzin / hours

Zamawiajacy prostuje omytke w angielskiej wersji jezykowej w punkcie 2 ust. 3) w Zataczniku
Nr 9 do Umowy stanowigcej ZALACZNIK NR 7 do SIWZ w nastepujacy sposdb:

BYtO:

“working day” refers to any calendar day except as provided for in the Act of 18 January 1951 on non-working
days (Journal of Laws 1951 No. 4 point 28) and Saturdays, whereas the term “day” refers to any calendar
day.

JEST:

“working day” refers to any calendar day except as provided for in the Act of 18 January 1951 on non-working
days (Journal of Laws 200 point 1920) and Saturdays, whereas the term “day” refers to any calendar day.

/

Due to the above question and given response:

The Ordering Party amends § 6 sec. 10 to the Agreement constituting APPENDIX NO. 7 to TOR
in the following way:
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WAS:

All wear and tear parts on RTG Crane are covered by the warranty and the guarantee of quality
provided by the producer in the scope of their guaranteed service life as provided for in Appendix
No. 8 to the Agreement.

IS:

All wear and tear parts on RTG Crane are covered by the warranty and the guarantee of quality
provided by the producer in the scope of their expected service life as provided for in Appendix

No. 8 to the Agreement.

The Ordering Party amends § 14 sec. 1 point 8) to the Agreement constituting APPENDIX NO.
7 to TOR in the following way:

WAS:

Guaranteed service life of wear and tear parts (Appendix No. 8 to the Agreement);
IS:

Expected service life of wear and tear parts (Appendix No. 8 to the Agreement);

The Ordering Party amends Appendix No. 8 to the Agreement in the following way :

WAS:
Zatacznik Nr 8 do Umowy Appendix No. 8 to the Agreement
GWARANTOWANY OKRES ZYWOTNOSCI GUARANTEED SERVICE LIFE OF
CZESCI PODLEGAJACYCH ZUZYCIU WEAR AND TEAR PARTS
tp./ Nazwa czesci zuzywajacej sie /
No.
Name of wear and tear part
1. Mechanism / Mechanizm
Hoist / Wciggarka 25.000 godzin / hours
Trolley Traverse/Trawers wdzka 25.000 godzin / hours
Gantry Travel/Jazda bramg 25.000 godzin / hours
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IS:
Zatacznik Nr 8 do Umowy Appendix No. 8 to the Agreement
OCZEKIWANY OKRES ZYWOTNOSCI EXPECTED SERVICE LIFE OF
CZE§CI PODLEGAJACYCH ZUZYCIU WEAR AND TEAR PARTS

Le./ Nazwa czes$ci zuzywajacej sie /

No. Name of wear and tear part

1. Mechanism / Mechanizm

1.1 Hoist / Wciggarka

1.2 | Coupling with Brake Disc / Sprzegto z tarczg hamulcowg 15.000 godzin / hours
1.3 Brake pads / Klocki hamulcowe 5.000 godzin / hours
1.4 Gearbox / Przektadnia 15.000 godzin / hours
15 Emergency brake for drum / Hamulec awaryjny dla 15.000 godzin / hours

bebna

2. Trolley Travel Drive / Mechanizm jazdy wézka

2.1 Disc brake / Tarcza hamulcowa 15.000 godzin / hours
2.2 Gearmotor / Silnik przektadni 15.000 godzin / hours
2.3 Bearings of the wheel / tozysko kota 15.000 godzin / hours
3. Crane Travel Mechanism / Mechanizm jazdy suwnicy

3.1 Disc brake / Tarcza hamulcowa 15.000 godzin / hours
3.2 Brake pads / Klocki hamulcowe 5.000 godzin / hours
3.3 Gearmotor / Silnik przektadni 15.000 godzin / hours

The Ordering Party rectifies mistake in English language version in point 2 sec. 3) in Appendix
No. 9 to the Agreement constituting APPENDIX NO. 7 to TOR in the following way:

WAS:
“working day” refers to any calendar day except as provided for in the Act of 18 January 1951 on non-working

days (Journal of Laws 1951 No. 4 point 28) and Saturdays, whereas the term “day” refers to any calendar
day.




28.

29.
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IS:

“working day” refers to any calendar day except as provided for in the Act of 18 January 1951 on non-working
days (Journal of Laws 200 point 1920) and Saturdays, whereas the term “day” refers to any calendar day.

PYTANIE NR 28 / QUESTION NO. 28:
[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

Licencja na oprogramowanie obejmuje wszelkie modyfikacje i uaktualnienia dokonane przez

producenta oprogramowania (paragraf § 9. punkt 8).

- Nalezy zauwazyé, ze nie wszystkie programy zainstalowane na suwnicy mogg by¢
aktualizowane zdalnie, lub nie mogg by¢ aktualizowane bez ponownego uruchomienia
dzwigu. Z tego punktu widzenia, powyzsze wymaganie nie jest do konca wykonalne dla
oprogramowania dZwigowego.

/

License to software shall include all modifications and upgrades made by the producer of the

software (clause §9. point 8).

- It should be noted that not all the software installed on the crane cannot be updated
remotely, or cannot be updated without re-commissioning the crane. From this point of
view, the above mentioned requirement is not quite feasible for crane softwares.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 28 / ANSWER TO QUESTION NO. 28:

§ 9 ust. 8 Umowy dotyczy praw witasnosci intelektualnej i przewiduje, iz licencja obejmowac
powinna rowniez modyfikacje i uaktualnienia oprogramowania na Suwnicy RTG.

Zapis ten nie odnosi sie do sposobu przeprowadzania modyfikacji lub uaktualnien
oprogramowania.

Zamawiajacy prosi o sprecyzowanie / wyjasnienie pytania.

5/9 sec. 8 of the Agreement refers to intellectual property rights and specifies that the license shall
encompass also modifications and updates to the software installed on the RTG Crane.

This provision does not refer to the way how such modifications or updates shall be carried out.
The Ordering Party asks for clarification / explanation of question.

PYTANIE NR 29 / QUESTION NO. 29:

[Pytanie oryginalnie zredagowane w j. angielskim]

W Zamowieniu brakuje pewnych kluczowych klauzul

- Takie jak (i) prawa do korzystania z ustug podwykonawcow (ii) zdarzenia pozostajgce poza

kontrolg Wykonawcy, ktére majg wptyw na termin dostawy i Cene, muszg by¢ zarzgdzane
w ramach procedury zmiany zamodwienia (iii) wszystkie zobowigzania wynikajgce z
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zamoéwienia muszg by¢ ograniczone i zdefiniowane szkody wynikowe muszg by¢
wykluczone.

/

The Contract is missing certain key clauses.

- Such as (i) rights to use subcontractors (ii) events beyond the control of the Contractor
that affect the delivery time and Price must be managed through a variation order
procedure (iii) all liabilities under the contract must be capped and defined
consequential losses must be excluded.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 29 / ANSWER TO QUESTION NO. 29:

Zamawiajgcy wskazuje, ze: (i) Podwykonawcy/6w mogg bra¢ udziat przy realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia na warunkach okreslonych w ROZDZIALE VIII ust. 12 SIWZ, (ii) Postanowienia
dotyczace sity wyzszej zostaty zawarte w § 10 Umowy i § 8 Umowy Serwisowej, zmiany sg
dopuszczalne w przypadkach okreslonych w § 13 Umowy i § 10 Umowy Serwisowej (iii)
odpowiedzialnos¢ Stron zostata uregulowana w § 8 Umowy i § 6 Umowy Serwisowej.

/

The Ordering Party indicates that: (i) Subcontractor(s) are allowed to participate in the
performance of the Subject Matter of the Contract under the conditions specified in CHAPTER
VIIl sec. 12 ToR; (ii) provisions referring to the force majeure are contained in § 10 of the
Agreement and § 8 of the Service Agreement, amendments are allowed in cases specified in §
13 of the Agreement and in § 10 of the Service Agreement, (iii) liability of the Parties is regulated
in § 8 of the Agreement and in § 6 of the Service Agreement.



