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Umowa na realizacj¢ prac budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. ,,Utworzenie
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REGON: ................

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Projekt, w ramach ktorego nastepuje realizacji niniejszego zamowienia pn. ,,Utworzenie
nowoczesnego Centrum Treningu Strzeleckiego — wdrozenie wynalazku strzelnicy halowej z
przesuwanym ekranem na ktorym obrazowane sg cele strzeleckie”, jest wspotfinansowany ze
srodkéw EFRR w ramach MRPO Wojewddztwa Matopolskiego.

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy przy
zastosowaniu zasady konkurencyjnos$ci przewidzianej dla udzielenia zaméwien na realizacji
zadan w ramach Projektéw przez podmioty, ktore nie sg zobowigzane do stosowania ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, dla zaméwien ktorych szacunkowa warto$¢ zamowienia
przekracza rownowartos¢ 50.000 zt netto.
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§1
Interpretacja

Integralne cze¢sci niniejszej] Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
1) Zalacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe zwane rowniez ,,Zapytaniem”
2) Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamdéwienia zawarty w Zapytaniu
3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................... .
4) Zalacznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo- finansowy,
5) Zalacznik nr 5 - Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
6) Zalacznik nr 6 - Dokument gwarancji
W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentow wymienionych w pkt
1) — 5) w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo
majg postanowienia zawarte w Umowie, a nast¢pnie w dokumencie wymienionym we
wskazanej wyzej kolejnosci.
Nagloéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy maja charakter informacyjny i nie
maja wplywu na interpretacje niniejszej Umowy.

§2
Oswiadczenia Stron

Oswiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji prac budowlanych w zakresie
obejmujacym przedmiot niniejszej Umowy;

2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajacymi na realizacje
niniejszej Umowy;

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznal si¢ Zz
dokumentacja projektowa a takze z obiektami i terenem, w odniesieniu do ktorych
realizowany bedzie przedmiot Umowy i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen;

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe, oraz stosowne
doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie prac stanowigcych przedmiot umowy, a takze
dysponuje  wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i
urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich
obowigzkow wynikajagcych z niniejszej Umowy oraz prawidlowg realizacje jej
przedmiotu;

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony
Wykonawcy w realizacji niniejszej Umowy, posiadaja niezbedne kwalifikacje i
uprawnienia pozwalajace na wykonanie prac budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

4) Wykonawca zobowiazuje sig, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktore moga negatywnie wplynaé na jakos¢ i terminowosé
wykonywania jego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postgpowanie
upadlosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istnieja zadne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na wszczecie takich postepowan;
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6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych z
osobami trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
niniejszej Umowy;

§3
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy s3:

Zadanie 1.  Wykonanie warstw podposadzkowych i posadzki, na ktory skladajg si¢ w
szczegolnosci:

Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Roboty ziemne wykonywane koparkami 162 m3
przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-11
Wykonanie warstw | Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 162 m3
podposadzkowych km transportu
I posadzki Wykonanie podkladéw z ubitych materiatow 162 m3
sypkich, piasek 20cm
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w 54 m3
deskowaniu tradycyjnym ptyt fundamentowych gr
10-cm-chudy beton
Izolacja przeciwwodne z papy powierzchni 540 m2
pionowych na lepiku na gorgco, 1-a warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 540 m2
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwigkowe z ptyt 540 m2
styropianowych styropian 5 cm EPS 20
Wylewka warstwa wylewki grubosci 40 'mm, 540 m2
podloze betonowe
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na 540 m2
ostro
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 540 m2
zbrojenie posadzki wldknem rozproszonym
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 540 m2
preparatem typu np. Ceresit CT 17
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych 540 m2
na klej, plytki 30x30°cm, metoda zwykta - gres
techniczny 30x30
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z 96 m

przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15
cm, metoda zwykta
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Zadanie 2.

Wykonanie law i podpor, na ktore skladaja si¢ w szczegolnosci:

Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Roboty ziemne wykonywane koparkami 79,200 m3
przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-11
Wykonanie law Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy 79,200 m3
i podpor rozpoczety 1 km odleglo$ci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd do 5°t
Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich | 7,920 m3
na podtozu gruntowym, piasek
Wykonanie podktadéw betonowych, beton zwykly 7,920 m3
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych 79,200 m2
betonowych lub zelbetowych, tfawy, §ciany
fundamentowe
Betonowanie faw fundamentowych - beton B 25 31,680 m3
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 7,200 m3
tradycyjnym, $§ciany proste
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych | 118,800 m2
betonowych lub zelbetowych, stopy i plyty
fundamentowe
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 19,800 m3
tradycyjnym, stopy fundamentowe
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami 1,200 t
stalowymi okragltymi zebrowanymi o $rednicy do 14
mm
Zadanie 3.  Wykonanie $cian, belek i nadprozy, na ktory skladaja sie¢ w szczegolnosci:
Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Montaz rusztowania zewng¢trznego rurowego, 374 m2
wysokos$¢ do 20m
Stawianie $ciany budynkéw wielokondygnacyjnych z 374 m2
pustakéw ceramicznych typu np. Porotherm P+W
Wykonanie $cian, (pi6ro 1 wpust), §ciana grubosci 25cm
belek i nadprozy Stawianie $cianek dziatowych budynkow 252 m2
wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych
typu np. Porotherm P+W (pidro i wpust), $cianka
grubosci 11,5cm
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 1,800 m3
tradycyjnym, stupy prostokatne
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych 20,040 m2
betonowych lub zelbetowych, belki podciagi 1 wience
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 6,750 m3
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tradycyjnym, belki podciagi i wienice

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety 0,300 t
zebrowane do Fi 14mm
Nadproza typu L, dlugo$¢ do 2m, forma podwojna 14 sztuk
Nadproza typu L, dlugos¢ do 2,50m, forma podwdjna 10 sztuk
Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami 1,200 t
stalowymi okraglymi zebrowanymi o $rednicy do 14
mm
Zadanie 4. Wykonanie schodow, na ktore skladajq si¢ w szczegolnoSci:
Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych 9,000 m2
betonowych lub zelbetowych, schody zabiegowe
Wykonanie schodéw | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 2,700 m3
tradycyjnym, schody zabiegowe
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety 0,230t
zebrowane do Fi 14mm
Zadanie 5.  Wykonanie stropu i dachu, na ktore skladaja sie¢ w szczegélnosci:
Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, 360 m2
stemplowanie w wysokosci do 4m deskowania
konstrukcji
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 54 m3
Wykonanie stropu tradycyjnym, ptyty stropowe
i dachu Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety 6,900 t
zebrowane do Fi 14mm
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 360 m2
polietylenowej szerokiej, poziome podposadzkowe
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny 360 m2
mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-
na warstwa
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, 62 m
potokragle, Fi'12,5cm, blacha ocynkowana
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragle o 40m
srednicy 12,5cm
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ 14 m2
w rozwinig¢ciu ponad 25¢m - obrobka wiazu
dachowego
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ 4,830 m2
w rozwinigciu do 25¢cm - kominy
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ 62 m2

w rozwinigciu do 25¢m - pas nad i pod rynnowy
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Zadanie 6. Wykonanie sufitow podwieszanych nad czeScia socjalng i zaplecze
techniczne, na ktore skladajq sie¢ w szczegdlnosci:

Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Izolacje cieplne i przeciwdzwigckowe z welny 180 m2
mineralnej 15 cm
Wykonanie sufitow Izolacje cieplne 1 przeciwdzwigkowe z welny 180 m2
podwieszanych nad | mineralnej 10 cm
czescig socjalng i Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do 180 m2
zaplecze techniczne | konstrukcji drewnianej
Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt 180 m2
gipsowych, na stropach, z ksztattownikow
metalowych podwdjnych
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych 180 m2
na stropach, na rusztach, plyty grubosci 12,5 'mm

Zadanie 7.  Wykonanie tynkow i gladzi, roboty malarskie i montaz okladzin
Sciennych, na ktore skladaja si¢ w szczegélnoSci:

Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Tynki zwykle wewngtrzne, kategoria III, $cian i 1016 m2
shupdw
Tynki zwykle wewngtrzne, kategoria III, stropow i 360 m2
Wykonanie tynkow i | podciggdéw
gladzi, roboty Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach z ptyt 420 m2
malarskie i montaz gipsowych, 1-no warstwowa
okladzin $ciennych | Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie 53 m2
podioza
Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych 1016 m2

tynkow gladkich, 2-krotne - tynkow gladkich w
kolorze jasnym

Malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych 360 m2
tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity -
farba akrylowa wewnetrzna w kolorze biatym

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufity 360 m2

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - 1016 m2
$ciany 1 szpalety
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych 1016 m2

tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotnie - $ciany
/ farba akrylowa wewnetrzna w Kolorze jasnym
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Zadanie 8.  Roboty stolarskie, na ktore skladaja sie w szczegolnosci:

Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Okna aluminiowe, PRZESUWNE 10 m2
Roboty stolarskie TARASOWE,BALKONOWE ponad 2,0 m2
OScieznice drzwiowe regulowane 13 sztuk
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, 20,800 m2
wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone
Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 / ZEWNETRZNE 2,100 m2
z o$cieznica

Zadanie 9. Roboty branzy elektrycznej, na ktére skladaja sie w szczegolnosci:

Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Roboty branzy Wykonanie instalacji elektrycznej, o§wietlenia
elektrycznej awaryjnego, ewakuacyjnego, instalacji
odgromowej
Wykonanie wewngetrznej linii zasilajagcej WLZ 95 m
Wykonanie uziemienia budynku 150 m
Potozenie zwodow 1 instalacji odgromowej na 150 m
dachu
drut fi 8 10 szt.
ZYacza odgromowe
Oswietlenie
Oswietlenie strzelnicy: wymagane sg rozne strzelnicy
rodzaje o$wietlenia; ogolne, awaryjne, ogolne — 85
ewakuacyjne, pod$wietlenie celow. Jednym z szt.
rozwigzan jest oswietlenie awaryjne —
ogo6lne za pomoca lamp fluorescencyjnych a 15 szt.
o$wietlenie celow za pomocg lamp punktowych. ewakuacyjne,
W celu stworzenia warunkéw terenowych z 10 szt.
jakimi moze si¢ spotkac¢ osoba, ktora uzywa
broni w obronie koniecznej strefa strzelan
powinna mie¢ mozliwo$¢ kontroli §ciemniania i
rozjasniania pomieszczenia Instalacja
gniazd
wtykowych
gniazda
ogo6lne -40
szt.
gniazda
dedykowane
— 4 szt
gniazda
internetowe -
4 szt.
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Wykonanie polaczen wyréwnawczych w budynku
Rozdzielnica 48 polowa wraz zabudowg

Zabudowa kanatow strzelniczych wraz z
automatyka 8 stanowisk

wypusty
kablowe 1f—

50 szt.

wypusty
kablowe 3f -

5 szt.
30m
1 szt.

1 komplet

Zadanie 10. Remont branzy sanitarnej, na ktory skladajq si¢ w szczegolnosci:

Parametry
Nazwa Zadania Zakres Zadania techniczne
Wykonania
Roboty branzy Wykonanie instalacji sanitarnej, wentylacji:
sanitarnej, wod-kan, | Wentylacja nawiewna: Wentylacj¢ nawiewng w hali 1 kpl

gazowej

strzelan nalezy usytuowa¢ za stanowiskami
strzeleckimi w statej linii otwarcia ognia 25 m.
Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ nad sufitem.
Uktad wentylacji nawiewnej powinien

sktada¢ sie z aparatu grzewczo — wentylacyjnego o
mocy grzewczej dostosowanej do kubatury i
krotno$ci wymian z mozliwos$cig stopniowe;]
regulacji, czerpni dachowych lub

sciennych 1 przepustnic regulacyjnych
umozliwiajacych sterowanie nadmuchem powietrza.
Uktad nalezy wyposazy¢ w kanat z wylotami
powietrza uzbrojonymi w kratki wentylacyjne z
mozliwo$cia regulacji ilosci powietrza. Uktad
nagrzewnicy powinien by¢ sterowany czujnikami
kanatowymi temperatury i

powinien zapewni¢ system ogrzewania powietrznego
o temperaturze min. + 16st. C. (Optymalna
temperatura na podstawie doswiadczen i1 badan
przeplywu mieszanki powietrza i gazéw prochowych
w halach strzelan na istniejacych strzelnicach
powinna wynosi¢ ok. + 23st. C) Dla okresu letniego
nalezy zastosowa¢ dodatkowe urzadzenia do
schiadzania powietrza nawiewanego.

Wywiewy: Najwieksza ilos¢ gazéw prochowych
powstaje w bezposredniej bliskosci stalej linii
otwarcia ognia 25m (zasig¢g gazow prochowych
wynosi ok. 5-6 m). Wydajno$¢ wywiewow
powinna umozliwia¢ odprowadzenie maksymalnej
ilosci gazow prochowych powstatych przy strzelaniu
ze stalej linii otwarcia

ognia moze strzela¢ 8 strzelcoOw jednoczesnie ze
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zmiennych linii ognia moze strzela¢ kilku strzelcéw
jednoczesnie. Moc 1 wielko$¢ wentylatorow nalezy
dostosowac¢ do kubatury

strefy wentylacji 1 krotno$ci wymian powietrza.
Wentylatory z ostong akustyczng powinny by¢
wyposazone w mozliwos¢ ptynnej regulacji
predkosci obrotowej. Uktady nalezy wyposazyé w
kanaty z wlotami powietrza uzbrojonymi w

kratki wentylacyjne z mozliwoscia regulacji ilo$ci
powietrza. Kratki nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie.

Wykonanie instalacji sanitarnej, wodno-
kanalizacyjnej, gazowej:

wykonanie podejs¢ wod —kan 10 szt.
wykonanie przylacza wodnego 90m
wykonanie przylacza kanalizacyjnego 40m
montaz przyboréw sanitarnych Komplet
przytacz gazowy 80 m
instalacja gazowa 50 m
piec gazowy 65 kW wraz zasobnikiem 1 osprz¢tem 1 sztuka
instalacja CO 200 m
grzejniki 25 sztuk
centrala wentylacyjna 1 sztuka
nagrzewnice 2 sztuki

2. Do zakresu umowy w odniesieniu do wszystkich zadan odpowiednio do ich zakresu
wchodzi:
1) wykonanie wszelkich koniecznych i przewidzianych budowlanych, instalacyjnych i

2)

montazowych niezbgdnych do zrealizowania Inwestycji oraz wykonanie pelnej
dokumentacji powykonawczej prac 1 robot, w tym dokumentacji wykonanych robot w
formie graficznej i opisowej w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i jeden
egzemplarz na no$niku elektronicznym odrebnie dla kazdego zadania;

dostarczenie sprzgtu, urzadzen oraz wyposazenia niezbednego do spetniania przez
instalacje realizowane w ramach Inwestycji, swoich funkcji, a takze przeszkolenie
0sOb wskazanych przez Zamawiajgcego personelu w zakresie obslugi tego sprzetu,
urzadzen oraz wyposazenia;

3. Szczegdlowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
4. Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) dokumentacjg techniczng prac;
2) decyzjami administracyjnymi dotyczacymi przedmiotu umowy,
3) nalezyta starannoscia, z zasadami sztuki, budowlanej, wspotczesnej wiedzy

technicznej, zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami i normami
polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej
kolejnosci normami wspdlnymi Unii  Europejskiej, zgodnie ze zlozong oferta,
warunkami  zamowienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykracza¢ poza
przedmiot umowy oraz nie moga by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub
sztukg budowlana.
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§4

Materialy
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce
oraz przy uzyciu urzadzen zgodnych z wykazami zawartymi w ofercie Wykonawcy
dostarczonych na teren budowy na koszty i ryzyko, staraniem Wykonawcy.
Materiaty, o ktorych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 883 z poézn. zm.) oraz wymaganiom okre§lonym w dokumentacji
technicznej.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatlow i robot okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiajacego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot §wiadectwa dopuszczajace
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli
jakosci robdt, wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia jako$ci, ci¢zaru lub ilo$ci zuzytych materiatow. Badania, o ktérych mowa
wyzej zostang dokonane niezwlocznie po dacie ztozenia takiego zadanie przez
Zamawiajacego, jednakze przystapienie do tych badan, badZ pobranie probek nastapi nie
pozniej niz 7 dni od zlozenia takiego zadania. Zamawiajacy winien by¢ obecny przy
badaniu na miejscu, badz pobieraniu probek do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone
na zasadach okreslonych w ust. 3.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktore
mogg okaza¢ si¢ niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu,
instalacji lub odbioru poszczegélnych zadan wchodzacych w  skiad Inwestycji,
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.
Badania, o ktorych mowa w ust. 4, 5 i 6 beda realizowane przez Wykonawce na whasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 6, okaze sig, ze
zastosowane materialy, badZ wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obciaza Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, Zze materialy badz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utratg, uszkodzenie i
zniszczenie urzadzen 1 materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za narzgdzia, materiaty 1 inne mienie
Wykonawca znajdujace si¢ na terenie budowy w tym za mienie znajdujace si¢ w
pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy

§5
Podstawowe Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2;
2) zgloszenie rozpoczecia budowy do wiasciwego organu administracji w terminie
umozliwiajgcym rozpoczecie robot budowlanych w terminie okreslonym w § 5;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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4) wspoldziatanie z Wykonawcag w trakcie realizacji umowy w szczegdlnosci wyrazanie
stanowisk badz opinii przewidzianych umowa z zachowaniem wskazanych w niej
terminow;

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce

dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 12). Op6znienie z tego tytulu bedzie traktowane

jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) uzyskanie wszelkich danych niezbednych w ocenie Wykonawcy danych dla
prawidtowego wykonania Umowy, ktore nie zostaty objete zatacznikami nr 11 2, we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt, a w szczegolnosci dokonanie ogledzin i
czynno$ci uzupetiajacych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub wystapienie
z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organéw administracji publicznej.
Zamawiajacy w zakresie swoich kompetencji oraz mozliwo$ci zobowigzuje si¢
wspomaga¢ Wykonawce w tych dziataniach;

2) organizowanie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie rad technicznych z udzialem
Zamawiajacego celem omdwienia postepu prac Oraz ewentualnych problemow;

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu dokumentacje techniczng Inwestycji
(zatacznik nr 2),

4) przeprowadzanie kontroli jakosci materiatow i robdt oraz sprzetu urzadzen i
wyposazenia;

5) realizacja zalecen wpisanych do kazdego dziennika budowy;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy celem dokonania odbioru
czgsciowego 1 odbioru koncowego prac,

7) koordynowanie prac podwykonawcoOw robot budowlanych lub dostaw lub ustug, oraz
ich dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden

podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystagpi do wykonywania robot,
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy
podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 12.

8) informowanie Inspektora Nadzoru, o ile wymagane oraz Zamawiajacego o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych, o ile
wystepuja,

9) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na termin zakonczenia prac lub dostaw,

10) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) prowadzenie prac zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo -
finansowego, minimum 5 dni w tygodniu z uwzglgdnieniem dtugosci dnia zaleznego
od pory roku. Dopuszcza si¢ prowadzenie rob6t przez 6 dni w tygodniu w godzinach
od 6°° do 20°° od poniedziatku do piatku, a w sobote w godzinach od 6% — 16%-,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszelkich prac, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego
przed przystapieniem do wykonywania robot. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji obiektu budowlanego, warunkow
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realizacji robot budowlanych, projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu
budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy; programu
zapewnienia jako$ci prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych
ujetych w zakresie prac.

13) prowadzenia prac w sposob nie zaklocajgcy biezgcego funkcjonowania obiektu ponad
ustalony zakres, w zaden sposob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu 0sob
przebywajacych w tym obiekcie.

14) zorganizowania terenu budowy oraz zaplecza budowy na wlasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym
zatgcznik graficzny do planu BIOZ;

15) zabezpieczenia terenu budowy przed nieuprawnionym dostepem 0sob trzecich,

16) zabezpieczenia mienia wtasnego jak 1 mienia podwykonawcow,

17) zapewnienia przestrzegania przepisOw bhp przez pracownikow wlasnych oraz
podwykonawcow

18) zapewnienia 1 utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen 1 urzadzen,
mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

19) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materialdow budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych ze szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i drozno$ci drog
dojazdowych

20) sktadowania 1 biezacego usuwania wszelkich zbednych dla prawidlowego
prowadzenia robdt urzadzen pomocniczych lub materiatow, odpadow, nieczystosci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

21) dbatosci o utrzymanie tadu i1 porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zZewnatrz;

22) do segregowania, sktadowania i1 unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci i
gruzu budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych,
a takze wywoOz zgodnie odpaddéw, nieczystoSci 1 gruzu zgodnie z przepisami
obowigzujacego w tym zakresie prawa, w szczegolnosci zgodnie z posiadanym BDO;

23) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot;

4. Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody 1 nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
materiatlow sprzetu i1 innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot
podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) szkody spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sasiadujagcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot lub pozostajace w bezposrednim zwigzku z
prowadzeniem robdt objetych Inwestycja;

5) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych.

5. Wykonawca podejmie wilasnym staraniem i na wilasny koszt, wszelkie niezbedne
ustalenia, dotyczace poboru i dystrybucji wody, paliwa i1 energii elektrycznej do
wszystkich miejsc, w ktorych sa niezbedne do wykonywania czynno$ci objetych
niniejsza Umowa. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejacego
kontrolowanego zrodta wody, paliwa, o§wietlenia czy energii elektrycznej, winien on
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zastosowa¢ si¢ do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne
wladze oraz winien zaplaci¢ za wynajecie tego zrodla oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w ceng za realizacje
Przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy montaz i demontaz rusztowan oraz
ewentualnych zabezpieczen wykopdéw o ile beda konieczne. Wszelkie koszty zwigzane z
montazem, i demontazem rusztowan oraz ewentualnych zabezpieczen wykopow uwaza
si¢ za wliczone w ceng za realizacj¢ Przedmiotu zamowienia.

§5

Termin
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie
miesiecy od dnia podpisania umowy.
Przez dotrzymanie terminu wykonania zamowienia rozumie si¢: ukonczenie do jego
uptywu wszelkich prac objetych zamowieniem, a takze uzyskanie Protokotu odbioru
calosci robot.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 2, wynosi 7
dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni dla kazdego z zadan wchodzacych w sktad
przedmiotu umowy (okres po odebraniu robot do momentu ostatecznego rozliczenia
Zadania).

§6

Harmonogram rzeczowo — finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem  rzeczowo —  finansowym zwanym  dalej
,Harmonogramem”. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Harmonogram be¢dzie sporzadzony w ten sposob, iz obrazowat bedzie przewidywany do
wykonania zakres robot w okresach miesigcznych. Réwnoczesnie Harmonogram
sporzadzony bedzie z podzialem na zadania i elementy, o ile wystepuja zgodnie z
postanowieniami § 3 ust. 1, i bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robot w ramach
poszczegblnych elementow, a takze wskazywal terminy robdt zanikajacy podlegajacych
zakryciu, zakonczenia poszczeg6lnych elementow podlegajacych odbiorom czgsciowym.
W przypadku powierzenia niektorych prac podwykonawcom, Harmonogram bedzie na
tyle szczegotowy, aby w ramach danego elementu robdt odzwierciedlal zakres robot,
dostaw lub ustug powierzonych poszczeg6lnym podwykonawcom.
Uktad finansowy Harmonogramu odpowiadal bedzie poziomom ptatnosci za
poszczegolne elementy zgodnie ze zlozong Oferta, a w przypadku powierzenia
niektéorych  prac  podwykonawcom  odzwierciedlat  bgdzie naleznosci  dla
podwykonawcow.
W przypadku opdznienia w rzeczywistym wykonywaniu robot w stosunku do objetych
harmonogramem o ponad 30% w stosunku do planowanego stopnia zaangazowania w
dowolnej pozycji, Wykonawca winien w terminie 14 dni od wezwania Inspektora
Nadzoru badz zamawiajacego przedlozy¢ program naprawczy gwarantujacy nadrobienie
opdznien i1 dotrzymanie termindw obje¢tych Harmonogramem. W programie naprawczym
Wykonawca wskaze jakie dzialania podejmie w celu zniwelowania opoznien w
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szczegblnosci jaki dodatkowy sprzet badZ osoby, a takze w jakich terminach skieruje do
wykonywania umowy. W przypadku gdy realizacja programu naprawczego wymaga
aktualizacji Harmonogramu, wraz z programem naprawczym wykonawca przedlozy
projekt nowego harmonogramu. Program naprawczy podlega akceptacji Zamawiajacego
odpowiednio jak Harmonogram na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty przedtozenia
lub zglosi do niego uwagi. W przypadku zgloszenia uwag do Harmonogramu,
Wykonawca usunie nieprawidlowosci w terminie 3 dni i przedlozy poprawiony
Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusunig¢cie nieprawidtowosci we wskazanym
terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen wykonanych prac.
Brak uwag Zamawiajacego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie,
uwaza si¢ za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajacego. Postanowienia niniejsze
maja zastosowanie do wszystkich zmian Harmonogramu.

Wszystkie zmiany Harmonogramu wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany Harmonogramu nie powodujace zmian koncowych terminéw wykonania prac
wskazanych w § 5 ust 1 niniejszej Umowy, nie wymagaja sporzadzenia aneksu do
Umowy.

§7

Kierowanie robotami budowlanymi
Wykonawca do petnienia funkcji Specjalistow w zakresie robot budowlanych ustanawia
nastgpujace osoby:
1) jako Kierownika Budowy - P.
2) i
Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w Ofercie
Wykonawcy.
Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Do zmian w skladzie Specjalistow — 0sob uprawnionych do kierowania robotami
budowlanymi moze doj$¢ z tym zastrzezeniem, iz Zaakceptowana przez Zamawiajacego
zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika

budowy.

§8
Pracownicy Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o pracg, osoéb wykonujacych podstawowe czynno$ci techniczne lub prace
budowlane w trakcie realizacji zamowienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni,
z wylaczeniem o0s6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca sktada Inspektorowi Nadzoru
oSwiadczenie, iz wszelkie osoby wykonujace prace w ramach umowy spelniaja
wymagania okreslone w ust. 1.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osdb wykonujacych
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3.

wskazane w ust.] czynno$ci. W ramach wykonywanej kontroli, Zamawiajacy jest

uprawniony w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow;

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wigkszej ilosci wykonujacych czynnosci

wskazane w ust 1 anizeli i1lo§¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3,

wszystkie niezgloszone osoby zostang potraktowane jako niezgloszeni podwykonawcy.

§9
Nadzor
Zamawiajacy Wyznaczy o0soby do pelnienia Nadzoru inwestorskiego w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji umowy i poinformuje o nich Wykonawce przed
rozpoczeciem realizacji niniejszej umowy.
Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegolnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z
obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzen 1 wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
3) sprawdzanie i odbior prac.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, nadzor nad usunigciem wad i usterek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

§11

Podwykonawstwo
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo cze$ci przedmiotu
umowy z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwigkszy
kosztow wykonania niniejszej Umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu
odpowiedzialnosci, badz obowiagzkéw jemu przypisanych.
Wykonawca zamierzajacy powierzy¢ wykonanie robot podwykonawcy, zobowigzany jest
co najmniej w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robot objetych przedmiotem niniejszej umowy, zglosi¢ Zamawiajacemu
zamiar takiego powierzenia przedkladajagc Zamawiajacemu projekt umowy z
Podwykonawca zawierajacy, co najmniej:
a) rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy,
b) kwote platnosci naleznych podwykonawcy;
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C) terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z podwykonawca, ktore nie moga byc
dluzsze anizeli terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomigdzy Wykonawca, a
Zamawiajacym, w odniesieniu do tych samych elementéw badz robot,

d) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robot wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw odbywac si¢ beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych
robot wchodzacych w sklad robot odbieranych przez Zamawiajacego. Odbiory prac
wykonanych przez podwykonawcow beda si¢ odbywaly wczesniej anizeli terminy
odbiorow prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbior robot przez
Zamawiajagcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawcg,

e) terminy platnoSci, przy czym platno$ci w stosunku do podwykonawcoéw muszg by¢
zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawa o terminach zaptaty w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, 1323), oraz zawartymi umowami, a
termin platnosci kwot naleznych podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni,

Umowa podwykonawcza nie moze zawieraé zapisOw sprzecznych z trescig niniejszej

umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz z trescig dokumentacji technicznej

inwestycji.

Zamawiajacy moze w terminie 30 dni od otrzymania zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 2

wyrazi¢ sprzeciw na wobec wykonywania rob6t przez Podwykonawce, w szczeg6lnosci

jesli umowa podwykonawcza nie spetlnia warunkow, o ktérych mowa w ust. 2 1 3. W

przypadku otrzymania sprzeciwu od Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do

niezwlocznego usuni¢cia Podwykonawcy z terenu budowy.

Postanowienia ust. 1- 3 maja zastosowanie do uméw z dalszymi podwykonawcami przy

czym do przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajagcemu umowy pomiedzy

podwykonawcg, a dalszym podwykonawca, dotacza si¢ pisemng zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Na zasadach okreSlonych nizej, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptlaty

wymagalnego  wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o

mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Powyzsza

informacja bedzie przekazywana droga elektroniczng na

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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12.

13.

14.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty, w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawcge dowodoéw wykonania robot budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT .

W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10 Wykonawca uznaje

zasadno$ci  bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na ktore to dziatanie

Wykonawca wyraza zgodg.

Do ptatnosci bezposrednich na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy maja

zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa oraz postanowienia niniejszej

umowy dotyczace zasad platnosci na rzecz Wykonawcy w szczegolnos$ci: split payment

oraz ,,bialej listy”

§12
Dostep do terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy.

Przez osoby upowaznione rozumie si¢ personel Wykonawcy, w tym personel
podwykonawcy, o ile podwykonawca zostat zatwierdzony na zasadach okreslonych w §
11 oraz personelu Zamawiajacego; a takze wszelki inny personel, o ktorym Wykonawca
zostal powiadomiony przez Zamawiajacego Ilub Inspektora nadzoru, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcdéw Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz
osoby z mocy prawa majace wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzgdowych.

§13
Wynagrodzenie
Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony

ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto PLN, (stlownie

ztotych: ) powigkszone o % podatek

VAT PLN, (stownie ztotych ), co tacznie stanowi kwote

brutto PLN (stownie ztotych:
).

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze
moze zosta¢ pomniejszone, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w § 22 1
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zostalo wyliczone w oparciu 0 wymagania Zamawiajacego zawarte zalaczniku nr 2, w
tym postanowienia niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i1 inne okolicznosci
majagce wplyw na ceny, w szczegolnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz
podwykonawcow zarowno robot budowlanych jak 1 wymaganych ustug i dostaw, montaz
1 demontaz rusztowan oraz zabezpieczen wykopoéw, w zwigzku z czym Wykonawca nie
bedzie domagat sie¢ w przysztosci zwigkszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarow i
ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

§ 14

Platnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, platne
bedzie, w miesigcznych transzach, w wysoko$ciach nie przekraczajacych warto$ci
wskazanych w Harmonogramie opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajacego na zasadach wskazanych w Umowie.
Poszczegodlne transze wynagrodzenia Wykonawcy beda platne na podstawie faktury
VAT, wystawionej przez Wykonawceg, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego zestawienia wykonanych Robdt, w ramach poszczegdlnych Zadan 1
elementow, przedstawiajagcego stopien ich zaawansowania. Zamawiajacy dokona
akceptacji zestawienia przedtozonego przez Wykonawceg w terminie nie dluzszym niz 7
dni od dnia otrzymania zestawienia.
Kazde zestawienie wykonanych robdt bedzie sporzadzone przez Wykonawce narastajaco
od poczatku realizacji umowy, pomniejszone o roboty wykonane w poprzednich okresach
rozliczeniowych objetych Harmonogramem. Zestawienie wykonanych Robot musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu robOt oraz musi by¢ zgodne ze
sporzadzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach
rozliczeniowych protokotami czg¢§ciowego odbioru Robot.
Do zestawienia wykonanych Robdt, o ktorym mowa w ust. 3, zalaczone bedzie
zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych
przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptlaty
naleznosci wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow.
Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcow stanowi podstawe do wstrzymania
platnosci przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § umownych
W przypadku zgloszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowaé si¢ do nich. Do
poprawionego zestawienia zastosowanie maja postanowienia ust. 3.
Sprawdzone 1 zaakceptowane przez Zamawiajacego zestawienie wykonanych robot
stanowi podstawe do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong
zgodnie z tre$cig ust. 1.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
VAT wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokot koncowego odbioru robot
(bez uwag), na kwotg ustalong w zaakceptowanym koncowym zestawieniu wykonanych
robot oraz ich wartosci, sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robédt, o ktérym mowa powyzej, jest takze udowodnienie
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10.

11.

12.
13.

14.

15

1.

przez Wykonawcg, iz wszelkie naleznosci wynikajace z zawartych przez niego umow z

Podwykonawcami, zostaly przez niego uregulowane. Koncowe zestawienie wykonanych

robot oraz ich wartosci musi by¢ zgodne ze sporzadzonymi w danym okresie

rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czgsciowego

odbioru robdt oraz musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 3-6 stosuje si¢ odpowiednio.

Kazdorazowa ptatno$¢ bedzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania

prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi zalacznikami, o ktérych mowa

wWyZej.

Przez prawidlowo wystawiong faktur¢ strony rozumieja w szczegdlnosci: wskazanie w

jej tresci rachunku bankowego Wykonawcy, bedacego platnikiem podatku od towardw i

ushug, jaki jest ujawniony w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (Biata Lista

podatnikow VAT) oraz wskazanie mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment)

zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamawiajacy zrealizuje ptatnos¢ za prawidtowo wystawiong fakture z wykazang kwota

podatku z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptata

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci dokonywana jest w ztotych polskich

przy uzyciu komunikatu przelewu udostepnionego przez bank lub spotdzielcza kase

oszczednos$ciowo-kredytowa, przeznaczonego do dokonywania ptatnosci w mechanizmie

podzielonej ptatnosci, w ktorym podatnik wskazuje:

a) kwote¢ odpowiadajaca catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z faktury, ktora
ma zosta¢ zaplacona w mechanizmie podzielonej ptatnosci;

b) kwote odpowiadajacg catosci albo czgsci wartosci sprzedazy brutto;

¢) numer faktury, w zwigzku z ktoérg dokonywana jest ptatnos¢;

d) numer, za pomoca ktorego dostawca towaru lub ustugodawca jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku.

Wykonawca jest obowigzany do przyjecia ptatnosci kwoty naleznos$ci wynikajacej z

faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,

Zamawiajacy odmowi jej przyjecia i jg zwroct Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

§15
Odbiory
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe elementu/zadania
3) Odbior koncowy
4) Odbiodr przed uptywem okresu gwarancji
Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czg¢$ciowe -
elementu, odbior koncowy Zadania odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiodr
przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i w terminach
okreslonych w umowie.
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3. Odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zgltosi¢ gotowo$¢ do odbioréw o ktorych mowa wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru
nie pozniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach
odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonad
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

4. Odbiory czesciowe obejmujacego element/zadanie dokonywane beda w zaleznosci od
zakresu elementu zadania przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o zakonczeniu robdt obejmujgcego element w ramach poszczegdlnego
zadania i osiggnigciu gotowosci do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
zakonczenia robot. Zamawiajacy dokona odbioru elementu w ciggu 7 dni roboczych od
zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru. Warunkiem przystgpienia do czynnosci odbioru
koncowego Zadania jest wykonanie wszelkich robot wchodzacych w sktad Zadania w
tym instalacja wszystkich wymaganych urzadzen, sprzegtu lub wyposazenia.

5. Postanowienia ust. 4 majg zastosowanie do odbioru koncowego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia w zaleznosci od rodzaju odbioru:

1) W przypadku odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu badz
zadania/elementu, W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czgsciowego wad
wykonanych prac/robot, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru czg¢sciowego, w
ustalonej wielkosci procentowego zaawansowania robot. Zatwierdzona wielko$¢
procentowego zaawansowania robot moze obejmowac¢ wytacznie roboty prawidtowo
wykonane. W odniesieniu do stwierdzonych wad w wykonanych robotach
Zamawiajacy okresli sposob i termin ich usunig¢cia. Wady, o ktérych mowa wyzej
winny by¢ usunigte do konca okresu realizacji umowy, chyba ze koniecznos¢ ich
wczesniejszego usuni¢cia zwigzana jest z mozliwos$cig prawidlowego prowadzenia
dalszych prac. W takim wypadku wady te winny by¢ usunigte we wskazanym
terminie, a przystapienie do dalszej realizacji prac uzaleznione jest od potwierdzenia
usunig¢cia wad przez Inspektora Nadzoru.

2) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢$ciowego wad wykonanych
prac/robot przekazanej dokumentacji Zamawiajgcy moze:

a) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci lub
odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, zachowujgc prawo domagania si¢ kar
umownych z tytutu zwloki,

b) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu robot zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania si¢ kar
umownych z tytutu zwtoki.

7. Z czynno$ci odbioru Zadania/elementu lub, odbioru dla catosci robdt albo przed
uptywem okresu rekojmi/gwarancji bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
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ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajacego wykonanych w ramach

Umowy robét, jest protokot koncowy robot dla Zadania, podpisany przez strony Umowy,

ktorego integralng czescig beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

1) oryginal dziennika budowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy:

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatbw w tym $wiadectwa
zezwalajace na stosowanie materiatow w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

dla Zadania i/lub odbiorze catosci robot dla Zadania po uptywie okresu rekojmi

rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 niniejszej Umowy.

§ 16
Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane
(materiaty, urzadzenia, wyposazenie oraz na robocizng), ktéra wynosi, zgodnie z oferta
Wykonawcy nie mniej niz ..... miesiecy.
Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na dostarczony sprzet, urzadzenia, wyposazenie na
okres gwarancji udzielone przez producentow/dostawcow. Gwarancja jakosci udzielona
dla dostarczonych w ramach niniejszej Umowy urzadzen, elementdw sprzetu lub
wyposazenia winna spetnia¢ minimalne warunki okre§lone we wzorze karty gwarancji
stanowigcej Zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajacego
najpdzniej w terminie odbioru koncowego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez
uwag) protokotu odbioru koncowego dla cato$ci robot.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig¢:
1) w dniu dokonania odbioru koncowego Zadania lub w dniu potwierdzenia usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot,
2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre§lonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajacego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usunigcie,
kazdorazowo uzgodnionym przez Strony wraz ze zgloszeniem wad, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .... %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote  PLN
(stownie ztotych: ).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po
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uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce dowodow dokonania zwrotu odpowiednich

czesci zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

w terminach 1 wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania
jej przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone
podpisaniem przez Strony protokotu odbioru koncowego dla ostatniego z Zadan
wchodzacych w sktad umowy

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu udzielone;j
gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu gwarancji jakosci wad

lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowa,
to jest co najmniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowego
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote
nie mniejszg niz ....... PLN z zastrzezeniem, iz bedzie ja utrzymywatl w mocy przez
caty okres realizowanej umowy.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzad
wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od
daty wygasnigcia poprzedniego ubezpieczenia.

§19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu poszczegélnych zadan wchodzacych w sktad umowy
przedmiotu umowy poza termin opisany w § 5 - w wysokosci 0,1% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w trakcie
okresu rgkojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przed uplywem okresu
gwarancji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad.,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni w stosunku
do ustalen harmonogramu rzeczowo - finansowego,
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4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokos$ci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jezeli roboty obj¢te przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy podwykonawca, ktorego umowa
zostala zatwierdzona zgodnie z procedurg okreslong w Umowie - kar¢ umowng w
wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy, badz
czynnosci innego Specjalisty bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy,

7) z tytutlu naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w
§ 4 ust. 2 lub ust. 7 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za
kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien, ktory uptynie pomigdzy dokonaniem
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a
dokonaniem ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy, z ktdrej potragcona zostanie nalezno$¢
bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o0
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w wysokosci 1% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek.

10) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w umowie czynnos$ci lub
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w umowie czynnosci. Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzkow

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - W
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o
ktoérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych

korzy$ci na zasadach og6lnych.

Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej maja charakter kar odrebnych i moga podlegac

kumulacji.

Naliczone Wykonawcy kary umowne moga by¢ potragcane z przyslugujacego

Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy ptatnosci.
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§20
Odstapienie od Umowy/wypowiedzenie Umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

zaistnienia okolicznosci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5
ust. 2 Umowy,

wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
Interesie  Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci w zwiazku z rozwigzaniem lub
ograniczeniem umowy o0 dofinansowanie Projektu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci Umowy.

jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem prac tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie wskazanym w § 5 ust 1,
zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpic.

w przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdw, na zasadach okreslonych w Umowie,
kwoty przekraczajacej 5% wartosci Umowy badz koniecznos$ci wielokrotnego
dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysoko$ci wyptaconych kwot.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego
terminu wypowiedzenia, jezeli:

1)

2)

4)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dituzej niz 15 dni (kolejne dni robocze
wskazane w harmonogramie),

Wykonawca realizuje prace budowlane przewidziane niniejszg Umowg w sposob
niezgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego, opracowang dokumentacjg techniczng
inwestycji, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza Umowg oraz mimo wezwania
do naprawy sposobu realizacji Umowy, nie przystagpit do realizacji Umowy w sposob
prawidlowy w wyznaczonym stosownym wezwaniem Zamawiajacego terminie;
Wykonawca staje si¢ niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada si¢ ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsigbiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia nalezno$ci
kredytodawcow, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce
jakiekolwiek wydarzenie, ktore ma podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej
wymienionych czyndéw lub wydarzen,

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastapitlo odstgpienie od umowy, wypowiedzenie
umowy lub przerwanie realizacji Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych
niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

Strona 24 / stron 29



4) W terminie do 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia
lub wypowiedzenia protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w § 15 niniejszej Umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawceg do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie do 7 dni od daty
odstapienia od umowy.

§21

Sila Wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sily wyzszej nie
beda traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza Umow3g 1 nie
beda powodowaly jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci strony za szkod¢ poniesiong przez
drugg stroneg.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejagce lub mogace zaistnie¢ w
przysztosci, ktore majga wptyw na realizacje Umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrola
stron 1 ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktore cho¢ przewidywalne byly
nieuniknione, nawet po powzigciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokow dla uniknigcia takich wydarzen. Pojgcie to obejmuje w
szczegllnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany,
trzgsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy
dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dolozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdZnienia w
wypetieniu swoich zobowigzan wynikajacego z zaistnienia sity wyzszej.

§ 22
Zmiana Umowy
Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tre§ci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegodlnie
uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 — 11.
Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany polegajace w szczegdlnosci na: wykonaniu rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej. Zmiana taka moze by¢
spowodowana: pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, dokonanymi odkryciami w
trakcie wykonywania robot;
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2) pominigciu / rezygnacji z jakiejkolwiek czgsci robdt (jednak bez prawa zlecenia jej

osobom trzecim);

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot, w tym koncowego terminu

4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)

wykonania zamoéwienia, wymuszone okoliczno$ciami niedajagcymi Si¢ wczesniej
przewidziec.;
zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Wykonawcy
lub Zamawiajacego skutkujace niemoznoscia wykonywania robot w pierwotnym
zakresie przez Wykonawce lub koniecznosci wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;
- dzialania osob trzecich (np. wlasciwych instytucji, organéw, w tym instytucji
wspotfinansujacej inwestycje)
- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi  realizacjc  Umowy,
stanowigcymi sile¢ wyzsza
- koniecznoécig podjecia robot dodatkowych/podobnych, niezbednych dla
prawidtowej realizacji Umowy,
zmiany Specjalistow;
zmiany wysokosci naleznych podatkow i optat w szczegdlnosci zmiany stawki
podatku VAT lub wynagrodzenia minimalnego;
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
warunkami;
inng okolicznoscia prawna, ekonomiczna lub techniczng skutkujaca niemozliwos$cia
wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z jej warunkami;
zmiany zakresu przedmiotu umowy podlegajacego wspoHinansowaniu w wyniku
decyzji instytucji zewnetrznych powodujaca zmiange sposobu finansowania
odpowiedniego elementu przedmiotu zamdwienia oraz zmian¢ sposobu wystawiania
dokumentow ksiggowych dla danego elementu przedmiotu zamowienia;
Zwigkszenia wysokos$ci wynagrodzenia nie wigcej jednak niz o 10% jezeli zwigzane
jest to z koniecznos$ciag wykonania robdt nie objetych przedmiotem zamowienia,
ktérych konieczno$¢ wykonania wynikta w wyniku dokonanych odkrywek.

Zadna zmiana nie moze powodowaé podwyzszenia kwoty okreslonej §13 ust 1, lub
przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w §5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego
dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 1, zostanie skorygowana
w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1)

2)

3)

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegaja na
pominigciu jakiejkolwiek czesci robot, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktorej
mowa w § 13 ust. 1 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych rob6t ustalong
przy zastosowaniu postanowien pkt 3);

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegaja na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych, kwota, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 podlega w
pierwszej kolejnosSci zmniejszeniu o warto§¢ niewykonanych robot na zasadach
okreslonych w pkt 1), a nastgpnie zwigkszeniu o warto§¢ wykonanych robot
zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) ponizej;

jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej
Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, Wykonawca
powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny tych robot z
uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen materiatléw, sprzetu i transportu

Strona 26 / stron 29



publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud" w miesigcu, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okre$lono naktadow
rzeczcowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub nakitadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nast¢pujacych metod:

1) Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian, wraz z ta propozycja
przedtozy:

a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;

b) szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyna na termin realizacji
przedmiotu umowy, oraz

C) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem;,

2) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz
odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz w tym terminie wystapi do strony
wystepujacej z propozycja zmian przesytajac zmodyfikowang propozycj¢ zmian.

3) W przypadku uptywu terminu podanego w pkt 2), traktuje si¢, iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

4) Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie
postanowienia pkt 2) — 3).

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zZycie pod warunkiem objecia ich

pisemnym aneksem.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 10 jest niewazna.

§23

Postanowienia Koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag stosuje si¢ odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujace.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda
rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnoS§ci wobec
Zamawiajacego, a wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
Umowa wchodzi w zZycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 6
Do Umowy nr ........
zdnia .............. r.

WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI
DLA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ NA SPRZET I CZESCI ZAMIENNE

. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, wynosi ......... miesiecy
od daty dokonania odbioru koncowego. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu z tytutlu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajagcemu shuzy¢ beda
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

. Wymagany okres gwarancji na wyposazenie, sprzet i urzadzenia oraz czg¢sci zamienne

wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia jest rowny okresowi gwarancji udzielonego

przez ich producenta.

. Wykonawca gwarantuje dostaw¢ najnowszego modelu nowych, nie uzywanych urzadzen,

sprzetu i elementdw wyposazenia i czgsci zamiennych.

. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzgt i elementy

wyposazenia sg wolne od wad wynikajacych z materiatow czy jakosci wykonania.

. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakoSci odbywad si¢ bedzie, na ponizej

podanych warunkach, ktore traktowac¢ nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w
terminie 5 dni od daty jej wystapienia (wykrycia).

2) Istnienic wad stwierdza si¢ protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza pozadany termin na usuni¢cie wad. Wykonawca usunie
wady bezplatnie w mozliwie najkrétszym czasie 1 w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystagpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgloszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem lub budowlanej badz nieprzestrzegania warunkow Umowy 2z
Zamawiajacym albo ukrytej wady materialowe;.

6) Wykonawca przeprowadza¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego wyposazenia, sprzetu 1 urzadzenia, gwarantuje dostawe czeSci
zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich
zobowigzan.

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw,
ktore nie mogg skutkowac utratg gwarancji.

8) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzen i czg¢sci zamiennych
nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcja obshugi dzialania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania,
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6.

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sily wyzsze] (w szczegOlno$ci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowa eksploatacja urzadzen, przekroczenie
podanych  wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,  stosowania
niewlasciwych materiatow eksploatacyjnych.

W przypadku kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt 1) nie nastgpita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usunigcia pokryje Zamawiajacy.
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