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UMOWA NR ……… 

 

zawarta w dniu ...................... w Rzędowie pomiędzy następującymi Stronami:  

 

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, NIP: 

6551930910, KRS: 0000309871, REGON: 260229356  

reprezentowaną przez:  

Andrzej Zięba – Prezes Zarządu, 

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

a  

 

WYKONAWCĄ:  

dot. podmiotów wpisanych do KRS:  

………………………………………………………………  

adres:…………………………………………….………….  

NIP …………………….. REGON ………….……..…….  

Nr KRS: ..............................................................................  

reprezentowany przez: ........................................................  

dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:  

…………………………………………………………...…  

zam.. ……………………………………PESEL………….  

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  

……………………………………………………………….  

adres: ……………………………………………….……….  

NIP ………………….….. REGON ……………………….  

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W wyniku postępowania do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) - wartość 

szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, została zawarta umowa 

następującej treści:  

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, przyjmuje do wykonania czynności  

w zakresie sprawowania Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

„Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania  odpadów wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury 

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” w tym do pełnienia 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno - 

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Nadzór Inwestorski nad w/w 

przedsięwzięciem jest realizowany w ramach Projektu RPSW.04.02.00-26-
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0003/19 pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Rzędowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego dla Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.  

2. Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.) oraz określonych niniejszą umową, wykonywał nadzór inwestorski nad 

realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1.  

3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie koordynował, nadzorował, 

kontrolował i rozliczał realizację wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz 

zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym: 

4. sprawowania nadzoru inwestorskiego : 

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej 

częstotliwość sprawowania nadzoru inwestorskiego wynosi min. 1 razy w tygodniu - w 

okresie kiedy będą realizowane prace i w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego, 

- dot. Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego  w branży sanitarnej oraz  

- Inspektora Nadzoru   Inwestorskiego w branży elektrycznej - częstotliwość 

sprawowania nadzoru inwestorskiego wynosi min. 1 razy w tygodniu - w okresie kiedy 

będą realizowane prace w odpowiednich branżach i w razie potrzeby na wezwanie 

Zamawiającego, 

2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej,  

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu (np. ułożenia warstw 

izolacyjnych, filtracyjnych, ich stopnia zagęszczenia, zbrojenia konstrukcji przed ich 

zabetonowaniem, ułożenia izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających, 

ułożenia sieci sanitarnych lub elektrycznych przed zasypaniem lub zanikających, m.in. 

deskowania lub rusztowania, i inne),  

4) obowiązkowego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych min. 1 

raz  

w miesiącu ,  

5) zabezpieczenia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi,  

6) sprawdzania jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                           

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                     

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usuwania wad,  

8) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 

9) udziału w czynnościach odbioru całościowych elementów techniczno-użytkowych 

oraz gotowego obiektu budowlanego i przekazywania go do użytkowania,  

10) rzeczowego i terminowego rozliczania robót wynikających z zawartej umowy,  



    
 

Projekt pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” nr RPSW.04.02.00-26-0003/19, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-00 

 

St
ro

n
a3

 

11) kontroli nad terminowością wykonywania robót budowlanych zgodnie z zawartą 

umową na roboty budowlane i Harmonogramem Wykonania Umowy,  

12) sprawdzania kosztorysów robót nieprzewidzianych i zamiennych podczas realizacji 

inwestycji,  

13) przygotowania dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego,  

14) współpracy z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót,  

15) zatwierdzania i kontrolowania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów 

i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacja techniczną,  

16) sprawdzania zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 

zabezpieczeń, gwarancji itp.,  

17) zatwierdzenia (w uzgodnieniu z Zamawiającym) poprawności metod wykonywania 

robót budowlanych, w tym robót tymczasowych zaproponowanych przez Podmiot 

Realizujący Roboty Budowlane,  

18) rozstrzygania w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych  

w toku wykonywania robót,  

19) rekomendowania wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji 

technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas wykonywania 

robót budowlanych,  

20) weryfikowania zakresu i kosztów robót dodatkowych zaproponowanych przez 

Podmiot Realizujący Roboty Budowlane,   

21) oceniania i rozstrzygania wszelkich roszczeń związanych z realizacją umowy, 

problemów powstałych podczas robót, zapobiegania sporom i opóźnieniom, gdy jest to 

wykonalne,  

22) sprawdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenia jej do 

Zamawiającego (włączając w to dokumentację powykonawczą geodezyjną), w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym,  

23) uczestniczenia w odbiorze końcowym i sporządzenie protokołu odbioru, wykazu 

usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy,  

24) po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, uczestniczenia w przeglądach 

gwarancyjnych, końcowych i w czasie rozwiązywania sporów,  

25) nadzorowania wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji.  

4. Do szczegółowych zadań Wykonawcy należą: 

1) koordynowanie pracy zespołu inspektorów powołanych do nadzoru inwestorskiego 

dla w/w zadania inwestycyjnego, 

2)  organizowanie oraz przewodniczenie zwołanym przez Zamawiającego Radom 

Budowy, dotyczącym postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich 

stron zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego oraz sporządzenie 

protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni 

kalendarzowych,   

3) organizowanie i przewodniczenie naradom technicznym na budowie, oraz 

sporządzania protokołów z tych narad i przekazania ich Zamawiającemu w terminie 7 

dni kalendarzowych, 

4) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 
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5) przygotowania do odbiorów częściowych robót, sprawdzenia kompletności  

i prawidłowości przedłożonych przez Podmiot Realizujący Roboty Budowlane, 

dokumentów wymaganych do odbiorów oraz uczestnictwo w odbiorach robót  

i zatwierdzanie protokołów odbiorów robót częściowych, 

6) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Podmiotu Realizującego 

Roboty Budowlane, oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego,  

a stanem faktycznym na terenie budowy,  

7) bieżące rozwiazywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach 

przy udziale inspektorów poszczególnych branż, 

8) prowadzenia bieżącej kontroli zadania inwestycyjnego polegającego na 

zaprojektowaniu i budowie kwatery III składowania odpadów i aktualizowanie końcowej 

wartości w/w zadania, 

9) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Podmiotu Realizującego 

Roboty Budowlane, w realizacji robót, a także o sposobie usunięcia wad i usterek, 

10) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz przygotowania komunikatów 

dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie, 

11) weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Podmiot 

Realizujący Roboty Budowlane,  

12) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów,  

13) uczestnictwo w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

14) Inspektor  ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej 

realizacji i rozliczenia zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy realizowany przez Wykonawcę 

określa w szczególności art. 25 , 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz.U.2020.1333 ze zm.) oraz umowa z Podmiotem Realizującym 

Roboty Budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zaprojektowanie i budowa III 

kwatery składowania  odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu 

pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w Rzędowie”.  

6. Szczegółowy zakres robót w zakresie inwestycji pn. „Zaprojektowanie  

i budowa III kwatery składowania  odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Rzędowie” określają SIWS i PFU oraz będzie określała dokumentacja 

projektowa. 

7. Szczegółowy zakres robót, o którym mowa w ust. 6 dostępny jest  

w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: 

http://www.zgok.ornet.pl/index.php?p=71 oraz http://zgokrzedow.pl/budowa-kwatery-

skladowania/. Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego, do 7 dni po uzyskaniu pozwolenia na budowę i otrzymaniu  jej przez 

Zamawiającego od Podmiotu Realizującego Roboty Budowlane. 

8. Wykonawca, wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które 

podejmuje w ramach kompetencji określonych niniejszą umową. 

http://www.zgok.ornet.pl/index.php?p=71
http://zgokrzedow.pl/budowa-kwatery-skladowania/
http://zgokrzedow.pl/budowa-kwatery-skladowania/
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9. Wyszczególnione w ust. 2 i 4 obowiązki Wykonawcy mają charakter jedynie 

przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy, a także nie 

mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

czynności niewymienionych wprost w ust. 2 i 4, a potrzebnych do należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby 

zwiększeniem albo ograniczeniem zakresu robót lub wymagałyby zwiększenia lub 

zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. 

Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z należytą starannością  

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług. 

2.Wykonawca oświadcza, że posiada dokument potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej lub ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  

w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. 

Dz.U.2020.1333 ze zm.). Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się utrzymać 

niniejsze ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

3.Wykonawca, w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego 

umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2. 

 

§ 3. Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu umowy posiada odpowiednie 

zasoby techniczne, personel posiadający zdolności, doświadczenie w realizacji 

przedmiotu umowy, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania umowy oraz posiada środki finansowe umożliwiające wykonanie przedmiotu 

umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci……………………, na zasoby którego  

w zakresie zdolności technicznych i/lub zdolności zawodowych i/lub zdolności 

finansowych i/lub zdolności ekonomicznych powoływał się składając ofertę, będzie 

realizował przedmiot umowy w zakresie ……………….………..  

W przypadku zmiany podmiotu trzeciego lub rezygnacji przez niego z wykonania 

umowy w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem spełniającym warunki szczegółowego opisu zamówienia w 

stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie złożenia oferty, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego w tym 

przedmiocie lub zobowiąże się do osobistego wykonania zamówienia , jeżeli wykaże 

samodzielnie spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych. 1  

 
1  Przepisy § 3 ust. 2 i 3 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku wystąpienia podmiotu trzeciego, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się składając ofert   
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3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………….., na zasoby 

którego w zakresie zdolności finansowych i/lub ekonomicznych Wykonawca powoływał 

się składając ofertę będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku zaprzestania wykonania umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie on zobowiązany, do przekazania 

Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i ww. podmiotu trzeciego z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego. 

 

§ 4. Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:  

1) siłami własnymi – osobiście/ lub 

2) z udziałem podwykonawcy/ów w zakresie:  

a) …………………………………………………………………….……….…………  

(nazwa podwykonawcy/ zakres prac)  

b)  ………………………………………………………………………………………  

(nazwa podwykonawcy/zakres prac)  

2. Wykonawca zobowiązany jest:  

1) przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy podać Zamawiającemu 

nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do 

kontaktu z nimi zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy,  

2) na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy zawiadamiać Zamawiającego  

o zmianie danych wymienionych w pkt. 1),  

3) przekazać Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy lub jego części,  

4) w przypadku powierzenia podwykonawcy części przedmiotu umowy w zakresie 

usługi w trakcie realizacji umowy - na żądanie Zamawiającego przedstawić 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzający wystąpienie podstaw wykluczenia do 

zastąpienia tego podwykonawcy innym lub rezygnacji z podwykonawstwa.  

3. W przypadku wystąpienia Podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć  

z nimi umowę na zakres przedmiotu umowy wymieniony w ust. 1 pkt. 2) i w ciągu 7 dni 

od daty zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej 

projekt. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.  

4. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.   

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część 

zamówienia wykonaną przez podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie  

w pierwszej kolejności opłacić należność dla podwykonawcy za wykonane przez niego 

zamówienie, na potwierdzenie czego - na żądanie Zamawiającego - doręczy 

Zamawiającemu dokumenty (pisemne oświadczenie podwykonawcy) potwierdzające 
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uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych 

względem podwykonawcy związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  

W przeciwnym razie Zamawiający może powstrzymać się z płatnością faktury dla 

Wykonawcy za wykonane zamówienie objęte niniejszą umową, do czasu wyjaśnienia 

powyższej okoliczności.  

 

§ 5. Przedstawiciele stron 

1. Do wykonania czynności stanowiących przedmiot Wykonawca może wyznaczyć 

zespół w składzie minimum po jednej osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane dla każdej specjalności:  

1) inspektor Koordynator nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej dysponujący minimum 3 letnim doświadczeniem w zarządzaniu, 

nadzorowaniu i rozliczaniu robót budowlanych: 

a) Pan/i ………………………………………………….. tel. ……………., e-mail …………. 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

dysponujący minimum 3 letnim doświadczeniem przy nadzorowaniu inwestycji:  

a) Pan/i …………………………………………………. tel. ……………., e-mail …………. 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dysponujący minimum 3 

letnim doświadczeniem przy nadzorowaniu inwestycji: 

a) Pan/i …………………………………………………..tel. ……………., e-mail …………. 

2. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust 1, jedynie za 

uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji 

przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa 

osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz 

kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SOPZ.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

4. Jako przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków 

umownych wyznacza się:  

Pana/ą ………………………………………………., tel. ……………., e-mail ………….  

 

§ 6. Termin realizacji umowy 

1. Termin realizacji będzie obowiązywał od dnia podpisania umowy do dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Planowany termin zakończenia 

inwestycji 27.01.2022 r. z zastrzeżeniem, iż termin będzie podlegał zmianie   

w Umowie.  

2. Wykonawca będzie związany umową do odbioru ostatecznego. Odbiór 

ostateczny będzie dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Podmiotu Realizującego Roboty Budowlane, w formie 

protokołu po upłynięciu okresu rękojmi i gwarancji wynoszącego 5 lat licząc od 

odbioru końcowego i  usunięciu ewentualnych wad i usterek.  

W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki 

udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i usunięciem wad Podmiotu 
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Realizującego Roboty Budowlane. W przypadku wydłużenia terminu realizacji 

inwestycji, w zakresie robót budowlanych, odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie 

termin pełnienia nadzoru inwestorskiego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7. Wynagrodzenie (wartość umowy) i warunki płatności 

 

1. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie łączne, zgodnie z formularzem cenowym, w kwocie:  

wartość netto...................... zł (słownie:.........................................................)  

plus obowiązujący podatek VAT ...... % w kwocie ................................zł.  

wartość brutto ...................zł (słownie:.........................................................)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowity koszt realizacji Umowy, 

w tym koszt dojazdów, zakwaterowania, koszy użycia materiałów i narzędzi 

Wykonawcy, należności publicznoprawne, w tym podatkowe.  

3. Płatności za realizację przedmiotu Umowy będą dokonywane następująco: 

a) płatność częściowa z wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy w kwocie  

odpowiadającej procentowemu zaangażowaniu (tj.  zrealizowanych przez  Podmiot 

Realizujący Roboty Budowlane, odebranych całościowych elementów techniczno- 

użytkowych zadania inwestycyjnego, których procentowy udział/wartość  

w zadaniu inwestycyjnym określają Harmonogram Płatności oraz Harmonogram 

Wykonania Umowy, jakie zostały sporządzone z Podmiotem Realizującym Roboty 

Budowlane,  

b) płatność tzw. końcowa, będzie stanowiła kwota wynagrodzenia, określonego w § 

7 ust. 1 Umowy, pomniejszona o zrealizowaną płatność częściową i nastąpi po 

dokonaniu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla  III 

kwatery składowiska wraz z infrastrukturą, powstałej w wyniku inwestycji  pn.: 

„Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania  odpadów wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie odbiór częściowy od Podmiotu Realizującego 

Roboty Budowlane,  zrealizowanych i ukończonych robót budowlanych stanowiących 

całościowe elementy techniczno-użytkowe zgodnie z Harmonogramem Wykonania 

Umowy obowiązującym Podmiot Realizujący Roboty Budowlane, stanowiącym 

załącznik do Umowy między Podmiotem Realizującym Roboty Budowlane a 

Zamawiającym. W razie zmian w/w Harmonogramie Wykonania Umowy, mogą ulec 

zmianie odebrane przez Inspektora roboty budowlane, stanowiące całościowe 

elementy techniczno-użytkowe. W związku z tym może również ulec zmianie kwota 

poszczególnych płatności określonych w ust 3.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpił od realizacji inwestycji pn. 

„Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania  odpadów wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie 

za okres faktycznej realizacji inwestycji i sprawowania nad nią nadzoru inwestorskiego, 
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co oznacza, że wynagrodzenie dla Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu  

i z tego tytułu Wykonawca zrzeka się roszczeń odszkodowawczych.  

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w każdej fakturze w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z harmonogramem odbioru prac od Podmiotu Realizującego Roboty Budowlane.  

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

 

 

§ 8. Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać zapłacenia przez Wykonawcę kary 

umownej w następujących przypadkach i wysokościach:  

  a) w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – 20 wartości umowy brutto; 

  b) w przypadku nieterminowego odbioru robót budowlanych zgłoszonych przez 

kierownika budowy w dzienniku budowy - 0,05 % wartości umowy brutto za każdy 

dzień opóźnienia ;  

  c) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu 

karę   umowną w wysokości 0,02 % od wysokości wynagrodzenia należnego danemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

d) w każdym innym przypadku nie wymienionym powyżej, a stanowiącym 

niewykonanie lub  nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy - 2 % wartości 

umowy brutto za każde niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązanie 

umowne ; 

  e)  w przypadku niezrealizowania zadeklarowanej w Umowie ilości wizyt na budowie  

z związku ze sprawowanym nadzorem – 300 zł za każdorazową nieobecności na 

terenie budowy w ciągu tygodnia, podczas którego były realizowane roboty 

budowlane;  

f)  po zakończeniu robót, w okresie gwarancji i rękojmi w przypadku braku 

uczestniczenia Wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych, końcowych i w czasie 

rozwiązywania sporów - 300 zł za każdorazową nieobecność.  

2. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową, bez wezwania do zapłaty, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

3. Kara umowna staje się wymagalna w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego 

obciążenie Wykonawcy karą umowną.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń odszkodowawczych przekraczających kary 

umowne do wysokości poniesionych przez niego strat i utraconych korzyści.  
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§ 9. Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy w następujących wypadkach:  

a) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,  

b) Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności,  

c) Wykonawca opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności,  

d) Wykonawca nie posiada lub utracił uprawnienia i kwalifikacje wymagane do realizacji 

czynności objętych umową,  

e) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązanie jego 

firmy.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

jedynie zapłaty za  zrealizowaną część umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających 

odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zwierać uzasadnienie.  

 

§ 10. Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy:  

1) w zakresie zmiany sposobu, warunków płatności i terminu realizacji Umowy  

z powodu:  

a) wystąpienia po zawarciu Umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego, w szczególności spowodowanej okolicznościami siły wyższej, 

zdarzeniami losowymi lub powstałymi na skutek działań lub zaniechań osób trzecich,  

b) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych lub 

gospodarczych w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy wystąpią okoliczności 

powodujące, że niecelowym dla Zamawiającego byłoby wykonanie pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia,  

c) zmiany wprowadzone w Harmonogramie Realizacji Umowy i Harmonogramie 

Płatności stanowiącym załączniki do Umowy między Zamawiającym a Podmiotem 

Realizującym Roboty Budowlane, 

2) zmiany w Umowie spowodowanej zmianami w przepisach ustawowych i aktach 

wykonawczych związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu zawarcia 

umowy,  

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa zgodnie z zapisami § 4 umowy, 

4) zmiany (wydłużenia) terminu realizacji Umowy w przypadku przedłużenia terminu 

realizacji Umowy przez Podmiot Realizujący Roboty Budowlane zadania 

inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania  odpadów 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury 

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”,  
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5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od 

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny  

i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien 

zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 

uwzględnieniem zmiany stawki podatku od towarów i usług.  

3. Zmiany treści Umowy dopuszczone w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie mogą 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto. 

 

§ 11. Rozstrzyganie sporów 

1. Na wypadek sporu między Stronami dotyczącego realizacji postanowień niniejszej 

umowy Strony są zobowiązane do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego 

polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgłoszonego przez Stronę. 

Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia  

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy uznania 

roszczenia przez Stronę, względnie nie udzielania odpowiedzi na roszczenie  

w ustalonym terminie Strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę postępowania 

sądowego.  

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12. Reprezentacja Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy dane dotyczące reprezentacji 

wynikające z załączonego do oferty dokumentu określającego sposób reprezentacji  

i osoby występujące w imieniu i na rzecz Wykonawcy nie uległy zmianie.  

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy uległ zmianie sposób reprezentacji 

oraz osoby reprezentujące Wykonawcę umocowane do składania oświadczeń woli  

w jego imieniu, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zmianach 

w zakresie reprezentacji.  

 

§ 13. Zasady prowadzenia korespondencji 

1. Wszelkie zawiadomienia, pisma oraz dokumentacja przekazywana w związku  

z realizacją niniejszej Umowy wystosowane przez prawidłowo umocowanych 

przedstawicieli Stron będą miały formę pisemną oraz będą uważane za przekazane 

prawidłowo, jeżeli będą doręczone osobiście, wysłane za pośrednictwem firmy 

kurierskiej lub przesyłką poleconą na wskazane w umowie adresy.  

2. Dopuszcza się przesłanie pism nie zawierających oświadczeń woli Stron 

(zawiadomienia, informacje) faksem lub drogą elektroniczną( sms, e-mail).  

3. Każda ze Stron jest zobowiązana do informowania drugiej Strony o każdej zmianie 

miejsca siedziby oraz podanych w § 5 Umowy numerów telefonów i adresów poczty 

elektronicznej. Zawiadomienia wysłane na ostatni znany Stronie adres siedziby i adres 

poczty elektronicznej Strony uznają za skutecznie doręczone.  
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§ 14. Postanowienia końcowe 

1. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. Są nimi: 

a) oferta wykonawcy, 

b) zapytanie ofertowe, 

c) PFU, 

d) Harmonogram Wykonania Umowy sporządzony z Podmiotem Realizującym 

Roboty Budowlane (czyli Wykonawcą robót budowlanych). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa 

polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz.U.2020. poz.1333 z późn. zm.). 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze 

Zamawiający.  

4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

 

 

 

 

-----------------------------------------                                         ---------------------------------------- 

    Z A M A W I A J Ą C Y                                                            W Y K O N A W C A 

 

 

 


