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Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego 

 
      UMOWA nr………………. 

 

 

sporządzona w dniu ………………………….w Nowym Sączu pomiędzy: 
 
"MIKRO-WAG" Wagi Samochodowe Łukasz Rogowski  z siedzibą ul. Węgierska 239A 
33-300 Nowy Sącz  , NIP _____________ , REGON ______________, 
 
Reprezentowana  przez: 
_____________________________ 
zwane dalej „Zamawiającym”, 
 

a    

 

…………………………………………  z siedzibą  ………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP ………..……...., REGON ……………………………., 
 
reprezentowane przez:…………………………………………… 
 
 zwaną w treści umowy Wykonawcą  
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania  w trybie Zapytania 
ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności  zawartą w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ( zwane dalej „Wytyczne”)  
dla zamówienia na dostawy o wartości  niższej  niż kwota określona w przepisach wydanych na podst. art.3  
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”   
 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż i 
uruchomienie  instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp zlokalizowanej na dachu hali produkcyjnej 
należącej do Zamawiającego  w oparciu o dokumentację postępowania  przeprowadzonego pod nazwą 
Opracowanie dokumentacji projektowej  wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach 
realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Nowym Sączu, ul. 
Elektrodowa 47 B, połączona z głęboką modernizacją energetyczną w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej obiektu o co najmniej 25%”  
 

2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  działanie 
4.2 Eko-przedsiębiorstwa . 
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3. Realizacja przedmiotu umowy została podzielna przez Zamawiającego na dwa Etapy 
 
3.1. Etap 1 : Opracowanie dokumentacji  technicznej  
 
W ramach  Etapu 1 przedmiotu zamówienia  Wykonawca  opracuje  dla wskazanej lokalizacji   : 

1) Projekt wykonawczy dla każdej z branży  (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz 1 egz. w 

formie elektronicznej) oraz  przedłożenie go do weryfikacji i zatwierdzenia przez  Zamawiającego. 

2) Harmonogram dostaw oraz robót instalacyjnych oraz  przedłożenie go do weryfikacji i zatwierdzenia 

przez  Zamawiającego, 

3) Uzgodnienie z Operatorem sieci dystrybucyjnej  ( zwany dalej  OSD) wymaganych przez OSD 

rozwiązań technicznych dotyczących podłączenia instalacji fotowoltaicznej  do sieci dystrybucyjnej 

OSD . ( jeśli będzie wymagane ).  

4) Uzgodnienie  projektu wykonawczego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ( zgodnie  z art. 29 

ust.2 pkt.16  Prawa budowlanego ) .  

5) Wykonanie zgłoszenia budowlanego lub pozwolenia na budowę  (jeśli będzie wymagane). 

 

3.2  Etap 2 : Dostawa oraz montaż  instalacji fotowoltaicznej  
W ramach  Etapu 2 przedmiotu zamówienia  Wykonawca  przeprowadzi  i wykona dostawy i prace 
instalacyjne zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową : 

1) Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych do montażu paneli  fotowoltaicznych  

2) Dostawę i montaż całej infrastruktury technicznej instalacji fotowoltaicznej ( zwanej dalej 
elektrownia )   tzn. paneli PV, inwerterów, zabezpieczeń prądowych  i innych zgodnie z projektem, 

3) Wykonanie w ramach prac instalacyjnych zaleceń OSD dotyczących przyłączenia do sieci na potrzeby 
pomiaru dwukierunkowego energii elektrycznej. 

4)  Budowę połączeń kablowych pomiędzy panelami, 

5) Instalację ochrony odgromowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 

6) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia – instalacja PV), 

7) Przyłączenie elektrowni  do wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

8) Przyłączenie i uruchomienie systemu do monitoringu pracy elektrowni 

9)  Dokonanie prób instalacji i wymaganych pomiarów wielkości elektrycznych, 

10) Wykonanie projektu powykonawczego (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie 

elektronicznej), 

11) Złożenie kompletnej wymaganej  dokumentacji  technicznej  do OSD  w celu przyłączenia  wykonanej  

instalacji fotowoltaicznej  do sieci  OSD, ( jeśli będzie wymagane ) 

12) Dokonanie rozruchu elektrowni oraz testów w ramach procedury odbioru, 

13) Opracowanie instrukcji obsługi elektrowni oraz przekazanie Zamawiającemu wszystkich danych 

konfiguracyjnych dla zastosowanych urządzeń  

14) Przeszkolenie personelu wskazanego przez  Zamawiającego  

15) Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego procedury formalnej u OSD  w celu podłączenia instalacji 

fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej . 
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4.Lokalizacja  prowadzenia  inwestycji : 
Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonane  na dachu hali produkcyjnej w Nowym Sączu ul. Elektrodowa 

47B.  Łączna moc instalacji 39,90 kWp  

 
5.Zamawiający wymaga aby sposób prowadzenia dostaw i prac instalacyjnych  przez Wykonawcę nie 
powodował utrudnień w funkcjonowaniu i  eksploatacji istniejących instalacji technologicznych należących do 
Zamawiającego. 

 
6. Szczegółowy zakres prac określa : 
a) Zapytanie ofertowe;   
b) załącznik nr.8 do Zapytania Ofertowego -  projekt elektryczny oraz dokumentacja pomocnicza; 
 które stanowią integralną część umowy. 
 
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

Zapytaniem ofertowym , poleceniami Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy 

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności 

wykonania dostaw  i robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. Dostawy i roboty 

zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

§2 

Termin wykonania zamówienia 
 
1. Termin zakończenia realizacji zamówienia : do 90 dni od daty podpisania umowy.                                                                                                                                                                   
 
2. Powyższy termin  należy  rozumieć  jako podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w §9 ust.2 pkt.2 

3. Termin rozpoczęcia prac instalacyjnych – do 7 dni od  daty złożenia zgłoszenia robót. 

 

§3 

Oświadczenia Wykonawcy 

1.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całą dokumentacją techniczną projektu oraz terenem dostaw i 

prowadzenia prac instalacyjnych , terenami przyległymi i nie wnosi żadnych uwag. 

2. Wykonawca składa zapewnienie, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą, środkami finansowymi, wiedzą i 

doświadczeniem  organizacyjnym oraz wszystkie niezbędne materiały i zapleczem technicznym, koniecznym 

do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy. 

 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonać  dokumentację projektową  zgodnie obowiązującym przepisami w 
szczególności : 
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a) Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w   

  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz. 462). 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 10 maja 2013r w sprawie szczegółowego zakresu 

  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych     

  oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.2013 , poz 1129). 

2.Wykonawca zobowiązany jest  w szczególności do : 

a)współpracy w trakcie opracowania dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Zamawiający będzie na 

bieżąco opiniował i uzgadniał zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe oraz je zatwierdzał. 

b) Uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji oraz uzgodnień warunkujących realizację robót 

instalacyjnych  oraz użytkowanie przedmiotu umowy  jeśli będzie to wymagane. Zamawiający wyda 

wykonawcy niezbędne pełnomocnictwa, koszty udzielenia pełnomocnictw pokrywa Wykonawca. 

c) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych 

z opracowaną Dokumentacją Projektową, w tym obowiązującymi w realizacji niniejszej umowy normami i 

standardami techniczno – budowlanymi, a także zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz obowiązującymi 

przepisami prawa i wydanymi decyzjami oraz uzyskanymi uzgodnieniami . 

d) Realizacji nadzorów autorskich.  

e) Uprzedniego uzgadniania możliwości wprowadzania jakichkolwiek odstępstw w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że ewentualne dokonanie zmiany technologii 

wykonania prac, będą możliwe tylko i wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany na 

piśmie przez Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentacji projektowej zamiennej, zawierającej opis proponowanych zmian oraz wymagane szkice czy 

rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji Zamawiającego lub innych powołanych przez niego osób. 

f) Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach, które jego zdaniem 

mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy 

g) Przekazania niezbędnej dla prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy wiedzy technicznej, 

udostępnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z harmonogramem wszystkich czynności konserwacji 

oraz dostatecznie instrukcji obsługi i eksploatacji wszelkich  urządzeń, aparatury i systemów  wykonanych lub 

dostarczonych w ramach niniejszej Umowy 

h) Przeprowadzenia rozruchu instalacji fotowoltaicznej. Rozruch prowadzony jest przez Wykonawcę i  na nim 

ciążą wszelkie koszty niezbędne dla jego prawidłowego przeprowadzenia. 

i) Przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie bieżącej obsługi instalacji PV 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnić 

warunki bezpieczeństwa , a po zakończeniu prac usunąć z terenu budowy w terminie 21 dni zaplecze oraz 

wszystkie materiały i uporządkować teren. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność i 

zwalnia z niej Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów oraz przy użyciu 

odpowiedniego do zakresu prac sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie 

pierwszej jakości i odpowiadających parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i 

zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego oraz posiadającymi wymagane prawem atesty i certyfikaty 

dopuszczające do stosowania.  
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5. Materiały o których mowa w ust.4 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie do 

obowiązujących w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy pod względem jakości. Na każde 

żądanie Zamawiającego materiały i urządzenia  zostaną poddane kontroli – badaniom  na placu budowy lub 

też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 

6. Wykonawca wbuduje i zamontuje wyłącznie urządzenia nowe, które są w bieżącej produkcji. Nie dopuszcza się 
stosowania urządzeń i rozwiązań określonych jako prototyp, seria próbna, wyrób warsztatowy lub jako produkcja 
jednostkowa . Urządzenia i wyposażenie powinny pochodzić od producenta zapewniającego usługi serwisowe  
i  gwarancyjne  zgodne z wymaganiami opisanymi w umowie .  
 
7.W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót urządzeń, mienia także osób trzecich lub 
ich części przez Wykonawcę lub jego podwykonawców lub z ich winy, Wykonawca zobowiązuje się do 
naprawienia szkód i doprowadzenia urządzeń lub mienia do stanu poprzedniego.  
 
8. Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek na budowie, przestrzegać 

przepisy bhp i ppoż., oraz wszelkie obowiązujące przepisy w tym związane ze składowaniem oraz usuwaniem 

odpadów łącznie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC  swojej działalności o wysokości co 

najmniej 500 000 zł i  na żądanie Zamawiającego przedłożyć je Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. 

10.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ciągu 7 dni od daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo–

finansowy uwzględniający planowane wydatki finansowe z dokładnością co najmniej każdego kwartału 

realizacji umowy oraz planowany postęp rzeczowy z dokładnością co najmniej jednego miesiąca 

kalendarzowego. Zamawiający może nanieść zmiany do harmonogramu, a Wykonawca zobowiązany jest je 

przyjąć.  

10.1 W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego, lub będą dokonywane na 

wniosek Zamawiającego. Powyższa zmiana nie będzie traktowana jako zmiana umowy i nie będzie wymagała 

zawarcia aneksu do umowy. 

10.2 Aktualizacja powołanych w ust. 10 dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu 

wykonania przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych raportów z postępów prac zawierających 

informacje o pracach wykonanych oraz będących w trakcie wykonywania 

12. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zgłoszenia instalacji PV  u OSD oraz do przeprowadzenia w imieniu 

Zamawiającego procedury formalnej u OSD  w celu podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci 

dystrybucyjnej. 

13. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw 
autorskich w zakresie projektu  wykonawczego na rzecz Zamawiającego. W ramach 
Przeniesienia Praw Autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących 
mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich części. Przeniesienie praw autorskich 
będzie bezwarunkowe, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, 
w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do: 
1) utrwalania, 
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2) zwielokrotnienia określoną techniką, 
3) wprowadzania do obrotu, 
4) wprowadzania do pamięci komputera, 
5) najmu, 
6) dzierżawy, 
7) zastosowania do wielu budów. 
Przeniesienie Praw Autorskich obejmować będzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w 
tym do włączania w całości lub w części do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa 
zależnego i dokonane będzie w ramach ceny umownej. Do przeniesienia praw autorskich dojdzie w dacie 
przekazania dokumentacji projektowej – Etap1 przedmiotu umowy. 

 

§5 

                                                                          Kadra kierownicza Wykonawcy 

1.Wykonawca wyznacza do realizacji przedmiotu niniejszej umowy następujący zespół osób: 

    a)  Kierownik budowy w osobie ………………………………………………….. posiadający uprawnienia zawodowe nr 

…………………………………... wydane przez ………………………………… , 

    b) Kierownik robót w branży………………… w osobie ………………………………….. posiadający uprawnienia 

zawodowe nr …………………………………... wydane przez ………………………………… , 

   c)  Projektant w branży ……………………… w osobie ………………………………….. posiadający uprawnienia 

zawodowe nr …………………………………... wydane przez ………………………………… 

2.Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Zamawiający  zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach Zapytania 

ofertowego. 

3.  Zmiana o której mowa w ust. 2 nie wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca potwierdza , że wszystkie wskazane w ust.1  osoby uprawnione  są czynne zawodowo. 

 

§6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej 

umowy, zgodnie z wybraną ofertę, w następującej wysokości: 

Cena netto: ……………………………. zł. 

Należny podatek VAT  23% : …………………….. zł 

Cena brutto : ………………………… zł 

(cena ofertowa brutto słownie: ……………………………………………………….. ) 
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 w tym za  : 

a) Wykonanie  ETAPU 1  :  ……………………zł brutto 

b) Wykonanie  ETAPU 2 :  ……………..…….zł brutto 

3. Wynagrodzenie określone w §6 ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy oraz te, które 

Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak 

rozpoznania nie może być i nie będzie podstawą do żądania zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest 

możliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku, koszty 

składowania oraz usuwania odpadów oraz inne koszty niezbędne do prowadzenia robót, jak i zobowiązany 

jest do zorganizowania na własny koszt zaplecza techniczno-socjalnego. 

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji inwestycji, chyba, że co innego wynika z    

umowy. 

6.  Należne Wykonawcy wynagrodzenie wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty . 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem 

NIP: …………………………………. 

                                                                                            §7 

Zasady rozliczenia i płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie następować jedną fakturą za 

realizację Etapu 1 oraz jedną fakturą za  Etap 2 realizacji  wystawioną w terminach zgodnych 

harmonogramem rzeczowo-finansowymi . 

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie Etap 1 będzie bezusterkowy protokół odbioru częściowego 

, którego zakres oraz warunki odbioru zostały przedstawione w §9 ust. 2 pkt.1 

3. Wartość brutto faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie Etapu 1 nie może przekroczyć 15%  

wartości brutto umowy określonej §6 ust.2. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej dla Etapu 2 będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego 

dla całości prac które obejmuje przedmiotu umowy. Zakres oraz warunki odbioru końcowego  zostały 

przedstawione w §9 ust.2 pkt.2) 

5. Wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze ………………………………………………………... . Zmiana rachunku bankowego wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

6. Strony postanawiają, że zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z: 

- oświadczeniami Podwykonawców o dokonaniu zapłaty na ich rzecz przez Wykonawcę i braku jakichkolwiek  

   zaległości. 

- dokumentami o których mowa w §7 ust.7 niniejszej umowy z zastrzeżeniem zapisów  §12 niniejszej umowy  

- decyzją pozwolenia na  budowę ( jeśli wystąpi ) w przypadku faktury  za wykonanie Etapu 1                                                                                                                                                                                        
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7.Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, 

Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego 

oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych 

umów z podwykonawcami. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności , przenieść całości lub 

części swoich praw wynikających z tej Umowy, 

9. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym 

dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec 

Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 

pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

10. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i 

przedłożeniu jej Zamawiającemu. 

11. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, członkowie 

upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, pełnomocnika konsorcjum do wystawienia przez 

niego faktury oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z 

tytułu częściowego lub całkowitego wykonania przedmiotu umowy. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace. 

§8 

Kary Umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych dostaw i instalacji. 

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom 

trzecim poprzez wadliwe wykonanie dostaw i instalacji , swoje działanie lub zaniechanie, zwalniając tym 

samym Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek 

kosztów przez Zamawiającego, związanych z odpowiedzialnością za szkody, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznej zapłaty na rzecz Zamawiającego. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w 

stosunku do daty wskazanej w § 2. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  lub gwarancji jakości , za każdy dzień opóźnienia. 
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3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 0,2%, 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek. 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w 

wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy 

stwierdzony przypadek. 

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 0,5%, wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek` 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartości faktury brutto– za każdy dzień 

zwłoki – po przekroczeniu terminu określonego w § 7 ust. 6 

6. Kary umowne, mogą być potrącane z faktur Wykonawcy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych 

nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód. 

9. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy w dowolnym 

czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia prac ani z innego zobowiązania wynikającego z n/n umowy. 

10. Poza powyższym strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary, 

które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 2 niniejszej 

umowy. Kary te nie dotyczą przypadków określonych w § 11 ust. 1 pkt. h)  i  § 11  ust. 2 pkt. a)  niniejszej 

umowy. 

11. Zamawiający może naliczyć kary tak za opóźnienia, jak i za odstąpienie od umowy. 

 

§9 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór częściowy; 
2)  odbiór końcowy; 
3) odbiór gwarancyjny; 

 
2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 
z uwzględnieniem następujących postanowień: 
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1) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń; 
odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części Przedmiotu umowy. Na 
podstawie odbioru częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu prac 
lub etapu  w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza 
Wykonawcy z odpowiedniej części prac ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia 
biegu rękojmi i gwarancji jakości . 
b)dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 
harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonanych prac, potwierdzonego przez Zamawiającego i jest 
on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części prac /etapu i przedłożenia kompletnych 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. 

     c) Warunkiem dokonania odbioru częściowego ( etapu 1) jest zatwierdzenie przez Zamawiającego  
      opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej - projektu wykonawczego . W przypadku   
      wystąpienia potrzeby uzyskanie PnB  warunkiem dokonania odbioru jest uzyskanie prawomocnego PnB 
 
2) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich dostaw i prac instalacyjnych , 
na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu 
wszystkich prac oraz wykonaniu innych zobowiązań zawartych w umowie . 
b) Podstawą do uznania, że przedmiot umowy został wykonany należycie jest protokół odbioru 
końcowego podpisany przez komisje odbiorową stwierdzający całościowe i należyte wykonanie umowy  
c) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, następuje w terminie do 14 dni od daty 
zgłoszenia wykonania całości prac zgodnie z pkt a)  i  po przedłożeniu kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego w szczególności : 

• Dokumentację powykonawczą 

• Instrukcje obsługi elektrowni 

• Protokół ze szkolenia pracowników zamawiającego 

• Protokół z rozruchów i testów elektrowni 

• Poświadczenie złożenia dokumentów u OSD w celu podłączenia do sieci  
 

d) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po 
przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia prac, niewłaściwego ich wykonania lub nie przekazania 
dokumentacji o której mowa w pkt. c) 
e) Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego, 
f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt c) zostanie przekazana Zamawiającemu po dacie 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od 
daty otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w pkt c), 
g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, Zamawiający 
odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. W tym wypadku strony sporządzają usterkowy 
protokół odbioru gdzie określają wady istotne oraz nieistotne stwierdzone podczas odbioru. 
h)Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych 
od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  
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i)Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia prac przez 
Wykonawcę , chyba że są to wady nieistotne które wymagają wpisu w protokole odbioru 
j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 
Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy. 

3) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 
b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po usunięciu 
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych  w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a)i b), odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane 
będą również po dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 
umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co roku w dniu każdej 
kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi(w zależności od 
tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie 
później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Przeglądu gwarancyjne dotyczą 
oceny jakości wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz oceny robót wykonanych w 
związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu 
gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. 

 

3. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia 

terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie chciał przystąpić lub nie przystąpi do odbioru, 

Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego. 

§10 

Gwarancja jakości wykonania i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 (pięć) letniej gwarancji jakości na wykonanie 
przedmiotu umowy z wyłączeniem następującego wyposażenia i materiałów na które Wykonawca udziela  
gwarancję : 

a) panele PV -  co najmniej 10 lat oraz co najmniej 25 lat gwarancji na min.80% sprawności nominalnej; 
b) okablowanie oraz konektory dla paneli PV - co najmniej  10 lat ; 
c) konstrukcje wsporcze pod panele PV - co najmniej  10 lat ;  

 

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie dostaw i prac instalacyjnych jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką 

budowlaną , techniczną , normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz że nie będą posiadać one 

wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego części. 

3. Wykonawca prac jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i/lub rękojmi za wady 

fizyczne robót i materiałów/urządzeń objętych umową, wad prawnych, stwierdzone w toku czynności 

odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

4. W przypadku, jeśli wada (usterka) dotyczy urządzeń/ materiałów, trzykrotna naprawa tego samego 

urządzenia, powoduje obowiązek wymiany takiego elementu na nowy. 
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5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji urządzeń/ materiałów i prac wchodzących w zakres 

realizacji przedmiotu umowy - wygasają po upływie 60 miesięcy, z tym że jeżeli producent 

materiałów/urządzeń udziela dłuższej gwarancji obowiązuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z 

tym że odpowiedzialnym względem Zamawiającego pozostaje Wykonawca, chyba że Zamawiający skieruje 

roszczenia do producenta. 

6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy; 

b) w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy , w 

przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad. 

7. Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi , rozpoczyna się w 

stosunku do Wykonawcy w dniu następnym po zakończeniu czynności odbioru końcowego i stwierdzeniu 

prawidłowego wykonania robót. 

8. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w 

zastępstwie Wykonawcy lub zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

Wykonawca dokona zapłaty za koszty wykonania zastępczego w terminie 14 dni od przedstawienia 

odpowiednich dokumentów finansowych wraz z wykazem kosztów. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

z jego wynagrodzenia kosztów wykonania zastępczego. 

10. Strony uznają , że okres rękojmi za wady obowiązuje przez 5 lat na podst. art. 568 § 1 K.C  i  jest  
liczony zgodnie  zasadami  ust 6 . 
 
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym w 

ust. 1 i 10 , jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

12. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

13. Okres napraw gwarancyjnych przedłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji. 

14.W przypadku wymiany całości lub części materiałów/ urządzeń lub dokonania istotnych napraw termin 

gwarancji biegnie na nowo od dokonania wymiany/naprawy. 

                                                                                              §11 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im prawo 

odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również w okresie gwarancji i rękojmi. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia 
zaistnienia niżej wymienionych okoliczności : 
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

c) suma kar umownych przekroczyła kwotę 30% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy, 
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d) Wykonawca przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni 

e) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie przejął terenu robót w terminie 

f) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nie należycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne, w tym opóźnia się z oddaniem robót w terminie określonym w§2 

g) nie dokonał płatności na rzecz podwykonawcy 

h) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. c-g 

Wykonawca oprócz innych należności wskazanych w niniejszej umowie zobowiązany będzie do zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego jeżeli: 
a) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy , w tym wypadku Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia finansowo-prawne oprócz wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

b) w przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia 
przez okres 60 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w Umowie. 
 
3. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 25 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy o może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez żadnych 

konsekwencji finansowych, w przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się 

Wykonawcy ze swoich obowiązków, wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz naruszenia 

postanowień zawartych w umowie przez Wykonawcę. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 

wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

7. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze odstąpienia - na 2 

tygodnie przed terminem odstąpienia. 

§ 12 

Podwykonawcy   

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.* 

Zasady zawierania umów oraz rozliczania robót wykonywanych przez Wykonawcę przy udziale 

Podwykonawców * (jeżeli dotyczy) 
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1. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców: 

a) Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej) 

....................................................................................................................................................... 

b) zakres robót ............................................................................................................................) 

2. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647 

Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z  Ustawą . 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawcy/ów oraz dostawców. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w zapytaniu ofertowym; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii każdej zawartej umowy o 

podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doręczenia umowy, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

11. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

zapisu o obowiązku zapoznania się z niniejszą umową i oświadczenie, że ją akceptują i będą respektować jej 

postanowienia. 

13. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczące m.in. 

kar, odstąpień , potrąceń, skutków nieprawidłowego realizowania umowy, zapisów dot. porządku i zasad 

bhp, gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego. 

16. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 

podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające 

uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym 

podwykonawcą. 

18. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi 

Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom oraz 

oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego 

wynagrodzenia i braku jakichkolwiek zaległości. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 19. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o 

których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w 

części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

25. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

26. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami 

zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego 

dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

27. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby 

były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników. 

28. Z zastrzeżeniem art. 6471 § 5 KC - Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z 

podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. 

29. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do 

wykonania roboty 

30. Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wspólne oświadczenie 

Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy określające sposób podziału wynagrodzenia 

określonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania oświadczeń podwykonawców i/lub dalszego 

podwykonawcy o dokonaniu płatności na ich rzecz w następnym dniu roboczym po terminie płatności 

32. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciągania 

zobowiązań ( zawierania umów) 

33. Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w tym zakresie. 

34. Wykonawca jako wierzyciel wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał przysługującą mu 

należność, na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający zawiadamia na piśmie 

Wykonawcę o przelaniu należności na konto podwykonawcy. Ta sama zasada może zostać zastosowana przez 

Zamawiającego również w razie braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 30 i 31 

35. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, co do roszczeń podwykonawcy wobec 

Wykonawcy i braku zgody, co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury, Zamawiający zobowiązany jest 

wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego 

rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 



 

 

 

 

Projekt „Termomodernizacja hali produkcyjnej ,zlokalizowanej w Nowym Sączu, ul. Elektrodowa47 B, połączona z głęboką modernizacją 
energetyczną w celu zwiększenia efektywności energetycznej obiektu o co najmniej 25%” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
 

 Strona 17 z 23 

 

36 W razie sporu, o którym mowa wyżej, termin zapłaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy. Ta zasada ma również zastosowanie w razie braku złożenia oświadczeń, o których mowa w 

niniejszej umowie, jeżeli Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 34. 

37. Powyższe dotyczy dalszych podwykonawców oraz dostawców. 

38 Postanowienia § 14 umowy stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami i dostawcami. 

39. Dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy. 

§13 

Inne Obowiązki Wykonawcy 

1. Kierownik Budowy i Kierownicy Robót Wykonawcy, przed rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot 

niniejszej Umowy, ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) kserokopię swoich uprawnień budowlanych, 

b) kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego, 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania ze strony jego dostawców, 

sprzedawców, jak i innych osób współpracujących przy realizacji zobowiązań umownych - tak jak za swoje, 

również z tytułu gwarancji. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku lub w 

wyniku wykonywanych robót. 

4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności dla uniknięcia 

uszkodzenia lub zniszczenia innych elementów placu budowy w tym już wykonanych robót. W przypadku 

spowodowania szkody Wykonawca jest zobowiązany, wg uznania Zamawiającego, do naprawienia uszkodzeń 

swoim staraniem i na swój koszt lub pokrycia nakładów finansowych, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający 

- co jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zadośćuczynienia za ewentualne straty, jakie poniósł 

Zamawiający (np. konieczność dodatkowych nakładów dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawcę 

opóźnienia w realizacji zobowiązań). O kwoty wynikające z powyższego zostanie pomniejszone 

wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca zapewnia – nadzór i zabezpieczenie BHP i p.poż. robót oraz zaplecza jak również wyposażenie 

ich i swoich pracowników w niezbędny sprzęt w tym zakresie, jak i utrzymywanie porządku na zapleczu i w 

rejonie prowadzonych robót – a w przypadku nie dochowania powyższego Zamawiający zleci wykonanie prac 

porządkowych na koszt Wykonawcy i może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania 

zastępczego jego obowiązków, na co ten wyraża zgodę. 

6. Wykonawca, począwszy od dnia przejęcia placu budowy, aż do ich zakończenia potwierdzonego odbiorem 

końcowym, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych przez siebie, 

pracowników i osoby współpracujące, osoby trzecie, jak i znajdującego się mienia na placu budowy, jak i za 

wszelkie skutki działań jak i zaniechań. 
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7. Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest podporządkowywać się poleceniom służb BHP 

Zamawiającego, w zakresie przestrzegania wymogów BHP i p.poż, jak również przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa, organizacji robót, ruchu ludzi i sprzętu oraz materiałów obowiązujących na terenie budowy. 

Jeżeli w wyniku działań lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnień jw. Zamawiający poniesie 

jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia, w tym do zwrotu nałożonych na 

przedstawicieli Zamawiającego lub Zamawiającego kar lub mandatów. 

8. Wykonawca przestrzegał będzie i stosował się do obowiązujących przepisów państwowych i lokalnych w 

zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Koszty z tego wynikające lub z tym związane będą 

ponoszone przez Wykonawcę bez obciążania nimi Zamawiającego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy 

oraz po ich zakończeniu, swoim staraniem i na swój koszt będzie usuwał opakowania i odpady, jakie 

pozostają po jego robotach. Opakowania i odpady będą składowane wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót Wykonawca zlikwiduje swoje 

zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Podobnie jak odpady i opakowania jw. 

wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska będą przez Wykonawcę segregowane i 

składowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku nie dochowania powyższego, prace te zleci Zamawiający na koszt Wykonawcy i dokona 

potrącenia należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi 

przez Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania swojego zakresu robót. 

10. Jeżeli Zamawiający poweźmie zastrzeżenia do jakości robót, materiałów, urządzeń czy wyposażenia 

niezależnie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawcę żądając jednocześnie poprawienia 

robót oraz wymiany materiałów, urządzeń i wyposażenia. 

W przypadku sporu w tym zakresie zostaną one poddane przez Zamawiającego ocenie rzeczoznawcy. 

Rzeczoznawcę wybiera Zamawiający. W przypadku, gdy w wyniku oceny okaże się, że zastrzeżenia 

Zamawiającego są uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca i jest on jednocześnie zobowiązany 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego poprawić roboty oraz wymienić materiały, urządzenia i 

wyposażenia swoim staraniem i na swój koszt. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

12. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest – do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

14. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami 

prawa dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami 

transportowymi lub jego podwykonawców. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie przyległym do terenu budowy 

w związku z prowadzonymi robotami. 

§14 

Konsorcjum, udostępnienie zasobów *   (jeżeli dotyczy) 
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1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy związanej w celu jej realizacji 

ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między 

sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji umowy do jednego z 

wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych dotyczy to również płatności. 

3. Wykonawcy, na piśmie za potwierdzeniem odbioru, wyznaczają jednego z nich do korespondencji, odbioru 

i przyjmowania oświadczeń Zamawiającego jak i płatności 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, chyba, że co 

innego wynika z odrębnych ustaleń, oraz do koordynowania wszystkich robót. W razie sporu między 

wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiający. 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3, 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 

Zamawiającego. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za 

szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

                                                                                           §15 

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności określone w ust.2 poniżej. 

2. Warunki zmiany wynagrodzenia, przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania  przedmiotu zamówienia 

jakie w umowie dopuszcza Zamawiający na podstawie ust.6.5.2 pkt.20  ppkt a)  Wytycznych.  Zamawiający 

informuje, że zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

2.1. W zakresie warunków wykonywania przedmiotu zamówienia: 

2.1.1) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów 

przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których 

mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2.1.2) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek 

Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego 

2.1.3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – na 

wniosek Wykonawcy, w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli w realizacji umowy będą występować 

podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego 

podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż 

nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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2.1.4) Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia z rzeczywistym 

stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia , a jest wynikiem 

okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego 

2.1.5) Zmiana danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót,  (zmiana osób, przy pomocy, 

których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi 

uprawnieniami, jakie wymagane były w Zapytaniu ofertowym) 

2.1.6) W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny 

netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy 

przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem 

podatkowym w zakresie tego. 

2.2 W zakresie terminów wykonania: 

2.2.1) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach: 

a) zawieszenie robót przez Zamawiającego 

b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających 

prowadzenie robót instalacyjnych , dokonywania odbiorów; (np. długotrwałe min. 3 dni opady deszczu 

,śniegu , mrozy,  silne wiatry , klęski żywiołowe itp ). W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany 

zostanie protokół określający przyczynę zmiany i określony nowy termin realizacji zadania. 

c) zmian w dokumentacji projektu dokonanych na wniosek Zamawiającego 

d) opóźnienia przekazania terenu realizacji dostaw i prac instalacyjnych leżące po stronie Zamawiającego 

e) zmiany terminu dokonania odbioru prac  przewidzianych w umowie przez Zamawiającego 

f) odmiennych od przyjętych na dzień podpisania umowy warunków technicznych przyłącza do sieci  

wynikających z posiadanych przez Zamawiającego umów z OSD . 

g) siły wyższej w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu 

realizacja zamówienia  tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych , 

epidemii ,stanu klęski żywiołowej , stanu wyjątkowego , stanu pandemii itp   uniemożliwiających zachowanie  

terminów i  technologii wykonania prac, niezależnych od stron i nie dających się przewidzieć 

h) z powodu konieczności wykonania dodatkowych usług , dostaw , prac instalacyjnych niemożliwych do 

przewidzenia przed zawarciem umowy przez Zamawiającego i doświadczonego Wykonawcę , które są 

konieczne do wykonania podstawowego zakresu zamówienia. 

i) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej 

np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Straży pożarnej itp. wydanych stosownie do ich właściwości; 

j) konieczności uzyskania innych niezbędnych pozwoleń ,które na dzień podpisania umowy nie były 

przewidywane przez Zamawiającego 

k) przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji branżowych 

lub podmiotów trzecich ( mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia ) pozwoleń , decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., 
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l) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., za wyjątkiem 

zawinionych przez Wykonawcę, 

m) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których 

przekazania był zobowiązany 

n) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy 

o) zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu 

pracy 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 2.2 termin realizacji 
przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności.  
 

2.3  zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń w dokumentacji przetargowej, projektowej 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji i wykonania przedmiotu umowy; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych 

niż wskazane w dokumentacji przetargowej, projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

d) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków montażu konstrukcji 

wsporczych pod instalację PV skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

e)  konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa 

Zmiany, o których mowa w pkt 2.3 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, ale mogą 
stanowić podstawę do jego stosownego obniżenia. 
 

2.4 Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikające z: 

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Zamawiającego . 

b) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania prac i nie odstępują w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków zgłoszenia robót w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały 

zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

2.5 Zmiany wysokości wynagrodzenia: 

2.5.1) na wskutek rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, części robót wraz z określeniem 

maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego 

interesu Zamawiającego - na wniosek Kierownika budowy pod warunkiem pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 
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2.5.2) jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczności wykonania dodatkowych usług , 
dostaw , prac instalacyjnych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez Zamawiającego i 
doświadczonego Wykonawcę , które są konieczne do wykonania podstawowego zakresu zamówienia . 
Wartość usług, dostaw lub prac dodatkowych nie może przekroczyć 25%  pierwotnej wartości zamówienia a 
ich rozliczenie może nastąpić na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub indywidulanej wyceny  
zaakceptowanego przez Zamawiającego . 

2.5.3) w przypadkach zmiany : 

a) stawki podatku od towarów i usług 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

2.6 Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści 

umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 

2.7 Gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 

3. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej 

strony. 

4. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w ust. 2 - ma zawierać: 

a) opis zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany, 

c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

5. Nie stanowi zmiany umowy  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 

6. Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ okoliczności 

określone w opisanych powyżej przypadkach oraz w przypadku określonym w ust.6.5.2 pkt.20  ppkt c)  

Wytycznych 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, na piśmie – pod rygorem 

nieważności. 

§16 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego w 

szczególności przepisy ustaw: ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. poz. 290 z 2016r. z poź 

zmianami ) oraz Kodeksu cywilnego . 

3. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwie dla każdej ze stron. 
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4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

  

  a)Oferta Wykonawcy 

  b)Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 

  c)Polisa OC  Wykonawcy z dowodem opłacenia 

  d)Uprawnienia budowlane osób skierowanych do realizacji zamówienia 

  e)Zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego w/w osób  

 

 

 

 

 

 

           Wykonawca :                                                                                                         Zamawiający: 
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*Niepotrzebne skreślić 


