Wieliczka, dnia 19.11.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

do ogłoszenia nr: 2026-101803-297548

Transformacja cyfrowa i wzrost cyberbezpieczeństwa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii cyfrowych oraz rozwój infrastruktury ICT. Rozwój infrastruktury ICT i zaplecza techniczno-technologicznego infrastruktury systemów sterowania i kontroli sieci wod-kan.

Opis

Przedmiotem planowanego zamówienia pn. „Wyposażenie i zabudowa samochodu specjalistycznego w system kamerowania do inspekcji kanalizacji sanitarnej" jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu do inspekcji kanalizacji w posiadanym przez Wnioskodawcę samochodzie Toyota ProAce [model]. Zakup pojazdu nie jest objęty projektem.

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy z obecnych 30 dni do 60 dni?
Ze względu na okres świąteczny i noworoczny termin wykonania tak złożonego zamówienia jest nie realny Prosimy o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie:

informujemy, że Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Dotychczasowy termin zostaje wydłużony **z 30 dni do 60 dni** od dnia zawarcia umowy.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednich modyfikacji w dokumentacji postępowania:

- w § 3 wzoru umowy,
- w pkt 4 formularza ofertowego,
- w pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
- Zapytanie ofertowe pkt. III

Zaktualizowane zapisy otrzymują następujące brzmienie:
„Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 60 dni od dnia zawarcia umowy."
Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez AGATA ZOFIA STACHURA
Data: 2026.11.19 14:25:11 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Karolina Katarzyna Marzec-Oleksik
Data: 2026.11.19 14:41:30 CET