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pomiedzy:

Animex Foods Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Chatubinskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mast.
Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod humerem KRS:
0000471961, REGON: 146805667, NIP: 5272698951, BDO nr: 000375534,

reprezentowang przez

zwang w dalszej czesci Zamawiajacym,

zwanym dalej ,Wykonawcq”, reprezentowanym przez:

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 i Szczegotowym Opisie
Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zawiera sie Umowe o nastepujacej
tresci:



§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,Wykonanie kompletnej
elektrocieptowni gazowej wyposazonej w jeden agregat kogeneracyjny o tacznej mocy elektrycznej
999kW. i mocy cieplnej min. 1300 kW, wraz z parowym kottem odzyskowym™ wraz ze Swiadczeniem
ustugi serwisu.

Catkowity zakres robot bedacych przedmiotem Swiadczenia Umownego, o ktorym mowa w ust. 1,
zawarty zostat Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i jej zatacznikach - Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym, z ktorymi to dokumentami Wykonawca zapoznat sie i zaakceptowat w
catosci.

Integralng czescig Umowy sa: Oferta Wykonawcy oraz dokumenty wymienione w ust. 2.

Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkow i sposobu Swiadczenia ustugi serwisu zostang
ujete w Aneksie, do niniejszej Umowy, zawartym w terminie nie pdzniejszym niz 60 dni przed
zakonczeniem wykonywania robét budowlano - montazowych. Strony potwierdzajg, iz
postanowienia Aneksu beda zgodne z trescig Oferty Wykonawcy oraz wymaganiami Zamawiajgcego
wskazanymi w dokumentach przetargowych, w tym przede wszystkim w SIWZ oraz Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym.

§2
Terminy Umowne

Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy: od dnia podpisania Umowy.
Termin zakonczenia: nie pézniej niz do dnia 30 listopada 2022 r.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej Umowie, obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajgcymi  z
obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane oraz wiedzg i
sztukg budowlana.

Przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuije sie do:

a) stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz ze zmianami) oraz
ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266),

b) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajacego kompletnych dokumentow Swiadczacych, ze
wbudowane materiaty i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach, o ktorych
mowa w ppkt. a) oraz innych, o ile majg zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
instrukcje obstugi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.

c) wykonania przedmiotu Umowy w sposob nie naruszajacy interesow Zamawiajgcego, uzytkownika
i 0sob trzecich;

d) zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i P.POZ

Wykonawca zrealizuje zamdwienie z fabrycznie nowych materiatow wtasnych.
Zakres swiadczonych przez Wykonawce robot jest taki, jak okreslono go w niniejszej Umowie, SIWZ i
musi obejmowac wszelkie elementy, ktore w sposdb oczywisty s potrzebne do tego, aby przedmiot
Umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie zostaty wyraznie wyszczegolnione
w Umowie (dokumentacii projektowej, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot).



5.

1.

Roboty budowlane zostang zrealizowane w oparciu wykonang przez Wykonawce: dokumentacje
projektowa - projekt budowlany i prawomocne pozwolenie na budowe oraz projekty wykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce, w zakresie niezbednym do wykonania $wiadczenia. W przypadku
zmiany proponowanych do zastosowania przez Wykonawce urzadzen - w stosunku do rozwigzan
przyjetych w opracowanej dokumentacji projektowej budowlanej - obowigzkiem Wykonawcy bedzie
opracowanie dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji, w
tym pozwolenia na budowe, jezeli w nastepstwie tych zmian wymagana jest zmiana pozwolenia.
Prace te nie mogg podstawa do wnioskowania o wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
przedsiewziecia, o ktorym mowa w §2 ust.2 Umowy.

Przed ztozeniem wniosku, do wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o
zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na przyjete w projekcie rozwigzania.

Warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych jest uzyskanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe..

§4
Zobowiazania Z .

Zamawiajacy zobowigzuije sie do:

1.

2
3.

Przekazania terenu budowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy;
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

Dokonywania odbiorow $wiadczen czesciowych, o ile zostang wykonane w sposob wymagany przez
Zamawiajacegpo;

Dokonania odbioru koncowego;

Zaptaty naleznego Wykonawcy, za prawidtowo wykonane i odebrane swiadczenia.

§5
R tacia st budow

Wykonawca na swoj koszt ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie: p
Wykonawca ustanawia na swéj koszt KIEROWNIKOW ROBOT:

1) konstrukcyjno-budowlanych w osobie p.
2) instalacyjno-sanitarnych w osobie p........c.......

3) elektrycznych w osobie: p.............

Zamawiajacy ustanawia INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
reprezentujgcego Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

KOORDYNATOREM ze strony Zamawiajgcego bedzie p
=] O e- mail
Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, ze do obowigzkow kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w odnosnych przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz innymi przepisami
prawa majacymi zwigzek z realizacjg niniejszego zamowienia.

§6
Zobowiazania Wy



1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z prawidtowa realizacjg przedmiotu zamowienia,

2) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na terenie
budowy,

3) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego,

4) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegolnosci usuwanie i wtasciwe
sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpaddw i Smieci,

5) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbior koncowy robot,

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem robét oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji,

7) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robot, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatow oraz
innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamowionych robot budowlanych.

Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyt Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia (..nazwa,

numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze Wykonawca w okresie realizacji Umowy jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z

przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejsza niz 3..000.000,00 PLN (stownie: trzy miliony

ztotych) na caty okres wykonywania Umowy. / na okres

2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
kwocie 3.000.000,00 PLN w catym okresie trwania Umowy i nie pozniej niz na 7 dni przed
zakonczeniem obowigzywania ztozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument kontynuacji
ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyt dokument ubezpieczenia budowy (.nazwa, numer,

termin waznosci) potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkdd mogacych wystapic i od

zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie obejmuje roboty,
urzadzenia oraz sprzet budowy na kwote nie mniejsza niz 1.000.000,00 PLN (stownie; jeden milion
ztotych) na caty okres realizacji Umowy / na okres do dnia........

3.1. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia budowy od szkdd mogacych wystapic i
od zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w kwocie 1.000.000,00 PLN w
catym okresie trwania Umowy i nie pozniej niz na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania
przedtozonej polisy przedtozy nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem
wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjna.

Wykonawca zapewnia zrealizowanie wszystkich robot wyspecyfikowanych w SIWZ

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie sprawnosci agregatow kogeneracyjnych na silnikach

gazowych, w wysokosci nie nizszej niz zadeklarowana w ofercie, umozliwiajgcej uzyskanie

$wiadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji opartej o paliwo gazowe

(tzw. zottych certyfikatow)..

Wykonawca na wtasny koszt i we wtashym zakresie doprowadzi wode i energie elektryczng na teren

budowy i bedzie ponosit petne koszty ich poboru w okresie realizacji robot

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac
wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i



wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni, na Zzadanie Zamawiajgcego, przeprowadzenie przez wyspecjalizowane
jednostki badan konstrukcyjnych, jakosci robot wykonywanych z materiatow Wykonawcy, a takze
ciezaru i ilosci zuzytych materiatow. Koszty tych badan obcigzg Wykonawce, jezeli wyniki takich
badan wykazg rozbieznosci w stosunku do o$wiadczen Wykonawcy w tym zakresie.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane n/n Umowa, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzic te badania, a ich koszty obcigzg jedng ze stron Umowy - stosownie do
wyniku badan.

Dopuszczalne jest zastosowanie rownowaznych urzadzen, w nowszej, lepszej technologicznie ich
wersji. Powyzsze nie moze by¢ podstawg do Zadania zwiekszenia wynagrodzenia przez Wykonawce..

§8
Udziat Podwyt .

Wykonawca zamierza wykonywa¢ roboty bez udziatu Podwykonawcow / z udziatem
Podwykonawcow.

§8

(alternatywa - przy powierzeniu do wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom)

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci rob6t podwykonawcom na warunkach okreslonych w art.
64T ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz.121)
(dalej: Kodeks cywilny), zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz Umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robot,
prowadzonych przez Podwykonawcow. Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i
obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z
przepisow art. 647" Kodeksu cywilnego.
Wykaz Podwykonawcow okreslony jest w zatgczniku nr 1 do Umowy.
W razie zaistnienia, w czasie realizacji robot, uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zgtoszenia
takiej potrzeby Zamawiajgcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu nowego
Podwykonawce.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zmiana tresci zatgcznika nr 1 do Umowy moze zosta¢ dokonana wytgcznie po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego. Zasady opiniowania i akceptacji uméw 2z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami okreslaja dalsze ustepy niniejszego paragrafu.
Zamawiajagcy ma prawo domagac sie zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie zapewnic odpowiednie zastepstwo w szczegolnosci w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepisow BHP i przeciwpozarowych;

2) realizacji robét niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3) opoznienia robot wzgledem Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zmiany podwykonawcy

dokonywane s3 zgodnie z ust. 5.

Zamawiajacy ma prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy lub
Podwykonawcow, ktorych zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy uwaza za niewtasciwe.
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Zamawiajacy bez zbednej zwtoki, uwzgledni wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana Podwykonawcy nie
wptynie negatywnie na realizacje robot. Postanowienia ust. 5 majg zastosowanie odpowiednio.
Realizacja robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz innych osob, ktorymi bedzie
sie postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje wtasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczyc¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem Umowy. Postanowienie nie dotyczy umow, ktorych wartosc jest nizsza od 50.000 PLN.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentow, uprawniony jest do zgtaszania
pisemnych zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12,
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia, uwaza sie za akceptacje
projektu Umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
dokumentéw moze zgtosic¢ pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, we wskazanym powyzej terminie, uwaza sie za akceptacje
Umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 100.000 ztotych.
W kazdym przypadku, w ktorym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do dokonania stosownej zmiany tresci takiej
Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary Umowne;.
Przepisy ust. 11-19 stosuje sie odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 21. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 21, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 21, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢

podstawe do odstapienia od Umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawiera w

szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1 obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2)  wskazania terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
Zzmian;

3)  obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

4)  zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom;

5)  terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;,

6) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7)  wysokosci kar Umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,



d) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

29. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 28 pkt 1i 3 oraz w ust. 15 i ust. 18, przedktadajacy moze

5.

poswiadczyc¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo.

§9
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ustl, strony ustalajg sumaryczne
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w kwocie
- .o - . o - _ 4 (stownie  ztotych:

w tym podatek VAT w kwocie zt (stownie Zztotych:

), zgodnie z trescig oferty Wykonawcy.

Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 sktada sie - zgodnie z trescig Oferty :
2.1. Wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie (brutto)
2.2\Wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlano - montazowych w kwocie (brutto)

2.3. Wynagrodzenie za $wiadczenie ustugi serwisowania w kwocie (brutto)

Wartos$¢ wynagrodzenia jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

W kwocie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca ujgt wszelkie koszty wykonania

przedmiotu Umowy, a takze te, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, tj. miedzy

innymi:

1) przygotowanie terenu pod budowe, projekty organizacji ruchu i optaty za zajecie pasa drogowego
(w razie potrzeby),

2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob trzecich,

3) pobor wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),

4) promocja projektu - zgodnie z wytycznymi instytucji wspdtfinansujgcej wykonanie przedmiotu
Umowy,

5) obstuga geodezyjna inwestycji,

6) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,

7) ubezpieczenie budowy od szkod mogacych wystapic¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,

8) i inne wynikajace ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan SIWZ (miedzy innymi koszty
uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczen),

9) odbiory (UDT, Zaktad Energetyczny, Zaktad Gazowniczy i inne wymagane) niezbedne do uzyskania
decyzji zezwalajacej na eksploatacje urzadzen i pozwolenia na uzytkowanie,

10) przygotowanie wymaganych dokumentdéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

11) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie
gazow i pytow do powietrza z wykonanej instalacji,

12) przygotowanie dokumentacji do URE w celu otrzymania koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej w kogeneracji oraz w celu zmiany koncesji ha wytwarzanie ciepta w kogeneraciji
gazowej

13) szkolenia i instrukcje eksploatacji wybudowanej elektrocieptowni.

Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia ustug serwisowych (wykonywania przegladéw zgodnie z

dokumentacjg producenta) agregatow kogeneracyjnych na silnikach spalinowych przez okres pracy

obiektu wynoszacy 40.400 motogodzin pracy uktadu lub przez okres udzielonych gwarancji - w




10.

1.

3.

zaleznosci od tego, ktore z tych zdarzen zaistnieje pozniej. Stawka za ustugi serwisowe agregatow
kogeneracyjnych na silnikach spalinowych w okresie gwarancyjnym wynosi _ _, _ _ PLN/mth,,
zgodnie z trescig ztozonej oferty.

Wykonanie robét dodatkowych, niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, nie
objetych niniejszg Umowa nie stanowi podstawy wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt tych
robot bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l, obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie
gwarancji.

Wykonany przez Wykonawce przedmiot Umowy musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
normami europejskimi,

Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ zmiany Umowy w
zakresie ceny o kwote wynikajacg ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej inwestyciji.

§10
Kary Umowne

Strony postanawiajg, Ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary Umowne (z
zastrzezeniem ust. 3 4).

Stronom przystuguje prawo naliczania kar Umownych w przypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary Umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia Umownego brutto,

d) za nie osiggniecie oferowanej sprawnosci ogolnej kazdego z agregatow kogeneracyjnych na
silnikach gazowych:

e) w sytuacji, kiedy rzeczywista sprawnosc ogolna uzyskana w czasie 72-godzinnego rozruchu
technologicznego ($rednia z 24 godzin nieprzerwanej pracy agregatu kogeneracyjnego na
petnej mocy) bedzie:

i. nizsza od deklarowanej przez Wykonawce w ofercie sprawnosci, ale wyzsza niz 90%
- za kazde 0,1% mniejszej sprawnosci ogélnej od deklarowanej w ofercie i wskazanej
w § 6 ust. 6 Umowy - 0,2% wynagrodzenia Umownego wykonawcy, za kazdy agregat
kogereneracyjny na silnik gazowy,

ii. nizsza niz 90% - za kazde 0,1% mniejszej sprawnosci ogolnej od deklarowanej w
ofercie i wskazanej w § 6 ust. 6 Umowy, - 0,5% wynagrodzenia Umownego brutto za
kazdy agregat kogeneracyjny na silniki gazowe.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary Umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia Umownego brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar

Umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



4. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan Umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar Umownych strony beda ponosity odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 kc.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar Umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Jezeli nieterminowos¢ wykonania robot spowoduje odstgpienie od Umowy ze strony
wspétfinansujgcej inwestycje Wykonawca w catosci pokryje straty Zamawiajgcego spowodowane

tym faktem.
&M
Odbidr prac
Ig L4 II .l -

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie caty przedmiot Umowy.

2. Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych, a przed przystapieniem do rozruchu, Wykonawca
zobowigzuije sie przeprowadzi¢ préby mechaniczne maszyn i urzadzen w obecnosci Zamawiajgcego.
Pozytywne wyniki prob mechanicznych potwierdzone zostang w protokole prob mechanicznych,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajagcego i upowaznig
Wykonawce do rozpoczecia 72 - godzinnego rozruchu technologicznego wybudowanej
elektrocieptowni.

3. Przed rozpoczeciem prob mechanicznych i rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
na pismie sktad grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i osob upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbiorow.

4 Rozruch technologiczny zakonczony zostanie przeprowadzeniem prob — gwarancyjnych
(potwierdzonych protokotem podpisanym przez strony), ktorych celem jest udokumentowanie, ze
wybudowana instalacja, jako przedmiot Umowy gwarantuje uzyskanie parametrow okreslonych w
zamowieniu.

5. Przed rozpoczeciem rozruchu Wykonawca powinien mie¢ zakonczone wszystkie roboty budowlano-
montazowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektorow nadzoru. O terminie
rozpoczecia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie (min. 5 dni wczesniej)
zataczajac przy tym projekt rozruchu wybudowanej instalacji.

6. Rozruch technologiczny wybudowanej elektrocieptowni obejmuje:

1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowanej instalaciji,
2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmujacego:

a) kompleksowe przygotowanie instalacji i kazdego z agregatéw kogeneracyjnych na silnikach
gazowych do odbioru koncowego - wszystkie prace, odbiory czesciowe, rewizje oraz
dopuszczenia do eksploatacji kazdego z agregatow kogeneracyjnych wraz z instalacjami
pomocniczymi lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbior przez: Urzad Dozoru
Technicznego, PGE Dystrybucja S.A, Polska Spétka Gazownictwa, Panstwowa Straz Pozarna,
Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Inspekcja Pracy, Wojewddzki Inspektor Ochrony
Srodowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska i inne niezbedne odbiory i
dopuszczenia, jezeli s3 wymagane przez obowigzujgce przepisy;

b) rozruch kazdego z agregatow kogeneracyjnych na silnikach gazowych i instalacji oraz 72
godzinng probe ruchowg wykonang przez grupe rozruchowa Wykonawcy w obecnosci
wspolnej Komisji Rozruchowej powotanej przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Koszty
rozruchu oraz wszystkich mediow i materiatow uzytych podczas rozruchu lezg po stronie
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewni paliwo, niezbedne media oraz obstuge na okres
prowadzonego rozruchu;
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1.

10.

1.

12.

13.

c) wykonanie pomiaréw energetycznych oraz okreslenie (obliczenie) osiggnietej sprawnosci
ogolnej, zostang wykonane przez specjalistyczng firme zaakceptowang przez
Zamawiajgcego. Koszt pomiaréw obcigza Wykonawce;

d) wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacyjnej wybudowanej elektrocieptowni w jezyku
polskim;

e) przeszkolenie personelu uzytkownika;

f) potwierdzeniem terminu zakonczenia $wiadczenia Umownego bedzie stosowny wpis do
dziennika budowy oraz ztozenie przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiggnieciu
zaktadanych parametréw technologicznych przez Wykonawce. Wykonawca poinformuje pisemnie
Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik budowy
reprezentujgcy Wykonawce w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy
przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

—  projekty powykonawcze,

— inwentaryzacje geodezyjno - powykonawcza,

— dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urzadzen - 1 egz.

— instrukcje obstugi i eksploatacji wybudowanej elektrocieptowni,

—  protokoty z prob, odbioréw robét, w tym zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

—  protokét prob mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiardw instalacii,

— atesty materiatow i wyrobéw zastosowanych w realizacji inwestycji w tym miedzy innymi
certyfikaty pochodzenia wyrobow - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych - 1 egz.

— osSwiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, Zze przeszkolit personel
Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji,

— karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim - 1 egz.

—  protokot z przeprowadzenia prob gwarancyjnych,

—  protokoét z rozruchu technologicznego,

— dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazow i pytow
do powietrza z wykonanej instalacji -2 egz.

— dokumenty do URE w celu otrzymania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w
kogeneracji oraz w celu zmiany koncesji na wytwarzanie ciepta w kogeneracji gazowej -2egz

W/w dokumenty (za wyjatkiem podanej ilosci) nalezy przygotowac w 3 egzemplarzach.

Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektorow nadzoru zakonczenia wykonywania przedmiotu
Umowy oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentow odbiorowych ztoZzonych przez
Wykonawce nastapi w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia
przez inspektorow nadzoru zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru wykonania przedmiotu Umowy i kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Zamawiajacy
zaktada, ze czas trwania odbioru koncowego wyniesie 21 dni.

W przypadku nie przedtozenia dokumentow, dotyczacych prawidtowej eksploatacji Wykonawca
odpowiada za szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwej eksploatacji obiektu lub maszyn i
urzadzen.

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych certyfikatow,
atestow, aprobat technicznych na wbudowane materiaty (wyszczegdlnione w pkt. 8).
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14.

15.
16.

Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byty w jezyku polskim

Odbior zostanie zakorczony podpisaniem protokotu koncowego odbioru catego przedmiotu Umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu Umowy uwaza sie dzien podpisania koncowego protokotu odbioru
robot.

§12
Wady

Pod pojeciem ,wady” Strony rozumie¢ beda kazdg niezgodnos¢ wykonania przedmiotu Umowy z
wymaganiami ustalonymi w Umowie lub innych dokumentach stanowigcych integralng jej czesc.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do
usuniecia i uniemozliwiajacych uzytkowania przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia
szkody.
W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

a) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego

niedotrzymania usunac wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajace to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zaptaty brakujacej kwoty, ktora winna by¢ dokonana nie pozniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania.

§13
Rekoimi I

Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona i
wynosi min. 60 miesiecy, w przypadku robot budowlanych, instalacji i konstrukgji, liczac od daty
odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokryte w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

§14
rancja jakosci

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci:
a) na dostarczone urzadzenia - zgodnie z trescig oferty, liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia.
b) na pozostate roboty i materiaty - zgodnie z trescig oferty, liczac od daty odbioru korcowego
przedmiotu zamdwienia, bez wytaczen w tresci gwarancji, obejmujgcych zwolnienie
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Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstatych na skutek: zanikow napiecia,
obcigzenia $niegiem, braku mozliwosci w odbiorze ciepta.
Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci obejmuje:
a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wadach,
b) przeprowadzania przegladow gwarancyjnych,
c) przeprowadzania przegladow serwisowych w okresie gwarancji, wedtug zasad okreslonych w
Umowie,
d) state serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od konca
dnia w ktdrym nastapito powiadomienie.
W okresie gwarancji jakosci na roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania
wszystkich niezbednych dziatan zapewniajgcych bezawaryjng prace elektrocieptowni z
zachowaniem gwarantowanej sprawnosci.
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz uszkodzone.
Z wykonanych czynnosci gwarancyjnych Wykonawca kazdorazowo sporzadza¢ bedzie protokét,
potwierdzony przez Zamawiajacego lub upowazniong przez niego osobe.

§15
Ptatnosci

Rozliczenie i ptatnos¢ za wykonanie dokumentacji projektowej dokonane zostanie jednorazowo -
po przedtozeniu przez Wykonawce uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Rozliczenia i ptatnosci za wykonane i odebrane ptatnosci za roboty budowlano - montazowe
dokonywane bedg w okresach miesiecznych, przy czym wartos¢ wykonanych robot obejmowanych
ptatnoscig nie moze by¢ mniejszy niz 5% ceny ofertowej za wykonanie robdt budowlano -
montazowych.

Zaptata wynagrodzenia za $wiadczenie ustugi serwisowania bedzie odbywata sie - w terminach i
kwotach - zgodnie z zatgczonymi do oferty Harmonogramami rzeczowo - finansowymi:

1) przegladow okresowych agregatow kogeneracyjnych

2) przegladow kottow parowych

Faktury czesciowe Wykonawca musi przedktada¢ Zamawiajgcemu nie pzniej niz w ciggu 7 dni od

odbioru czesciowego.

Ostateczne rozliczenie robdt budowlano - montazowych nastapi fakturg koncowa, ktéra bedzie
optacona po zakonczeniu przedmiotu Umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za wykonane i
odebrane elementy robét.

Faktura koncowa - w wysokosci 10% wynagrodzenia Umownego - zostanie wystawiona w oparciu o

protokot odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika

budowy i cztonkéw komisiji odbiorowej oraz uzyskane pozwolenia na uzytkowanie.

(alternatywa - gdy wystepujg Podwykonawcy) Rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca/ami

dokonywane bedzie w nastepujacy sposob i na zasadach okreslonych ponizej:

a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiajgcego reguluje wynagrodzenia
Podwykonawcow zgodnie z zawartymi Umowami;

b) przed dokonaniem kolejnej ptatnosci wynagrodzenia Zamawiajgcy wymagac bedzie, aby
Wykonawca udokumentowat rozliczenie wymagalnych zobowigzan z Podwykonawca/ami
(dokument przelewu lub oswiadczenie podwykonawcy);

c) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia sie Wykonawcy z zobowigzan w stosunku
do Podwykonawcy/Podwykonawcow, Zamawiajacy z kolejnej naleznosci potraci srodki
finansowe na rzecz ewentualnych roszczen Podwykonawcy/ow do wysokosci Swiadczenia
Umownego(art. 6471 §5 KC).
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8. Faktury czesciowe i koncowa wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda realizowane
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Bank

numer rachunku :

9. Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§16

Zpieczeni

1.  Wykonawca, przed zawarciem Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia Umownego za przedmiot Umowy tj. w kwocie ,o_zbw
0] o 0 1O .

2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z Umowg wykonania robot.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie robot, zostaje zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub uwolniona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Strony postanawiajg, iz w przypadku, jezeli
Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw nalezytego wykonania Umowy, obowigzki te wykona
zastepczo Zamawiajacy, przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy to
bedzie on miat prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z Umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

4. Zatrzymane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniezny na rachunek
Wykonawcy.

§17
Odsetki

W razie opoznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych stronom przystuguje prawo Zzadania
ustawowych odsetek za opdznienie w zaptacie.

§18
Zmiana Umowy

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem okolicznosci, ktore Zamawiajacy
przewidziat, jako podstawa mozliwosci dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Kazda zmiana Umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Dokonanie zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, mozliwe bedzie w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w
przepisach Rozdz. 6.5.2. Zasada konkurencyjnosci pkt. 22 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie
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kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020".

Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy, w szczegdlnosci,
w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze by¢ spowodowana przede wszystkim:

a)

b)

c)

d)

warunkami  atmosferycznymi lub zaistnieniem sity wyzszej?, ktore uniemozliwity
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;
stwierdzeniem wystapieniem warunkow geologicznych, archeologicznych, lub terenowych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, napotkania niezinwentaryzowanych
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
—  wstrzymanie robét decyzja Zamawiajgcego;
— konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w przekazanej Wykonawcy
dokumentacji projektowej;
— zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia, o ktorej mowa w pkt. 2.
nastepstwem dziatania organow administracji, w szczeglnosci:
— niedotrzymanie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;
— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiajgcego

2) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia moze byC spowodowana przede wszystkim zmiang
technologiczng, wynikajacg w szczegolnosci z:

a)

b)

c)

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentaciji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zatozeniach technologicznych przyjetych w
projekcie;

koniecznos¢ wykonania $wiadczenia Umownego przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

3) Zmiany osobowe - zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na
inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata - jako
zmiana nieistotna - tylko akceptacji Zamawiajgcego

Inne zmiany

4

a)

b)

zmiana obowigzujacej stawki VAT - jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwigkszenie
kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez
wykonawce.

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w
takich przypadkach zmiany w Umowie zostang ograniczone do wprowadzenia niezbednych
zmian umozliwiajgcych unikniecie zaistniatej Kkolizji. Wynagrodzenie przystugujace

1 Tozsame przestanki ujeto w przepisach Rozdz. 6.5.2. Zasada konkurencyjnosci pkt. 17 lit. b) - e) Wytycznych w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020
2 Rozumienie pojecia , sita wyZszd' zgodnie z PN-1S0 6707-2
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4.

4.2.

Wykonawcy moze zosta¢ zmienione, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
dodatkowo spetniane $wiadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z innym sposobem wykonywania zamdwienia anizeli
wynikajagcymi z Umowy.
Zmiany Umowy beda mogty by¢ wprowadzane w szczegolnych przypadkach zaistnienia okolicznosci,
ktorych wystapienia strony - dziatajac z nalezyta starannoscig - nie przewidywaty w chwili
zawarcia Umowy. Okolicznosci uzasadniajgce koniecznos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej
Umowy nie mogg by¢ skutkiem nienalezytej starannosci, ktorejkolwiek ze Stron Umowy, ani tym
bardziej, nie moga by¢ przez strony zawinione i musza potwierdzac, iz:

a) Umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegdlnosci z uwagi na grozaca,
razaca strate jednej badz obu stronom, lub niemoznos¢ osiggniecia celu Umowy, albo tez

b) wykonanie Umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.

Zmiana, niezaleznie od jej wartosci, uznana zostanie jako nieistotna, jezeli jej wprowadzenie nie
zmienia ogolnego charakteru Umowy lub Umowy ramowej i zachowane zostajg ponizsze
determinanty:

a) zmiana nie wprowadza warunku, ktdry, gdyby byt postawiony w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana nie narusza rownowagi ekonomicznej Umowy na korzys¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

c) zmiana nie powoduje znacznego rozszerzenia lub znacznego zmniejszenia zakresu
$wiadczen i zobowigzan wynikajacy z Umowy,

d) zmiana nie polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktdremu zamawiajacy udzielit zamdwienia,
nowym wykonawcg, w przypadkach ujetych w ust.3 niniejszego paragrafu.

Zadna zmiana postanowier Umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze, w uzasadnionym przypadku, badz na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian terminow realizacji poszczegolnych etapow
robot wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, Ze ostateczny termin
zakonczenia robét nie przekroczy daty 30.06.2020 r. Koniecznos$¢ dokonania takiej zmiany winna by¢
udokumentowana i wynikac z:

a) wystapienia szczegolnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub
istotnie utrudniajgcych prowadzenie robdt budowlanych (fakt ten musi by¢ potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru),

b) zaistnienia sity wyzszej,

c) w innych okolicznosciach, w ktorych Wykonawca - mimo dotozenia nalezytej starannosci -
nie mogt wykonywac zobowigzania Umownego z przyczyn nie lezacych po jego stronie

W sytuacji wczesniejszego lub pozniejszego rozpoczecia robot z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, jakie zaistniejg przed podpisaniem Umowy, harmonogram przedtozony przez
Wykonawce moze zosta¢ zmodyfikowany przy dazeniu do zachowania, w miare mozliwosci, dtugosci
cykli podanych przez Wykonawce w harmonogramie, przy czym ostateczny termin zakonczenia
inwestycji nie moze przekroczyc daty: 30.11.2022 .

Wszystkie powyzsze postanowienia wskazujg katalog okolicznosci, ktorych zaistnienie uprawnia do
zmian postanowien zawartej Umowy, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wskazane
okolicznosci nie stanowig w zadnym przypadku zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

8§19
ieni
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1. Oprdcz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) gdy Wykonawca popetnia istotne btedy,

e) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowa, bez zachowania
wymaganej starannosci,

f) w przypadku likwidacji Wykonawcy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan Umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg nastepujgce
obowigzki szczegitowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegStowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony , ktdra odstapita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji, itp., ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego ,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5 Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktdre on odpowiada, obowigzany jest
wobec Wykonawcy do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane prawidtowo do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukgji, itp. okreslonych w ppkt.c n/n paragrafu zakupionych
przez Wykonawce do realizacji przedmiotowego zadania,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§20
Prawo

W sprawach nie unormowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny i
Prawo budowlane.
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§2
Spory

W przypadku zaistnienia sporu powstatego na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony oswiadczajg, iz beda
dazyty do jego polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku gdy ta procedura nie da rezultatu spor
poddany zostanie rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
llo&é I

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWMAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zatgcznikow do Umowy:

Wykaz podwykonawcow

Harmonogram

SIWZ wraz ofertg Wykonawcy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (..nazwa, numer, termin waznosci).
Ubezpieczenie budowy (..nazwa, numer, termin waznosci).

O WN S
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Zatacznik nr 1do Umowy nr ... p4Ls | o[- RS—

WYKAZ PODWYKONAWCOW:

(petna nazwa firmy, adres)

Zakres wykonania Umowy (poz. Harmonogramu):

Termin wykonania:

Wynagrodzenie:
zt + VAT ( zt)
zt + VAT ( y4))

(petna nazwa firmy, adres)

Zakres wykonania Umowy (poz. Harmonogramu):

Termin wykonania:

Wynagrodzenie:
zt + VAT ( y4))
zt + VAT ( y4))

ZAMAWAJACY:

WYKONAWCA:
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