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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR ....... | PAKIET (1)(51)(53) | PZT | 2021 | 10

zawarta W dniu ........cceveeeiiiiiieniiiieceee 2021 r. w Sopocie pomiedzy:

Invicta Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Sopocie, ul. Polna 64, 81-740 Sopot, wpisang
w Sadzie Rejonowym Gdansk — Pdinoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Rejestr Przedsiebiorcow pod numerem KRS 0000126605, NIP 5851391084, REGON 192766523, o kapitale
zaktadowym 150.600 zt, zwang dalej ZAMAWIAJACYM reprezentowana przez:

Dorote Biatobrzeska - tukaszuk — Prezesa Zarzadu

a

.............................................................. zsiedzibg W ... przy Ul
XXXXX e , Wpisana w Sgdzie REJONOWYM ......ccuvvviiiiiiii i
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Rejestr Przedsiebiorcdw pod numerem ...........ccccvvvvveeeeeiiiinnnn, ,
NIP i, , REGON .......ccoooiiii , zZwana dalej WYKONAWCA, reprezentowana
przez

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”.

§ 1. Interpretacje

1. Wszelkie terminy i sformutowania pisane w niniejszej Umowie o roboty budowlane duzg litera,
a niezdefiniowane inaczej w jej tresci, majg znaczenie nadane im w niniejszej Umowie.

2. Wszystkie Zataczniki do niniejszej Umowy o roboty budowlane stanowig jej integralng czesc.

3. Tytuty poszczegdlnych paragraféw uzyte w niniejszej Umowie stuzg wytacznie utatwieniu w postugiwaniu
sie Umowa i nie majg wptywu na jej interpretacje.

§ 2. Definicje

1. O ile kontekst nie wskazuje inaczej, terminy uzyte w niniejszej Umowie bedg miaty nastepujace
znaczenie:

1) ,Akceptacja Materiatdw” — oznacza, w zaleznosci od kontekstu, zgode tacznie Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub projektanta branzowego wraz z rekomendacjg
kierownika robdt/budowy — po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce Karty Materiatowej — na:

(i) zastosowanie w trakcie wykonywania Robé6t wszelkich Materiatow, Urzadzen, Wyposazenia,
rowniez precyzyjnie okreslonych w Dokumentacji Wykonawczej;

(i) zmiang Materiatéw, Urzadzen, Wyposazenia, ktore winny by¢ zastosowane w trakcie
wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Wykonawcza,.

2) ,Decyzja o Pozwoleniu na Budowe” — oznacza decyzje nr UA.6740.21.4.2019.AS.7 z dnia 16 lipca
2019 wydang przez Prezydenta Miasta Sopotu, zatwierdzajacq Projekt Budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe zgodnie z Projektem Budowlanym - ostateczng w administracyjnym toku
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instancyjnym, wydang na wniosek Inwestora wraz z ewentualnymi decyzjami jg zmieniajacymi;

3) ,Dokumentacja Wykonawcza” - oznacza tacznie dokumentacje, na podstawie ktorej wykonywane
bedq Roboty przy realizacji Umowy, opisang w Zataczniku nr 5 do Umowy zatytutowanym
,Dokumentacja Wykonawcza”, ktéra zostanie przygotowana przez Strony lub osoby trzecie, okre$lajacq
Sposob realizacji Robot;

4) ,Harmonogram” - dokument sktadany przez Wykonawce zgodnie z warunkami okre$lonymi w §5
Umowy;

5) ,Harmonogram Zamawiajacego” — stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy;

6) ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” — oznacza osobe reprezentujacq Zamawiajacego na budowie w
trakcie realizacji Inwestycji, wypetniajgcg obowigzki w ramach uprawnien zgodnie z prawem
budowlanym w zakresie posiadanych uprawnier i specjalno$ci;

7) ,Karta Materiatowa” - ktorej wzor stanowi Zatacznik nr 14 do Umowy, oznacza, w zalezno$ci od
kontekstu, obligatoryjne, pisemne wystgpienie (wniosek) Wykonawcy do Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub projektanta branzowego, kierownika budowy/rob6t o
akceptacje w zakresie wyrazenia zgody na:

(i) Zastosowanie w trakcie wykonywania Robot wszelkich Materiatow, Urzadzen, Wyposazenia
rowniez precyzyjnie okreslonych w Dokumentacji Wykonawczej;
(i) Zmiane Materiatéw, Urzadzen, Wyposazenia, ktdre winny byé zastosowane w trakcie
wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Wykonawcza,.
Karta Materiatowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci aktualne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma i innymi wtasciwymi normami, certyfikaty na rzecz bezpieczenstwa, protokoty
z prob, badan, obliczen, uzgodnien oraz innych wymaganych niniejszg Umowg i prawem polskim
dokumentéw dopuszczajacych wbudowywane materiaty do stosowania i stwierdzajace poprawnos$é
wykonania prac. Dokument wraz z zatacznikami bedzie sporzadzony w jezyku polskim lub
przettumaczony przez ttumacza przysiegtego.

8) ,Materialy” — oznaczajq wszelkie nowe, nieuzywane, petnowarto$ciowe materiaty i elementy budowlane
wysokiej jakosci, z wytgczeniem Urzadzen i Wyposazenia, ktdre majg by¢ dostarczone i wykorzystane
przy realizacji Robét, a posiadajace parametry techniczno — uzytkowe zgodne z postanowieniami
Umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami, w zakresie i
standardzie okreslonym w Dokumentacji Wykonawczej i zatacznikach do Umowy;

9) ,Inni Wykonawcy Zamawiajacego” — wykonawcy bioracy udziat w realizacji robét na terenie budowy
(nie bedacy Wykonawcg) w tym samym czasie co Wykonawca lub koriczacy, a takze rozpoczynajacy
realizacje robot na terenie budowy, odpowiednio przed lub po rozpoczeciu Rob6t przez Wykonawce.
»0dbiory” — oznaczajg wszystkie procedury odbiorowe zdefiniowane przepisami prawa regulujacymi
wykonywanie robét budowlanych i czynnosci odbiorowe oraz przekazanie Robét lub ich czesci do
eksploatacii;

11) ,Plac budowy” lub zamiennie ,Teren Budowy” — oznacza nieruchomos¢ lub cze$¢ nieruchomosci
niezbedne do zrealizowania wszystkich Robét zgodnie z Dokumentacjg Wykonawcza;

12) ,Front robot” — oznacza wydzielong czes¢ Placu Budowy niezbedng do zrealizowania wszystkich lub
cze$ci Robot zgodnie z Dokumentacjg Wykonawcza;

13) ,,Postepowanie” — procedura Wyboru wykonawcy oparta 0 zasade konkurencyjno$ci, na podstawie,
ktorej oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza i zawierana jest niniejsza Umowa;

14) ,Podwykonawca” — oznacza kazdy podmiot, tj. miedzy innymi: osobe fizyczng, osobe prawna,
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jednostke organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej, podmiot dziatajacy we wtasnym imieniu,
jak i na rzecz innego podmiotu, ktéremu Wykonawca zleca, za uprzednig pisemng zgodq
Zamawiajacego, wykonywanie czesci Robot na podstawie odrebnej umowy;

15) ,Prace Dodatkowe” lub zamiennie ,Roboty Dodatkowe” — oznaczajg roboty (prace), ktdre nie byty
przewidziane Umowa;

16) ,,Projektant” — oznacza Biuro Projektowe FAAB Architektura Biatobrzeski Figurski ul. Stoczkowska
11/8, 04 — 147 Warszawa;

17) ,Projekt Budowlany” — oznacza projekt Inwestycji wykonany przez Projektanta, wchodzacy w skfad
Dokumentaciji Wykonawczej i zatwierdzony Decyzjg 0 Pozwoleniu na Budowe;

18) ,Projekt Wykonawczy” - oznacza projekt wykonawczy, bedacy uszczegGtowieniem rozwigzan
projektowych zawartych w Projekcie Budowlanym, wchodzacy w sktad Dokumentacji Wykonawczej;

19) ,,Przejsciowy Protokét Finansowy” - oznacza przejSciowe rozliczenie miesieczne rzeczowo -
finansowe, przygotowane przez Wykonawce oraz zweryfikowane i zatwierdzone przez Zamawiajacego;

20) ,,Roboty” lub zamiennie ,Przedmiot Umowy” - oznaczajg kazdg z prac i catos¢ robot budowlanych,
powierzonych przez Zamawiajacego do wykonania Wykonawcy, stanowigcych przedmiot niniejsze

Umowy;
21) ,Regulamin Budowy” - zbiér zasad i procedur w zakresie ogdlnej organizacji Terenu Budowy
(Zatacznik nr 15 do Umowy);

22) ,Sprzet” — oznacza wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwatego wbudowania lub
montazu, a stuzace Wykonawcy lub Podwykonawcom do realizacji Robét objetych Umowa, pozyskane
przez Wykonawce lub Podwykonawcdw wtasnym staraniem i na wiasny koszt;

23) ,Umowa” - oznacza niniejszg umowe o roboty budowlane, zawartg pomiedzy Stronami,
z ewentualnymi pézniejszymi jej zmianami, uzupetieniami oraz wszystkimi Zatacznikami;

24) ,Urzadzenia” — oznaczajg wszelkiego rodzaju nowe, nieuzywane, petnowarto$ciowe maszyny oraz
urzadzenia przewidziane do wbudowania lub zainstalowane w Inwestycji w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy, pozyskane przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow wiasnym staraniem i na wiasny koszt;

25) ,Usterki” — oznaczajg wady wykonania Robét, ktdre nie uniemozliwiajg uzytkowania Inwestycji;

26) ,Usterki istotne” — o0znaczajg wady wykonania Robdt, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie Inwestycji lub
jej czesci, a takze przyczyniajg sie do braku mozliwosci zakofczenia rob6t Innych Wykonawcdw
Zamawiajacego lub uniemozliwiajg dokonanie ktéregokolwiek z Odbiordw.

27) ,Wady” — oznaczajq tacznie Usterki i Usterki Istotne w zalezno$ci od kontekstu.

28) ,Wykonawcy” - oznaczajg tacznie Wykonawce, Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
Zamawiajacego;

29) ,Wyposazenie” — oznacza nowe, nieuzywane, petnowartosciowe wyposazenie Inwestycji w zakresie i
standardzie okreslonym w Umowie;

30) ,,Zgoda” — oznacza uzgodnienie i / lub wskazéwke przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy w
formie pisemnej,

31) ,Wymagania Dotyczace Bezpieczenistwa i Higieny Pracy” - dokument okre$lajacy prawa i obowigzki
Wykonawcy w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Zatacznik nr 12 do Umowy);

§ 3. Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze na podstawie umowy dzierzawy nr 404/IN/UM z dnia 16 lipca 2019 roku (zwane;
dalej ,Umowa Dzierzawy”) zawartej ze spotkq Invicta Nieruchomosci Sp. z 0.0. w Sopocie (zwang dalej ,Invicta
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Nieruchomosci”) na zasadach w tej umowie okreslonych, przystuguje mu prawo do korzystania i pobierania
pozytkdw z czesci nieruchomosci (6 608 m?) potozonej w Sopocie przy ul. Polnej 64 obejmujacej dziatke 198/2,
obreb ewidencyjny 34, zapisanej w ksiedze wieczystej GD1S/00018813/5 (,Nieruchomos$¢”).
2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze w ramach przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie Centrum Badawczo-
Rozwojowego Invicta w ramach Europejskiego Centrum Rodziny zamierza na Nieruchomos$ci wznie$¢ trzy
Budynki: Budynek B2, Budynek B4, Budynek B5.
3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze obecnie przystapit do realizacji robét budowlanych majacych na celu
zrealizowanie Budynku B2, B4 i BS. (,,Inwestycja”).
4, Zamawiajacy o$wiadcza dalej, ze decyzjq z dnia UA.6740.21.4.2019.AS.7 z dnia 16 lipca 2019 Prezydent
Miasta Sopotu zatwierdzit projekt budowlany i udzielit pozwolenia na budowe dla Inwestycji (,Pozwolenie na
Budowe”). Pozwolenie na Budowe jest ostateczne w administracyjnym toku instancji i nie zostata od niego
ztozona skarga w postepowaniu sagdowo-administracyjnym. Kopia pozwolenia na budowe stanowi Zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy.
5. Zamawiajacy oswiadcza dalej, ze Budynek B2, B4 i BS przeznaczony jest na cele projektu pod nazwa ,Rozwoj
Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta — Europejskiego Centrum Badan Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i
Terapii Zaburzen Ptodnosci Cztowieka” (,Projekt INVICTA”) i Ze Projekt INVICTA bedzie dofinasowany przez
Ministra Inwestycji i Rozwoju jako Instytucje Zarzadzajacgq w ramach Dziatania 2.1 Wsparcie Inwestycji w
infrastrukture B+R przedsigbiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw6j 2014-2020 (,Dofinansowanie
Projektu INVICTA”), a Zamawiajacy jest bezposrednim beneficientem opisanego wyzej Programu
Operacyjnego.
6. Zamawiajacy oswiadcza dalej, ze Dofinansowaniem Projektu INVICTA objete jest wykonanie kompleksowej
realizacji prac objetych niniejsza Umowa.
7. Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

1) Zamawiajacy przeprowadzit, z zachowaniem zasad konkurencyjnosci, postepowanie majace na celu
wytonienie Wykonawcy Obudowy Wykopu Budynkéw B2, B4, B5, Palisady Ogrodu Nadmorskiego wraz
z wykonaniem wykopo6w i ich odwodnieniem:;

2) Wykonawca w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 1) wybrat oferte na wykonawstwo Obudowy Wykopu
Budynkéw B2, B4, B5, Palisady Ogrodu Nadmorskiego wraz z wykonaniem wykopéw i ich
odwodnieniem (,,Oferta Wykonawcy”). Oferta Wykonawcy stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

3) Oferta Wykonawcy zostata wybrana przez Zamawiajagcego zgodnie z zasadami i kryteriami
postepowania.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest podmiotem prawidtowo ustanowionym, zarejestrowanym i prowadzacym dziatalno$¢ zgodnie
z przepisami prawa. Wykonawca posiada wszelkie uprawnienia oraz zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, ktora ustanawia dla Wykonawcy wigzacy prawnie obowigzek jej wykonania;

2) nie jest powigzany z Zamawiajacym kapitatowo lub osobowo; przy czym przez powigzania kapitatowe
lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania pomiedzy Zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi
do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego Ilub osobami wykonujacymi w imieniu
Zamawiajacego czynnoSci zwigzane przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem,
polegajace w szczegolnosci na:

a) uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spétki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prdg nie wynika z przepiséw prawa
lub nie zostat okreslony przez IZ PO,

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,
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d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewiefistwa drugiego stopnia lub powinowactwa w linii drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

3) do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce nie sg wymagane zadne zgody
korporacyjne lub zewngtrzne;

4) w stosunku do Wykonawcy nie zostato wszczete i nie toczy sie postepowanie upadto$ciowe, naprawcze,
restrukturyzacyjne, jak rowniez nie istniejq jakiekolwiek przestanki do wszczecia takiego postepowania;

5) wedtug najlepszej wiedzy Wykonawcy, w stosunku do Wykonawcy nie toczq sie (ani tez nie zachodzg,
przestanki do wszczecia) postepowania sadowe, administracyjne, podatkowe, skarbowe,
zabezpieczajace, egzekucyjne, ktore mogtyby mie¢ wptyw na wykonywanie przez Wykonawce niniejszej
Umowy, w tym w szczegélno$ci zagrazajace zajeciem Wynagrodzenia, ktére bedzie przystugiwato
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy;

6) jest podmiotem zajmujgcym sie zawodowo wykonywaniem prac budowlanych, posiada stosowne
doswiadczenie, kompetencje, umiejetnosci i wiedze w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, Sprzetem oraz $rodkami umozliwiajgcymi mu terminowe
i kompleksowe wykonanie Robdt i wywigzanie sie z obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie.

7) przedtozona przez Wykonawce Zamawiajacemu polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialno$ci cywilne;
jest wazna, a Wykonawca nie naruszyt zadnych warunkéw wynikajacych z uméw ubezpieczenia;

8) zapoznat sie z zakresem i Przedmiotem Umowy, Dokumentacjg Wykonawcza, dokonat ogledzin terenu,
zapoznat sie z dostepng dokumentacjq dotyczacq lokalizacji infrastruktury podziemnej, warunkéw
geologicznych i potwierdza mozliwos¢ wykonania Przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem i w terminach
okreslonych w Umowie.

9. W przypadku, gdy w okresie po zawarciu Umowy, Wykonawca powezmie wiedze o istnieniu okolicznosci
mogacej zmieni¢ ktorekolwiek z odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 8 Wykonawca niezwtocznie poinformuje o
takiej okoliczno$ci Zamawiajacego. Po otrzymaniu zawiadomienia o takiej okolicznosci, Zamawiajacy bedzie
mogh, w terminie 14 dni od otrzymania powyzszego zawiadomienia od Wykonawcy, odstapi¢ od niniejszej
Umowy.

10. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, bedzie stuzy¢ Zamawiajagcemu
rowniez w takim przypadku, gdy samodzielnie ustali on, iz ktorekolwiek ze ztozonych oswiadczen Wykonawcy nie
odpowiada prawdzie, przy czym Zamawiajacy moze skorzystaC z uprawnienia do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od powziecia takiej wiedzy.

§ 4. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezytg staranno$cig peten
zakres rzeczowy Rob6t szczegotowo opisany w niniejszej Umowie i zatacznikach do niej w zakresie:

1) wykonania robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem Obudowy Wykopu Budynkéw B2, B4, BS,
Palisady Ogrodu Nadmorskiego dziatki wraz z wykonaniem wykopdw i ich odwodnieniem oraz
utrzymaniem odwodnienia (dalej jako Obudowa Wykopu). Rodzaj i zakres Robot zwigzanych z
Obudowg Wykopu okre$la Zatacznik nr 4: Zakres Roboét

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego: opinii, zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien z wiasciwymi organami administracji, urzedami, instytucjami, jak réwniez do uzyskania
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od 0s6b trzecich (w tym wtascicieli nieruchomosci sgsiednich) zgod, jakie mogq okazac sig niezbedne w zwigzku
z realizacjg Robét, a wymaganych przepisami prawa, w tym w szczegolnosci ustawg Prawo budowlane.
3. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskiwania — wiasnym staraniem i na wiasny koszt - wszelkich
dokumentow, map i szkicow, niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Celem umozliwienia Wykonawcy realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajacy
zobowigzany jest do wspdidziatania z Wykonawcag na kazdym etapie realizacji Robot, w szczegdlnosci udzieli
Wykonawcy na jego wniosek niezbednych petnomocnictw do dziatania w imieniu Zamawiajacego.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej stanu technicznego
budynkéw sasiednich i elementéw otoczenia, ktdra zabezpieczataby przed ewentualnymi roszczeniami sgsiadow
z tytutu potencjalnych szkod, mogacych powstac na skutek Robét wykonanych przez Wykonawce.
6. Z wytgczeniem kosztéw opfat skarbowych i administracyjnych, okre$lone w § 4 Umowy Wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy obejmuje takze koszty zwigzane z realizacjg powyzszych zobowiazan.
7. Wykonawca potwierdza, ze zostata mu przekazana dokumentacja, na podstawie ktorej bedg prowadzone
Roboty, skltadajaca sie z: projektu budowlanego, zatwierdzonego w Pozwoleniu na Budowe, projektow
wykonawczych wraz z wymaganymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami (,Dokumentacja
Wykonawcza”), szczegbtowo opisana w Zataczniku nr 5 do Umowy Dokumentacja Wykonawcza.
Wykonawca oswiadcza, ze z najwyzszg zawodowg staranno$cig zapoznat sie z Dokumentacjg Wykonawczq i
wszystkimi  poszczeg6inymi projektami, opracowaniami, opiniami i dokumentami wchodzacymi w sktad
Dokumentacji Wykonawczej, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen, uznaje jq za prawidtowg, kompletng i w petni
wystarczajgcq do wykonania Przedmiotu Umowy.
8. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwato prawo wprowadzania zmian i uzupetnien do
Dokumentacji Wykonawczej. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Strony dokonajg oszacowania ich
wartosci z uwzglednieniem stawek zawartych w Ofercie Wykonawcy i na podstawie takiego oszacowania
wprowadzg aneksem do Umowy odpowiednig zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu przedmiotowego
oraz ewentualng zmianeg terminéw wykonania Umowy lub jej poszczegoinych etapéw lub elementéw. Wykonawca
nie jest zobowigzany do wykonania dokumentacji zamiennej dla opisywanych wyzej zmian projektowych i nie
ponosi odpowiedzialno$ci za jej ewentualne wady. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian
istotnych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wymagajacych uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe, uzyskanie takiego pozwolenia nastepuje staraniem i na koszt Zamawiajacego.
9. Postanowienie ust. 8 stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Umowy zajdzie
potrzeba zlecenia Wykonawcy przez Zamawiajacego prac dodatkowych poza zakresem okre$lonym w ust.1,
ktorych wykonanie stanie sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia. Warto$¢ robét
dodatkowych nie bedzie przekracza¢ 10% wartoSci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie i bedzie
ustalona w oparciu o kosztorys opracowany przez Wykonawce zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 8, na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robét.
10. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:
1) zlecenia wykonania robdt zamiennych w zakresie objetym Umowa, rozumianych jako rezygnacja z
wykonania czesci Robét, a w ich miejsce zleci¢ wykonanie innych Robét Budowlanych;
2) zaniechania wykonania czesci Robot, rozumianych jako rezygnacja z ich wykonania, najpozniej w
terminie 30 dni przed ich rozpoczeciem zgodnie z Harmonogramem lub innym terminie o ile dtuzszy
termin bedzie uzasadniony dla prawidtowej realizacji danego zakresu i uzgodniony migdzy Stronami.
11. Zapisy ust. 9 nie majg zastosowania w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian wynikajgcych z winy
Wykonawcy lub dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce. W kazdym takim przypadku Wykonawca nie
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otrzyma wynagrodzenia za wykonanie zmian, wynikajacych z Wad wykonawczych lub dostarczonych
dokumentow Wykonawcy Iub innych przyczyn, ktdre obcigzajag \Wykonawce zgodnie z pozostatymi
postanowieniami Umowy.

12. W przypadku ujawnienia si¢ roznic w poszczegdlnych elementach Dokumentacji Wykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest zwraca¢ sie do Zamawiajacego na pi$mie z wnioskiem o doprecyzowanie, ktéry z dokumentow
jest wiazacy przy wykonywaniu Robot.

13. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy/ Frontem Robét, warunkami dojazdu oraz
prowadzenia Robot i ze nie zgtasza do nich zadnych zastrzezen.

14. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do tego, iz Przedmiot Umowy
moze byc¢ realizowany przez Wykonawce rownocze$nie z robotami Innych Wykonawcéw Zamawiajacego.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skoordynowania swoich Robot z Innymi Wykonawcami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do wspoétdziatania, z zachowaniem najwyzszej zawodowej starannosci, z
Zamawiajgcym oraz z Innymi Wykonawcami Zamawiajacego w celu zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy
w sposdb nalezyty i w uzgodnionych terminach, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie przyjac od Innych
Wykonawcdw Zamawiajacego bezposrednio (lub za posrednictwem Zamawiajacego) front robdt w uzgodnionym
terminie. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego koordynowania Przedmiotu Umowy z Robotami
Budowlanymi Zamawiajgcego, a w przypadku zagrozenia zaistnienia jakichkolwiek utrudnien lub kolizji do ich
natychmiastowego usuwania.

16. W przypadku zaistnienia, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jakiejkolwiek okoliczno$ci, ktéra —
w uzasadnionej ocenie Wykonawcy - mogtaby stanowi¢ przeszkode dla terminowej realizacji Robét w ramach
Inwestycji albo w jakikolwiek sposdb uniemozliwia¢ lub zaktécaé Wykonawcy nalezyte wykonywanie niniejszej
Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego (stosownie do okoliczno$ci, w kazdym razie nie pozniej
niz w terminie 2 dni od jej zaistnienia) zawiadomienia Zamawiajacego na pismie (odrebnym pismem niezaleznie
od ewentualnego dokonania wpisu w dzienniku budowy) o wystapieniu takiej okolicznosci, wskazujac
réwnoczes$nie na jej przewidywany wptyw na sposob i termin realizacji Inwestycji oraz na mozliwo$ci usuniecia
przeszkod. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zawiadomienia o wskazanych wyzej okoliczno$ciach,
zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu, Wykonawca traci prawo do podzniejszego powotywania sie
na takie okolicznosci.

17. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego (Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego).

18. Wykonawca wykona na wtasny koszt na podstawie przekazanej Dokumentacji Wykonawczej, niezbedne do
realizacji Przedmiotu Umowy projekty warsztatowe, dokumentacje roboczg lub inne opracowania. Powyzsze
opracowania powinny zawierac takie rysunki, specyfikacje, czy obliczenia i inne informacje, jakie beda niezbedne
dla upewnienia Zamawiajgcego, co do wystarczalnosci dokumentacji warsztatowej, roboczej czy tez innych
opracowan, jak réwniez prawidtowosci wykonywanych Robot objetych Przedmiotem Umowy.

19. Jezeli w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy i realizacjg rob6t budowlanych w ramach Inwestycji,
wykonane zostang przez Wykonawce lub na zamdwienie Wykonawcy projekty, opinie, mapy, rysunki lub
jakiekolwiek inne opracowania, stanowigce utwory w rozumieniu przepisdw Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do
takich opracowan na wszystkich istniejgcych polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci prawa do wykorzystania
opracowania, jego zwielokrotniania dowolng technikg i rozpowszechniania oraz obrotu oraz do udzielenia
Zamawiajagcemu zezwolenia na wykonywania autorskich praw zaleznych (dokonywanie dalszych opracowan,
adaptaciji, przerobek). Przeniesienie autorskich praw majatkowych i uzyskanie przez Zamawiajacego zezwolenia
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na wykonywanie autorskich praw zaleznych do poszczegélnych opracowan nastepuje w ramach Wynagrodzenia
Wykonawcy ustalonego w niniejszej Umowie, z chwilg przekazania jakiekolwiek opracowania Wykonawcy lub
sporzadzonego na jego rzecz do akceptacji Zamawiajacego. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich
obejmuje prawo do korzystania z nich po zakoriczeniu obowigzywania Umowy niezaleznie od przyczyny, a takze
po odstapieniu od niej ze skutkiem wstecznym.

§ 5. Terminy realizac;ji

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
1) okreslonegow §4 ust. 1 pkt 1) - .vvvvevivieeiii ,

Przekazanie Terenu Budowy W dniu podpisania Umowy
Zakoniczenie zabezpieczenia Wykopu B4, B5 22/12/2021
wrazZjege-odwodnieniem (kamien milowy)

Wykonanie wykopu wraz z jego odwodnieniem 26/01/2022

pod posadowienie Budynku B4 wraz z
profilowaniem zanizef\, wykonanie pali pod
tacznikiem B3-B4 (kamien milowy)

Wykonanie wykopu wraz z jego odwodnieniem 19/01/2022
pod posadowienie Budynku B5 wraz z
profilowaniem zanizen, wykonanie pali CFA pod
piyta fundamentowa (kamier milowy)

Zakoniczenie zabezpieczenia Wykopu B2 wrazz 24/01/2022
jego-edwodnieniem (kamieh milowy)
Wykonanie wykopu wraz z jego odwodnieniem 28/02/2022

pod posadowienie Budynku B2 wraz z
profilowaniem zanizen, wykonanie pali pod
tacznikiem (kamien milowy)

Wykonanie Palisada Ogrodu Nadmorskiego 16/02/2022
(kamien milowy)

Zakoriczenie utrzymania odwodnienia budynku B4 24 tygodnie od dnia odbioru podtoza pod
wraz z zamknieciem studni i demontazem wykonanie betonu porzadkowego
infrastruktury odwodnieniowej

Zakoriczenie utrzymania odwodnienia budynku B5 | 16 tygodni od dnia odbioru podtoza pod wykonanie
wraz z zamknigciem studni i demontazem betonu porzadkowego
infrastruktury odwodnieniowej

Zakonczenie utrzymania odwodnienia budynku B2 | 16 tygodni od dnia odbioru podtoza pod wykonanie
wraz z zamknigciem studni i demontazem betonu porzadkowego
infrastruktury odwodnieniowej

Demontaz wypor, stezen B4 12 tygodni od dnia odbioru podioza pod wykonanie
betonu porzadkowego

Demontaz wypér, stezert BS 12 tygodni od dnia odbioru podtoza pod wykonanie
betonu porzadkowego

Demontaz wypdr, stezen B2 12 tygodni od dnia odbioru podtoza pod wykonanie
betonu porzadkowego

Zakonczenie wszystkich Robdt za wyjatkiem 28/02/2022
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pracy wypor oraz pracy odwodnienia wraz z
uporzadkowaniem  Terenu  Budowy  oraz
demobilizacjg Wykonawcy

2. Szczego6towe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajagcym szczeg6towy harmonogram rzeczowo - finansowy prac (,Harmonogram®) zgodny z
Harmonogramem Zamawiajacego, stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy
3. Wykonawca uzyska akceptacje Harmonogramu w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy.
4. Harmonogram bedzie zawierat:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem zaméwien
urzadzen, dostaw na plac budowy, montazu i dokonywanych préb,

2) warto$¢ robdt budowlanych z rozbiciem na przewidywane okresy ich realizacji w uktadzie
miesigcznym,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie prob i sprawdzen, wyspecyfikowanych w Umowie.
5. Jezeli Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od otrzymania Harmonogramu od Wykonawcy, nie powiadomi go, o
wystapieniu niezgodno$ci pomigdzy harmonogramem a Umowa, Wykonawca uprawniony jest postepowac
zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zamawiajacy ma prawo planowa¢ swojg dziatalno$¢ w oparciu 0 Harmonogram. JeZeli w jakimkolwiek momencie
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, o wystapieniu niezgodnosci catosci lub czesci Harmonogramu z Umowa,
rzeczywistym postepem prac lub podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie
przediozy¢ Zamawiajacemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z wytycznymi zawartymi w §5 Umowy.
6. Harmonogram Wykonawcy bedzie zgodny z kamieniami milowymi okreslonymi w Umowie.
7. Kazda zmiana Harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy, wymaga
zgody i akceptacji Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce
uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkuje sie do zmian zaproponowanych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od
przekazania, uzasadniajac swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
8. W przypadku zmian Harmonogramu, ktére skutkujgq wydtuzeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy
konieczna jest zmiana Umowy (aneks do Umowy).
9. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany Harmonogram prac przed uptywem
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na zawarcie aneksu, o ktérym mowa w ust. 8. W szczegdlnosci, w
przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Harmonogramu prac we wskazanym terminie lub braku jego
akceptacji przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo odmdwi¢ zawarcia aneksu do Umowy w zakresie
zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia termindw realizacji prac zaproponowanych przez Zamawiajaceqo,
przygotowania aktualizacji Harmonogramu do akceptacji Zamawiajacego i podpisania aneksu w_przypadku
wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany Harmonogramu z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego. W przypadku gdy zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajaceqo jest diuzsza niz 30 dni, Strony uzgodnig koszty zwigzane z dodatkowym czasem na
zakonczenie Robét niemozliwych do ukoriczenia z winy Zamawiajacego.

11. Przekazanie frontu robdt/placu budowy Wykonawcy nastapi na podstawie protokotu przekazania, zgodnego z
wzorem okreSlonym w Zataczniku nr 6: Protokét Przekazania Terenu Budowy/Frontu Robét. Za dzien
przekazania frontu prac uznaje sie dzien podpisania Umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy niezwlocznie po podpisaniu
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Umowy, a nastepnie bedzie wykonywat Przedmiot Umowy z nalezytym po$piechem i bez opdznien.
13. Za dzien zakonczenia Robot uwaza sie dzien podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Kohcowego.
14. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie, iz Roboty bedg wykonywane w uwarunkowaniach pogodowych
charakterystycznych dla miejsca realizacji Inwestycji i uwzglednit te uwarunkowania tj. w szczegdlnosci
wystepowanie niskich badz wysokich temperatur i opadéw atmosferycznych, poza przypadkami, o ktérych mowa
w ust. 15 oraz kleskg zywiotowa lub gdy sita wiatru przekracza 15 m/s.
15. Terminy, o ktérych mowa w ust. 1, mogg ulec przesunigciu na pisemny wniosek Wykonawcy w ciggu 2 dni od
wystapienie okreslonych ponizej przyczyn, tj. w przypadku:
e zwioki Zamawiajacego w przekazaniu Frontu Robot;
e zwioki Zamawiajacego w dokonywaniu odbioréw czesciowych i odbioru koricowego;
e wystgpienia okolicznosci sity wyzszej;
o wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych za ktore uwaza sie m.in.:
o ulewne deszcze przez okres dtuzszy niz 2 dni (opady powyzej 0,75 cm na godzing przez co
najmniej 8 godzin na dobe przez 3 kolejne doby)
o niska temperatura ponizej -12 stopni Celsjusza przez okres dtuzszy niz 2 dni
o intensywne opady $niegu tj. w przypadku opadu przekraczajacego 15 cm gtebokosci w ciagu 12
godzin.
pod warunkiem, ze dotyczaq cato$ci Robdét Wykonawcy, nie wiecej jednak niz o czas trwania okolicznosci
uzasadniajacej takie przesuniecie.
16. W przypadku przesuniecia terminéw i/lub epéznied-zwioki w postepie Robdt Wykonawca jest zobowigzany,
na zadanie Zamawiajacego, zorganizowac i przeprowadzi¢ Roboty w systemie zmianowym, zmiany nocnej, w
soboty, niedziele i $wieta az do momentu nadrobienia opdznienia, bez dodatkowych kosztéw obcigzajacych
Zamawiajacego. Dotyczy to wszystkich jego mocy przerobowych jak réwniez Podwykonawcdw.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Za zgodne z Umowag, nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie nettor ... PLN  (stownie:
........................................................... zt 00/100), dalej jako Wynagrodzenie. Wynagrodzenie nie
uwzglednia podatku VAT, ktéry bedzie doliczany w wysoko$ci zgodnej z obowiazujacymi przepisami, na kazde;
fakturze wystawionej przez Wykonawce.
2. Wynagrodzenie obejmuje:

1) wynagrodzenie za realizacje Robét, okreslonych w okre$lonego w §4 ust. 1 pkt 1)

3. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy czynnym
podatnikiem podatku od towaru i ustug. W przypadku gdy Wykonawca nie jest podatnikiem podatku od towarow i
ustug lub gdy Wykonawca ten status utraci, nie informujac o tym Zamawiajgacego najp6zniej z chwilg dostarczenia
Zamawiajacemu faktury, Wykonawca naprawi wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z
brakiem posiadania przez Wykonawce statusu czynnego podatnika podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci:

1) zaptaci Zamawiajgcemu réwnowarto$¢ podatku naliczonego, o ktéry Zamawiajacy nie moze obnizy¢
podatku naleznego,

2) pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego, ktdrych obowigzek poniesienia wynika
zar6wno z przepisow prawa, jak i z wydanego na ich podstawie rozstrzygniecia wiasciwych wiadz (np. decyzja
administracyjna, wyrok sadu), w tym koszty uiszczonych przez Zamawiajacego odsetek, optat prolongacyjnych,
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grzywien.
4. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie
Wynagrodzenia w przypadku:

o skrocenia terminu demontazu wypor/stezen

o skrdcenia utrzymania odwodnienia
dla kazdej z obuddw wykopu zgodnie z cenami jednostkowymi z Oferty Wykonawcy za kazdy dzieh pracy wiw
elementéw Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o dniu demontazu wiw
elementéw na 7 dni kalendarzowych przed mozliwym terminem ich demontazu. Za dzief zakonczenia pracy wiw
elementéw zostanie uznany dzien okre$lony przez Zamawiajacego w korespondencji. Wykonawca zdemontuje
elementy w terminie do 3 dni oraz wywiezie je z terenu budowy w ciggu 4 kolejnych dni kalendarzowych.
Informacja zostanie wystana na adres e-mail Wykonawcy okreSlony w Umowie i/lub do przedstawiciela
Umownego Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego
zrealizowania przez Wykonawce wszelkich czynno$ci niezbednych do wykonania Umowy, réwniez tych, ktdre nie
zostaty wymienione w sposob wyrazny, a sq konieczne do prawidtowego wykonania Robét. Przedmiot Umowy
obejmuje réwniez roboty towarzyszace oraz prace pomocnicze wynikajace z technologii realizacji Robét
Wykonawcy lub wymogow prawa zwigzanych z zakresem Przedmiotu Umowy w szczegdlno$ci np. zwigzane z
przygotowaniem terenu rob6t, odwodnieniem, wszelkimi robotami towarzyszacymi, zabezpieczajacymi,
rozbiorkowymi, odtworzeniowymi, porzadkowymi, sprzataniem, sprzataniem Przedmiotu Umowy, pomiarami,
sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej oraz odbiorowej, probami, sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym,
wywozem i utylizacjg wtasnych odpadow bez ich gromadzenia na terenie budowy, kosztami zatrudnienia i
nadzorowania pracownikow, koniecznoscig pracy w przediuzonych godzinach w tym popotudniowych, nocnych
oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, zakupem i dostawg materiatow i urzadzen, uzyciem i najmem
sprzetu, wymaganej dla pracy obstugi geodezyjnej i geotechnicznej itp., pracg w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych, ubezpieczeniem i ochrong materiatéw i urzadzen, zapewnieniem utrzymania i eksploatacji
wlasnego zaplecza socjalnego i biurowego, zapewnieniem utrzymania i eksploatacji wszystkich instalacji
zasilania i tymczasowych instalacji budowy, koniecznoscig wprowadzenia zmian organizacji ruchu na terenach
przylegtych i dojazdowych do terenu budowy przez okres jej trwania.
6. Wynagrodzenie ulega obnizeniu o kwotg wynagrodzenia, jaka Zamawiajacy zaptacit wszystkim
podwykonawcom z tytutu wykonanych przez nich rob6t na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
umow zawartych z nimi przez Wykonawce (podwykonawcéw dobranych przez Wykonawce) lub, do zaptaty ktére;
Zamawiajacy zobowigzany zostat jako dtuznik solidarny z Wykonawca, zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.
7. Warto$¢ poszczegoinych etapdw i elementéw Robot zostanie okre$lona w Harmonogramie i bedzie zgodna z
Ofertg Wykonawcy. Ceny jednostkowe dotyczg prac wolnych od wad, wykonanych w catosci, w ustalonych
terminach, zgodnie z Umowa, Oferta Wykonawcy, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Ceny jednostkowe przyjete w Kosztorysie
obowigzujq jako ceny zawierajace wszystkie podatki (z wytaczeniem podatku VAT), $wiadczenia, cta i inne
optaty. Wykonawca gwarantuje statg cene jednostkowych prac.
8. W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktérychkolwiek Robot lub niedostarczenia ktérychkolwiek
Materiatow, Urzadzen lub Wyposazenia przewidzianych Umowa, niezaleznie od przyczyny, Wykonawcy nie
przystuguje prawo do wynagrodzenia za te Roboty, Materialy, Urzadzenia lub Wyposazenie. Wysokos¢
wynagrodzenia za elementy wykonane w czesci lub nie wykonane zostanie uzgodniona w oparciu 0 ceny
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jednostkowe z Oferty Wykonawcy, catkowite ceny elementéw robét, parametry cenotwdrcze i ceny materiatow,
sprzetu, urzadzen okre$lone w kosztorysie ofertowym, jezeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajow robét lub
ofertowe catkowite ceny elementéw rob6t nie dadzg sie oszacowaé. W tym przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego. Przewidziane zmniejszenie wynagrodzenia nie
stanowi zmiany Umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy, ze wszelkie ilosci zawarte w Dokumentacji Wykonawczej lub
jakimkolwiek zataczniku do Umowy sg iloSciami szacunkowymi, natomiast Wykonawca we wtasnym zakresie
przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonat sprawdzenia kompletnosci zakresu Robot i Wykonawca zrzeka sig
podnoszenia wzgledem Zamawiajacego roszczen w tym zakresie.

§ 7. Platnosci

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur przej$ciowych, wystawianych nie czesciej jak raz w
miesigcu i faktury koncowej. Podstawg wystawienia faktury przejéciowej, bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajacego Protokot Zaawansowania Robét wraz z zatgacznikami dokumentujacymi wykonane w danym
okresie prace, ktoérego propozycja zostanie przygotowana przez Wykonawce do 25-go dnia kazdego miesigca.
Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych zajmie stanowisko w sprawie propozycji Protokolu Zaawansowania Robét
przedstawionej przez Wykonawce. Podpisany przez Strony Protokdt Zaawansowania Robét, zgodny z
Zatacznikiem nr 7 bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe wystawienia faktury przej$ciowej. Podpisanie
Protokotu Zaawansowania Robét nie stanowi odbioru fizycznego i jakosciowego robét, ktdrych wykonanie
potwierdza dany Protokot.

2. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Wynagrodzenia okre$lonego w §6 ust. 2
pkt.1). Pozostata wartos¢ Wynagrodzenia, nie wiecej jednak niz 10% zostanie wyptacona wraz z rozliczeniem
faktury kofcowe;.

3. Podstawg wystawienia faktury koricowej za Przedmiot Umowy bedzie podpisany przez obie Strony Protokdt
Odbioru Kofcowego, ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 8. Faktury beda ptatne w terminie 30 dni od dnia ich
doreczenia Zamawiajacemu z zastrzezeniem ust. 5.

4. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury przejsciowej i faktury koricowej jest dotaczenie do niej
przez Wykonawce oswiadczen wszystkich jego Podwykonawcow (zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr
9) o tym, ze ofrzymali od Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane w ramach danego okresu
rozliczeniowego, ktérego dotyczy dana faktura przejSciowa lub odpowiednio faktura koricowa oraz ze wszystkie
ich roszczenia z tego tytutu zostaly zaspokojone. W przypadku, gdy suma wartosci wynagrodzen wskazanych w
o$wiadczeniach od Podwykonawcow jest nizsza niz catkowita warto$¢ wynagrodzen nalezna Podwykonawcom
od Wykonawcy za prace objete dang fakturg Zamawiajacy wstrzyma sie z zaptatg roznicy pomiedzy sumg
wynagrodzen naleznych a wyptaconych Podwykonawcg do czasu jej zapfaty przez Wykonawce.

5. Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow bedg stanowity
protokoty procentowego zaawansowania wykonanych robdt potwierdzone przez branzowego Inspektora
Nadzoru.

6. Wartos¢ robot w pozycjach ujetych w protokole procentowego zaawansowania wykonanych robot
Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow nie moze byé wigksza niz warto$¢ robot w tych samych pozycjach
ujetych w protokole procentowego zaawansowania wykonanych robot Wykonawcy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktory wskaze na fakturze do realizacji ptatnosci jest zgtoszony
do wiasciwego Urzedu Skarbowego.

8. Za dzien zapfaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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9. Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie, nie wywotujg obowigzku zaptaty po stronie
Zamawiajacego.

10. Nieztozenie lub zlozenie niewtasciwie sporzadzonych dokumentéw spowoduije, ze 30-dniowy termin ptatnosci
bedzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego poprawionych lub brakujacych dokumentow.

11. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

12. Faktury wystawiane przez Wykonawce bedg zawieraly informacje w postaci nr Umowy zawartej miedzy
Stronami. Faktury bez powyzszej informacji nie beda przyjmowane przez Zamawiajgcego.

§ 8. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
i gwarancji, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu bezwarunkowa, nieodwotalng gwarancje bankowa lub
ubezpieczeniowa, wedtug zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiajgcego wzoru, ptatng na pierwsze
Zadanie, w wysokosci odpowiadajacej 10% kwoty Wynagrodzenia, z terminem wazno$ci gwarancji uptywajacym

3 miesigce po uptywie okresow rekojmi i gwarancji, nie krétszym jednak niz do dnia ...............cceen. roku.
Dokument gwarancji zostanie przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni liczac od daty zawarcia niniejszej
Umowy.

2. O$wiadczenie gwaranta zawarte w gwaranciji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno obejmowaé¢ co najmniej
nastepujace o$wiadczenia:

,Przedmiotem niniejszej gwarancji jest zobowigzanie gwaranta do zapfaty kwoty w wysokosci ...... (stownie: .....),
stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, do wniesienia ktorej zobowigzany jest ....... (nazwa
Wykonawcy), wybrany w postepowaniu o zaméwienie na ...... . Ninigjszym ...... (nazwa Gwaranta) zobowigzuje
Sie zapfacic na rzecz ........ zwanego dalej Beneficjentem, kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérej mowa wyzej, na pokrycie roszczen Beneficjenta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce. Gwarancja obowigzuje od dnia .... do dnia.... Gwarant wypfaci Beneficjentowi kwote
do wysokosci okre$lonej powyzej w terminie 14 dni od pierwszego pisemnego Zzadania, bez koniecznosci
dalszego uzasadniania zadania przez Beneficjenta, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim Zadaniu, ze kwota
roszczenia jest mu nalezna w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce. WierzytelnoSci z Gwarancji mogq byC przenoszone przez Beneficjenta bez konieczno$ci
uzyskiwania zgody Gwaranta. Gwarancja zachowuje wazno$c takze w przypadku dokonania zmiany umowy, co
do jej zakresu, wynagrodzenia czy terminu wykonania. WierzytelnoSci gwarancji mogg by¢ przedmiotem
przelewu’.

3 Gwarancja stuzy zaspokojeniu wszelkich roszczern Zamawiajacego mogacych wynikngC z niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, a takze roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancii.

4. Po trzech miesigcach od daty odbioru kocowego gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w
ust. 1 powyzej, ulegnie zmniejszeniu do wysokosci 50% kwoty gwarancyjnej, zabezpieczajac roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi w tym szczegoélnosci roszczen o zaptate odszkodowan, kar
umownych, usuwania skutkow awarii i szkéd powstatych w wyniku wystapienia wad oraz roszczen z tytutu
wykonawstwa zastepczego.

5. Oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu jej
waznosci, z zastrzezeniem wcze$niejszego nieskorzystania z gwarancji w catosci lub czeSci przez
Zamawiajacego.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzania do przediozenia gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do tworzenia kaucji gwarancyjnej (dalej jako Kaucja
Gwarancyjna), zabezpieczajacej roszczenia Zamawiajacego z tytutu nalezytego wykonania Umowy i z tytutu
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rekojmi i gwarancji, z kwot zatrzymywanych przez Zamawiajacego z wszystkich kolejnych faktur Wykonawcy, co
nie uchybia innym uprawnieniom Zamawiajacego zastrzezonym w niniejszej Umowie. W takim wypadku faktury
Wykonawcy bedg ptatne przez Zamawiajacego maksymalnie do wysoko$ci 90% naleznosci wynikajacej z danej
faktury.

7. Zamawiajacy ma prawo do zaspokojenia sie z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przediozonej przez
Wykonawce (lub odpowiednio z Kaucji Gwarancyjnej - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6) w razie wystapienia
jakichkolwiek niezaspokojonych przez Wykonawce roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy (nie wytaczajac ewentualnych roszczen zwigzanych z dokonang przez
Zamawiajacego jako dtuznika solidarnego zaptatg wynagrodzen podwykonawcow Wykonawcy), a takze roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji, w tym szczegdlnoSci roszczen o zaptate odszkodowan, kar umownych, usuwania
skutkéw awarii i szkdd powstatych w wyniku wystapienia wad oraz roszczen z tytutu wykonawstwa zastepczego.

§ 9. Szczegotowe Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie robdt zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, Dokumentacjq Wykonawczg, przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze wykonanie
Przedmiotu Umowy w petnej zgodno$ci z technologig rob6t wynikajacg z instrukcji producentéw
i dostawcdw materiatdw, w terminach Umownych i wolnych od Wad;

2) przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw ppoz. przez wszystkie osoby
zatrudnione przez Wykonawce (wszystkie uwagi Zamawiajagcego w tym zakresie podlegajg
natychmiastowej realizacji);

3) dobrowolne i bezzwloczne pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z usunieciem (naprawieniem)
wszelkich szkdd (uszkodzen, zniszczen) powstatych w trakcie wykonywania Robét lub w ich nastepstwie
lub w zwigzku z wykonywaniem Robdt:

a) na skutek btedu w wykonywaniu Robot lub dziatan Podwykonawcéw lub podmiotdw z nim
wspdipracujacych przy realizacji niniejszej Umowy — poniesionych przez Zamawiajacego lub przez
osoby trzecie;

b) w obrebie nieruchomos$ci sasiadujacych, w nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca
korzysta, w rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow;

C) W zwigzKu z nieprzestrzeganiem powszechnie i miejscowo obowigzujacych przepisow;

d) w zwigzku z nieprzestrzeganiem odpowiednich przepiséw lub wymogéw w zakresie ochrony
Srodowiska;

e) na skutek zastosowania na Terenie Budowy / Froncie Robét niewtadciwych lub niezgodnych z
Umowg lub zatgcznikami do niej lub wnioskowanych przez Zamawiajacego Materiatow, Urzadzen
lub Wyposazenia lub Sprzetu lub uzywanych technologii.

4) uzgadnianie Frontu Robét z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego i stosowanie sie
do jego uwag i zalecen;

5) przejecie i przekazanie Terenu Budowy / Frontu Robét;

6) dokonywanie zmiany — na wezwanie Zamawiajacego — sposobu realizacji Robdt, jezeli Wykonawca
realizuje je w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa (w tym jej zatgcznikami) oraz do bezzwtocznego
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usuniecia z Terenu Budowy Materiatéw, Urzadzen czy Wyposazenia niespetniajagcego wymogow
Umowy oraz zastgpienia ich spetniajacymi wymogi;

7) organizacja zaplecza budowy w standardzie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na wiasny
koszt, zgodnie z Protokotem Przekazania Terenu Budowy/Frontu Robét, w tym organizacja zaplecza
sanitarnego (toalety). Przez standard zaplecza nalezy rozumie¢ kontenery umozliwiajace ich pigtrowanie
w systemie zgodnym z systemem Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci ustawienia kontenerdw
na drugiej i wyzszej kondygnacji Wykonawca wykona we wtasnym zakresie komunikacje pionowg i
pozioma, zgodna z przepisami bhp i pokryje jej koszt lub bedzie w nim partycypowat;

8) zapewnienie dostawy medidw (w tym wody, energii elektrycznej) i ustug (wywoz nieczystosci, Smieci itp.)
na terenie budowy, zawarcie stosownych umoéw z dostawcami mediéw i ustug oraz sporzadzenie
niezbednych opracowan projektowych jezeli okazg sie konieczne do $wiadczenia ustug. Wykonawca
ponosi koszty dostaw, zuzycia i przytaczenia mediow (w tym wody, energii elektrycznej) oraz wywozu
nieczystosci, Smieci itp.;

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy oraz w zwigzku z jej prowadzeniem w jej otoczeniu i na

drogach dojazdowych na wiasny koszt;

utrzymanie czysto$ci tras dojazdowych do placu budowy w taki sposob, aby zanieczyszczaniu nie

ulegaty system drogowy i towarzyszaca mu infrastruktura techniczna, w szczegolnosci system

kanalizacji w obrebie inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest tez skutecznie egzekwowaé

przestrzeganie obowigzku mycia kot wszystkich pojazdéw opuszczajacych Teren Budowy z blota i

piasku oraz usuwa¢ na biezaco wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni okolicznych drég i

chodnikow, powstate na skutek prowadzenia Robot;

usuwanie i utylizacja na wiasny koszt, poza Teren Budowy odpadéw pochodzacych z procesu

budowlanego oraz utrzymywania Frontu Robot w czystosci w sposéb cigglty. W przypadku zaniechania

powyzszego obowigzku Wykonawca os$wiadcza, ze pokryje wszystkie koszty zwigzane z powyzszg
czynnoscig (wedle oszacowania), ktére poniesie Zamawiajacy w celu utrzymania czystosci na Terenie

Budowy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naktadéw zwigzanych z realizacjg powyzszego

zakresu przez Zamawiajgcego z naleznych ptatno$ci na rzecz Wykonawcy;

12) dostarczenie Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy na
budowe i rozwiezieniu ich na poszczegélne stanowiska robocze oraz zabezpieczenie przed
zniszczeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i kradzieza;

13) w przypadku oczekiwania na dostawe Materiatdw, Wyposazenia i Urzadzen dtuzej niz 30 dni
zawiadomienie o takim fakcie Zamawiajacego na pi$mie;

14) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;
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15) przykrycie lub zabezpieczenie w inny skuteczny sposdb wszelkich Rob6t, ktdre moga ulec zniszczeniu
wskutek opaddw, wilgoci, $niegu, mrozu, nadmiemnego nastonecznienia, temperatury i jakichkolwiek
innych przyczyn, jak réwniez usuniecie tych zabezpieczen po zakonczeniu Robdt oraz naprawienie
wszelkich uszkodzen powstatych na ukoriczonych juz fragmentach Robdt;

16) chronienie wszelkich wykonanych Robot przed ewentualnym zniszczeniem na skutek dziatania iflub
zaniechania innych podmiotéw, w tym Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, czy Innych
Wykonawcow Zamawiajacego;
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17) skuteczne zabezpieczenie lub demontaz wszelkich elementéw, ktdre moglyby ulec uszkodzeniu w
trakcie wykonywania Robot (i ich czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym miejscu)
odpowiednio _demontaz zabezpieczen lub eraz—ponownye zamentowanie—montaz elementow po
zakonczeniu prac;

18) zapewnienie bezpieczenstwa przedstawicielom Zamawiajacego oraz innym osobom wizytujacym
i przebywajacym na terenie budowy - sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie
14 dni od rozpoczecia budowy;

19) uzyskanie wtasnym staraniem i na wiasny koszt zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
0 ile zezwolenie takie bytoby wymagane;

20) zagospodarowanie wytworzonych odpadéw i przestrzeganie przepisow wynikajacych z Ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.;

21) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej oraz obstugi innych stuzb o ile zajdzie taka koniecznosé
do realizacji Robdt;

22) wykonanie wszelkich Robét potrzebnych do spetienia wymagan Zamawiajacego oraz wszystkich prac
(roboty), nawet nie wymienionych w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng cze$¢, a ktdre
s konieczne do bezpiecznego i wlasciwego dziatania wszystkich Robét i ich ukoriczenia;

23) wykonanie Odbiorow, zgodnie z §11 Umowy;

24) ustanowienie kierownika robdt przebywajacego stale na Terenie Budowy oraz oséb odpowiedzialnych
za przebieg robot posiadajagcych uprawnienia stosownie do danej branzy, a takze odpowiednie
do$wiadczenie do powierzonego zakresu prac przez Zamawiajacego;

25) uczestnictwo przez osoby umocowane w Umowie w naradach koordynacyjnych, technicznych i innych,
organizowanych przez Zamawiajacego w biurze budowy lub na terenie budowy oraz stosowanie sie do
zapiséw z protokotéw z tych narad;

26) wyznaczenie przedstawicieli na kazde spotkanie z Zamawiajagcym zwigzane z realizacjq Przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem, ze przedstawiciele bedq posiadali te same uprawnienia i bedg posiadali petng
wiedze dotyczaca realizacji Przedmiotu Umowy;

27) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wiasnych Podwykonawcéw i dostawcéw oraz
udostepnienia im placu budowy/frontu robét;

28) w przypadku stwierdzenia roznic (rozbieznosci) w poszczegoinych elementach Dokumentacii
Projektowej, zwracanie si¢ na piSmie z wnioskiem do Zamawiajacego o rozstrzygniecie, ktéry z
dokumentéw ma by¢ wigzacy przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

29) wykonanie robot dodatkowych - w przypadku takowej decyzji Zamawiajacego — po uzgodnieniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce warunkéw wykonania robot dodatkowych, w tym przede wszystkim
termindw i wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku porozumienia Wykonawcy
i Zamawiajacego w zakresie wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych, bez wzgledu na
przyczyne Wykonawca zobowigzany jest do bezwarunkowej wspotpracy z podmiotem wskazanym przez
Zamawiajacego, ktéry wykona roboty dodatkowe, w tym koordynacji robét dodatkowych z Przedmiotem
Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia;

30) uzgodnienie dokumentacji roboczej, warsztatowej oraz innych dokumentow z Zamawiajacym,
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy na wiasny koszt przed rozpoczeciem prac wymagajacych

uzgodnienia tych dokumentéw z zastrzezeniem nie dopuszczenia tych prac w przypadku braku takiego
uzgodnienia;
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31) wspdtdziatanie przy wszelkich zmianach, w tym Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentéw z

Inwestorem;

32) terminowe przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej, umozliwiajgcej nawigacje po zatacznikach, bedacej kopig dokumentacji w wers;i
papierowej. Dokumentacja powinna by¢ kompletna, zgodna z odpowiednimi przepisami prawa polskiego
oraz wymaganiami Zamawiajacego (Zatacznik nr 10 — Wzér Dokumentacji Powykonawczej) i
zapisami Umowy;

33) przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich informacji i dokumentéw, ktdre umozliwia wiasciwe
zaewidencjonowanie Inwestycji w ksiegach rachunkowych Zamawiajgcego — zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami wynikajacymi z Ustawy o rachunkowoSci
i przepisami podatkowymi;

34) posiadanie i zapewnienie ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, za szkody osobowe
i szkody rzeczowe z tytulu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia na sume
gwarancyjng nie nizsza niz kwota 2 000 000,00 zt (dwa miliony) na jedno zdarzenie (polisa stanowi
Zatacznik nr 11 do Umowy). Polisa, o ktorej mowa powinna obejmowac:

- wadliwie wykonane prace i ustugi oraz szkody nimi wywotane (w tym réwniez szkody powstate po
przekazaniu wadliwie wykonanych prac i ustug odbiorcy) z zastrzezeniem, ze likwidacja szkody z
polisy OC nastapi, gdy Zamawiajacy wskaze taki sposéb likwidacji. W takiej sytuaciji zgtoszenie szkody
do ubezpieczyciela i udziat w procesie jej likwidacji bedzie obowigzkiem Wykonawcy.

- produkt

- szkody spowodowane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

- szkody bedace nastepstwem wibracji, uzywania mtotéw pneumatycznych i kafaréw,

- szkody wyrzadzone na skutek spowodowania przez Wykonawce emisji niebezpiecznych do wody,
powietrza, ziemi,

- szkody wyrzadzone przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC,

- roszczenia pracownikéw z tyt. wypadku przy pracy,

Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajacemu kolejne polisy ubezpieczeniowe nie pdzniej niz na 7

dni przed uptywem daty waznos$ci poprzedniej polisy wraz z dowodami zaptaty sktadek;

35) przedktadanie — jako zatacznikdw do faktur - pisemnych o$wiadczen Podwykonawcow (Zatgeznik nr 9)
i dalszych Podwykonawcow o tym, iz Wykonawca dokonat catoSci zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i o$wiadczen dalszych Podwykonawcdw o tym, ze Podwykonawca wykonat zaptaty
catosci wynagrodzenia na ich rzecz oraz ze Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za wykonane przez siebie roboty nie zgtaszajg i nie bedg zgtasza¢ zadnych roszczen
wobec Zamawiajgceqo;

36) po zakoriczeniu robot, likwidacja na wiasny koszt placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu petnego uporzadkowania w ciggu 7 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego;

37) uzgodnienie, sporzadzenie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu (minimum na 14 dni przed
rozpoczeciem etapu robot) projektu organizacii robét;

38) praca w formie i godzinach, w jakich bedzie to niezbedne w celu zapewnienia ciggtosci robét,
prowadzonych przez Zamawiajacego. Prowadzenie rob6t w sposob zapewniajgcy normalne
i nieprzerwane funkcjonowanie placu budowy pracujacych innych Wykonawcow oraz infrastruktury
przylegtej do placu budowy;
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39) dostarczenie lub wykonanie prébek lub elementdw wzorcowych oraz przekazanie kazdorazowo przed
wbudowaniem i na zadanie Zamawiajacego i uzyskanie Akceptacji Materiatbw w formie Karty
Materiatowej. Zamawiajacy zajmie stanowisko w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
dokumentéw. Dokonanie uzgodnien i potwierdzenie mozliwosci wbudowania danych materiatéw lub
zastosowania konkretnych technologii — jezeli nie wynika z zapisbw w Zatacznikach — nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku niewykonania wymienionych powyzej czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie Zzadat wymiany Materiatdw, Urzadzen lub Wyposazenia lub
ponownego wykonania prac, a Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje prawo przedtuzenia umownego
terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacemu przystuguje tez prawo wstrzymania pfatnosci do
czasu uzupetnienia Zzadanych dokumentow lub wiasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zastrzega wydtuzenie procedury Akceptacji Materiatow dla Materiatow, Urzadzen oraz
Wyposazenia proponowanych jako réwnowazne do rozwigzan okre$lonych w Dokumentacii
Wykonawczej o czas przygotowania i ztozenia przez Wykonawce na swoj koszt kompletnych
dokumentéw potwierdzajgcych rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan i czas niezbedny do oceny
tych dokumentdw przez Zamawiajacego.

40) dostarczenie na wniosek Zamawiajacego w ciggu 7 dni kalendarzowych Planu Zapewnienia Jakosci
zawierajacego w szczegolnosci:

a. Organizacje robot oraz terminy ich wykonywania
b. System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i zarzadzania jako$cig wykonywanych

robot

Wykaz zespotdw roboczych realizujacych prace budowlane oraz ich kwalifikacje

Liczbe i rodzaj sprzetu oraz pracownikéw z przypisaniem do poszczegolnych zadan

Organizacje ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem

Okreslenie sposobu zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy

Wykaz oséb odpowiedzialnych za nadzorowanie poszczegoinych odcinkow/etapoéw prac oraz

ich terminowo$¢

h. Zestawienie sprzetu i urzadzen stosowanych w celu wykonywania pomiaréw i kontroli

i. Sposéb oraz forme zbierania wynikdw laboratoryjnych, odczyt i zapis pomiaréw, a takze zapis
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym/realizacji Robét oraz
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu

j. Wykaz maszyn i urzadzen technicznych, srodkéw transportowych stosowanych na budowie
wraz z ich parametrami technicznymi oraz ewentualnym wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania, a takze urzadzenia pomiarowo kontrolne,

k. Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu,

|.  Rodzaje wraz z ilocig $rodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow,

m. Zasady postepowania z materiatami oraz robotami, ktdre nie odpowiadajg stawianym
wymaganiom.

@ =~ o oo

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku uszkodzenia istniejacych
na terenie budowy instalacji, urzadzern podziemnych, podziemnych budowli, przedmiotéw oraz prac Innych
Wykonawcow Zamawiajacego-
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3. Od dnia przejecia Terenu Budowy/Frontu Prac Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub

uszkodzenia wykonywanych Robét, a takze ryzyko zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia lub utraty
znajdujacych sie na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatéw budowlanych lub innych przedmiotdw.

§ 10. Materiaty i Podwykonawcy

1. Wykonawca uzyje do wykonania robot realizowanych w ramach Umowy Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie
spetniajace wymogi jakosciowe dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Roboty objete niniejsza Umowa wykonywane bedg z Materiatow Urzadzen i Wyposazenia Wykonawcy z
dopuszczeniem mozliwosci wprowadzenia Materiatow, Urzadzen oraz Wyposazenia powierzonych przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wylacznie materiaty zgodne z Dokumentacjg Wykonawcza,
obowigzujacymi normami technicznymi oraz posiadajace odpowiednie atesty i sprawdzenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy
wskutek zastosowania niewtasciwych Materiatow, Urzadzen, Wyposazenia tj. nie spetniajgcych wymogéw norm,
obowigzujacych przepisoéw oraz wymagan wynikajacych z Dokumentacji Wykonawczej, dodatkowych wytycznych
i wymagan Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszelkich wymiarébw w dokumentacji i w terenie przed
rozpoczeciem Robo6t i przystapieniem do zaméwienia (wytwarzania) Materiatow, Urzadzen, Wyposazenia oraz do
zgtaszania wszelkich niescistosci w tym zakresie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu Karty Materiatowej oraz uzyskania Akceptacii
Materiatow.

7. Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy osobiscie i poprzez swoich Podwykonawcow.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania Podwykonawcdw jak za swoje wiasne. Wykonawca w zawartych
przez siebie umowach z Podwykonawcami jest zobowigzany zawrze¢ zapis zakazujgcy powierzania
wykonywania Umowy dalszym Podwykonawcom bez zgody Zamawiajacego.

9. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Stosowny wniosek o zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg
wymaga przedstawienia Zamawiajacemu projektu umowy (zawierajacego okre$lenie kwoty naleznej
Podwykonawcy za poszczegolne zakresy Robdt odpowiadajace Robotom Wykonawcy, warunkéw odbioru,
ptatnosci, oraz terminu zakoriczenia robét). Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg wraz z pisemnym
wnioskiem na wyrazenie zgody na zawarcie umowy, nie wyrazi na piSmie zastrzezen lub sprzeciwu,
domniemywa sie ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

10. W przypadku powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom (w tym dalszemu lub dalszym) cze$ci Rob6t
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do zazadania usuniecia takiego
Podwykonawcy lub Podwykonawcéw z Terenu Budowy / Frontu Robét w terminie 2 dni.

11. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce oraz Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kopie kazdej podpisanej umowy z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami w terminie 3 dni roboczych od daty ich zawarcia.

12. Ustalenia w umowach pomigedzy Wykonawcg a Podwykonawcami w zakresie wynagrodzenia i terminéw
realizacji Robot nie mogq by¢ sprzeczne z niniejsza Umowa. W umowach z podwykonawcami Wykonawca
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powinien zapewni¢, aby ustalona w nich warto$¢ wynagrodzen nie przekraczata wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej Umowie, adekwatnego dla danego rodzaju Robot.

13. Okres odpowiedzialno$ci za Wady w umowach miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami bedzie nie krétszy
niz miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§ 11. Odbiory

1. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy o gotowo$ci do przystapienia
do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej.
2. Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy dokonywany jest po zakoriczeniu wszystkich Robét objetych Umowa.
3. Odbior Koncowy dokonany zostanie przez upowaznionych przedstawicieli Stron, zgodnie z zapisami Umowy,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ITB, wytycznymi i zaleceniami autoréw zastosowanych
systemow budowlanych, Polskimi Normami innymi dokumentami regulujacymi kwestie wykonania Robo6t.
4. O zakonczeniu Przedmiotu Umowy oraz o zakoniczeniu catosci robdt i gotowosci do Odbioru Koricowego
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego odrebnym e-mail na adres invicta@invicta.pl oraz pismem skierowanym
na adres INVICTA, ul. Polna 64, 81-740 Sopot. Do pisma informujacego o zakonczeniu cato$ci robot i gotowosci
do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oSwiadczenia Kierownika
Budowy/ Robét o zakoAczeniu catosci robot oraz kompletng Dokumentacie Powykonawczg zwigzang z
wykonanymi Robotami.
5. Wykonawca zobowigzany jest wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru przekazaé Zamawiajgcemu
wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem prac stanowigcych Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci:
1) Dokumentacje Powykonawcza zawierajaca w szczegolnosci:
a) Protokoly z przeprowadzonych préb, uruchomien oraz za$wiadczenia z odbioréw technicznych
instalacji z wynikiem pozytywnym;
b) Wymagane dla Materiatéw, Urzadzen oraz Wyposazenia dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dokumenty bedg ztoZzone w
jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza przysiegtego. Dokumenty bedg ztozone w formie
Karty Materiatowej;
c) Dokumenty, protokoly, zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
uruchomien i badan z wynikiem pozytywnym;
d) Dokumenty gwarancji udzielonych przez producentdéw/sprzedawcéw na wbudowane Materiaty/
Urzadzenia/Wyposazenie (w jezyku polskim) wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcow wraz z
o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajgcy gwarancji nie istnieje lub zostat
postawiony w stan likwidacji lub upadtosci, lub odmawia wykonania ustugi gwarancyjnej,
Zamawiajgcy moze zadac¢ usuniecia Wady przez Wykonawce niezaleznie od kierowanych roszczen
do gwaranta;
e) Instrukcje obstugi i eksploataciji Inwestycji w 2 egzemplarzach w formie pisemnej, w jezyku polskim i
na nosniku elektronicznym (pendrive) umozliwiajacej edycje obejmujacy spis wszystkich urzadzen
wraz z zatgczonymi instrukcjami obstugi i eksploatacii instalacji i urzadzen zwigzanych z Inwestycjq i
Dokumentacjg Techniczno — Ruchowa, zainstalowanych lub stanowigcych czesci skfadowe
Inwestycji, takich jak: posadzki, podtogi, drzwi wewnetrzne, zewngtrzne, ktére muszg by¢
konserwowane lub utrzymywane zgodnie z warunkami producenta;

20


mailto:invicta@invicta.pl

Europejekie Rzeczpospolita M3 EITOPEIEES
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

f)  Rysunki powykonawcze, pomiary i operaty geodezyjne wraz z potwierdzeniem przyjecia ich do
zasobdéw Zespotu Uzgadniania Dokumentacii;

g) Kopie rysunkéw z Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami wraz z opisami i potwierdzenie
zmian przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku odstepstw od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego;

h) Protokoty odbioréw przytaczy przez dostawcow medidw;

i) Protokoty z rozruchu instalacji Inwestycji trwajacych nieprzerwanie 72 godziny. Termin rozruchu
instalacji Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2) Oryginat dziennika budowy (o ile Zamawiajacy przekazat go Wykonawcy);

3) Zestawienie wszystkich kaucji zatrzymanych Podwykonawcom, ze wskazaniem terminow uptywu okresu
gwarancji i rekojmi, tacznej wartodci kaucji zatrzymanych oraz umownych terminéw zwrotu kaucji
zatrzymanych;

4)  Aktualny wykaz podmiotéw zajmujacych si¢ konserwacjg i serwisowaniem urzadzen zainstalowanych w
Inwestycji;

5) Wykaz os6b zajmujacych sig, w okresie udzielonej gwarancji, prowadzeniem Ksigzki Obiektu
Budowlanego zgodnie z przepisami regulujacymi te kwestie;

6) inne dokumenty zwigzane z realizacjq Robdt niezbedne dla Zamawiajacego zwigzane z realizacjq
Inwestycji niezbedne do jej prawidtowego funkcjonowania jak i przeprowadzenia odbiordéw z instytucjami
zewnetrznymi  warunkujgcymi uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie zgodnie z zapisami Prawa
Budowlanego.

6. Zwioka w wykonaniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszego paragrafu, w szczegélnosci
ust. 5 lub przekazanie dokumentacji niekompletnej lub wadliwiej wstrzymuje prace przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy o czas niezbedny na uzupetnienie dokumentéw lub usuniecie ich Wad. Do
dokumentacii, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie zastosowanie majg postawienia Umowy dotyczace Wad.

7. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy, przypadajacy nie pézniej niz po
uptywie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy i o
wyznaczeniu takiego terminu zawiadamia niezwtocznie Wykonawce. Komisja Odbiorowa winna zakonczy¢ prace
w ciggu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w ktérym winny rozpoczaé sie czynnosci Odbioru Koricowego.
Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego przez Zamawiajacego jest dostarczenie przez Wykonawce
dokumentow okre$lonych w tym paragrafie oraz spetnienie pozostatych warunkéw regulujacych przystapienie
Zamawiajacego do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajacy moze odmowi¢ przystapienia do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia, Ze roboty stanowigce Przedmiot Umowy nie zostaty zakoriczone lub zostaty wykonane wadliwie w
szczegolnosci zostaty stwierdzone wady wymienione w ust. 18 albo gdy nie zostaty dostarczone wszystkie
dokumenty, o ktérych mowa w szczegolnosci w ust. 5 niniejszego paragrafu.

9. Nawet woéwczas, gdy Zamawiajacy wyrazi zgode na podjecie czynno$ci Odbioru Koricowego przed
dostarczeniem dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w tym w szczegolnosci w ust. 5, to
zakoniczenie czynno$ci odbioru i podpisanie Protokotu Odbioru Koicowego zostanie wstrzymane co najmniej do

czasu przekazanla przez Wykonawce przedmlotowych dokumentow eraz—be%wzglredmeud&ezasu%ystacprema

10. Z czynno$ci odbioru sporzqdza sie protoko+ podplsywany przez kaqu ze Stron. Podpisany Protokét Odbioru
Koricowego stanowi wyltgczng podstawe do zakwalifikowania Przedmiotu Umowy jako zakoriczonego
i wykonanego zgodnie z Umowa. Protokét Odbioru Koricowego stanowi tez podstawe do wystawienia przez
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Wykonawce faktury kofcowej za Przedmiot Umowy. Odbidr Koricowy zostaje zakoriczony w dniu sporzadzenia i
podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koficowego.
11. Jezeli w Protokole Odbioru KoAcowego zostanie stwierdzone wystepowanie Wad - zgodnie z
postanowieniami  Umowy dotyczacymi Wad - Wykonawca ma obowigzek po ich usunigciu zglosi¢
Zamawiajgcemu gotowos¢ dokonania przegladu w celu stwierdzenia ich usunigcia i dokonania odbioru robot bez
Wad. Zamawiajacy lub Komisja Odbioru Koricowego przystapi do odbioru takich prac w ciggu 3 dni roboczych od
zgtoszenia.
12. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego na piSmie o usunieciu Wad stwierdzonych w Protokole
Odbioru Koricowego, uznaje sie, ze Wady nie zostaty usuniete. W takim przypadku, niezaleznie od innych praw
przyznanych Zamawiajacemu w Umowie, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia, o ktorym mowa w § 14
(wykonanie zastepcze).
13. O ile Zamawiajacy dokona Odbioru Koncowego Robét z zastrzezeniami o istnieniu Wad, Zamawiajacy ma
prawo powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia koAcowego do czasu ich usuniecia, z zastrzezeniem innych
postanowien niniejszej Umowy.
14. Jezeli Wada jest nieusuwalna Zamawiajacy — po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia
Wady w okre$lonym terminie — moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢
Robét wadliwie wykonanych (wedle szacowania) lub dokonaé zaspokojenia z ze zlozonych przez Wykonawce
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy — po uprzednim dodatkowym
wezwaniu do usuniecia Wady w okre$lonym terminie — wedle swojego wyboru moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robdt wadliwie wykonanych (wedle oszacowania) lub wstrzymaé
sie z zaptatg wynagrodzenia koricowego do czasu usunigcia Wad przez Wykonawce lub skorzystat z
uprawnienia, o ktorym mowa w § 14 (wykonanie zastepcze).
16. W przypadku gdy Zamawiajacy wyrazit zgode na usuniecie Wady po dokonaniu Odbioru Koncowego,
Zamawiajacy w Protokole Odbioru Koricowego lub w innym dokumencie na pismie okre$li kwote, jakg bedzie
maogt zatrzymac z Wynagrodzenia koncowego tytutem zabezpieczenia roszczen w przypadku niewykonania przez
Wykonawce zobowigzania co usuniecia Wad w terminie.
17. Zamawiajacy w toku realizacji Inwestycji moze odméwi¢ przystapienia do czynnosci Odbioru Koricowego
Robo6t lub odméwi¢ podpisania Protokotu Odbioru Koricowego w przypadku:
1) niewykonania ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych powyzej;
2) niewykonania postanowiern Umowy dotyczacych Wad;
3) nieuprzatniecia Placu Budowy / Frontu Robét po Robotach;
4) nieusuniecia szkod materialnych wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przez Wykonawce,
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw lub Dostawcdw.
18. Komisja powotana przez Zamawiajacego w celu przeprowadzenia Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,
w przypadku stwierdzenia wystepowania nizej wymienionych Wad bedzie uprawniona do przerwania swoich
prac, majacych na celu dokonanie oceny prawidtowego wykonania Robét oraz do odmowy dokonania Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy:

1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych wszystkich instalaciji i urzadzen z wynikiem

pozytywnym;
2) odmowa dokonania odbioru technicznego do eksploatacji sieci przez dostawce / odbiorce medidw;
3) brak wydania przez wiasciwy organ Decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie na podstawie
dokumentéw ztozonych przez Wykonawce;
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4) nieprzediozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w procedurze Odbioru
Koncowego i wymaganych przez powszechnie obowigzujace przepisy;

5) niespetnianie przez Roboty obowigzujacych w dacie dokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy obowigzujacych przepiséw, norm, ktorych spetnienie — zgodnie z Umowa nalezy do
Wykonawcy, i ktorych wystapienie skutkuje niemozliwo$cig uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na
Uzytkowanie lub przy uwzglednieniu uzgodnionego przez Strony standardu Robdt ogranicza
funkcjonalno$¢ Inwestycji (Przedmiotu Umowy) lub czyni jakakolwiek czes¢ Inwestycji nieprzydatng
do wykorzystania dla celow okreslonych w Dokumentacji Wykonawczej, zgodnie z opisem
standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy Stronami;

6) gdy faczny czas na usuniecie Wad stwierdzonych w toku czynno$ci Odbioru Koricowego wynosi
wiecej niz 14 dni z zastrzezeniem postanowien par. 11 ust. 20 pkt 2;

7) gdy Wykonawca odméwi pisemnego potwierdzenia terminu usunigecia Wad w Protokole Odbioru
Koncowego i potwierdzenia usunigcia Wady w terminie, o ktérym mowa w punkcie 15;

8) gdy Roboty zostaty wykonane nienalezycie, nie zostaty zakorczone lub niektére prace zostaty
pominiete lub Komisja stwierdzi istnienie nieujawnionych innych niz opisane powyzej Wad, ktére
maja wptyw na uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie Przedmiotu Umowy;

9) przekazana zostanie niekompletna lub wadliwie sporzadzona Dokumentacja Powykonawcza.

19. Po usunieciu Wad i/lub uzupetnieniu brakéw Wykonawca dokonuje ponownego zgtoszenia do Odbioru
Koricowego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
20. W przypadku, gdy w toku czynnosci Odbioru Koricowego stwierdzone zostanie wystepowanie Wad,
Zamawiajacy dokona Odbioru Koricowego Robét, o ile:
1) Wykonawca ztozy Zamawiajacemu na piSmie zobowigzanie do usunigcia Wad stwierdzonych w toku
czynno$ci Odbioru Koricowego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni lub
2) Zamawiajacy wyrazi zgode na termin diuzszy ze wzgledu na obiektywng niemozno$¢ usuniecia Wady, tj.
z uwagi na koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennej, niezbednej do usuniecia Wady lub ze wzgledu
na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie Rob6t zgodnie z technologig Roboét, lub ze
wzgledu ta technologie Roboét jej usuniecia wymaga dtuzszego okresu, niz termin, o ktérym mowa
powyzej.
21. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia Wady, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw, a
termin usunigecia i wykonania Umowy jest dla niego wigzacy.
22. Wady ujawnione w toku czynno$ci Odbioru Koncowego nie bedg uznawane jako Wady okresu gwarancii i
rekojmi.
23. W przypadku uchybienia terminowi usuniecia Wad postanowienia dotyczace nienalezytego wykonania
Umowy w okresie Inwestycji bedg miaty odpowiednie zastosowanie.
24. Odpowiedzialnos¢ za niezachowanie termindw realizacji robét budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 1 w
zwigzku z odmowg przystapienia Zamawiajgcego do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy ponosi
Wykonawca.

§ 12. Przedstawiciele

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dla wykonywania czynnosci nadzoru inwestycyjnego w zakresie wymaganym
przez polskie prawo, zgodnie z Dokumentacjq Wykonawcza, ustanawia inspektora/inspektoréw nadzoru,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
osobie/osobach:

1) Jerzy Kocemba — inspektor nadzoru budowlanego
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2) Grzegorz Sankowski — inspektor nadzoru sanitarnego
3) Mateusz Boiwko — inspektor nadzoru elektrycznego

2. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny mie¢ forme pisemng, jednakze, jezeli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca i Podwykonawcy
oraz dalsi Podwykonawcy powinni zastosowac sie do polecenia. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien w
takim wypadku potwierdzi¢ nastepczo pisemnie swojg decyzje. Ustne polecenia lub decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wymagajace, zdaniem Wykonawcy, potwierdzenia na piSmie, muszg by¢ kazdorazowo
zgtaszane przez Wykonawce uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego,
w tym w szczegdlnosci zobowigzan finansowych, ani do zwalniania Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z
niniejszej Umowy, nie jest tez upowazniony do dokonywania zmian niniejszej Umowy, zawierania aneksow, za
wyjatkiem sytuaciji, gdy upowaznienie takie bedzie wynikato z odrebnego petnomocnictwa lub innego dokumentu.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kazdej sprawie, w ktorej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraza zgode lub podejmuje decyzje.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy, terminow
wykonania rob6t zanikowych i podlegajgcych zakryciu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowaé beda autorzy Projektu Budowlanego:
1) Adam Biatobrzeski
2) Adam Figurski

7. Kazda osoba upowazniona przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie miata w
kazdym czasie:

1) prawo wejscia na Teren Budowy lub dostep do Frontu Robét;

2) dostep do wykonywanych Robét i innych miejsc, gdzie przygotowywane sg Roboty, wytwarzane

Materiaty lub gdzie pozyskiwane sg Urzadzenia lub Wyposazenie do wykonywania Robét.

8. Przedstawiciele Stron:
1) ze strony WYKONawey ..........ccccvveeiiiiiniiiiiiiiieeni,
2) ze strony Zamawiajacego: Tomasz Olkowski, olkowskit@invicta.pl, tel. 795 195 404

§ 13. Rekojmia i Gwarancja
1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ....... miesiecy liczony od daty
odbioru koricowego nalezycie wykonanych prac zgodnie z warunkami Postepowania wraz z zatacznikami. Okres
rekojmi za wady uplynie wraz z zakonczeniem najdiuzszego okresu gwarancji jakosci nie wczesniej niz po 60
miesigcach od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego.
2. Okres gwarangcji liczony jest od dnia Odbioru Koncowego Robdt, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy
Protokét Odbioru Koricowego stwierdza wystepowanie Wad, okres gwarancji liczony jest od daty podpisania
przez Zamawiajacego dokumentu potwierdzajacego usuniecie Wad.
3. Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za Wady na
zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku, jednak nie pézniej niz do 31 stycznia kazdego kolejnego
roku za wyjatkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji, ktory powinien zosta¢ zwotany nie
pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglad ze strony Zamawiajacego przeprowadzi
powotana przez niego komisja. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuije prac komisji.
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5. W przypadku awarii lub istotnej Usterki (Wady) Robot, jaka ujawni sie w okresie pomiedzy przegladami
Zamawiajacy przeprowadzi dodatkowy przeglad i powota do tego celu komisje. Wykonawca ma obowigzek
udzialu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajagcego w terminie okreSlonym w pisemnym
powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca ma obowiazek usuniecia Wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie i nie pdzniej niz w
ciggu 14 dni od dnia powiadomienia o ich wystgpieniu lub ich zapisania w protokole sporzgdzonym na
okoliczno$¢ wystapienia Wad (Wzor Zgtoszenia Reklamacyjnego stanowi Zatacznik nr 13 do Umowy), chyba
ze Strony uzgodnig inny termin usuniecia Wad. Usuniecie Wady moze op6zni¢ sie z uwagi na konieczno$¢
sprowadzenia cze$ci zamiennej, niezbednej do usuniecia Wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace wykonanie Robdt zgodnie z technologig Robdt lub ze wzgledu na technologie Robdt, ich
wykonanie wymaga dluzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujacych wyjatkdw:

1) czas usuniecia Wad uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajacych normalne funkcjonowanie
Inwestycji lub elementu wchodzacego w skiad infrastruktury technicznej nie moze by¢ dtuzszy niz 24
godziny liczone od czasu przekazania przez Inwestora Wykonawcy informacji o awarii, chyba, ze Strony
uzgodnig inny termin na usuniecie zgtoszonej Wady, wynikajacy z technologii wykonywania Robét.
Zgtoszenia beda kierowane na adres, w formie i do 0s6b wskazanych w Umowie.

2) w przypadku awarii Wykonawca musi podja¢ niezwtocznie dziatania w celu zapobiezenia powiekszeniu
szkody.

7. W przypadku gdy:

1) Wykonawca nie usunie Wady w terminach okre$lonych w Umowie;

2) Wada zagraza zdrowiu lub zyciu ludzkiemu;

3) Wada stanowi zagrozenie dla $rodowiska;

4) Wada moze spowodowacé razgcq strate finansowa dla Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony skorzysta¢ z uprawnienia, o ktérym mowa w §14 (wykonanie zastepcze).

8. W razie gdy Wada wystepuje po raz trzeci, jej usuniecie nastapi poprzez wymiane, a nie poprzez naprawe,
chyba, ze Zamawiajacy postanowi inacze;.

9. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do bezptatnej i skutecznej naprawy i/lub usuniecia Wady
przedmiotu gwarancii, ktéry bez winy Zamawiajacego lub uzytkownika Obiektu ulegt uszkodzeniu, lub wykazuje
wady funkcjonowania badz inne, od ktérych z mocy gwarancji powinien by¢ wolny, przy czym z obstugi
gwarancyjnej wytaczone sga;

1) Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji okre$lonych w instrukcji
uzytkowania dostarczonej przez Wykonawce, a ktorej odbior Zamawiajacy potwierdzit na pismie;

2) Wady powstate w wyniku uszkodzen mechanicznych z winy oséb trzecich;

3) Wady powstate w wyniku wykonywania napraw i przerobek przez osoby nieupowaznione, za wyjatkiem
przypadku gdy Wykonawca nie usunat zgtoszonej Wady w terminie i naprawa zostata zlecona osobie
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze);

4) Wady wynikte z deliktu dowolnej osoby, z wyjatkiem Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow.

10. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw ekspertyz zwigzanych z potwierdzeniem wystepowania
Wad lub okre$leniem sposobu ich usuniecia, o ile zakwestionuje swojg odpowiedzialno$¢ lub nie usunie Wady we
wiasnym zakresie i o ile ekspertyza taka potwierdzi odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wystapienie Wady.
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11. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego wezwania Zamawiajgcego do powofania komisji celem
przegladu Robot przed uptywem okresu gwarancji, jednak nie wczesniej niz 40 dni przed uptywem kazdego z
termindw gwarancji okreslonych w niniejszej Umowie,. W wezwaniu Wykonawca zobowigzany jest:

1) okresli¢ czego dotyczy przeglad;

2) zataczy¢ kopie Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy odnotowane sq w
nim Wady, dokument podpisany przez Zamawiajacy potwierdzajacy ich usuniecie lub dowod ich
rozliczenia w inny sposéb okreslony w Umowie.

12. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét z czynno$ci przegladu, ktory potwierdzi brak istnienia Wad
w Robotach wykonanych przez Wykonawce. Brak takiego protokotu uznany bedzie za nienalezyte wykonanie
Umowy ze wszystkimi konsekwencjami wynikajacymi z niniejszej Umowy.

13. Wykonawca zobowigzuije sie¢ do prowadzenia w okresie trwania gwarancji i rekojmi dziennika usuwania Wad i
odnotowywania w nim wszelkich prac zwigzanych z usuwaniem Wad.

14. Usuniecie Wady potwierdzane jest pisemnie przez Zamawiajacego na druku zgtoszenia Wady stanowigcym
Zatacznik nr 13 do Umowy.

15. Roszczenia z tytutu gwaranciji i rekojmi mogg by¢ zgtoszone i dochodzone takze po uptywie ich okresu, jezeli
przed jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu Wady.

16. Udzielona gwarancja jako$ci uwzglednia¢ bedzie dokonywanie przez Wykonawce w okresie gwarancji na
swoj koszt serwisowania Przedmiotu Umowy, konserwacji wszystkich systemdw, instalacji, urzadzen,
wyposazenia budowlanego oraz innych elementéw nie wymienionych wprost zgodnie z zaleceniami ich
producentow i/lub dostawcéw w zakresie koniecznym dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji oraz
wymaganymi w zakresie prawa zwigzanymi z dokonywaniem obowigzkowych czynnosciami regulujgcymi kwestie
utrzymania technicznego budynkow.

17. Bez uszczerbku dla zobowigzan z tytutu gwarancji jako$ci opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie
wyda¢ Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne dla wszystkich Materiatow, Urzadzen, Wyposazenia i
wykonawstwa wszystkich Robot objetych Przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajagcemu Karty Gwarancyjne, jako zatacznik do Dokumentacji Powykonawczej przed podpisaniem
Protokotu Odbioru Koricowego. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego obowigzku bedzie stanowito dla
Zamawiajacego podstawe do odmowy wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego.

18. Fakt usuniecia usterki Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu na pismie skierowanym do Zamawiajacego na
adres do korespondenciji: INVICTA ul. Polna 64 3, 81-740 Sopot. Usunigcie wady potwierdzanie jest protokolarnie
przez Strony na druku Zamawiajacego.

19. Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz udzielona przez Wykonawce gwarancja jest niezalezna od
gwarancji udzielonej przez producentéw lub dostawcdw urzadzen i ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien
z tytutu gwarancji przeciwko Wykonawcy niezaleznie od dochodzenia tych uprawnien od producentéw lub
dostawcow.

20. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji nie wytgcza jego odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za
wady, do ktorej stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Wszelkie Wady bedg usuwane w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym niezaktocajacych jego
dziatalno$ci, nie wykluczajac dni wolnych od pracy oraz godzin nocnych.

§ 14. Wykonanie zastepcze

1. W przypadku gdy:
1) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan w zakresie realizacji Rob6t budowlanych w ramach
Inwestycji, wynikajacych z Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty,
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2) w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie usungt Wady w wyznaczonym mu przez Zamawiajacego

terminie lub usunat jg nienalezycie,

3) innych przypadkach wskazanych w Umowie,
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zlecenia wykonania czynno$ci, ktorych Wykonawca zaniechat lub
ktére wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniego
upowaznienia go do tego przez sad.
2. Uprawnienie do zlecenia wykonawstwa zastepczego, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej moze by¢ zrealizowane
przez Zamawiajacego, o ile mimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w wyznaczonym
mu terminie zobowigzan wynikajacych z Umowy, Wykonawca w takim terminie zobowigzan takich nie wykonat
lub wykonat je w sposéb nienalezyty
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do zlecenia wykonawstwa zastepczego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kwoty réwnej wynagrodzeniu wykonawcy
zastepczego oraz do pokrycia wszystkich uzasadnionych kosztéw Zamawiajacego zwigzanych ze skorzystaniem
z wykonawstwa zastepczego (w szczegoinosci koszty wyboru wykonawcy zastepczego, koszty opinii, doradztwa
itp.). Wierzytelno$¢ Zamawiajacego o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego moze ulec zaspokojeniu
z udzielonego przez Wykonawce zabezpieczenia.
4. Zamawiajacy moze roszczenie, o ktérym mowa w ust. 3 pokry¢ wedle wiasnego uznania z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 lub ubezpieczenia
Wykonawcy.
5. Zaptata na rzecz Zamawiajacego kosztow wykonawstwa zastepczego nie zwalnia Wykonawcy od roszczen
Zamawiajacego o naprawienie szkody poniesionej w zwigzku z wystapieniem Wady iflub niewykonaniem przez
Wykonawce zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi, roszczen o zaptate kar umownych przewidzianych
w Umowie i innych roszczen wynikajacych z Umowy i przepisow prawa.
6. Po wprowadzeniu wykonawstwa zastepczego na Teren Budowy, Zamawiajacy i Wykonawca poczynig
odpowiednie wzmianki w dokumentacji budowy, w tym o terminach i Robotach wykonywanych zastepczo.
Wzmianki te bedg podstawg do dokonania korekty rozliczen Robot z Wykonawca. W razie wprowadzenia na
budowe wykonawstwa zastepczego wynagrodzenie Wykonawcy, okreSlone w niniejszej Umowie, zostanie
zmniejszone o kwote Rob6t nie wykonanych przez Wykonawce, w kwocie ustalonej w Umowie lub zatgcznikach
do niej, nie mniejszej jednak niz kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Zastepczemu, ktéremu
Zamawiajacy zlecit ich wykonanie.

§ 15. Odpowiedzialno$¢. Kary umowne

1. Z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i 3 odpowiedzialnos¢ Stron z tytutu niewykonania i nienalezytego
wykonania Umowy regulujg przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej:

1) w razie opdznienia w wykonaniu kazdego z "Kamieni Milowych”, okre$lonych w§5 Umowy - w
wysokosci 0,3% Wynagrodzenia netto za dany "Kamiert Milowy”, za kazdy dzier op6znienia w stosunku
do terminu okre$lonego w tym paragrafie

2) za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu Harmonogramu w stosunku do terminéw okre$lonych w Umowie
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia netto

3) za kazdy dzien opoznienia w ztozeniu innych dokumentéw, w stosunku do termindw okreslonych w
Umowie w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia netto

4) w razie opdznienia w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,3% Wynagrodzenia netto za kazdy dzien
op6znienia w stosunku do terminu ustalonego w § 5 ust. 1 pkt a),
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5)  w razie op6znienia w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto
za kazdy dziert op6znienia w stosunku do terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy w § 5 ust. 1 pkt c),
6) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy na skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto.
7)  za kazde ztamanie Regulaminu Budowy (Zatacznik nr 15) lub/i Wymagan Dotyczacych Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy (Zatacznik nr 12) w wysokosci w nim okreslone;.
3. W okresie gwaranciji i rekojmi z tytutu nie przystapienia przez Wykonawce w terminie do usuwania Wad lub
niewykonania prac naprawczych w wyznaczonym terminie Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci:
1) 500 zt za kazdy dzien opdznienia w przystapieniu do wykonywania prac naprawczych w stosunku do
termindw wyznaczonych przez Zamawiajgcego,
2) 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zakonczeniu prac naprawczych w stosunku do terminéw
wyznaczonych przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysokos$é
kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci umownej netto Robot pozostatych
do wykonania, w razie odstapienia od Umowy przez Wykonawce na wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, przy czym za roboty wykonane na dzieh rozwigzania lub odstapienia od Umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wynagrodzenie stosowne do warunkéw Umowy.

§ 16. Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat Robot w terminie ustalonym w § 5 ust. 1 pkt a) lub odpowiednio ust. 2 bez
uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich wykonywania lub dopuscit do ich wstrzymania w okresie
obowigzywania Umowy i nie podejmuje ich przez okres 14 dni od daty otrzymania wezwania, mimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego,

2) Wykonawca opoOznia sie w realizacji poszczegdlnych etapow Robét ponad 21 dni w stosunku do
Harmonogramu, chyba Ze opdznienie powstato z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,

3) gdy Wykonawca nie wykonuje w sposob nalezyty zobowigzania do koordynacji Robét albo w jakikolwiek
sposob uniemozliwia lub utrudnia prowadzenie robot budowlanych Innym Wykonawcom Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 34) Umowy,

5) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb uchybiajacy postanowieniom niniejszej Umowy lub
przepisom prawa,

6) rozpoczeta sie likwidacja Wykonawcy lub wszczeto wobec niego postepowanie upadto$ciowe, naprawcze,
restrukturyzacyjne,

7) stwierdzone zostaty w trakcie wykonywania przez Wykonawce prac Wady, ktére uniemoZliwiajg dalszg
nalezytg realizacje Inwestyciji lub jej cze$ci zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) w przypadkach, o ktérych mowa w § 3 ust. 9i § 3 ust.10,

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy na podstawie postanowienia ust.1 po bezskutecznym uplywie
dodatkowego odpowiedniego (stosownie do okoliczno$ci) terminu wyznaczonego Wykonawcy na pismie pod
rygorem odstgpienia, na wykonanie zobowigzania albo zaniechanie naruszenia i usuniecie jego skutkow.
Wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest jednak wymagane, jezeli naruszenie ma charakter razacy lub gdy
jego skutki s nieodwracalne i naruszenie nie moze by¢ przez Wykonawce naprawione.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwioce z zapfaty

28



E Eunuszs
Infrastruktura i Srodowisko - olska Rozwoju Regionalnego
wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajacej 30 dni. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy po bezskutecznym
uptywie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego Zamawiajgcemu na pi$mie pod rygorem odstgpienia,
na dokonanie zaptaty.

4. Oswiadczenie ktdrejkolwiek ze Stron o odstgpieniu od Umowy powinno by¢é dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem bezskutecznosci takiego oswiadczenia.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, rozliczenie wynagrodzenia nastapi na
podstawie protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych do dnia odstgpienia.

6. Protokdt inwentaryzacji Robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, zostanie
sporzadzony przez Strony niezwlocznie po odstapieniu, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia,
w ktérym odstapienie stato sie skuteczne. Jezeli Wykonawca nie przystapi w tym terminie do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie i bedzie on uwazany za prawidlowy
i obowigzujacy.

7. Jezeli od Umowy, zgodnie z postanowieniami ust. 1 odstapit Zamawiajacy, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za etapy zakoriczone do dnia odstapienia, w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacii, przy
uwzglednieniu jego pomniejszenia 0 wszystkie nalezne Inwestorowi kary umowne oraz z uwzglednieniem
zapisow par. 11

8. Jezeli od Umowy, zgodnie z postanowieniami ust. 3 odstapit Wykonawca, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za wszystkie prace wykonane do dnia odstapienia (takze etapy i elementy niezakonczone -
wedtug stopnia ich rzeczywistego zaawansowania), w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacii.

§ 17. Sita wyzsza i inne okolicznos$ci niezalezne od Stron

1. Przez okoliczno$¢ Sity Wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,
ktérego nie mozna bylo ani przewidzie¢ ani mu zapobiec (jak przyktadowo katastrofy naturalne, powddz,
trzesienie ziemi, pozar, epidemie, wojna, strajki zewnetrzne, niepokoje publiczne, ataki terrorystyczne itp. a takze
ogolne akty wladzy panstwowe;j).

2. Dla uniknigcia watpliwosci, Sity Wyzszej nie stanowig trudne warunki atmosferyczne i pogodowe, nie
wykraczajgce poza normalne i dajace sie przewidzie¢ warunki atmosferyczne mogace wystepowaé w strefie
klimatycznej, w ktérej potozona jest Nieruchomosc.

3. Jezeli wskutek okoliczno$ci Sity Wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywa¢ swoich obowigzkédw umownych
w catosci lub w czeSci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong, nie pozniej niz w terminie 3 dni
kalendarzowych/roboczych od powstania okolicznosci sity wyzszej, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na
takq okoliczno$¢. W takim przypadku Strony podejma uzgodnienia co do sposobu i zasad dalszego wykonywania
Umowy lub co do jej rozwigzania.

4. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoci za okolicznosci, ktorych przy zawarciu Umowy Strony przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci nie mogty przewidzie¢, ktére pozostajg poza racjonalng kontrolg Stron
i ktorym Strony nie sq w stanie zapobiec, takich jak na przyktad dziatania wtascicieli nieruchomosci sasiednich,
decyzje organow administracji lub brak takich decyzji, ujawnienie w trakcie realizacji Inwestycji pozostatosci
gruntowych, zanieczyszczen i innych przeszkod, ktorych istnienia nie wykazywaty wykonane przed zawarciem
Umowy opinie i badania.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§ 18. Komunikacja miedzy Stronami
1. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiajacego systemu informatycznego odpowiedzialnego za
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komunikacje miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym, Wykonawca bedzie realizowat wszelkg komunikacje i
wymiane informacje okre$long przez Zamawiajacego za pomocg wdrozonego systemu informatycznego w
szczegolnosci bedzie to:

1) Kierowanie wszelkich wnioskow Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Robét;

2) Odpowiedzi na kierowane uwagi Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy dotyczace wszelkich aspektéw

zwigzanych z realizacjg Umowy;

3) Przeprowadzanie wszelkich procedur zwigzanych z Odbiorami oraz Akceptacjami Materiatow;

4) Inne zakresy Umowne stuzace wszelkiej mozliwej wymianie informaciji miedzy Stronami.
2. Zamawiajacy na kazdym etapie Umowy bedzie upowazniony do wdrozenia systemu informatycznego, a
Wykonawca bedzie zobligowany do rozpoczecia komunikacji za pomocg narzedzia wdrozonego przez
Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztow zwigzanych z uzytkowaniem systemu.
4. Wnioski Wykonawcy kierowane do Zamawiajgcego inng drogg od dnia uruchomienia systemu informatycznego
nie beda rozpatrywane przez Zamawiajacego, chyba, ze w drodze odrebnych uzgodnien Strony dopuszczg takq
mozliwosg.
5. Zmiana formy komunikacji nastapi 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o
obowigzku stosowania systemu informatycznego. Zmiana formy komunikacji nie wymaga podpisania aneksu do
Umowy.

E Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

§ 19. Poufno$¢. Przetwarzanie danych osobowych

1. Kazda ze Stron zobowigzuije sie do zachowania poufno$ci wszelkich informaciji uzyskanych od drugiej Strony w
zwigzku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy, dotyczacych tej drugiej Strony i jej przedsigbiorstwa.

2. Charakteru informacji poufnych nie majg informacje powszechnie znane a takze informacje przekazane drugiej
Stronie w celu ich upublicznienia.

3. Strona jest zwolniona z obowigzku zachowania poufno$ci, w przypadku gdy ujawnienie informacji jest
prawnym obowigzkiem Strony i nastepuje na zadanie uprawnionych organdw dziatajacych w oparciu o przepisy
obowigzujacego prawa.

4. Strony oswiadczaja, ze w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, Strony bedg sobie wzajemnie
udostepniat/mogg udostepniaC posiadane przez siebie dane osobowe 0séb fizycznych (imig i nazwisko, numer
telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny):

1) przedstawicieli organéw i petnomocnikéw danej Strony;

2) pracownikéw i wspétpracownikéw danej Strony jako oséb wyznaczonych do kontaktu lub uczestniczacych
w wykonaniu Umowy, w tym dane doradcéw, konsultantéw, podwykonawcow lub ustugodawcow danej Strony.

5. Kazda ze Stron o$wiadcza, Ze:

1) pozostaje administratorem danych osobowych swoich pracownikdw, wspotpracownikéw, przedstawicieli
organow i petnomocnikow, a takze danych oséb udostepnionych przez drugg Strone w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy;

2) dane osobowe zostaly pozyskane przez Strone jako administratora danych w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci zostaty udostepnione przez osoby fizyczne, ktorych dane te
dotyczg;

3) dane osobowe sg przetwarzane przez Strone jako administratora danych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wytacznie w celu i w zakresie, w jakim zostaty udostepnione;

4) udostepnienie danych osobowych przez Strong, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu drugiej
Stronie, nie narusza jakichkolwiek praw ani wolno$ci osob fizycznych, ktorych dane dotycza, nie narusza
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jakichkolwiek zobowigzan Strony jako administratora danych wobec takich osob fizycznych, w tym
w szczegdInosci nie narusza udzielonych przez te osoby zgod na przetwarzanie danych (o ile w danym wypadku
przetwarzanie i udostepnienie danych wymagatoby zgody), ani tez nie narusza jakichkolwiek obowigzujacych
przepisow prawa.

6. Strona, ktorej zostaty przez drugq Strone udostepnione dane osobowe, o ktorych mowa w ust.1 i ust. 2 staje
sie administratorem tych danych, w zakresie realizacji celu, dla ktérego dane zostaly przekazane i zobowigzuje
sie do przetwarzania i ochrony tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z zachowaniem
postanowiert RODO oraz innych odpowiednich regulacji prawnych obowigzujacych w tym zakresie.

7. Strona przekazujaca drugiej Stronie dane osobowe pozostaje administratorem tych danych, w zakresie,
w jakim dane te zostaty przez dang Strone pozyskane.

8. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez drugg Strone jako
administratora danych, wytacznie w celu i w zakresie, w ktérym dane te zostaly jej przekazane, to jest celach
zwigzanych z zawarciem i wykonywaniem przez Strony Umowy i wynikajacych z Umowy dla kazdej ze Stron
zobowigzan i uprawnien.

9. W zakresie uzasadnionym realizacjg celu, o ktérym mowa w ust. 6, kazda ze Stron jest uprawniona do
powierzenia przetwarzania danych osobowych przekazanych przez drugg Strone, swoim podwykonawcom
i ustugodawcom, uczestniczacym w wykonywaniu Umowy i wykonywaniu zobowigzan i/lub uprawnien danej
Strony, w tym w zakresie umozliwiajacym Stronie ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie roszczen i innych
uprawnien z Umowy, w szczegdlnoSci: doradcom ksiegowo — rachunkowym, podatkowym, finansowym,
audytowym, prawnym, analitycznym, spétkom zarzadzajacym/administrujgcym, podmiotom Swiadczacym ustugi
informatyczne oraz podwykonawcom Stron wykonujacym ustugi zwigzane z wykonaniem niniejszej Umowy.

10. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 9 kazda ze Stron zapewnia, iz dane przekazane jej przez drugg Strone
nie zostang przekazane lub powierzone do przetwarzania jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu bez uprzednie;
pisemnej zgody tej drugiej Strony.

11. W przypadku powierzenia przez jedng ze Stron przetwarzania danych osobowych przekazanych przez drugq
Strone, zgodnie z postanowieniem ust. 7 Strona powierzajaca dane osobowe zobowigzana jest zapewni¢
odpowiednig kontrole dalszego przetwarzania danych przez podmiot trzeci. Za dziatania podmiotu trzeciego,
ktoremu Strona powierzyta dane, Strona ta odpowiada wobec drugiej Strony jak za dziatania wtasne.

12. Kazda ze Stron oswiadcza, ze dane osobowe przekazane jej przez drugg Strone, nie bedg dalej
przekazywane do panstw trzecich, w tym w szczegélnosci poza obszar EOG, ani organizacjom
miedzynarodowym.

13. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze podjeta Srodki techniczne i organizacyjne majace na celu zapewnienie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO oraz zgodnego z postanowieniami
niniejszego paragrafu przetwarzania oraz zabezpieczenia danych.

14. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane sg wytgcznie przez upowaznionych pracownikéw
i wspotpracownikow Strony, ktdrzy podlegajg odpowiedniemu przeszkoleniu w zakresie przetwarzania i ochrony
danych i ktérzy sa umownie lub ustawowo zobowigzani do zachowania poufno$ci danych.

15. Strony o$wiadczajg, ze dane osobowe przetwarzane sg wytacznie w nastepujacych lokalizacjach
obejmujacych siedzibe Stron i lokale, w ktorych dana strona prowadzi dziatalnos¢.

16. Kazda ze Stron, uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, koszt wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst
i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnosci 0séb fizycznych o réznym
prawdopodobienstwie wystapienia i wadze zagrozenia zobowigzuje si¢ do zastosowania w zwigzku z
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przetwarzaniem danych osobowych i ich ochrona, $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
ochrong przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnic stopien bezpieczerstwa odpowiadajacy temu ryzyku.
17. Kazda ze Stron zobowigzuje sie, ze po ustaniu podstawy i celu, dla ktorych dane osobowe zostaly jej
przekazane przez drugg Strone (to jest po ustaniu Umowy, w zwigzku z wykonaniem ktérej dane zostaly
przekazane, z uwzglednieniem czasu dochodzenia i przedawnienia roszczen z tej Umowy oraz obowigzkéw
wynikajacych z przepisdw prawno-podatkowych), usunie wszelkie dane bez zachowania kopii, przekazujac
Drugiej Stronie potwierdzenie ich usuniecia.

18. Kazda ze Stron ma prawo do kontroli sposobu wykonywania postanowien niniejszego paragrafu przez drugg
Strone, w odniesieniu do przekazanych tej drugiej Stronie danych osobowych. Prawo to wykonywane jest
w szczegdlnosci poprzez kierowanie przez Strone stosownych zapytan i wnioskéw o wyjasnienia do drugiej
Strony, ktéra zobowigzana jest do udzielenia odpowiedzi na takie zapytania i wnioski niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego zapytania lub wniosku.

19. Kazda ze Stron zobowigzuje sig niezwtocznie zawiadomi¢ drugg Strong o:

1) kazdym prawnie umocowanym zadaniu udostepnienia danych osobowych, przekazanych przez drugg Strone,
skierowanym do Strony przez wiaciwy organ panstwa chyba, ze z obowigzujacych przepiséw prawa wynika
zakaz takiego zawiadomienia (w szczegdlno$ci zakaz taki wynika z obowigzujgcych przepiséw karnych i ma na
celu zapewnienie poufnosci wszczetego dochodzenia lub Sledztwa lub uzasadniony jest ze wzgledu na wazny
interes publiczny);

2) kazdym przypadku stwierdzenia nieupowaznionego dostepu (lub préby takiego dostepu) do danych
przekazanych przez drugq Strone — ze wskazaniem okoliczno$ci, w jakich doszio do takiego dostepu, jego
skutkow oraz przedsiewzietych dziatar majacych na celu zapobiezenie naruszeniu i jego skutkom;

3) kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktorej dane zostaty przekazane drugiej Stronie, odnoszacym sie do
faktu, celu i zakresu przetwarzania danych tej osoby oraz wykonywanych na nich operacji - powstrzymujac sie
jednoczesnie od odpowiedzi na zadanie do czasu otrzymania stanowiska drugiej Strony; przy czym druga Strona
zobowigzana jest przekazac takie stanowisko niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni.

20. Kazda ze Stron w zakresie, w ktérym pozostaje ona administratorem danych osobowych (lub ewentualnie
podmiotem przetwarzajacym dane osobowe) zobowigzuje sie do wypetniania obowigzkéw ustawowych wobec
o0s6b fizycznych, ktérych dane dotyczag, w tym obowigzkéw informacyjnych wobec tych oséb oraz obowigzkdw
zwigzanych z realizacjg przez te osoby ich uprawnien do kontroli sposobu przetwarzania danych (takich jak
uprawnienia do: sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, dostepu, przeniesienia danych).

21. Strona zabezpieczy przed i zwolni drugg Strong z wszelkiej odpowiedzialnosci wynikajacej z lub zwigzanej z
naruszeniem przez siebie postanowien niniejszej Umowy, w zakresie dotyczacym przetwarzania i ochrony
danych osobowych, w tym w szczegdlnosci zwolni drugq Strone z obowigzku do zaptaty odszkodowan,
zado$Cuczynien lub wykonania innych zobowigzan wobec 0sob, ktérych dane osobowe dotycza, jak réwniez z
obowigzku zaptaty ewentualnych kar lub grzywien natozonych przez wtasciwe sady lub organy administracji.

22. Na podstawie art. 13 ust. 1i2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych,
RODO) Zamawiajacy, dziatajac jako administrator danych osobowych informuje, ze informacja od administratora
danych osobowych Wykonawcy zawarta jest na http://www.invicta.pl/.

§ 20. Postanowienia koncowe
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1. Na tre§¢ Umowy skladajq sie postanowienia zawarte w nastepujacych dokumentach, wedtug kolejnosci ich
pierwszenstwa dla celow interpretacyjnych:
1) niniejsza Umowa oraz warunki w niej zawarte
2) tre$¢ Postepowania przetargowego wraz z zatacznikami
3) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami
2. Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace zataczniki:
- Zatacznik nr 1 - Pozwolenie na Budowe;
- Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;
- Zatgcznik nr 3 - Harmonogram Zamawiajgcego
- Zatacznik nr 4 - Zakres Robot
- Zatgcznik nr 5 - Dokumentacja Wykonawcza;
- Zatgcznik nr 6 - Protokét Przekazania Terenu Budowy / Frontu Robdt;
- Zatacznik nr 7 - Protokdét zaawansowania Robot;
- Zatacznik nr 8 - Protokot Odbioru Korncowego;
- Zatgcznik nr 9 — O$wiadczenie Podwykonawcy
- Zatacznik nr 10 — Wz6r Dokumentacji Powykonawczej
- Zatgcznik nr 11 - Polisa OC Wykonawcy;
- Zalgcznik nr 12 - Wymagania Dotyczace Bezpieczenstwa i Higieny Pracy;
- Zatgcznik nr 13 - wzor Zgtoszenia Reklamacyjnego.
- Zatgcznik nr 14 — wzor Karty Materiatowej
- Zatgcznik nr 15 — Regulamin Budowy;
2. Wszystkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajaq formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
3. Strona wnioskujaca o zmiang Umowy, przedktada drugiej stronie pisemne uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmian do Umowy.
4, W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
5. Wykonawca z momentem przekazania do akceptacji przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie
oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez Zamawiajacego zgody na
wprowadzenie zmian, do wszystkich utworéw zawartych w przekazywanych dokumentach sporzadzonych przez
Wykonawce lub na jego rzecz
5. Przeniesienie jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegolnoSci przeniesienie
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemne;.
6. Sadem wtasciwym do rozpoznawania sporéw z Umowy jest Sad wiasciwy ze wzgledu na miejsce prowadzenia
Inwestycji.
7. Jako adresy do doreczen strony ustalajq adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony majg obowigzek
wzajemnego zawiadamiania sie, az do uptynigcia okresu gwarancji, listem poleconym o kazdej zmianie siedziby
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia tego faktu. W przypadku niepowiadomienia si¢ wzajemnie
0 zmianie adresu, pismo doreczone na adres Strony wskazany w komparycji Umowy, uwaza sie za skutecznie
doreczone.
8. Strony wyrazajg zgode na wzajemne doreczenia za pomocg poczty elektronicznej z zastosowaniem opciji
potwierdzenia doreczenia na podane nizej adresy:
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Zamawiajacy: invicta@invicta.pl
WYKONAWCA: ...
9. Doreczenia zawierajgce oswiadczenia Stron majace charakter o$wiadczen woli przekazywane w sposéb,
o ktérym mowa w ust. 8, wymagajg jednak dla swojej skuteczno$ci, rownoczesnego wystania o$wiadczenia na
adres drugiej Strony listem poleconym lub przesytkg kurierskg albo doreczenia osobistego do siedziby drugiej
Strony, o ile nie zostaty podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby uprawnionej do
reprezentacji Strony.
10. Umowa zostata sporzagdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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