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Zatgcznik Nr 7 do zapytania
ofertowego

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta dnia rm w..... pomiedzy:

............... Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w ................, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy .......... pod numerem KRS, NIP:, REGON:
reprezentowang przez , Zzwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”
a

zwang dalej ,WYKONAWCA”

W niniejszej umowie mowie nastepujgce wyrazenia i zwroty bedg miaty znaczenie im
przypisane:

1) ,,Umowa” —oznacza niniejszg Umowe wraz ze wszystkimi Aneksami i Zatgcznikami;

2) ,Zamawiajacy” — oznacza osobe tak okreslong w niniejszej Umowie, a takze jej
nastepcow prawnych,

3) ,Wykonawca” — oznacza osobe tak okreslong w niniejszej Umowie, a takie jej
nastepcow prawnych,

4) ,Projektant” — oznacza osobe odpowiedzialng za proces projektowania, uzyskania
niezbednych orzeczen administracyjnych i nadzdér autorski,

5) ,Kierownik Budowy” — oznacza kierownika budowy powotanego przez Wykonawce,
dziatajgcego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

6) ,Inspektor Nadzoru” - oznacza osobe uprawniong do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego wytgcznie w takim zakresie, w jakim Umowa przewiduje samodzielne
wystepowanie Inspektora Nadzoru,

7) ,Inwestycja”- oznacza wykonanie Hali produkcyjnej z czescig socjalng o powierzchni
uzytkowej 4.253,24 m? wraz z instalacjg wodociggowa, instalacjg kanalizacji sanitarnej,
instalacjg kanalizacji deszczowej, instalacjg elektroenergetyczng, wiaty o powierzchni
326,43 m?, torowiska (estakady) dla suwnicy zewnetrznej, zbiornika szczelnego,
recyklingowego o pojemnosci 36 m3 oraz zbiornika retencyjnego na wode opadowg i
do celéw przeciwpozarowych o pojemnosci 840 m® na dziatce nr ewid. 376/5 potozonej
w obrebie ewidencyjnym Sowlany, gm. Suprasl — zgodnie z decyzjg nr 268 Starosty
Powiatu Biatostockiego z dnia 27.02.2018 r. znak AR.6740.2.9.68.2017 oraz decyzjg nr
2731 o zmianie pozwolenia na budowe Starosty Powiatu Biatostockiego” zgodnie z
dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami
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8) ,Wynagrodzenie” — wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

9) ,dzien roboczy” — dzien tygodnia z wytgczeniem niedziel, dni $wigtecznych; ilekro¢ w
Umowie mowa jest o ,dniach” bez wskazania, czy chodzi o dni robocze, Strony
rozumiejg przez to dni kalendarzowe.

POSTANOWIENIA OGOLNE

81
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wybudowanie Inwestycji
zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi
normami. Umowa jest zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie
zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie zasadg konkurencyjnosci okreslong w
podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020, ktérego przedmiotem jest: wykonanie robot
budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn. ,,WdrozZenie produkcji innowacyjnych,
betonowych elementow prefabrykowanych na potrzeby budownictwa kubaturowego”
wspotfinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Poddziatania 3.2.1 Badania na
rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014 — 2020

Szczegdtowy zakres prac objetych mowa okresla dokumentacja projektowa skfadajgca sie
z projektu budowlanego, pozwoled na budowe oraz pozostatych dokumentéw
stanowigcych zapytanie ofertowe z zatgcznikami stanowigce tgcznie zatacznik nr 1 do
Umowy, ktéry zostat przekazany przez Zamawiajgcego przed dniem zawarcia niniejszej
Umowy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy szczegdtowa jej analize i ztozenie
kompleksowej i kompletnej oferty.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg stanowigcg zatacznik nr 1 do
Umowy, o ktérej mowa wyzej w ust. 2 oraz placem budowy, w szczegdlnosci stanem
nieruchomosci, uwarunkowaniami planowania przestrzennego, warunkami geologicznymi
i hydrologicznymi, i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen, w szczegdlnosci mogacych mieé
wptyw na wysoko$é wynagrodzenia, sposob realizacji Umowy i terminy okreslone niniejszg
Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia
wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, réwniez tych, ktére nie sg
wymienione w zafgcznikach do Umowy, lecz, ktérych koniecznos¢ mozna byto przewidzieé
na podstawie dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obowigzujgcych
norm i przepisdw techniczno - budowlanych i administracyjnych, wynikéw badan i
zachowaniu najwyzszej starannosci, doswiadczenia zawodowego i profesjonalizmu. Za
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wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca nie jest uprawniony zgdac¢ od Zamawiajgcego
dodatkowej zaptaty, czy domagac sie przesuniecia terminu zakoiczenia takze wowczas,
gdy wskutek zwtoki Wykonawcy nie mozna byto zrealizowac robét z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w szczegdlnosci, gdy wskutek zwioki Wykonawcy z wykonaniem
okreslonego etapu prac, wykonanie kolejnego etapu nie byto mozliwe z przyczyn
technicznych, spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

Uszczegodtowienie i rozwiniecie dostarczonej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu bedace konsekwencjg dostosowania jej do charakteru i
przeznaczenia Inwestycji, obowigzujgcych przepiséw techniczno - budowlanych i sztuki
budowlanej, w szczegdlnosci wykonanie przez Wykonawce niezbednych rysunkéw
warsztatowych, nie beda rozumiane jako zmiana zakresu rzeczowego.

W przypadku niewykonania czesci robot bedgcych przedmiotem umowy lub zmniejszenia
zakresu robét, wartos¢ Wynagrodzenia zostanie odpowiednio obnizona.

Przedmiot Umowy nie obejmuje robdt polegajacych na wykonaniu fundamentéw pod
maszyny i urzgdzenia. Roboty te mogg zostac zlecone Wykonawcy po wytonieniu dostawcy
maszyn i urzadzen i wskazaniu przez dostawce zakresu niezbednych robét budowlanych
jako roboty dodatkowe, a nastepnie po ztozeniu przez Wykonawce oferty w tym zakresie
i jej wyraznym, pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany zleci¢c Wykonawcy wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, w szczegdlnosci jezeli oferty innych wykonawcdw bedg korzystniejsze
w stosunku do oferty Wykonawcy. W przypadku zlecenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wykonania robét dodatkowych, do ich wykonywania znajdg zastosowanie
odpowiednio postanowienia Umowy. Terminy realizacji Umowy uwzgledniajg koniecznosé
wykonania robdt dodatkowych, z zatem powierzenie ich wykonania Wykonawcy nie
wptywa na tre$é postanowien § 2 ust. 1, przy zatozeniu zachowania terminéw wskazanych
w § 2 ust. 1.

§2
TERMINY REALIZACII

Strony okreslajg nastepujgce terminy realizacji:

1) rozpoczecie robét budowlanych: 7 dni od dnia podpisania Umowy,

2) zakonczenie realizacji — podpisanie korcowego protokotu odbioru robdt
budowlanych: 9 miesiecy od dnia podpisania Umowy

3) usuniecie wad i usterek zgtoszonych przy odbiorze korcowym: 30 dni od dnia
podpisania protokotu korncowego odbioru, o ktérym mowa w pkt 2, chyba ze
technologia usuniecia usterek bedzie wymagac innego terminu

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie: 45 dni od dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru, o ktérym mowa w pkt 2.
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Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi szczegotowy
Harmonogram realizacji oraz szczegdtowy kosztorys (stanowigcy uszczegotowienie
Harmonogramu realizacji przedmiotu zamodwienia) i przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Harmonogram realizacji musi okreslaé¢ terminy oraz wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakresdw robdét. Zamawiajgcy ma prawo
korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu i wartosci realizacji poszczegélnych
robot, jesli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy
techniczne oraz zasady sztuki budowlanej. Harmonogram stanowié bedzie podstawe do

rozliczania stopnia zaawansowania robét.

Jezeli Wykonawca uzna, ze miaty miejsce zdarzenia, ktére mogg spowodowac opdznienie
realizacji Inwestycji, w tym w zakresie terminéw posrednich, jest zobowigzany do
niezwfocznego zgtoszenia tego Zamawiajgcemu.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie zt ( ztotych) netto.

Wynagrodzenie to pokrywa wszystkie prace budowlane, podstawowe, pomocnicze oraz
inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
przekazang dokumentacjg stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, jak réwniez
projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie wyze] ustalone zostanie powiekszone o podatek od towardw i ustug
naliczony wedtug stawki podatkowej obowigzujgcej w dniu sporzadzenia faktury
dokumentujgcej wykonanie danego zakresu robét.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, koszty
wszystkich prac i robdt nie ujetych, a bez ktérych to wykonanie zadania bytoby
niemozliwe, koszty wszystkich robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy,
sktadowania materiatow z rozbidrek, koszty zuzycia wody, energii elektrycznej, ciepta itp.
do celéw budowy, doprowadzenie do stanu poprzedniego terenu, likwidacja zaplecza
budowy, a takze opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych miec wptyw na koszty zwigzane z realizacja niniejszej
umowy, w tym w szczegolnosci koszty uzytych materiatdw, transportu, optaty
publicznoprawne, koszty wykonania niezbednych rysunkéw warsztatowych, oraz
wszelkie inne koszty posrednie. Btedy w obmiarze, btedy rachunkowe, czy inne omyiki
Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do Zzadania zwiekszenia wartosci
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Wynagrodzenia i skutki tych btedéw i omytek nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe, czy zamienne.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

84
WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca na placu budowy zabezpieczy we witasnym zakresie i na wifasny koszt

niezbedne do wykonania Umowy:
1) zaplecze socjalno-bytowe dla swoich pracownikéw,
2) rozprowadzenie energii elektryczneji wody na placu budowy i zapleczu z ustalonych
punktéw poboru wg potrzeb zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
niezbedny do realizacji Umowy, wyposazony w sprzet ochrony osobistej oraz przewidzieé
jego liczbe gwarantujgcg terminowe wykonanie Umowy. Na Zzadanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu szczegdtowych
programoéw budowy zwigzanych z realizacjg Umowy, obejmujgcych m.in. czas pracy, liczbe
zatrudnionych oséb w danych podokresach realizacyjnych. Jakiekolwiek zmiany pro-
graméw budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wymagajg uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru czas pracy podczas
wykonywania robot. W przypadku zagrozenia terminu realizacji Umowy, w tym termindéw
posrednich, w zakresie dozwolonym przez obowigzujgce przepisy prawa, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru majg prawo zadania zintensyfikowania pracy az do momentu ustania
zagrozenia. Godziny nadliczbowe, praca nocna, praca w niedziele i $wieta, konieczne do
prawidtowego zrealizowania Umowy, nie bedg dodatkowo optacane przez
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie i/lub Inspektorowi Nadzoru prawo do usuniecia z placu
budowy, na koszt Wykonawcy, pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcdw,
ktdrzy nie posiadajg odpowiednich kwalifikacji, uprawnien, odziezy ochronnej, zachowuja
sie nieodpowiednio wobec przedstawicieli Zamawiajgcego lub innych osdb lub znajdujg sie
pod wptywem alkoholu lub innych srodkédw odurzajacych.

5. Przez caty okres wykonywania Umowy, przez caty czas prowadzenia robét budowlanych,
Wykonawca bedzie reprezentowany na placu budowy przez Kierownika Budowy, posiada-
jacego wymagane kwalifikacje i uprawnienia, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru majg prawo zgdaé zmiany
personelu kierowniczego Wykonawcy.

6. Wykonawca zapewni, aby osoby, przy pomocy ktérych wykonuje on przedmiot Umowy
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oraz wspoétpracujace z Wykonawcg w ramach wykonywania robdét (w tym Kierownik
Budowy Wykonawcy, pracownicy i podwykonawcy), a takze przestrzegaty polecen
Inspektora Nadzoru (pisemnych lub ustnych) dotyczgcych wykonywania robét.

W przypadku powierzenia wykonywania robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 6
Umowy, innemu wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za koordynacje
wszystkich robot prowadzonych na terenie budowy, a Zamawiajacy zobowigze innego
wykonawce do przestrzegania zasad ustalonych przez Wykonawce na terenie budowy, a
takze wykonywania uzasadnionych polecef Kierownika budowy powotanego przez
Wykonawce.

§5
PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru protokotéw zaawansowania prac i robdét za
wykonane elementy rozliczeniowe Przedmiotu Umowy wedtug stanu zaawansowania na
date sporzadzenia Protokotu — zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Podstawe do wystawienia i opfacenia faktury czesciowej stanowié¢ bedzie protokédt
czesciowego odbioru wykonanych robét, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego w ostatnim dniu roboczym miesigca kalendarzowego.
Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robdét stanowi jedynie o akceptacji ilosci
wykonanych robét, a nie stanowi ich jakosciowego odbioru, w rozumieniu postanowien
dotyczacych odbioru koricowego robét.

Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury i dostarczenia jej Zamawiajgcemu wraz z
oryginatem protokotu, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokotu cze$ciowego odbioru wykonanych robét.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest przediozenie przez
Wykonawce przed terminem pfatnosci faktury Wykonawcy oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw, ze naleznosci wobec podwykonawcow z tytutu zakresu
robot objetego danym protokotem odbioru czesciowego zostaty zaptacone Ilub
odpowiednio oswiadczen, ze dany podwykonawca nie wykonywat robdét w zakresie
objetym danym protokotem. W przypadku braku oswiadczen podwykonawcéw
Zamawiajgcy ma prawo wedtug swojego wyboru:

1) wstrzymaé sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu doreczenia prawidtowych
oswiadczen,

2) zapfaci¢ podwykonawcom nalezne im wynagrodzenie, za ktére Zamawiajgcy
odpowiada na podstawie art. 647*kodeksu cywilnego.
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W przypadku, gdy termin wymagalnosci naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcéw
za realizacje robét objetych danym protokotem odbioru czesciowego w warunkach
opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nastgpit na dzien ztozenia protokotu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru czesSciowego robét,
o$wiadczenia podwykonawcdw o stanie niewymagalnych rozliczen - naleznosci
Wykonawcy wobec podwykonawcéw za zrealizowane roboty objete danym protokotem.
Ponadto Wykonawca upowazni Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcédw naleznosci Wykonawcy wynikajacych z oswiadczen (przekaz) do
wysokosci prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury. W braku upowaznienia, o
ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia ust. 4 pkt 1i 2 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio do
zapfaty wynagrodzenia z tytutu faktury koricowe;j.

Zaptata faktury koricowej z tytutu wykonywania roboét budowlanych (ktérej wartos¢ netto
naliczona facznie z wartoscig netto wszystkich faktur czesciowych nie moze przekroczyé
95% wartosci Wynagrodzenia netto) nastepowaé bedzie na podstawie potwierdzonego
przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest przedtozenie przez
Wykonawce oswiadczen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw, ze naleznosci wobec
podwykonawcéw zostaty w catosci zaptacone. W przypadku braku oswiadczen
podwykonawcdéw Zamawiajgcy ma prawo wedfug swojego wyboru:

wstrzymaé sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu doreczenia prawidtowych
oswiadczen,

zapfaci¢ podwykonawcom nalezne im wynagrodzenie, za ktére Zamawiajgcy odpowiada
na podstawie art. 647 kodeksu cywilnego.

Zaptata faktury koncowej z tytutu wykonania Umowy opiewajacej na 5% wartosci
Wynagrodzenia nastgpi na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Inwestycji.

Kazdy protokét odbioru czesciowego robodt i protokédt koricowy odbioru robét musi
okresla¢ wielkos¢ wykonanych i przyjetych robét stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury oraz ich wartos¢.

Ustala sie nastepujace terminy pfatnosci: 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu wraz z niezbednymi dokumentami. Za date uregulowania naleznosci
przez Zamawiajgcego, Strony przyjmujg dzien obcigzenia jego rachunku bankowego.

Strony uzgadniajg, ze Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przyjecia faktur, do ktérych nie
zostat zatgczony potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru protokét
stanowigcy podstawe ich wystawienia lub jezeli faktury zostaty wystawione niezgodnie z
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trescig tego protokotu, a tym samym wstrzymaé ich zaptate do czasu usuniecia
nieprawidtowosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

11. Zaptata faktury czesciowej nie stanowi odbioru technicznego i jakosciowego
poszczegdlnych robdét, ani nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z
Umowy.

12. Wykonaweca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce winna
zawiera¢ w swej tredci klauzule ,,umowny zakaz cesji wierzytelnosci z niniejszej faktury”,
pod rygorem odmowy jej przyjecia do zapfaty.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
| ZABEZPIECZENIE GWARANCYJNE

1. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy dostarczy gwarancje ubezpieczeniowg/bankowg na kwote 3%
wartosci Umowy netto. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa musi by¢ bezwarunkowa,
pfatna na pierwsze zgdanie i nieodwotalna, udzielona Zamawiajgcemu na okres do dnia
wskazanego jako termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji. Jezeli wskutek
opdznienia w wykonaniu Umowy termin obowigzywania gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej nie bedzie obejmowat umodwionego okresu, Wykonawca
przedtuzy jej termin obowigzywania przedkfadajgc nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem
okresu obowigzywania przedtozonej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. W przypadku
uchybienia temu terminowi Zamawiajgcy ma prawo wystgpi¢ do gwaranta o wyptate petnej
wartosci kwoty zabezpieczenia objetej gwarancjg bankowg/ubezpieczeniowg i umiescic jg na
swoim rachunku bankowym do czasu odpowiednio przedtozenia prolongowanej waznej
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W
przypadku nie wniesienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres wykonywania
robot budowlanych, Zamawiajacy jest uprawniony do potracania z kazdej faktury ztozonej
przez Wykonawce réwnowartosci kwoty 3% wartosci faktury netto na poczet kaucji
nalezytego wykonania Umowy, co bedzie réwnoznaczne w umorzeniem zobowigzania do
zapfaty za wykonane roboty do wartosci dokonanego potracenia, bez koniecznosci sktadania
odrebnych o$wiadczen.

2. W terminie przed dokonaniem ptatnosci faktury korncowej Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie gwarancji i rekojmi, w tym w zakresie
roszczen z rekojmi i gwarancji w wysokosci 3% wartosci Umowy netto. Zabezpieczenie
zostanie wniesione w formie nieodwotalnej, bezwarunkowej oraz ptatnej na pierwsze zgdanie,
bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy, gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej na
okres 5 lat okresu gwarancji i rekojmi. W wypadku przedtuzenia okresu gwarancji i rekojmi
ponad okres wynikajacy z przedtozonej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, Wykonawca
zobowigzuje sie nie pdzniej niz na 14 przed uptywem okresu przedtozonej gwarancji ztozy¢
Zamawiajgcemu gwarancje bankowga/ubezpieczeniowg obejmujgcg przedtuzony okres
gwarancji i rekojmi powiekszony o 30 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi
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Zamawiajgcy ma prawo wystgpi¢ do gwaranta o wyptate petnej wartosci kwoty zabezpieczenia
objetej gwarancjg bankowga/ubezpieczeniowsq i umiesci¢ jg na swoim rachunku bankowym do
czasu odpowiednio przedtozenia prolongowanej waznej gwarancji lub uptywu okresu
gwarancji i rekojmi.

3. W przypadku niewniesienia ww. zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 i ust.2,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kwoty zabezpieczenia z faktur Wykonawcy
do czasu wniesienia zabezpieczenia lub uptywu okresu gwarancji i rekojmi.

§7

UBEZPIECZENIA
1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowgq dotyczgcg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych). Ubezpieczenie
bedzie utrzymywane przez caly okres niezbedny do realizacji Umowy. W zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej powinna by¢ zawarte miedzy innymi:
- odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek wadliwego wykonania zakonczonych i
przekazanych odbiorcy ustug
- odpowiedzialnos¢ za produkt
- odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w skutek razgcego niedbalstwa
- odpowiedzialnos¢ za szkody w nieruchomosciach, urzagdzeniach, rzeczach i infrastrukturze
udostepnionych wykonawcy na podstawie umowy najmu, Uzyczenia, dzierzawy, leasingu lub
innej umowy o podobnym charakterze
- odpowiedzialno$¢ za szkody w rzeczach stanowigcych, przedmiot naprawy, montazu,
demontazu, obroébki, serwisu
- odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w instalacjach, budynkach, urzadzeniach
powstate podczas prac i ustug wykonywanych przez ubezpieczonego
- odpowiedzialnos¢ za podwykonawcow
W przypadku nieprzedtuzenia polisy w zakreslonym terminie Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do wykupu wymagalnej polisy na rzecz Wykonawcy i obcigzenia go kosztami z tym zwigzanymi.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkéd oraz do
wspotpracy w tym zakresie z Zamawiajgcym i ubezpieczycielem.

3. Ponadto Wykonawca bedzie posiadat przez caty okres realizacji Umowy ubezpieczenie od
wszystkich ryzyk budowlano — montazowych (CAR/EAR), ktére bedzie w szczegdlnosci
obejmowato jego wtasne urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robdt — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Sktadniki majgtkowe
takie jak: materiaty, zaplecza socjalne, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na
terenie budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robdt — ubezpieczone zostang do
wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia rownorzednymi.
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4. Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy w zakresie
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych na catkowita wartosé
Wynagrodzenia brutto.

§8
REPREZENTACJA NA BUDOWIE

1. Osoby reprezentujgce Zamawiajgcego na budowie:

2. Inspektor Nadzoru (reprezentacja w zakresie, w jakim Umowa pozwala na jego
samodzielne dziatanie)

3. Osoby reprezentujgce Wykonawce na budowie:
Kierownik budowy

4. Strony umowy oswiadczaja, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119s.1
z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO, oraz ze jest im
znana tresc przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony danych
osobowych, w szczegdlnos$ci RODO.

5. Na potrzeby realizacji postanowien Umowy Strony, jako niezalezni administratorzy
danych udostepniac bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw lub
przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb, w zwigzku z realizacja
postanowien niniejszej Umowy.

6. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb, ktérych dane zostaty udostepnione
w ramach wykonywania niniejszej Umowy, przy pierwszej komunikacji, o koniecznosci
przekazania ich danych na potrzeby realizacji postanowien Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie poinformowac osoby, ktérych dane zostaty udostepnione o tresci ust.
8-16 niniejszego paragrafu, jak rdéwniez realizacji obowigzku informacyjnego
okreslonego w art. 14 RODO w pozostatym zakresie.

7. Kazdaze stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych zgodnos¢ z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i ochrone praw oséb, ktérych dane
dotyczg, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjag Umowy
jest Przedsiebiorstwo Wielobranzowe RAK-BUD, Raczkowski i Wspdlnicy spdtka jawna
z siedzibg w Ksiezynie, przy ul. Przemystowe] 6 (16-001 Ksiezyno(zwane dale] jako:
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Administrator), z ktéorym mozna sie skontaktowa¢: za pomocy e-maila:
sekretariat@rakbud.com.pl, telefonu: +48 574-571-444, drogg pocztowa:

ul. Przemystowa 6, 16-001 Ksiezyno oraz za pomocg formularza kontaktowego
dostepnego na stronie www.rakbud.com.pl

Dane osobowe bedg przetwarzane:

1) w celu zwigzanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy przedmiotu
Umowy oraz jej realizacji — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) w celu spetnienia przez Administratora obowigzkéw przewidzianych w przepisach
prawa, w szczegdlnosci przepisdw dotyczgcych zasad realizacji programéw w zakresie
polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przepisach
podatkowych i o rachunkowosci — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zwigzku
z innymi przepisami szczegdlnymi;

3)w celu zwigzanym z dochodzeniem roszczen i obrong przed roszczeniami
zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz kontroli, co stanowi
uzasadniony interes prawny Administratora — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO;

Dane osobowe mogg by¢ ujawnione osobom upowaznionym przez Administratora,
podmiotom $wiadczgcym na rzecz Administratora ustugi, w tym ustugi techniczne i
organizacyjne, ustugi prawne, ustugi doradcze, ustugi finansowe, innym
podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach okreslonych przepisami
prawa, wykonawcom, ktérzy ztozg oferty w postepowaniu, a takze
podmiotom/organom sprawujacym kontrole nad prawidtowoscig realizacji projektu
przez Administratora.

Dane osobowe zostang udostepnione Instytucji Posredniczgcej — Polskiej Agencji
Rozwoju i Przedsiebiorczosci (z siedzibg w Warszawie, ul. Pariska 81/83, 00-834
Warszawa), oraz podmiotom, ktére na zlecenie Zamawiajgcego uczestniczg w realizacji
projektu.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji Umowy, przez okres
wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania
dokumentac;ji ksiegowej i podatkowej oraz dokumentacji dotyczacej realizacji projektu
oraz przedawnienia roszczen okreslony w przepisach prawa - w celu dochodzenia
roszczen i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji
Umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci zawarcia i
realizacji Umowy.

Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, a w szczegdlnosci
nie beda podlegaty profilowaniu.
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16. Osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, a s3 przetwarzane w zwigzku z realizacjg
Umowy, przystuguje prawo do:
1) zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;
2) w przypadkach okreslonych przepisami prawa - zgdania usuniecia danych, zgdania
ograniczenia przetwarzanych danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych;
3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, jezeli przetwarzanie danych przez Administratora narusza
przepisy dotyczace ochrony danych osobowych.

§9
PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg techniczng,
pozwoleniem na budowe, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem
budowlanym, z nalezytg starannoscig i w okreslonym umownie terminie,

2) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci dokumentacji technicznej dotyczacej
przedmiotu Umowy oraz uzgodnienie na wiasny koszt i odpowiedzialno$é z
przedstawicielem Zamawiajgcego wszelkich szczegdtéw dotyczgcych wykonywanych
robot a wynikajgcych z dokumentacji technicznej,

3) przejecie frontu robot i przygotowanie realizacji przedmiotu Umowy oraz wykonanie
robot tymczasowych koniecznych dla realizacji robét podstawowych,

4) zapewnienie ochrony i dozoru terenu budowy i zgromadzonego tam sprzetu i
materiatow we wtasnym zakresie i na swoj koszt,

5) zapewnienie na budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
wykwalifikowanych osdb niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania
robot objetych niniejszg umowa,

6) uwzglednienie zabezpieczern i wymagan BHP w stosunku do istniejgcego stanu
zaawansowania robét; Zamawiajgcy nie jest odpowiedzialny za sposob realizacji
zabezpieczen i wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robét wynikajacych z
niniejszej umowy,

7) podporzadkowanie sie decyzjom Zamawiajgcego w zakresie skoordynowania jego
robot i innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie sie do zarzadzen
organizacyjno-porzgdkowych wydanych przez Zamawiajacego,

8) nie ujawnianie szczegétdéw Umowy oraz szczegétdow projektu osobom trzecim, ktére
nie sg zwigzane z realizacjg Umowy - w przypadku koniecznosci udostepnienia takich
informacji, Wykonawca uczyni to tylko w takim zakresie, jaki jest niezbedny do celéw
realizacji, zastrzegajgc przy tym poufnosc przekazanych danych;
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wyposazenie miejsc wykonywania prac w odpowiedni sprzet gasniczy i
przeciwpozarowy, a takze posiadanie na terenie budowy odpowiednio wyposazonej
apteczki pierwszej pomocy,

zapewnienie i utrzymanie porzadku w trakcie realizacji Inwestycji, w obrebie placu
budowy i na terenie przylegtym lub czasowo zajetym oraz w obrebie zaplecza budowy
poprzez systematyczne usuwanie gruzu i Smieci budowlanych,

usuwanie na biezgco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
budowlanych, odpaddw itp. z terenu budowy, a zwtaszcza z ciggédw komunikacyjnych,
pozbywanie sie i usuwanie wszelkich odpadéw w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa, z ponoszeniem przez Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym
kosztéw, a takie poniesienie wszelkich kosztdw zwigzanych z usuwaniem
zanieczyszczenia S$rodowiska spowodowanego jego dziataniem; w przypadku
niewywigzywania sie Wykonawcy z powyzszych ustalen, Zamawiajgcy ma prawo
wykonaé wskazane obowigzki, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

respektowanie zapisdw w Dzienniku Budowy oraz prowadzenie dokumentacji budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci biezgce dokonywanie
zapisébw w Dzienniku Budowy w zakresie ustalonym przepisami obowigzujgcego
prawa,

stosowanie materiatdow zamiennych wytgcznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zajmie stanowisko co do przedstawionych
pozycji w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku w tej sprawie — brak
odpowiedzi jest rGwnoznaczny z brakiem zgody,

przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich atestéow lub dokumentéw stwierdzajgcych
jako$é uzytych materiatéw oraz wykonanych robdét, niezbednych do odbioru robét
przez upowaznione urzedy i instytucje (Straz Pozarna i inne wymagane), w tym
pomiarow elektroenergetycznych, pomiaréw natezenia oswietlenia, badan instalacji
wentylacyjnej, badan wody, instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i ich zespotéw
przekazywanie Zamawiajgcemu powszechnie dostepnych dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie materiatéw i
urzadzen uzytych do realizacji inwestycji, wydanych przez uprawnione jednostki, przed
ich zastosowaniem. Wyniki badan i atesty Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotéw odbioru, najpdiniej w terminie 3 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robdt.
Zamawiajacy nie moze zgdaé od Wykonawcy dostarczenia dokumentéw, do ktérych
uzyskania od producenta materiatéw lub urzadzen, czy tez upowaznionego
przedstawiciela ich producenta, Wykonawca ani Zamawiajgcy nie sg uprawnieni,
niezwfoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, jezeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku zobowigzany
bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania robét, a
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nastepnie do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

18) biezgce zabezpieczanie wykonywanych robét w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie
ich efektéw; w razie nie wykonania tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam
wykonaé powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy,

19) dozér placu budowy w czasie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, w
szczegolnosci w zakresie pozostawionych materiatéw i narzedzi,

20) biezgce usuwanie piasku i btota nawozonego z placu budowy na drogi i miejsca
publiczne przez pojazdy eksploatowane przez Wykonawce lub dziatajgce na jego
zlecenie, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ w tym zakresie przed Policja,
Strazg Miejska i innymi stuzbami publicznymi,

21) przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendéw zajetych czasowo w zwigzku z
realizacjg robét oraz naprawa ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg robét
objetych Umowga na nieruchomosciach sgsiadujgcych; w razie nie wykonania tego
zobowigzania, Zamawiajacy na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i
wyceny moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami za wykonanie wymienionych robét,

22) przedtozenie Zamawiajacemu projektéw uméw (oraz anekséw) z podwykonawcami
wskazujgcymi doktadne ich oznaczenie ze wskazaniem zakresu powierzanych im robot
przed przystgpieniem podwykonawcoéw do wykonania robdt i warto$ci wynagrodzenia
na zasadach wynikajgcych z § 16 niniejszej Umowy,

23) okazywanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego aktualnych dokumentéw, o ktdérych
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,

24) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich o$wiadczen, decyzjii zezwolen
niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po uzyskaniu
stosownych petnomocnictw od Zamawiajgcego,

25) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania
materiatdw, urzadzen i technologii niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w mysl obowigzujgcych przepiséw lub niezgodnych z niniejszg Umowag. W
tym zakresie Wykonawcy nie zwalnia takze zastosowanie materiatdw, urzadzen i
technologii zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, chyba ze uprzednio o tym fakcie na
pismie powiadomit Zamawiajgcego oraz potwierdzit wpisem do Dziennika Budowy, ze
dany materiat lub technologia nie sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
lub tez ich wtasciwosci powodujg, iz nie moga one zostaé zastosowane z uwagi na
przedmiot Inwestycji oraz wskazat skutek ich zastosowania dla prawidtowosci realizacji
Inwestycji, po czym uzyskat pisemne polecenie Zamawiajgcego uzycia takich materiatéw
lub urzadzen.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo zatrudnionych osob i
mienia na terenie wykonywania robét. Odpowiada takze za wszelkie, spowodowane przez

14



Fundusze . . . -
Europejskie Rzeczpospolita Un'guig;g(?:]ﬂl:s T
Inteligentny Rozwoj - Polska Rozwoju Regionalnego T

siebie i osoby, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, szkody wynikte podczas dostawy
materiatdw i urzadzen. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania swoich
pracownikéw, a takze oséb trzecich dziatajgcych na jego zlecenie i w porozumieniu z nim
oraz 0sob trzecich, ktére za jego przyzwoleniem wkroczg na teren placu budowy, jak za
dziatania wfasne. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia spowodowanego przez
Wykonawce lub osoby, ktérymi sie postuguje, robdt innego wykonawcy lub ich czesci
wzglednie urzadzen zlokalizowanych na budowie w toku prowadzenia robét, Wykonawca
niezwfocznie naprawi oraz doprowadzi je do stanu poprzedniego. W przypadku
niezados¢uczynienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawca zostanie obcigzony kosztem
naprawy lub przywrécenia stanu poprzedniego w zakresie, w jakim ponosi
odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego, jak i
zatrudnione przez niego osoby, powstate wskutek wstepu bez zezwolenia na teren
sgsiednich nieruchomosci oraz wskutek zebrania lub sktadowania ziemi lub innych
przedmiotdw w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu lub z powodu samowolnego
zamkniecia drég lub ciekdw wodnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby wykonujgce terenie budowy
przedmiot umowy posiadaty:

1) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe

2) aktualne badania lekarskie

3) przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz.

4) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw.
Wszystkie odpowiednie dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy przez
przedstawiciela Wykonawcy lub w siedzibie Wykonawcy i okazywane na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Wszystkie osoby, ktérymi przy wykonaniu Umowy postuguje sie Wykonawca, s3
zobowigzane do przestrzegania przepiséw i wymagan BHP oraz instrukcji Inspektora
Nadzoru przez caty czas przebywania na terenie budowy, w szczegdlnosci muszg nosic
kaski ochronne BHP oraz odpowiednio oznakowang odziez roboczg. Na terenie budowy
obowigzuje takze catkowity zakaz spozywania napojow alkoholowych lub innych srodkéw
odurzajgcych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie z
w/w obowigzkéw, jego przedstawiciel ma prawo do usuniecia danej osoby z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco zabezpieczat wszelkie otwory montazowe i komunikacyjne
i inne niebezpieczne miejsca, ktore bedzie wykorzystywat do wykonania swoich roboét.
Zabezpieczenia beda wykonane zgodnie z wymaganiami BHP w dostosowaniu do
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istniejgcych warunkéw na budowie. Zakres zabezpieczen obejmuje wszystkie miejsca, w
ktdrych mogg sie znajdowac lub przechodzi¢ pracownicy w celu wykonywania robét.

Wykonawca na wtfasny koszt doprowadzi energie elektryczng i wode od miejsc poboru
wskazanych przez Zamawiajgcego na terenie budowy do miejsca prowadzenia prac.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, w przypadku wystgpienia opdznienia realizacji robét,
Wykonawca zapewni prace w wydfuzonym wymiarze godzinowym pozwalajagcym na
dostosowanie terminéw wykonania robét do termindéw wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan
zastepczych (materiaty, technologia) w stosunku do opisanych w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta jej autora (-éw).
Kazde takie odstepstwo wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o planowanym rozwigzaniu zastepczym na co najmniej 7 dni
roboczych przed rozpoczeciem robdt, ktérych to rozwigzanie dotyczy. Zamawiajgcy
wypowie sie w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego rozwigzania w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych, ani procedura
powiadamiania i uzyskania zgody nie moze wptynac¢ na cene i jako$¢ wykonywanych robét
i terminy zakonczenia Umowy.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby i odbiory techniczne zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego oraz przepisdw branzowych wraz z ponoszeniem
petnych kosztéw tych czynnosci.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej 14 dni przed datg odbioru
koricowego przedmiotu Umowy petng i kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z
nizej wymienionymi zatgcznikami:

1) dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 16,

2) wyniki préb i badan, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt.15,

3) certyfikaty odpornosci ogniowej materiatow,

4) warunki i instrukcje uzytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzglednieniem
bezpieczenstwa oséb dokonujgcych tych czynnosci, wraz z harmonogramem
wszystkich niezbednych czynnosci konserwacji i napraw, rysunki warsztatowe
wykonane przez Wykonawce,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) karty gwarancyjne urzadzen wraz z instrukcjg uzytkowania, instrukcje dziatania i
konserwacji o wystarczajgcej szczegdtowosci, aby umozliwi¢ konserwacje, demontaz,
roztgczanie, wykorzystywanie i naprawe roboét lub jakichkolwiek czesci robét,

7) dokumenty i oswiadczenia oraz wyniki badan niezbedne do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.
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Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 12
niniejszego paragrafu uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania sie z przystgpieniem do
odbioru i z zaptatg wynagrodzenia do czasu realizacji tych obowigzkéw.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz zatgcznikami musi by¢ wykonane
estetycznie, trwale pofgczone, powinno posiadaé spis tresci, w sposéb jednoznaczny i
czytelny oznaczony kazdy zatgcznik. Kopie dokumentéw muszg by¢ autoryzowane przez
Wykonawce. Wykonawca do kazdego opracowania dotgczy oswiadczenie o kompletnosci
przekazanych materiatéw i ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
zataczy niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oswiadczenia
Kierownika Budowy i Projektanta (jesli dotyczy).

Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celéw odbioru, do czasu przedtozenia
Zamawiajgcemu prawidtowej i kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do likwidacji wtasnego zaplecza, uporzadkowania i
doprowadzenia terenu do stanu, jaki zastat przed rozpoczeciem realizacji umowy — do
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robdt, pod rygorem odmowy jego
podpisania.

§10
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

2.

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminach
umozliwiajgcych realizacje robdt zgodnie z Harmonogramem,

2) protokolarnego potwierdzania zaawansowania robét wg postanowiern Umowy,

3) przystgpienia do odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu zgodnie z
postanowieniami Umowy,

4) przystgpienia do odbioru koncowego robdét w ciggu 14 dni od daty prawidtowego
ich zgtoszenia,

5) terminowego regulowania naleznosci,

6) wskazania punktdw poboru wody, energii elektrycznej i odprowadzenia $ciekow,

7) zapewnienia ciggtosci nadzoru przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku takiej
mozliwosci wszelkie obowigzki okreslone w niniejszej Umowie w stosunku do
Inspektora Nadzoru wigzg Zamawiajacego,

8) na biezagco i w terminach umownych zajmowaé stanowisko w przedmiocie
zgtoszonych przez Wykonawce podwykonawcéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odbioru jakosciowego materiatéw przeznaczonych
do wykonania przedmiotu Umowy z prawem do zgdania natychmiastowego usuniecia z
placu budowy materiatu, ktéry nie spetnia norm lub jest niezgodny z dokumentacjg - na
koszt Wykonawcy.
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Inspektor Nadzoru moze zarzadzié kontrole jakosSci prac lub inne badania majgce na celu
zapewnienie wymaganej jakosci prac. Jezeli takie badania lub kontrola ujawni
niezgodnosci prac z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca
poniesie wszystkie uzasadnione koszty tej kontroli.

§11
ODBIOR ROBOT | ZAKONCZENIE

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru

koricowego odpowiednim pismem oraz wpisem do Dziennika Budowy, potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminach wskazanych
odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw

1) odbiér robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu — w terminie 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy - brak
ustosunkowania sie Inspektora Nadzoru w ciggu 2 dni roboczych traktowany bedzie
jako bezusterkowy odbidr robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu,

2) odbiér wedtug stanu zaawansowania robot na podstawie protokotu zaawansowania
— w terminie 4 dni roboczych na podstawie projektu protokotu odbioru czesciowego
przedstawionego przez Wykonawce — protokotem podpisanym przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, stanowigcym podstawe do wystawiania
faktur przejsciowych na podstawie protokotéw czesciowych odbioréw robét,

3) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy — przystgpienie Zamawiajacego do czynnosci
odbioru kofncowego powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci przystgpienia do
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w § 9. Odbiér koncowy powinien by¢ stwierdzony
protokotem koncowego odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez
Zamawiajgcego, Wykonawce, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

4) odbiér pogwarancyjny odbiér dokonywany po uptywie okresu gwarancji i po uptywie
okresu rekojmi. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego nie pdzniej
niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i przed uptywem okresu rekojmi i
powiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

Gotowos¢ do odbioru koncowego, ktérej zgtoszenie zostato dokonane w Dzienniku

Budowy, winna zostac¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia:
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a) Zamawiajacy odméwi odbioru (w przypadku wad istotnych tj. ograniczajgcych
lub uniemozliwiajgcych uzywanie przedmiotu Umowy) do czasu usuniecia wad,
z zastrzezeniem zachowania uprawnien do naliczenia kar umownych

b) Zamawiajgcy moze dokonaé¢ odbioru warunkowego, wyznaczajac termin
usuniecia wad, co nie wytgcza uprawnied Zamawiajgcego do naliczenia kar
umownych za zwtoke w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy.

2) w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odpowiednio:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspodtpracujace z
tym wadliwym elementem o kwote réwng obnizeniu wartosci wykonanych
robot,

b) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy w catosci
lub w czesci badz zgdaé wykonania wadliwego elementu po raz drugi.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub wykonywania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki
budowlanej— Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy lub zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.

Data protokotu koncowego bezusterkowego odbioru bedzie dniem poczagtku biegu okresu
rekojmi i gwarancji.

§12

Rozliczenie catosci robét nastgpi fakturg koncowa na podstawie Protokotu Odbioru
Konicowego przedmiotu Umowy podpisanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego, po odbiorze koncowym robdt Wykonawcy. W
przypadku odbioru warunkowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 4 Umowy, Zamawiajacy
moze wskazaé w protokole odbioru wartos¢ robdt niewykonanych lub nienalezycie
wykonanych, o ktdrg Wykonawca pomniejszy warto$é faktury koncowej. Wykonawca
bedzie uprawniony do wystawienia faktury na brakujgcg wartos¢ robét, nieujetych w
fakturze koncowej, wytgcznie na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ projekt protokotu zaawansowania oraz protokotu
odbioru koncowego w minimum dwadch egzemplarzach, z czego po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru na budowie jeden dofgcza do faktury, a drugi pozostawia na budowie.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
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1) z tytutu zwtoki z wykonaniem zobowigzann umownych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
pkt 2 Umowy w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia netto za kazdy dzien kalendarzowy
zwtoki,

2) z tytutu zwtoki z wykonaniem zobowigzann umownych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
pkt 3 lub/i 4 Umowy w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia netto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w przy odbiorze koricowym,
a takze w okresie rekojmi i gwarancji: 0,1% Wynagrodzenia netto za kazdy dzien
zwtoki,

4) z tytutu stwierdzenia u osdéb, ktérymi postuguje sie Wykonawca lub Podwykonawca
przy realizacji Przedmiotu Umowy, stanu pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub
innych srodkéw odurzajgcych — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek,

5) nieprzedstawienie Zamawiajgcemu dokumentu przedfuzajacego termin waznosci
polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien opdznienia,

6) z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca lub podmioty/osoby, ktérymi sie postuguje — w wysokosci 20%
Wynagrodzenia netto,

7) z tytutu odstgpienia od Umowy w czesci z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca lub podmioty/osoby, ktérymi sie postuguje — w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto za prace i roboty niezrealizowane.

2. Suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 nie moze przekroczy¢ wartosci 20%
wartosci Wynagrodzenia netto. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
przekraczajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu okolicznos¢ finansowania realizacji przedmiotu
Umowy ze srodkéw pochodzgcych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014 —
2020 i ze w przypadku zwtoki Wykonawcy z wykonaniem Umowy, Zamawiajacy bedzie
narazony na utrate tych srodkéw, w wyniku czego domagaé sie bedzie od Wykonawcy
pokrycia szkody, w tym zakresie, obejmujgcej wartos¢ utraconych wskutek uptywu czasu
przewidzianego na realizacje Projektu srodkow finansowych.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy oprocz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej
Umowie moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 10 miesiecy od
podpisania Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, lub nastgpi pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy, ktére moze uniemozliwié lub znaczgco utrudni¢ prawidtowe
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wykonanie zobowigzan umownych (w szczegélnosci dojdzie do zajecia wierzytelnosci
przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej
Umowy),

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie podjat ich pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez okres 7 dni od daty
dodatkowego pisemnego wezwania,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 3 dni roboczych lub
opdznia sie w stosunku do Harmonogramu albo terminu koficowego o wiecej niz 14
dni,

5) Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z Umowa, projektem oraz pozostatg
dokumentacjg techniczng lub przepisami, albo tez nie wykonuje swoich pozostatych
zobowigzan umownych,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki wskazane w § 16 Umowy,

7) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem robdt w stosunku do terminéw posrednich lub
terminu koncowego o wiecej niz 14 dni.

2. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Zamawiajgcego z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen za wyjgtkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane i odebrane prace.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z przyczyny ktorej odstgpiono od umowy i sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego inwentaryzacje robét zabezpieczajacych,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego,

5) Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione pod rygorem ich
usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
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5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych do Zamawiajgcego,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie,

3) przyjecia od Wykonawcy budowy pod swéj dozér.

§15
GWARANCJA | ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres 60
miesiecy na prace i roboty bedace Przedmiotem Umowy liczagc od daty podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru roboét catej Inwestycji (takze w wypadku
odstgpienia od Umowy w czesci). Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie
Przedmiotu Umowy, zgodne z dokumentacjg projektowag, normami technicznymi i
warunkami Umowy, oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub czynigcych obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma wady
zmniejszajace jego wartosc lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie.
Na dostarczone urzadzenia i wyposazenie Wykonawca udziela gwarancji nie krotszej niz
24 miesigce od daty podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét catej
Inwestycji.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
do ogledzin zgtoszonych wad w terminie 2 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia wady.
Brak przystgpienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego do usuniecia wady.

. Jezeli wady wynikte w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg sie do usuniecia lub
tez gdy z okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim
terminie, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczenn odszkodowawczych na zasadach
ogolnych.

W razie stwierdzenia w toku okresu rekojmi i gwarancji istotnych wad, ktérych nie da sie
usungé, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim terminie, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu Umowy — w terminie
do dnia uptywu odpowiednio okresu rekojmi i gwarancji. Istotnos¢ wady zachodzi w razie
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uniemozliwienia lub utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania catosci lub czesci
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. W przypadku nie przystgpienia do usuniecia wad lub usterek w terminie wynikajgcym z
Umowy lub innym wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo do
powierzenia tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usuniecia,
niezaleznie od kar umownych wynikajgcych z § 13 niniejszej Umowy i bez utraty uprawnien
z rekojmi i gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej za zwtoke w usunieciu wad i
usterek w warunkach wykonania zastepczego, terminem usuniecia wady, stanowigcym
termin koAcowy naliczenia kary umownej, bedzie protokdt usuniecia wady podpisany
przez osobe trzecig, ktérej Zamawiajacy zlecit zastepcze usuniecie wady.

6. Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresach rekojmi i gwarancji
niezwlocznie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia wady, z prawem do
wystgpienia o jego przediuzenie, jezeli technologia usuniecia wady wymaga dtuzszego
terminu.

7. Okres gwarancji i rekojmi nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki do
dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce
wady lub usterki.

8. Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania przystugujgcych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcdw uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi
(nieodwotalne petnomocnictwo). Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru wykonywacé
przystugujgce mu uprawnienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy lub dziafajgc na podstawie petnomocnictwa zgda¢ od podwykonawcow
wykonania ich obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji wobec Wykonawcy
(powiadamiajagc jednoczesnie o tym Wykonawce). Wykonawca nie moze zwolni¢ sie z
obowigzkéw z rekojmi i/lub gwarancji powotujgc sie na udzielone w zdaniu pierwszym
petnomocnictwo.

8§16
PODWYKONAWSTWO ROBOT

1. Wykonawca moze, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zleci¢ dowolny zakres prac podwykonawcom, przejmujgc petng
odpowiedzialnos$¢ za ich dziatania i zaniechania oraz ponoszgc wszelkie koszty z tym
zwigzane. Wykonawca ma obowigzek usungé¢ z placu budowy na kazide Zzadanie
Zamawiajgcego podwykonawce niezgtoszonego w trybie postanowied niniejszego
paragrafu.

2. Dla uzyskania zgody Zamawiajgcego konieczne jest ztozenie, nie pdzniej niz na 30 dni przed
zawarciem umowy z podwykonawcg, wniosku zawierajgcego informacje o podwykonawcy
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oraz rodzaju i szczegétowym zakresie podzlecanych mu robét, facznie z projektem umowy,
wskazujgcym wartos¢ umowy. W ciggu 30 dni Zamawiajgcy na pismie zaakceptuje wniosek
bez uwag lub z uwagami, lub zgtosi sprzeciw. Powyisze znajduje odpowiednie
zastosowanie réowniez do wszelkich pdzniejszych zmian i uzupetnien, czy anekséw do
umowy. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia przedtozenia wniosku
jest rownoznaczny z wyrazeniem zgody.

3. Umowa z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 2, powinna okresla¢ zasady dokonywania
odbioréw oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych
w niniejszej Umowie z terminami ptatnosci wydtuzonymi nie wiecej niz 3 dni. Umowa
powyzsza winna przewidywac, w szczegdlnos$ci dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za
wykonane prace w takich samych okresach rozliczeniowych, jak w niniejszej Umowie.
Wykonawca do kazdego protokotu odbioru robét zatgczy oswiadczenia podwykonawcy o
stanie wzajemnych rozliczen wskazujgcym na brak zalegtos$ci ptatniczych, na zasadach
wskazanych w Umowie. Umowa z podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia
zobowigzujgce podwykonawce do realizacji obowigzkéw z gwarancji i rekojmi takze na
zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 15. Umowa z podwykonawcg powinna
zawieraé postanowienie zezwalajgce stronom na dokonywanie potragced wzajemnych
wierzytelnosci wynikajgcych wytacznie z umowy podwykonawczej (z wytgczeniem
potrgcen roszczen wynikajgcych z umowy podwykonawczej dotyczacej Inwestycji zinnymi
roszczeniami z innych stosunkéw prawnych). W przypadku, gdy umowa z podwykonawca
zawiera postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
podwykonawczej, jej postanowienia nie mogg byé sprzeczne z zasadami zawartymi w
zatgczniku nr 4 do Umowy.

4. W przypadku zgtoszenia przez podwykonawce zalegtosci w ptatnosciach na jego rzecz ze
strony Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymaé wypfate wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w kwocie réwnej powyzszej zalegtosci. O wstrzymaniu wynagrodzenia
Zamawiajgcy niezwtocznie informuje Wykonawce, przesyfajgc kopie oswiadczenia
podwykonawcy o powstaniu zalegtosci. Wykonawca przedstawia niezwtocznie swoje
stanowisko, co do przyczyn powstania zalegtosci i terminie jej uregulowania. W przypadku,
gdy zalegta naleznos¢ nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
o$wiadczenia podwykonawcy, a stanowisko Wykonawcy w dostateczny sposéb nie
uzasadnia powstania zalegtosci, Zamawiajgcy jest uprawniony do niezwtocznego
uregulowania powstatej zalegtosci wraz z naleznosciami ubocznymi i potrgcenia powyzszej
kwoty z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub skorzystania z kaucji.

5. Liste oséb nadzoru podwykonawcéw oraz numery telefondw i fakséw, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu niezwtocznie po zawarciu umowy z podwykonawca.
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§17

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy, za wyjgtkiem zmian oséb odpowiedzialnych za
koordynacje i nadzdr nad realizacjg Umowy oraz zmiany harmonogramu realizacji, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowied zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonat wyboru Wykonawcy w
zakresie:

1) Terminu realizacji Umowy na skutek:
a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci wynikajacych z przebiegu robdt,
niemozliwych do przewidzenia przed podpisaniem Umowy (w szczegdlnosci
koniecznosci wykonania dodatkowych robdét niemozliwych do przewidzenia na
podstawie dokumentacji projektowe] na etapie sktadania oferty, w tym takze robét,
ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy)
b) zmian wynikajacych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w szczegdlnosci bedacych skutkiem wystgpienia kierownika budowy
0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy, lub zmian bedacych skutkiem wprowadzenia przez projektanta Inwestycji
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub Zamawiajgcego
c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw nadzorczych
d) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, ktére mogg spowodowac
obnizenie jakosci wykonanych robét lub tez uniemozliwiajg wykonanie robdt lub tez
uniemozliwiajg wykonanie robét zgodnie z wymogami dokumentacji
e) klesk zywiotowych, strajkéw, epidemii i zwigzanych z tym ograniczen, probleméw
utrudniajgcych terminowa realizacje Umowy
f) wystgpienia zjawiska zwigzanego z dziataniem sity wyzszej
g) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnosci niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntéw, kurzawka itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzed Ilub obiektéw
infrastrukturalnych niewykazanych w dokumentacji itp.;
h) okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie Zamawiajgcy (w
szczegolnosci opdinienie w przekazaniu placu budowy, wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego lub konieczno$é usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, bedacej wynikiem zmiany przepiséw prawa,
obowigzujgcych norm w zakresie, opdznienia z wykonaniem robdt lub dostaw i
montazu, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi inny wykonawca, w jakim okolicznosci
majg wpltyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w tym rowniez w zwigzku ze
zleceniem robét zamiennych lub dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
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zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, braku srodkéw
finansowych na realizacje zamowienia),
i) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci
odmowy lub opdznienie wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodniend na skutek btedéw lub zmian w dokumentacji itp. o ile beda
wymagane)
j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w
szczegolnosci  wystgpienie  wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i
ponadnormatywnych (odbiegajgcych od typowych) warunkéw atmosferycznych
(niemozliwych do przewidzenia na date zawierania Umowy) uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowag, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; awarie urzadzen lub instalacji, mediéw, ktérych wystgpienie jest
rowniez niezalezne od cztowieka, przedtuzajgca sie procedura wyboru oferty
najkorzystniejszej, podpisania umowy itp.
2) Sposobu spetnienia Swiadczenia ze wzgledu na:
a) zmiany techniczne i technologiczne, a w szczegdlnosci:
- koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa albo postep techniczny lub technologiczny
- niedostepnos$é na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen,
- rozpoznanie w miejscu realizacji przedmiotu Umowy znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy
- napotkanie niezinwentaryzowanych Iub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych
- wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego pracami lub robotami w miejscu realizacji
przedmiotu Umowy, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji
- konieczno$¢ zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Inwestycji, w szczegdlnosci ze wzgledu na btedy
projektowe,
- konieczno$¢ zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy w wyniku prowadzonego postepowania administracyjnego w celu
uzyskania wymaganych decyzji, konieczne bedzie dokonanie modyfikacji
dokumentac;ji projektowej,

26



Fundusze . . . .
Europejskie Rzeczpospolita Un'guig;g(?:ﬁsdljsaz ST
Inteligentny Rozwoj - Polska Rozwoju Regionalnego T

- konieczno$é¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych wynikajgcych z decyzji organéw nadzorczych

b) zmiany osobowe tj. zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje

przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami

i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,

ktdra to zmiana bedzie wymagata réwniez zaakceptowania przez Zamawiajgcego

c) zmiana Podwykonawcy z powodu innych zdarzen tj. np. rozwigzanie umowy tgczacej

go z Wykonawcg, jego likwidacja, nienalezyta staranno$é potwierdzona przez

Zamawiajacego
3. Wykonawca moze wystgpié z wnioskiem do Zamawiajgcego o zmiane w zakresie termindw
wykonania przedmiotu Umowy, jak rdwniez inne zmiany, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie - nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania
whnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu realny
wptyw wskazywanych przyczyn na koniecznos¢ dokonania zmiany. Jezeli przyczyna stanowi
przeszkode w wykonywaniu robét Wykonaweca zgtosi niezwfocznie te okolicznos¢ na pismie, i
jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostepne $rodki, aby zminimalizowaé
negatywne dla Zamawiajgcego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiajgcy nie jest zwigzany
whnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartosci, czy proponowanego terminu
przesuniecia termindw wykonania umowy. Kazdorazowo zakres zmiany terminu, jak réwniez
innego rodzaju zmiany Umowy winien by¢ adekwatny do przyczyny powstania koniecznosci
jego dokonania, a wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzgledniaé¢ czas trwania
przeszkody i wykonania niezbednych prac w sposdb nalezyty.
4. Jezeli podstawy dokonania zmian Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie skutkuja
koniecznoscig dokonania zmiany wartosci Wynagrodzenia Strony ustalg warto$é odpowiednio
robot, materiatéw i urzadzen zamiennych, zaniechanych, dodatkowych w oparciu o
zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys rdznicowy szczegétowy sporzadzony w
nastepujacy sposodb:

1) wartos¢ robdét zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajgcego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz
Srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) wartos¢ materiatow i urzagdzen, z ktérych uzycia zrezygnowat Zamawiajgcy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w
wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu sktadania
oferty,

3) warto$¢ zamowionych lub zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o srednie
ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewédztwa podlaskiego
aktualnym na date dokonania zmiany,
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4) wartos¢ materiatéw i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego) w miejsce materiatow i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 2 niniejszego ustepu (zamiennych) oraz materiatéw i urzgdzen dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz o srednie ceny
okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego
aktualnego na date dokonania zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub
materiatow w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o
rozeznanie rynku,
5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzgdza Wykonawca na swdj koszt.
5. Strony przewidujg mozliwo$é¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy w przypadku gdy:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:
- zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego
- zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$é luz znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego
- wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej
pierwotnie w umowie
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:
- koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt przewidzieé
- wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:
- w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy
- w wyniku przejecia przez Zmawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw; w przypadku zmiany podwykonawcy, zmawiajagcy moze zawrzeé
umowe z nowym podwykonawcyg bez zmiany warunkéw realizacji zamowienia z
uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a tgczna warto$é¢ zmian jest
mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa
Zamowien Publicznych, od ktoérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen
Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wartosci
zamowienia okreslonej w pierwotnej umowie w przypadku zamowien na ustugi lub
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dostawy, albo w przypadku zamdéwien na roboty budowlane, jest mniejsza od 15%
wartosci zamodwienia okreslonej pierwotniej umowie
6. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez
Wykonawce, koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
7. Wszystkie sytuacje okreslone powyzej stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
8. Wprowadzenie zmian postanowien zawartej umowy wymaga:
1) zgodnego oswiadczenia stron,
2) zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
9. Nie stanowi zmiany umowy w szczegélnosci:
1) Zmiany w sytuacji prawne]j Stron skutkujgcej sukcesjg generalng lub zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami.

§18
USTALENIA DODATKOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze pomimo odstgpienia od Umowy znajdujg zastosowanie
przepisy dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy oraz wzajemne
obowigzki Stron bedace skutkiem odstgpienia.

3. Wszelkie spory mogace powstaé na tle realizacji niniejszej umowy, w tym spory zwigzane
z odstgpieniem od niniejszej umowy, rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy w Biatymstoku

4. Do spraw nieuregulowanych niniejszg Umowag stosujg sie postanowienia kodeksu
cywilnego, jak réwniez inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

5. Zafaczniki do umowy stanowia:

zatgcznik nr 1 — Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami

zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — wzér oswiadczenia podwykonawcy,

zatgcznik nr 4 - zasady dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w umowie
podwykonawczej

6. Umowe sporzadzono w 2-ch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3
do umowy o generalne wykonawstwo z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajagc jako przedsiebiorca prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
/ W imieniu

z siedziba

NIP oswiadczam, ze

realizuje jako podwykonawca inwestycje polegajacg na wykonaniu Hali produkcyjnej z czescia
socjalng o powierzchni uzytkowej 4.253,24 m? wraz z instalacjag wodociggowa, instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, instalacjg elektroenergetyczng, wiaty
o powierzchni 326,43 m?, torowiska (estakady) dla suwnicy zewnetrznej, zbiornika szczelnego,
recyklingowego o pojemnosci 36 m? oraz zbiornika retencyjnego na wode opadow3g i do celéw
przeciwpozarowych o pojemnosci 840 m® na dziatce nr ewid. 376/5 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Sowlany, gm. Suprasl — zgodnie z decyzjg nr 268 Starosty Powiatu
Biatostockiego z dnia 27.02.2018 r. znak AR.6740.2.9.68.2017 oraz decyzjg nr 2731 o zmianie
pozwolenia na budowe Starosty Powiatu Biatostockiego” zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami

w zakresie polegajgcym na wykonywaniu robot

na podstawie umowy z generalnym wykonawcg z dnia

Oswiadczam, ze wykonatem/reprezentowana przeze mnie spétka wykonata w miesigcu
zakres robét polegajgcych na

na kwote brutto,

z tytulu czego dnia wystawiona  zostata  faktura VAT

, ktéra zostata w catosci optacona/Oswiadczam, ze w miesigcu

nie wykonywatem zadnych robét budowalnych*

*odpowiednie skresli¢

30



Fundusze . . . -
Europejskie Rzeczpospolita Un';igggf:ﬁ':s ST
Inteligentny Rozwoj - Polska Rozwoju Regionalnego T

Zatgcznik nr 4
do umowy o generalne wykonawstwo z dnia

Zasady dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w umowie podwykonawczej

1. Umowa podwykonawcza moze przewidywac zobowigzanie podwykonawcy do tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawczej na etapie wykonywania
robot budowlanych, jak i w okresie rekojmi i gwaranciji.

2. Generalny Wykonawca bedzie wymagat od podwykonawcy, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy podwykonawczej zostato ztozone w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej. Umowa podwykonawcza bedzie zawieraé
postanowienia, zgodnie z ktédrymi w przypadku nie przedtozenia przez podwykonawce
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Generalny Wykonawca bedzie upowazniony do
dokonania potrgcenia warto$ci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
podwykonawczej z biezgcej pfatnosci naleznej podwykonawcy, przy czym wniesienie
petnej wartosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawczej
moze zostac roztozone na raty poprzez dokonywanie potrgcenia wartosci procentowej
zabezpieczenia z kazdej ptatnosci naleznej podwykonawcy.

3. Umowa podwykonawcza bedzie zawieraé¢ oswiadczenie podwykonawcy, ze utworzona z
potrgcen kaucja pieniezna nie stanowi czesci naleznego mu wynagrodzenia za roboty
budowlane.

4. W umowie podwykonawczej Generalny Wykonawca zobowigze sie utworzy¢ odrebny
rachunek, na ktérym bedzie przechowywat kwoty utworzonych kaucji pienieznych.
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