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UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE NR 07/2022

zawarta ............. r. w Ciechanowie pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.0., z siedzibg w Ciechanowie,
przy ul. Tysigclecia 18, 06-400 Ciechandéw, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Lodzi -
Srédmiescia w Fodzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS 0000134317, o wysokosci kapitatu zaktadowego 10 808 820,00 zt, NIP 5660005265, ktora
reprezentuja:

Malgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu

Pawel Kuskowski - Prokurent

zwang dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”

a

........................................ z siedzibg w e e
zarejestrowanym w Sadzie dla m. ... Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........................ , 0 wysokosci kapitatu
zaktadowego ..................... 71,

NIP oo , ktore reprezentuje:

zwanym dalej “Wykonawea” lub ,,Strong”
zostata zawarta umowa (dalej ,,Umowa’’) o nastepujace;j tresci:

Zawarcie Umowy nastepuje w zwiqzku z udzieleniem Wykonawcy zamowienia zgodnego z
Przetargiem nieograniczonym Nr 07/2022 z dnia ........... r., przedstawionym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu niepublicznym na NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W FORMULE
L ZAPROJEKTUJ [ ZBUDUJ” pod nazwgq: Przebudowa i modernizacja kanatowych
niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe preizolowane wraz z przylgczami oraz
indywidualnymi weztami cieplnymi.:

a)Wezel grupowy przy ul. 17 Stycznia 604, budowa przylgcza cieplnego w technologii rur
preizolowanych - 1 szt., diugos¢ ok. L=32mb, budowa indywidualnych kompaktowych weztow
cieplnych - 2 szt.

b) Modernizacja wezta indywidualnego przy ul. Sienkiewicza 134, budowa indywidualnego
kompaktowego wezta cieplnego - 1 szt

i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2019r., poz. 2019).



§1.
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsigwzigcie inwestycyjne pn.:
Wykonanie rob6t budowlanych w formule ,,Zaprojektuj i zbuduj” pod nazwg”
Przebudowa 1 modernizacja kanatowych niskoparametrowych sieci cieplnych na
wysokoparametrowe preizolowane wraz z przytaczami oraz indywidualnymi weztami cieplnymi:

a)Wezel grupowy przy ul. 17 Stycznia 60A, budowa przylacza cieplnego w technologii rur
preizolowanych - 1 szt., dlugo$¢ ok. L=32mb, budowa indywidualnych kompaktowych weztow
cieplnych - 2 szt.

b) Modernizacja wezla indywidualnego przy ul. Sienkiewicza 13A, budowa indywidualnego
kompaktowego wezta cieplnego - 1 szt.

1) Przedmiot zamdwienia okresla zalaczona dokumentacja techniczna, tj.

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

b) Ogolne warunki techniczno- eksploatacyjne PEC Ciechandw sieci 1 wezty

¢) Warunki techniczne modernizacji wezta cieplnego(budowa nowego wezta cieplnego) przy
ul. Sienkiewicza 13C w Ciechanowie

d) Warunki techniczne zmiana sposobu zasilania w ciepto z miejskiej sieci cieptlowniczej
obiektow zasilanych obecnie z wezta grupowego przy ul. 17 Stycznia 60A w Ciechanowie.

e) Wymagania w zakresie instalacji AKPiA

f) Harmonogram Rzeczowo- Finansowy

g) Przebieg planowanego przytacza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Kraszewskiego 8
a

h) Schemat montazowy planowanego przylacza sieci cieptowniczej do budynku przy ul.
Kraszewskiego 8A

1) Rzut pomieszczenia wezta cieplnego w budynku przy ul. 17 Stycznia 60A

J)  Rzut pomieszczenia wezta cieplnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 13C

k) Przebieg przepigcia c.w.u. i cyrkulacji

1) Dane do projektowania weztéw cieplnych

4.1 Zakres zaméwienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanatowego niskoparametrowego przylacza
sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Kraszewskiego 8A na przytacze w technologii
preizolowanej zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PEC Ciechanow zataczonymi
do postgpowania;

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy indywidualnych kompaktowych weztow
cieplnych 2 szt. w budynku przy ul. 17 Stycznia 60A i Kraszewskiego 8A zgodnie z Warunkami
Technicznymi wydanymi przez PEC Ciechanow zataczonymi do post¢powania;

- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wezta indywidualnego przy ul. Sienkiewicza
13A zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PEC Ciechanow zalagczonymi do
postepowania;

- wykonanie robot demontazowych tylko odcinkow kanatowej sieci cieplowniczej kolidujacych z
projektowanymi rurociggami; w odcinkach kolizyjnych nalezy dokona¢ demontazu catego kanatu
cieptowniczego tacznie z rurociggami oraz dnem kanatu;

- podiaczenie instalacji alarmowej budowanego odcinka instalacji centralnego ogrzewania na
zewnatrz istniejgcego budynku do systemu nadzoru i kontroli sieci preizolowanych PEC Ciechanéw
z mozliwoscig kontroli stanu sieci z pulpitu dyspozytorskiego; zastosowany Detektor do kontroli 1
nadzoru sieci preizolowanej powinien by¢ kompatybilny z modutem oprogramowania firmy
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»CONTROL Sp. z 0.0.” — system OCS sluzacy do monitoringu i zdalnego nadzoru weztow i
obiektéw sieciowych. Detektor powinien umozliwi¢ petng kontrole stanu sieci tj. on-line monitoring
rezystancji petli oraz wykrywania anomalii. Zamawiajacy dopuszcza detektor kazdego producenta
wspoOlpracujacy z w/w systemem
- przywrocenie terenu po budowie przytacza cieptowniczego do budynku do stanu pierwotnego;
- wykonawca na etapie odbioru wybudowanego przytacza cieptowniczego do budynku bedzie
zobowigzany dostarczy¢:

e Protokot z proby szczelno$ci rurociggéw preizolowanych
Protokot z proby szczelnosci muf termokurczliwych
Protokot z proby prawidlowego dzialania instalacji alarmowe;j
Protokot z proby stopnia zaggszczenia podsypki 1 obsypki rur preizolowanych
Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi oraz
wynikami badan danych odcinkéw reflektometrem ( wydruk wzorcowy)
Protokoét z uruchomienia odcinkoéw preizolowanych

e Protok6t z odbioru koncowego terenu podpisany przez wiasciciela lub zarzadce

nieruchomosci na ktorej byly wykonywane roboty budowlane potwierdzajacy
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;
- wykonawca zobowigzany jest do oprdznienia rurociggdw z wody sieciowej 1 kazdorazowe
zagospodarowanie wody sieciowej ( wywiezienie beczkowozami) na koszt wilasny zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia wlasciwych organéw na
wprowadzenie wod sieciowych do sieci kanalizacyjnej;
- wykona¢ adaptacje¢ budowlang pomieszczen technicznych weztéw cieplnych zgodnie z
opracowang dokumentacja projektowa;
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej wraz z
sporzadzeniem przez Osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia protokotu technicznego;
- dostawe 1 montaz kompaktowych wezlow cieplnych w pomieszczeniach technicznych zgodnie z
opracowang dokumentacja projektowa;
- montaz instalacji elektrycznej zasilajacej ( WLZ);

- montaz uziomu,

- uzgodnienia z operatorem OSD w zakresie opomiarowania,

- montaz instalacji elektrycznej i AKPiA w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego

zgodnie z dokumentacja projektowa,

-uruchomienie wezta cieplnego w zakresie technologicznym wraz z konfiguracja regulatora

PID 1 nastawami zgodnie z wymaganiami PEC

e W ramach uruchomienia wezta cieplnego nalezy wlaczy¢ cata automatyke wezta

cieplnego do systemu monitoringu i sterowania weztami cieplnymi w PEC
wykonanego w srodowisku programistycznym LMC Win ( firmy Control Sp.z o.0.
ul. Opolska 69 47-300 Krapkowice) poprzez istniejacy system komunikacji GSM
zwany dalej OCS zgodnie z wymaganiami PEC

- dostawe imontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa oraz instalacji elektrycznej zasilajacej ( WLZ);
- podtaczenie kompaktowych weziow cieplnych z istniejaca instalacjg c.o. i c.w.u w obiektach
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows;

- potaczenie budowlanego wezta z przylaczem wysokoparametrowym

- podlaczenie przeponowego naczynia wzbiorczego

- podlaczenie stabilizatora c.w.u pojemnosci min. 600dm3

- wykonanie odcinka instalacji c.w.u. i cyrkulacji

- wykonanie robdt demontazowych w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego (demontaz
urzadzen telemetrycznych w uzgodnieniu z przedstawicielami PEC)



- sprawdzenie odptywow rur spustowych w poblizu kratek scieckowych w pomieszczeniu wezta
- wykonanie pomiarow elektrycznych powykonawczych tj. rezystancja uziemienia, impedancja
petli zwarcia (szybkie wylaczenie) , rezystancja izolacji kabli i przewoddéw , badanie
wylacznika réznicowo-pradowego i dostarczenie ich Inwestorowi w formie papierowej 2 egz. i
elektronicznej pdf;
- wykonanie powykonawczego schematu technologicznego weztow cieplnych i jego potaczenia
z instalacjami wewngtrznymi i dostarczenie go Inwestorowi w wersji papierowej oraz
elektronicznej (pdf). Po zabezpieczeniu schematu technologicznego i instrukcji obstugi przed
wilgocig i zabrudzeniami nalezy je umie$ci¢ w pomieszczeniu technicznym wezla cieplnego w
miejscu widocznym. Znaczenie symboli graficznych i numeracji zastosowane w schemacie
technologicznym musza by¢ opisane jednoznacznie.
- zebranie przez wykonawce dokumentacji wymaganej w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na
eksploatacje urzadzenia ci$nieniowo/wzbiorczego naczynia przeponowego danego wezta cieplnego
odpowiednio do §3 1 §5 Rozporzadzeni Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 9
lipca 2003 r ( Dz.U. nr 135 p, poz. 1269 z pdzn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen cisnieniowych oraz przekazania
tej dokumentacji Inwestorowi:
W szczegbdlnosci Wykonawca dostarczy Inwestorowi
e Opis techniczny urzadzenia ci$nieniowego
e Dokumenty dostarczone przez producenta urzadzenia ci$nieniowego okreslone w
przepisach o oznakowaniu zgodnosci CE
o Instrukcje eksploatacji urzadzenia ci$nieniowego ( 1 egz. w formie papierowej,1 egz.
w formie elektronicznej pdf)
- wykonaweca na etapie odbioru robot bedzie zobowigzany dostarczyc¢:
e Protokot z uruchomienia wezta cieplnego zawierajacy w szczegdlnosci:
o Nastawe ci$nienia w naczyniu wzbiorczym
o Nastawe natezenia przeptywu , ci$nienia statycznego, wynik przeprowadzenia
proby szczelnosci
e Instrukcj¢ obstugi kompaktowych weztow cieplnych i urzadzen wchodzacych w jego
sktad ( 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej pdf dla kazdego z
weztow)
e Dokumentacje techniczno-ruchowa dla kazdego z urzadzen zainstalowanych w
weztach
- montaz weztdw cieplnych nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodny dostep do urzadzen
technologicznych w celu wykonania czynnosci remontowych oraz prowadzenia eksploatacji;
- uruchomienie wybudowanych kompaktowych weztéw cieplnych w obiektach musi nastapi¢ przed
rozpoczgciem sezonu grzewczego
-wykonawca zapewnia wszystkie materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia na koszt wlasny.
-wykonawca powinien poda¢ cen¢ oddzielnie w oparciu o =zalaczony =zakres robot oraz
doswiadczenie wlasne przy wykonywaniu tego rodzaju robot.
-zalaczony przedmiar robot okresla orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania
zamoOwienia, utatwiajac tym samym skalkulowanie ceny.
-wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej oraz przeanalizowa¢ zalagczong dokumentacje i
przygotowac oferte cenowa w oparciu o wtasng analize.
-zataczony przedmiar nie stanowi podstawy do pozniejszego rozliczenia umowy - umowa jest
ryczaltowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robot budowlano-montazowych po zakonczeniu
sezonu grzewczego ok. 15.05.2022r.



Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub
pominigcia w zalaczonym przedmiarze robot elementéw niezbednych do wykonania umowy a
wynikajacych z zatgczonej dokumentacji, technologii robdt, warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot oraz zasad wiedzy techniczne;j.

Wycena winna obejmowa¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
uwzgledniajaca wszelkie uwarunkowania zwigzane z realizacja tego zadania w sposob
kompleksowy

I. Przedmiot zaméwienia obejmuje rowniez nieuwzglednione w dokumentacji technicznej
nizej wymienione koszty i roboty, ktore Wykonawca bedzie zobowiazany wykonac:

1. Zapewnienie objecia 1 sprawowanie funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa robot
branzowych przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami
uprawnienia.

2. Zapewnienie nadzoru stuzb specjalistycznych

3. Zajecie w imieniu Inwestora pasa frontu robot zgodnie z zalgczonymi w dokumentacji
formalno — prawnej dla poszczegoélnych Zadah umowami, porozumieniami i

uzgodnieniami z wilascicielami terenow.

Opracowanie 1 wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu.

5. Zajecie w imieniu Inwestora terenu na czas prowadzenia robot na warunkach okreslonych
w decyzjach Zarzadu Drog Miejskich, Wydziatéw Infrastruktury, Zarzadu Terendow
Publicznych zalaczonych w dokumentacji formalno-prawnej dla poszczegdlnych Zadan
oraz poniesienie kosztow z tego tytutu.

b

6. Kazdorazowo przekazania Inwestorowi kopii decyzji na zajecie pasa drogowego na czas
realizacji robot oraz dowodu zaptaty na rzecz zarzadcy pasa drogowego.

7. Zabezpieczenia infrastruktury kolidujacej z budowang instalacja centralnego ogrzewania na
zewnatrz istniejacego budynku, m.in. Energa Operator, Orange. PSG, ZWiK

8. Mufowania i faczenia systemu alarmowego oraz piankowania mechanicznego przez osoby
posiadajace certyfikat producenta rur oraz producenta ztaczy.

9. Badania spawow zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym, nalezy wykonac
100% badan potaczen spawanych (odcinki zewnetrzne instalacji centralnego ogrzewania,)

10. Montazu instalacji alarmowej instalacji centralnego ogrzewania na zewnatrz istniejagcego

budynku w technologii rur preizolowanych zgodnie ze schematem zalagczonym do
dokumentacji projektowej. Na kazdej petli nalezy zastosowa¢ detektor do kontroli i
nadzoru sieci preizolowanej kompatybilny z modutem oprogramowanie firmy ,,CONTROL
Sp. z 0.0.” — system OCS stuzagcym do monitoringu i zdalnego nadzoru weztow 1 obiektow
sieciowych. Detektor powinien umozliwia¢ petng kontrole stanu sieci tj. on-line monitoring
rezystancji petli oraz wykrywanie anomalii. Zamawiajacy dopuszcza detektor kazdego
producenta wspodipracujacy z ww. systemem. W budynkach zgodnie ze schematem
montazowym wykona¢ przejscia instalacji alarmowej w rurach elektroinstalacyjnych.

11.  Oceny, jakosci wody po plukaniu, a na Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikéw badan wody z rurociggdw po plukaniu w przypadku
uzasadnionych uwag.

12. Oceny stopnia zageszczenia gruntu, a na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan zageszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez
Inspektora.

13.  Pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji
inwentaryzacyjnej (powykonawczej, tacznie z inwentaryzacjg muf polaczeniowych).

14.  Przeprowadzenia prob i odbiorow oraz uruchomienia instalacji centralnego ogrzewania na
zewngtrz istniejacego budynku.

15. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Prawo Budowlane Art.21a).



16.  Zajecie terenu pasa frontu robot oraz pod zaplecze budowy 1 poniesienia wszelkich optat z

tego tytutu.
17. Organizacje¢ zaplecza budowy oraz jego likwidacje.
18.  Zasilenie budowy w energi¢ elektryczng i wod¢ oraz usuwania $ciekow i1 odpadow przez

okres realizacji przedmiotu zamowienia.

Odwodnienia 1 nawodnienia przylacza cieptowniczego do istniejacego budynku oraz pokrycia
wszystkich kosztow z tym zwigzanych. Koszt wody sieciowej do napetienie rurociggdw po stronie
wykonawcy — oplata za no$nik ciepla zgodnie z obowigzujaca Taryfa dla ciepta w PEC Ciechanow.

19.  Zapewnienie niezbednego sprz¢tu 1 urzadzen do wykonania zamowienia.
20.  Pelng renowacje terenu i przekazanie terenu wilascicielom, w tym odtworzenie nawierzchni

bitumicznych, chodnikow, parkingéw, terendw zielonych zgodnie ze sztuka budowlang
( zgodnie z uzyskanymi Decyzjami na zaje¢cie pasa drogowego).

21.  Zabezpieczenie wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemng i naziemng wystepujacych

podczas wykonania przedmiotu zamowienia,

22.  Usunigcie, przesadzenie, wykonanie nasadzen zastepczych oraz zabezpieczenie zieleni w

pasie frontu robot i na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
dokumentacji technicznej, decyzji administracyjnych oraz wtascicieli terenow.

23.  Przewiezienie ztomu powstatego w trakcie robot budowlanych do siedziby Zamawiajacego

tj. teren Centralnej Cieptowni, ul. Tysigclecia 18 (odlegltos¢ od terenu budowy ok. 6 km)

24.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamdwienia ze zmianami

potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru w 2 egz.

25.  Zgloszenie zakonczenia robot do Nadzoru Budowlanego i przygotowanie niezbednych do

zgloszenia dokumentéw oraz uzgodnien.

Uwagi realizacyjne:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac ze szczegolna starannoscia z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z wlascicielami terenu.

1.

Wykonawca zapewnia wszystkie materiaty wraz z ich roztadunkiem na koszt wlasny. Materiaty
dostarczone na budowe lub do siedziby zamawiajacego po ich odbiorze i1 oplacaniu sg
wlasno$cig Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za sktadowanie oraz jest zobowigzany do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradzieza sktadowanych materiatbw na budowie.
Zamawiajacy informuje ze istnieje mozliwos¢ sktadowania materialéw na terenie siedziby PEC
Ciechanow przy ul. Tysigclecia 18.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty
potwierdzajace ich jakos¢ 1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania zadania wyprodukowane nie pozniej niz rok od daty ich
zabudowania na obiekcie.

Whbudowanie materialdw moze nastapi¢ po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru do ich
wykorzystania.

Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) musza by¢ najwyzszej
jakosci, posiada¢ atesty stosownych witadz polskich dopuszczajace do ich stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce.

Materiaty, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do
celow wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie
zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta 1 Inwestora.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem 1 Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wykonywania robot musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materialow potwierdzone przez Projektanta
Wszystkie zmiany 1 odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia rurociggdw i armatury przed uszkodzeniem na
czas prowadzenia robot.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacym Prawem
Budowlanym, uzgodnieniami zatgczonymi do dokumentacji.

Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamowienia
muszg by¢ akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do bezpiecznego i estetycznego wygrodzenia terenu budowy,
przestrzegania przepisow BHP 1 ppoz., zapewnienie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porzadku na terenie robdt i terenie przylegtym.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla
kazdego Zadania zgodnie z Zalacznikiem nr 2 i uzgodnienia go z Inwestorem. Harmonogram
powinien odzwierciedla¢ koszty realizacji poszczegdlnych etapdéw i bedzie stanowit integralng
czgS$¢ umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia do harmonogramu danych personalnych osoby,
ktéra bedzie petnita obowigzki kierownika budowy oraz jej uprawnien budowlanych i
aktualnego za§wiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do wywodzki infrastruktury towarzyszacej na ztom i zwatke oraz
utylizacji odpadow zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r,
Rozporzadzenia z dnia 2 kwietnia 2004. Zamawiajacy informuje Ze izolacja termiczna na
istniejacych odcinkach instalacji centralnego ogrzewania na zewnatrz istniejacego budynku jest
wykonana w plaszczu azbestowo-cementowym.

Wykonawca zobowigzuje do realizacji danego zadania przy wytgczonej sieci cieptowniczej,
poza sezonem grzewczym (ok. 20.05.2022r. - 10.09.2022r.)

§ 2.

Terminy realizacji

Planowane terminy realizacji :
e Opracowanie dokumentacji projektowej: - do 30.06.2022r.
e Montaz i uruchomienie wezlow cieplnych,
wlaczenie do systemu OCS - do 15.09.2022r.
e Roboty izolacyjne, porzadkowe -do 30.10.2022r.
e Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa - do 30.06.2023r.

Wykonawca rozpocznie 1 bgdzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalgcznik Nr 5 do Umowy.
Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej  kontroli
realizacji umowy 1 stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminOw realizacji poszczegolnych etapow umowy i bedzie zawierat dane tj. nazwa zadania,
termin rozpoczgcia i termin zakonczenia, czas trwania, koszt.

Realizacja poszczegélnych etapow robot, zostanie potwierdzona protokotem odbioru
czgsciowego, a odbioru catosci Przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego.

W przypadku zgloszenia przez Stron¢ umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem bezskutecznosci.
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§3
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. wykonania robdt, stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w
tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.;

1.2. stosowania materialdow 1 wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materiaty 1 urzgdzenia winny by¢ zamontowane w
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
zastosowanych materiatow 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, przenoszaca normy europejskie lub
normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy. W przypadku zastosowania materialdow i1 urzadzen nieposiadajacych wyzej
wymienionych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt i bez zbe¢dne;j
zwtloki, do wymiany tychze, na materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary i ustugi, stanowigce Przedmiot umowy nie sg

obcigzone cigzarami i prawami osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowac plac i zaplecze budowy.

Wykonawca wykona, wlasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie placu budowy w

energie¢ elektryczng i wode. Strony uzgodnig oplatg ryczattowa za zuzyte media.

Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne 1 socjalno-bytowe dla

pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

prawa. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy, w miar¢ mozliwosci lokalowych, moze
udostepni¢ wiasne zaplecze sanitarne i socjalno - bytowe za uzgodniong odptatnoscia
ryczattowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy

przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W

szczegolnosci dostosuje si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas

transportu materiatow i sprzgtu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdd na
drogach.

Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic, drog i

placow z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu 1 $rodkoéw transportu

Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania

jakichkolwiek uszkodzen do ich niezwlocznie naprawy. W przypadku niedopetnienia

powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu i1 wszystkim osobom

upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dost¢pu do

placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Wykonawca, po zakonczeniu rob6t budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi

teren do stanu petlnego uporzadkowania 1 przekaze go Zamawiajacemu w terminie do dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku niedopehienia powyzszego
8
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obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie zast¢pcze innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na terenie budowy wlasnego biura
zwanego dalej ,,Biurem Budowy”.
Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéw budowy w Biurze
Budowy, w sposdb odpowiednio zabezpieczony. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy zobowigzuje Wykonawce do jego niezwlocznego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne Zamawiajgcemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.
Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad
technicznych i1 koordynacyjnych co najmniej raz w miesigcu oraz sporzadzania sprawozdan z
tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w
terminie dwoch dni roboczych od dnia narady.
Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu odno$nych przepisow prawa i ponosi z
tego tytutu pelna odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen za wyjatkiem zlomu. Ztom
powstaly w trakcie prac rozbiorkowych jest wtasnoscig Zamawiajacego i nalezy go dostarczy¢
w miejsce wskazane przez nadzor inwestorski . Wszystkie inne odpady wytworzone w trakcie
realizacji inwestycji sg wlasnoscig Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadow ponosi
Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy
wszystkich przepisoéw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisOw
dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego, do przebudowy istniejgcego 1 ujawnionego przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim
bedzie to niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykonac
wszystkie obowigzki, nalozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotycza one Przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego, na piSmie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym przypadku wstrzymania robdt,
spowodowanym przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastepnego dnia od
dnia wstrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezagco wszystkich niezbgdnych
prob 1 testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem
koncowym inwestycji dokona¢ rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i
instalacji).
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego o terminie i miejscu wykonania
fabrycznych préb urzadzen i materiatow wyszczegdlnionych w zakresie dostawy.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajacego, informacji
odnosnie postepu prac, zwigzanych z realizacjg inwestycji w zakresie wymaganym przez
9
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instytucje, od ktorej Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacje inwestycji.
Wykonawca po wybudowaniu Przedmiotu umowy, a przed rozruchem technologicznym,
przedlozy Zamawiajagcemu wykaz S$rodkoéw trwalych, zgodnych z klasyfikacja $rodkow
trwalych, powstalych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztéw
wytworzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obslugi 1 wspolpracy
zamontowanych i1 oznakowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez
Zamawiajacego osob w zakresie obslugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych 1
zamontowanych instalacji, urzadzen i sprzetu oraz technologii czy systemow w jezyku
polskim.
Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowigzujacych aktéw prawnych zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia oraz
ochrong przeciwpozarowa, w tym regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego. Wszystkie prace nalezy przeprowadzaé w oparciu o zapisy BHP i P.POZ,
zawarte w projekcie wykonawczym elektrocieptowni, a dotyczace poszczegdlnych jego
czesci.
Wykonawca realizujac zlecone zadania obowigzany jest przestrzegaé przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania w zakresie
aspektow srodowiskowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspoOlpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i
wspotdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow.
Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazuja si¢ do informowania siebie nawzajem oraz
pracownikow o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym
wystepujacym podczas wykonywanych przez nich prac.
§4

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiada¢ ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej z sumag
gwarancyjng nie nizszg niz 500 000,00 PLN (stownie: piecset tysiecy ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie, pod rygorem odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy. Odstapienie od umowy moze by¢
wykonane w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o braku
ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialnos¢ cywilng za
szkody rzeczowe, osobowe oraz utracone korzysci wyrzadzone Zamawiajagcemu oraz
wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynow niedozwolonych (odpowiedzialnos¢
deliktowg) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa).. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowaé straty rzeczywiste oraz utracone korzysci.
Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow w zakresie obejmujagcym co najmniej realizowane przez nich prace, z
prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty
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podpisania Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki/raty sktadki.
W przypadku ustalenia w postanowieniach umow ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 11 2
zawieranych przez Wykonawce jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych, franszyz
integralnych badz udzialow wilasnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wartosci
pomniejszajacych wyplacone odszkodowanie i pozostajagcych na ryzyku i w granicach
odpowiedzialnosci Wykonawcy z wlasnego majatku.

Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji Umowy ciggtos¢ umoéw ubezpieczen oraz
przedlozy Zamawiajacemu kopie aktualnych 1 optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych
oraz dowodow optacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych ubezpieczen ze
wskazaniem terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodoéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie robdt ze skutkiem
natychmiastowym do czasu zawarcia uméw ubezpieczenia spetniajacych wymogi okre§lone
w niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego wstrzymania robot
poniesie wytacznie Wykonawca.

Okres ubezpieczenia wszystkich umow ubezpieczenia bedzie obejmowat co najmniej okres
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rekojmi, z zastrzezeniem, ze okres zgtaszania
roszczen wynikajagcych ze zdarzen majacych miejsce w okresie ubezpieczenia a
powodujacych szkodg/strate, bedzie zgodny z obowigzujacymi terminami ich przedawnienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego bez zbednej zwloki o
wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktére moglyby skutkowaé ograniczeniem
mozliwosci  zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, w szczegdlnosci informowania
Zamawiajacego o kazdej zgloszonej szkodzie

§5
Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym
przez obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowos¢ przejecia placu budowy na 7 dni
przed jego przekazaniem.
Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzoér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.
Zamawiajacy przystagpi do odbiorow, dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapoéw
realizacji robdt wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie nie
dhuzszym niz 5 dni robocze od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru.
Zamawiajacy przystagpi do odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, cz¢sciowych oraz prob i odbiorow technicznych w terminie do 3 dni robocze
od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcg.
Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
. Zamawiajacy sprawdzi kompletno$¢ 1 poprawnos$¢ dokumentoéw odbiorowych oraz potwierdzi
gotowos$¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty przedlozenia dokumentow przez Wykonawce.

. Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w sprawie zgody na zgltoszone roboty zamienne w terminie 7
11



dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy roboét, z zastrzezeniem, ze

jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotdéw, od ktorych Zamawiajacy uzyskat

wsparcie na realizacj¢ inwestycji lub w przypadku konieczno$ci zaangazowania dodatkowych
srodkow finansowych termin ten moze ulec przesuni¢ciu, o czym Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce na pismie.

§6
Koordynacja projektu
Strony ustalaja, Ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
beda:
1.1.ze strony Zamawiajgcego osoby wskazane w Zalgczniku Nr 6 do umowy
1.2.ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robot, osoby wskazane w
Zalaczniku Nr 7 do niniejszej umowy.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w sktadzie osobowej kadry technicznej,

uczestniczacej] w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedlozeniu

Zamawiajacemu zaktualizowanego Zalacznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporzadzenia

aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo (na osoby o takich

samych lub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:

3.1. $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z 0osob ze sktadu kadry technicznej,

3.2. jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry technicznej z
innych przyczyn niz wymienione w punkcie powyzej, ktore nie sg zalezne od
Wykonawcy,

3.3. utraty uprawnien przez ktérgkolwiek osobe wymieniong w Zalaczniku Nr 7.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang¢ ktorejkolwiek z osob ze skladu kadry

technicznej, jezeli osoba ta nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob lub

narusza w sposob razacy postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiazuje si¢
takg osobe niezwtocznie wymienic.

Kazdorazowa zmiana w skladzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem

bezskutecznos$ci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Na czas urlopu lub nieobecnosci 0so6b ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania osob je zastepujacych.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z oséb ze sktadu kadry

technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadaé co najmniej réwnowazne

kwalifikacje i dos§wiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SWZ.

Przedstawicicle Wykonawcy zobowigzujg si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caty okres

trwania umowy.

§7
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienie

warunkoéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,

stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialno$ci tej nie wytacza ani
nie ogranicza wykonanie czgsci robot przez podwykonawcow lub inne podmioty, za ktorych
dziatania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne.

Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody

wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegolnosci
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za szkody na zdrowiu lub zyciu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza
teren budowy, mienie oraz materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili przekazania
terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego (m. in.
utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczych, w
celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieza).

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i
materialach powstatych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, jezeli powstaty one z
winy Wykonawcy niezaleznie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu odno$nych przepisOw prawa 1 ponosi z tego tytulu peing
odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen.

§8
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.
2. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.
§9
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcow robdt budowlanych, jezeli
spelnione zostang warunki okreslone w nastgpnych ustgpach.

2. Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcow okresla
Zalacznik Nr 4 do umowy.

3.  Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania
zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpoczg¢cia robot przez
danego podwykonawce, projektu umowy, ktorg zamierza zawrze¢ z tym podwykonawca,
wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot.

5. Umowa z podwykonawca nie moze przewidywaé¢ innego zakresu niz okreslony w
Zalaczniku Nr 4 do umowy.

6. Umowa z podwykonawcg nie bedzie zawieraC zobowigzan Wykonawcy do zaptaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzajagcym
nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robot, chyba ze na powyzsze Zamawiajacy
wyrazi zgodg.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do niezawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy Zamawiajagcemu (brak sprzeciwu lub zastrzezenh w tym
terminie uwazany jest za zgode na zawarcie umowy).

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, zglasza w formie pisemne]
zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo:

8.1. niespelniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;
8.2. gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 10 ust. 5;
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8.3. gdy umowa z podwykonawcg przewiduje inny zakres robot niz okreslony w Zalaczniku
Nr 4 do umowy.

9. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajagcego, na
dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiajacy udziela zgody na
zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.

10. Wykonawca, przedktada Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten
dotyczy takze przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.

11. W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na pisSmie zgode¢ na wykonanie
zakresu robdt okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawce.

12. Odmowa przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu wykonania
robdt 1 terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

13. Wykonywanie robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli, pracownikow lub osob, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania si¢ postuguja, jak za dziatania wtasne.

14. Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zagdaniem usunigcia okre§lonej osoby, ktéra
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to bedzie uzasadnione
to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwtocznie, nie poézniej niz w ciggu 7 dni opusci teren
budowy i nie b¢dzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.

15. W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze wszystkich
dalszych podwykonawcow.

16. W zwigzku z trescig ust. 16 w kazdym przypadku, w ktorym postanowienia umowy
wymagaja uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie lub zmian¢ umowy z
podwykonawcg rozumie si¢ przez to takze potrzebe uzyskania zgody na zawarcie lub
zmian¢ umowy z dalszym podwykonawca.

17. Wynagrodzenie za czg$¢ robot, wykonywanych z udziatem podwykonawcow bedzie ptacone
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy pod nast¢pujacymi warunkami:

17.1. Wykonawca dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy wymaganych naleznos$ci za
prace wykonane do dnia wystawienia faktury,

17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu os$wiadczenia podwykonawcy o
uregulowaniu naleznosci za wykonane przez niego prace.

18. W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyzej, os§wiadczen podwykonawcow,
Zamawiajacy ma prawo do odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajagcy moze, wedlug swojego wuznania, zaptaci¢ podwykonawcy
bezposrednio cato$¢ lub cze§¢ kwot, jakie sa nalezne podwykonawcy za prace nalezycie
wykonane przez tego podwykonawce i odebrane przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wysoko$s¢ kwot zaplaconych przez
Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcom.
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1.

10.

§10
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie (ryczaltowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z §
1) ustalone zostato na kwote ogdtem:

Brutto- .............. 7t
Netto- .............. zt.
Obowigzujacy podatek VAT (8% 123%) — ............... zt.

Strony uzgadniaja, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT platnosci
podlegaja automatycznej zmianie odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze
zmienione] ustawowo stawki tego podatku. Zmiana ptatnosci, o ktorej mowa powyzej,
dotyczy tej czesci Umowy, za wykonanie, ktorej faktury beda wystawiane po dacie wejscia
w zycie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje koniecznosci
zawarcia aneksu do Umowy.

Powyzsze wynagrodzenie (ryczaltowe) jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, z
dnia .......... 2022r.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastepowata w transzach za
poszczegbdlne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie z harmonogramem
ptatnosci, wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo — finansowego ( 90% za wykonanie
robot instalacyjno-budowlanych w terminie do 10.09.2022r, 10% za sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej i odbiorowej - podpisanie koncowego protokotu odbiorowego
w terminie do 30.06.2023r) , na podstawie faktur prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce na podstawie, podpisanych bez zastrzezen, czgsciowych protokotow odbioru i
protokotu odbioru koncowego. Rozliczenie catkowite projektu nie wczesniej niz
30.06.2023r.

Faktury cze¢$ciowe 1 faktura koncowa ptatne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w
siedzibie Zamawiajacego wraz z podpisanym protokotem odbioru bez zastrzezen. Ptatnosci
faktur nastgpia po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcoéw o
otrzymaniu zaplaty. W przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwote zalegltosci wobec
podwykonawcow.

Wykonawca o$§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 5660005265

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego: Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej w
Ciechanowie sp. z 0.0. w Ciechanowie, ul. Tysiaclecia 18, 06-400 Ciechanow.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczania Zamawiajagcemu, do dnia 15 kazdego
kolejnego miesigca, dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
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potwierdzajacych brak zaleglo$ci we wzajemnych rozliczeniach za poprzedni miesigc.

§11
Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy
Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu biednego skalkulowania ceny lub
pomini¢gcia w ofercie robot i elementow niezbednych do wykonania umowy a
wynikajacych z dokumentacji przetargowej, technologii robdt, warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz zasad wiedzy techniczne;.
W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w terminie
trzech dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznos$ci)
celowos¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.
Dla wyceny robdt, o ktorych mowa w ust. 3, nalezy przyjaé, nastgpujace sktadniki
cenotworcze:
stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z poprzedniego
kwartatu, dla danego zakresu robot, z
wojewodztwa mazowieckiego, wedlug
informatorow SEKONCENBUD

narzut kosztow ogdlnych - 60% R, S
narzut kosztow zakupu - 9% Kz
zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).

gdzie : R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprz¢tu, Kp — koszty posrednie.

Ceny materialdbw 1 ceny pracy sprz¢tu nie moga by¢ wyzsze niz wg informatoréw
SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materialow i
sprzetu nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
kalkulacje indywidualng w oparciu o zataczone do kalkulacji faktury zakupu.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych rozliczenie tych robdt nastagpi na podstawie
aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robot.

§12
Odbiory

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajagcemu roboty ulegajace zakryciu,

zanikajace lub czg¢sciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu

zamoOwienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Powiadomienia

winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem

Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego, ktory ustala termin 1 godzing odbioru.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajagcego o robotach zanikajagcych lub

ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do

zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt, a w

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy

w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protok6t odbioru  podpisany  przez
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacego i Wykonawce.

Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ odbioru koncowego bez zastrzezen..

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie umozliwiajagcym ich
weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, oswiadczenia kompetentnych
instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacj¢ w budowanych urzadzen i
materialow.

W razie stwierdzenia wad lub brakoéw zgloszonych do odbioru robdt, jak rowniez w razie
brakow lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru do
czasu usunigcia takich wad lub uzupehienia brakéw 1 w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robot.

Odbiory czegsciowe robdt dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi Harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotow odbioru robot nie
oznacza zdj¢cia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki.
Potwierdzenie poprawno$ci wykonania calosci zakresu robot stanowi wytacznie podpisany
przez Zamawiajacego bez zastrzezen ostateczny protokdt odbioru koncowego (ostateczny
odbidr koncowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robdt budowlanych oraz
do zgloszenia gotowosci do odbioru robot poprzez dokonanie wpisoOw do dziennika budowy
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, w ktérych stwierdzono btedy lub niedokladno$ci, musza zostaé niezwlocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, zlozy wymagane dokumenty 1 uzyska
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw, brakow lub niedoktadnosci w
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w terminie uzgodnionym
z Zamawiajagcym) poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje
powykonawcza.

Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastagpi po uzyskaniu przez Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletnosci i
poprawnosci dokumentacji powykonawcze;.

Odbidr koncowy:

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci 1 warto$ci na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dokumentow, wynikow badan i1 pomiardw, Prob koncowych, pomiarow parametrow
Gwarantowanych, oceny wizualnej a takze zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i wymaganiami Zamawiajacego,

2) Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego,

3) Wymagane dokumenty do odbioru koncowego w jezyku polskim:
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e dokumentacja powykonawcza w podziale na poszczegdlne branze — rozwigzania
uzgodnione z Zamawiajacym,

e inwentaryzacj¢ geodezyjno - powykonawcza,

e dzienniki budowy,

e protokoty z prob, odbiorow robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e dokumentacje techniczno-ruchowe 1 instrukcje obstugi zainstalowanych maszyn i
urzadzen,

e protokot préb mechanicznych maszyn (badania emisji drgan), urzadzen i pomiaréw
instalacji,

e atesty materialdow 1 wyrobow zastosowanych podczas realizacji inwestycji w tym
miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobéw - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlanych

e protokolty z pomiaréw emisji zanieczyszczen, emisji hatasu na granicy dziatki i
stanowiskach pracy,

e protokotami badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

e karty gwarancyjne maszyn i urzadzen,

15. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokolu odbioru nie wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji
lub rekojmi.

§13
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na:
1.1 roboty budowlane na okres ... miesigecy;
1.2 urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na ... miesiecy, chyba, ze dtuzszy
termin przewiduje gwarancja producenta.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi liczony w okresie wykonywania robot tj. do dnia zakonczenia
robot.

3. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do  udzialu w
przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co najmniej raz w roku, przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14
dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny
zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uptywem tego okresu. Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad i usterek.

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokonac:

4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci 1 urzadzen - jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,;

4.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z istnienia wady

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji
jest odpowiednio protokdt z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokol z
usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi napraw

biezacych 1 awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajgcego, jezeli wynikajg one z przyczyn,
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za wady/awarie wynikajace z nieprawidlowe] eksploatacji przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych i innych

10.

dokumentoéw, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegdlnych producentéw
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo skorzystania z uprawnien z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W ramach rekojmi 1 gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do
usunigcia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia wady, uszkodzenia lub
usterki. Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady, uszkodzenia i usterki bezzwlocznie,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony
terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z regkojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

§ 14

Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia w nastepujacych formach: pienigdzu, wekslu in blanco, bankowej Iub
ubezpieczeniowej gwarancji uruchamianej na "pierwsze zadanie".
Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote
................ zt (stownie: ...z 00/100) ). 5 % warto$ci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1 i moze zosta¢ wniesiona w pienigdzu lub w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej 1 platnej na pierwsze
zadanie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje
wazne przez caly okres obowigzywania umowy oraz przez okres r¢kojmi i gwarancji, przy
czym:

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zwraca 70 %
wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane oraz podpisania protokotu
odbioru koncowego, pozostata kwota stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi za wady 1 jest
zwracana w terminie 60 dni po uptywie gwarancji i rekojmi;

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna moze by¢ obnizona do 30 % po uptywie 30 dni
od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.
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§15
Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz obowigzywac
beda wskazane ponizej kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

2.1. Zamawiajace moze naliczy¢ kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych elementoéw robdt wymienionych w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki;

b) za zwloke w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokos$ci
0,1 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,
liczonego od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady lub usterki;

c) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz
obowigzywa¢ beda wskazane ponizej kary umowne z zastrzezeniem ograniczenia
odpowiedzialnosci w przypadku udowodnienia wystapienia sity wyzsze;j;

d) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5 % wartosci umowy;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % warto$ci umowy;

g) w przypadku nie terminowego usuni¢cia wady, uszkodzenia lub usterki w terminie
okreslonym w uzgodnionym migdzy stronami protokole, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonego
od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady, uszkodzenia lub usterki.

2.2 Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadniong zwloke¢ z przyczyn
zaleznych wylacznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony.

3. Maksymalna laczna kwota kar umownych nalezna od Wykonawcy ze wszystkich tytulow
wynikajacych z niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% catego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w
ust. 2 niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wytaczeniem prawa dochodzenia utraconych
korzysci, niezaleznie od podstaw takiej odpowiedzialnosci. Przy czym
maksymalna sumaryczna  odpowiedzialno$¢  odszkodowawcza Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, wlaczajac kary umowne nie
moze przekroczy¢ 100 % catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

5. Wykonawca rob6t w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego wykonania
skutkujacego zwrotem srodkéw zewnetrznych ponosi za to petng odpowiedzialnoscé.

6. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaplaty, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.
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§ 16
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom  przysluguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a)
b)
¢)

d)

g)

h)

)

Ww razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowys;

gdy dojdzie do ogloszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu umowy,

gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo — finansowego;

w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy
udziale os6b kierujacych robotami, ktére nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien,

w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okolicznos$ci, niemozliwe do
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
Przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwosci finansowe Zamawiajacego;

w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o ktéorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat, o
ktérych mowa w ww. przepisie na sume wigksza niz 5% warto$ci umowys;

w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z
obowiazku zaptaty faktur w terminie 60 dni od uptywu terminu okreslonego w
fakturze,

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru
robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawcg, iz wobec  zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie moégl spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
powzigcia przez Strong wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:

3.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
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realizacj¢ inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezawinionych przez niego,

3.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

3.5 Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od dnia zloZenia
oswiadczenia o odstgpieniu, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia ztozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu od umowy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3.3 powyzej, zaptaty wynagrodzenia za

wykonane prace 1 dostawy oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§17
Informacja

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do
pisemnego powiadamiania o:

1.

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

c) ogloszeniu upadiosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnos$ci;

f) zmianie 0sOb reprezentujacych.

§18
Poufnos¢

Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zaréwno w trakcie trwania
umowy jak 1 w okresie 5 lat po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych drugiej
strony, co do ktérych Strona udostepniajaca zastrzegla, ze sg to wiadomosci poufne lub
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a uzyskanych w zwiazku z realizacja umowy. W szczegdlnosci
Strony wzajemnie zobowigzuja si¢ zachowa¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczace drugiej Strony, a uzyskane w zwiazku z realizacja umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji 1 ich zrédla, zwanych dalej ,Informacjami poufnymi” 1
wykorzystywac je wytgcznie dla potrzeb wykonania umowy.

2. Strony zobowiazujg si¢ w szczegdlnosci:

a) zapewnic, ze zadna z 0sob otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych Informac;ji,
ani ich zrodla zarowno w calosci, jak 1 w cze$ci osobom trzecim bez uzyskania
uprzedniego wyraznego upowaznienia od drugiej Strony.

b) ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony,
wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca
Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostgp dla celéw wykonania umowy, nie
ujawnia¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemng zgoda Strony
udostgpniajace;;
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c) nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposdb rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek
Informacji poufnych lub jej czesci, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest to konieczne w
celach $cisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktorych to przypadkach wszelkie
takie kopie lub reprodukcje pozostang wiasnoscig Strony udostepniajacej;

d) zapewni¢ bezpieczny sposdb przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez
dostepu dla 0s6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyzej nie bedg miaty zastosowania odnosnie jakiejkolwiek czesci
Informacji poufnych, ktore:

a) sa opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien umowy, w szczego6lnosci na podstawie bezwzglednie obowigzujacych
przepisOw prawa;

b) zostang ujawnione przez za uprzednig pisemng zgoda Strony udostgpniajace;j ;

c) muszg zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, przy czym, ujawniajac Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego
akapitu Strona jest zobowigzany do podjecia wszelkich zgodnych z prawem dziatan
zmierzajagcych do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz
bezzwlocznego powiadomienia Strony, ktdrej informacje poufne dotycza o przekazaniu
Informacji poufnych zadajacym ich organom, o ile nie b¢dzie to zabronione przez prawo.

4. Kazda ze stron ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych w poufnosci
przez osoby zaangazowane w jakikolwiek sposob w realizacje umowy, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez jedng ze Stron ktoregokolwiek z postanowien niniejszego paragrafu,
druga Strona moze zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 100 000 zlotych (stownie: stu
tysigcy zlotych) za kazdy przypadek naruszenia, co nie wylacza prawa drugiej Strony do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do pelnej wysoko$ci poniesionej szkody na
zasadach og6lnych. Kary umowne bedg platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do
zaptaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow
prawnych.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjag umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy
stanowig w sposOb wyrazny inacze;j.

4. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci.

5. Jako sit¢ wyzsza rozmie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyci¢zenia poprzez dzialanie z dochowaniem
nalezytej starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp.
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§20
Zalaczniki
Integralng czg$¢ niniejszej umowy sg jej zalaczniki.

§21
Egzemplarze
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:
Zatacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy wraz z wykazem materialow, technologii 1 urzadzen (

wezly firmy ............. , rury preizolowane w technologii ........... ).
Zatacznik Nr 1A do Umowy- Specyfikacja techniczna.
Zatacznik 1B do Umowy- Dokumentacja techniczna.
Zatacznik Nr 2 — Zgloszenie prac budowlanych.
Zatacznik Nr 4 — Zakres prac powierzonych podwykonawcom
Zatacznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.
Zatacznik Nr 6 — Przedstawiciele Zamawiajacego.
Zatacznik Nr 7 — Przedstawiciele Wykonawcy.
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