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UMOWA NR ___________ 

W dniu ___________________ r. w Chorzowie pomiędzy: 

Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą 
w Chorzowie, ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197406, NIP 627-24-73-827, 
BDO: 000018667, REGON 278169870, wysokość kapitału zakładowego: 67.652.000,00 zł, które 
reprezentuje: 

______________________________________ 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 
nr NIP …………………., REGON …………………., które reprezentuje: 

______________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą,  

zwanych dalej łącznie Stronami lub z osobna Stroną  

zawarta została umowa następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej 
„Roboty” lub „przedmiot umowy”) w zakresie przebudowy sieci wodociągowej na podstawie 
projektów budowlano-wykonawczych sporządzonych dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gałeczki na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Krętej 
w Chorzowie”, objęty Decyzją pozwolenia na budowę nr 298/2021 z dnia 30.11.2021r., wydaną 
przez Prezydenta Miasta Chorzów. 

2. Szczegółowy zakres robót określa ww. dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………………… 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem umowy w terminie do 120 dni 

od daty podpisania niniejszej umowy. Procedury odbiorowe z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego zakończone bezusterkowym protokołem odbioru zostaną zrealizowane w terminie 
do 135 dni od daty podpisania niniejszej umowy.  

2. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, w terminie 7 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania bezusterkowego końcowego protokołu 
odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni 
od dnia podpisania niniejszej umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego 
robót. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i będzie stanowić załącznik nr 2 
do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji harmonogramu 
po zaistnieniu okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  

5. Zmiana harmonogramu niewpływająca na zmianę terminu realizacji umowy, nie wymaga zmiany 
niniejszej umowy, lecz potwierdzenia w formie pisemnej przez przedstawicieli obu Stron umowy.  
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6. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie poszczególnych części lub całości zamówienia 
opóźnia się w stosunku do terminów wskazanych w niniejszej umowie lub harmonogramie, 
o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy powyżej 7 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy (zwłoka), 
Zamawiający niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie umowy 
lub przepisów prawa (w tym m.in. roszczenia do Wykonawcy o naprawienie szkody), upoważniony 
jest, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do nadrobienia opóźnień, do powierzenia 
dalszego wykonania przedmiotu umowy innym Wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Data zakończenia robót wskazana w protokole odbioru robót jest datą rozpoczęcia biegu okresu 
gwarancji i rękojmi. 

§ 3 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PLAC BUDOWY 

 
1. Po przejęciu placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 

realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie. 
2. Niezwłocznie po przejęciu placu budowy dla wykonania robót niewymagających zmian organizacji 

ruchu Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce 
prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
ich trwania.  

3. Po przejęciu placu budowy dla wykonania robót wymagających zmian organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ruchu drogowego oraz dbać 
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania prowadzonych robót. 

4. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
a) szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim, 
b) uszkodzenie mienia osób trzecich oraz punktów geodezyjnych, bezpieczeństwo ruchu 

kołowego i pieszego, 
c) utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny wywóz 

powstałego urobku, 
d) skutki wynikające z zajęcia większej powierzchni pasa drogi niż wymagana 

dla przeprowadzenia robót, w tym składowania potrzebnych materiałów lub powstałego 
urobku, 

e) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez personel 
Wykonawcy, podwykonawców i inne osoby trzecie działające na jego zlecenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do składowania oraz wywozu i utylizacji urobku ziemnego 
z wykopów, tj. odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót. Wytwórcą odpadów jest 
Wykonawca. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi 
w wyniku realizacji umowy muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami 
prawa. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonywania bieżących poleceń Inspektorów Nadzoru związanych 
z realizacją robót, zwłaszcza, z jakością robót, zgodnością ich realizacji z dokumentacją projektową 
i techniczną, STWiORB, umową i obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności 
z przepisami dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  

7. O rozpoczęciu robót Wykonawca powiadomi pisemnie użytkowników i właścicieli urządzeń 
i instalacji podziemnych znajdujących się na obszarze placu robót, jak również właścicieli 
nieruchomości, na terenie, których wykonywane będą roboty. 

8. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na placu budowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  
9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić plac robót do stanu pierwotnego. 

§ 4 
ODBIORY PRAC 

 
1. Zakończenie wykonania robót i gotowość do ich odbioru Wykonawca niezwłocznie zgłosi 

Zamawiającemu, który jest zobowiązany przystąpić do przeprowadzenia odbioru robót w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia gotowości 
do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  
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2. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego zawiera załącznik nr 3 do umowy. 
3. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o terminie zakończenia robót zanikających 

i ulegających zakryciu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie wykonał 
tego obowiązku, zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych 
do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego. 

4. W razie braku zastrzeżeń Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru robót. 
5. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego, w toku czynności odbiorowych, zastrzeżeń, co do jakości 

lub ewentualnych wad albo braków wykonanych robót Zamawiającemu przysługują 
w szczególności następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może wstrzymać odbiór i wyznaczyć Wykonawcy 

stosowny termin na ich usunięcie, nie krótszy jednak niż 3 dni, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają prawidłowe użytkowanie i korzystanie 

z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie 
stosownie do utraconej wartości technicznej i użytkowej rzeczy.  

6. Niezwłocznie po usunięciu wad lub usterek przeprowadzony zostanie ponowny odbiór wykonanych 
robót, przy czym jako datę zakończenia robót przyjmować się będzie datę podpisania protokołu 
odbioru robót potwierdzającego ich prawidłowe wykonanie. 

§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością i rzetelnością 

wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy oraz: 
a) z dokumentacją projektową, 
b) z zakresem rzeczowym umowy, 
c) z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
d) z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót,  
e) z wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, 
f) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i ustalonymi zwyczajami, 
g) ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca używać będzie narzędzi o wysokiej jakości 
i odpowiednim standardzie. 

3. Materiały konieczne do wykonania robót będących przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 7. 

4. Materiały stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać jakościowo normom i wymogom 
dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz posiadać odpowiednie zezwolenia 
i stosowne certyfikaty na znak bezpieczeństwa.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na placu budowy 
oraz ewentualne szkody powstałe w tym mieniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), 

za wyjątkiem niżej wymienionych podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego: 
a) __________________________________________w zakresie 

____________________________________ , 
b) __________________________________________w zakresie 

____________________________________  
2. Powierzenie podwykonawcom robót nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, 
jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Strony postanawiają, że do zawarcia umowy o roboty budowlane pomiędzy Wykonawcą 
i podwykonawcą wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. W tym celu przed 
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zawarciem przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub przed jej zmianą, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (celem akceptacji) projektu 
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Wraz z projektem umowy bądź projektem jej 
zmiany Wykonawca przedłoży dokumentację dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie 
umowy.  

4. Jednocześnie z ww. dokumentami Wykonawca dostarczy oświadczenie podwykonawcy 
zawierające zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym 
projektem umowy.  

5. W terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 
Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy, 
jeżeli:  

a) niespełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym 
b) termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty 

c) wynagrodzenie zaoferowane przez podwykonawcę będzie przewyższać wynagrodzenie 
zaoferowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także kopię umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 9 poniżej.  

7. Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej i z powodów tam wskazanych, zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej 
uważa się za akceptację projektu umowy, umowy lub jej zmiany. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, a także zmiany tych umów w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli w tej umowie termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych usług lub dostaw, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej, przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

11. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

§ 7 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Z tytułu prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie kosztorysowe obliczone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót oraz 
cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. Szacunkowa kwota wynagrodzenia wynosi 
………………… zł (Słownie: ……………………..…..) netto zgodnie ze złożoną ofertą oraz 
udzielonym upustem w wysokości …..% (protokół z negocjacji z dnia ………..). 

2. Wysokość podatku od towarów i usług oraz zasady jego rozliczenia będą odbywały się na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w chwili wystawienia faktury VAT. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót obliczona zostanie 
na podstawie dokonanych obmiarów faktycznie wykonanych robót i przy zastosowaniu 
cen jednostkowych za poszczególne rodzaje robót wyszczególnione w „Wycenionym Przedmiarze 
Robót”. W razie stwierdzenia, w trakcie realizacji umowy, istotnych różnic między ilością robót 
określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi 
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z prowadzonych obmiarów robót, Strony uzgodnią przewidywaną do wykonania ilość robót, która 
zapisana zostanie w prowadzonej przez Inspektora Nadzoru „Tabeli Rozliczenia Robót”. 

4. Po ustaleniu różnic, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo zastosować korektę 
wynagrodzenia kosztorysowego netto: 

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilościowego – wynagrodzenie Wykonawcy ulega 
automatycznemu obniżeniu o kwotę wyliczoną w „Tabeli Rozliczenia Robót”, 

b) w przypadku zwiększenia zakresu ilościowego – wynagrodzenie Wykonawcy ulega 
podwyższeniu o kwotę wyliczoną w „Tabeli Rozliczenia Robót” z zastrzeżeniem, 
że dopłata nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony aneksu do umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego ograniczenia zakresu robót do do 50%, 
o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na piśmie, w tym wpisem w dzienniku budowy bez 
potrzeby zmiany umowy. Strony postanawiają, że w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu 
umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie za roboty, które nie zostały 
wykonane, nie przysługuje. 

6. Rozliczenie wykonanych robót będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie faktur 
częściowych dostarczonych Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, 
w tym m.in. protokołami odbioru robót częściowych, obmiarami oraz „Tabelą Rozliczenia Robót”, 
potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Przed podpisaniem protokołu 
odbioru końcowego Inspektor Nadzoru zatrzyma minimum 20 %, nie więcej jednak niż 50% 
wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej. Płatność końcowa zostanie zrealizowana 
po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego jest zakończenie robót i ich pozytywny odbiór oraz dodatkowo pisemne potwierdzenie 
złożenia geodezji powykonawczej do Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego Urzędu 
Miasta Chorzów i dostarczeniu potwierdzenia złożenia mapy powykonawczej do Urzędu Miasta. 

7. Podstawę do wystawienia faktury stanowi częściowy lub końcowy protokół odbioru podpisany 
przez przedstawicieli obu Stron. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany. 

9. Do każdej faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:  
a) oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub  
b) w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy 

(odpowiednio dalszych podwykonawców) informujące, czy otrzymał terminowo 
od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu robót. 

10. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o których mowa w ust. 9 pkt b) powyżej, lub braku zapłaty 
przez Wykonawcę stosownego wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) 
podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (w tym jej zmian), której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu 
podwykonawcy) Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia podwykonawcy 
(lub dalszemu podwykonawcy) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

14. Jeżeli w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi ustawowa zmiana zasad rozliczania 
należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynagrodzenia, Strony zgodnie oświadczają, że 
zmiana ta znajdzie automatyczne zastosowanie do niniejszej umowy, bez konieczności 
wprowadzania jej przez Strony do umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 
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16. Płatności dokonywane będą na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT, 
bezpośrednio na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

17. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 16 
powyżej nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 
Ministerstwo Finansów, termin zapłaty określony w ust. 8 powyżej ulegnie wydłużeniu do dnia 
udokumentowania zgłoszenia numeru rachunku bankowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego 
właściwego dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem terminów zapłaty wynikających z ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

18. W przypadku nie udokumentowania przez Wykonawcę zgłoszenia rachunku bankowego do 
właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zamawiający dokona płatności na wskazany przez 
niego rachunek bankowy w ostatnim dniu terminu na zapłatę, wynikającego z ustawy, o której mowa 
w ust. 17 powyżej, jednocześnie składając zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego 
właściwego dla Zamawiającego o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy nie wskazany w 
wykazie, o którym mowa w ust. 17 powyżej. 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu lub gdy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek odstąpienia od umowy wskazanych 
w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Jeśli Wykonawca opóźnia się z przyczyn od niego zależnych (zwłoka) z rozpoczęciem lub 
zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu 
wykonania robót. 

3. Strony oświadczają, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnego naruszenia 
postanowień umowy przez Wykonawcę, będzie on mógł odstąpić od umowy składając stosowne 
oświadczenie. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń i wyznaczy mu w tym celu stosowny, 
co najmniej siedmiodniowy termin. 

4. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy (zwłoka) Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania 
robót z zachowaniem prawa do kary umownej lub odstąpić od umowy, gdy opóźnienie 
w wykonaniu robót przekroczy okres 30 dni. 

5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ustępie 4 powyżej, 
Zamawiający może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie w terminie trzydziestu 
dni, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w ustępie 4 powyżej, nie później jednak niż 
do dnia upływu okresu, na jaki umowa została zawarta.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający niezależnie od możliwości żądania kary 
umownej i wykonania czynności ciążących na Wykonawcy, ma prawo do odszkodowania 
za poniesione z tego tytułu szkody. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać następujące czynności: 
a) w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, 
z której przyczyn odstąpiono od umowy, 

c) zgłosić do odbioru Zamawiającemu wykonane prace zabezpieczające, 
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d) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
protokołu inwentaryzacji robót i zakończenia odbioru robót zabezpieczających, usunąć 
z miejsca wykonywania robót swoje materiały i urządzenia. 
 

§ 9 
GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres 

60 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 
2. Ewentualne zaistniałe usterki lub wady wykryte w okresie trwania gwarancji Wykonawca 

zobowiązuje się usuwać na własny koszt, w terminie do 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia 
od Zamawiającego. 

3. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania usterek lub wad. 
4. W przypadku niedotrzymana terminu wskazanego w ustępie 2 Zamawiającemu przysługuje prawo 

do powierzenia usunięcia wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty 
uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi.  

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres udzielonej 
gwarancji. 

§ 10 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % 

ceny oferty brutto, tj. ………………… zł (słownie: ………………………………. i …/100) 
w formie ………………………….. W przypadku formy pieniężnej należy dokonać wpłaty na 
konto Zamawiającego: ……………………………………………………………………… 

2. Strony zgodnie oświadczają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione 
przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy. 

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany 
zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
a) 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty 

podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót dla ostatniego etapu, 
a pozostałe 

b) 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie (wniesione w formie 

gotówkowej wraz z powstałymi odsetkami) staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji lub 
rękojmi. 

§ 11 
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy 

oraz przez okres 30 dni po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego umowy, ważnej 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk 
budowlano-montażowych, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia za 
wykonanie robót wskazaną w ofercie Wykonawcy (kwota brutto). Umowa ubezpieczenia powinna 
obejmować również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe 
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót lub użytkowaniem terenu budowy. 
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi być tak skalkulowana przez 
Wykonawcę, aby pokrywała wszystkie dające się racjonalnie przewidzieć ryzyka, bez limitu 
zdarzeń dla szkód osobowych i rzeczowych z ich następstwem w postaci utraconych korzyści.  

2. Strony postanawiają, że umowa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, służy wyłącznie 
w celu należytego zabezpieczenia realizacji niniejszej umowy.  
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3. Wykonawca oświadcza, że niezależnie od umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, posiada 
ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

4. Zamawiający będzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia, jako podmiot uprawniony do bezpośredniego dochodzenia i otrzymania wypłaty 
w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

5. Koszty zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, ponosi Wykonawca. 
6. Dowody potwierdzające posiadanie ważnej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wraz 

z dowodem zapłaty składki będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu 
podpisania niniejszej umowy.  

7. W przypadku upływu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia lub przedłużenia dotychczasowej 
umowy ubezpieczenia o odpowiedni okres i przedłożenia Zamawiającemu, na 7 dni przed upływem 
okresu ubezpieczenia, dokumentu potwierdzającego tę okoliczność z dowodem zapłaty składki. 

8. W razie braku wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 7 powyżej, 
Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
określonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy z tytułu realizacji jej przedmiotu. 

9. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.  

10. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia, ani ich cesje nie mogą być dokonane bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

§ 12 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wysokości 10% wynagrodzenia kosztorysowego netto w przypadku odstąpienia od umowy 
na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia kosztorysowego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w zakończeniu robót do 10-go dnia kalendarzowego zwłoki włącznie, 1% wynagrodzenia 
kosztorysowego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu robót powyżej 10-go 
dnia kalendarzowego zwłoki, 

c) w wysokości 0,3% wynagrodzenia kosztorysowego netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
robót w stosunku do terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia określonych w 
harmonogramie robót,  

d) w wysokości 0,3% wynagrodzenia kosztorysowego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót, 

e) w wysokości 0,3% wynagrodzenia kosztorysowego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, 

f) w wysokości 600 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawcę 
sprawowania nadzoru, o którym mowa w § 3 ust.4 lit. e Umowy, 

g) w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

h) w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany  

i) w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

j) w wysokości 2 000 zł za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 6 ust. 9 
umowy w zakresie terminu zapłaty, po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu 
na dokonanie tej zmiany.  

2. Łączna wysokość kar umownych wystawionych na podstawie ust. 1 lit. b, c, d, e powyżej nie może 
przekroczyć wysokości 10% wynagrodzenia kosztorysowego netto. 
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3. Łączna wartość kar umownych wystawionych na podstawie umowy nie może przekroczyć wartości 
20% wynagrodzenia kosztorysowego netto.  

4. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu ciążących na nim zobowiązań zapłata kary 
umownej nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania robót. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 
§ 13 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 
1. Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót Strony wyznaczają następujące 

osoby:  
a) ze strony Wykonawcy: ………………….. 

e-mail: ………………….. nr tel.: ………………….. 
b) ze strony Zamawiającego: ………………….. 
e-mail: ………………….. nr tel.: ………………….. 

2. Strony postanawiają, że: 
a) Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest: ………………….. 
e-mail: ………………….. nr tel.: ………………….. 
b) Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy jest: ………………….. 
e-mail: ………………….. nr tel.: ………………….. 

3. Wykonawca oświadcza, iż osoba wskazana w ustępie 2 lit. b) powyżej do pełnienia obowiązków 
Kierownika Budowy jest członkiem samorządu zawodowego inżynierów oraz posiada 
obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wskazane wyżej osoby są w szczególności uprawnione do przekazania placu budowy, jak również 
do podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ustępie 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

6. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji umowy, kierowana przez Zamawiającego 
do Wykonawcy będzie kierowana na adres e-mail: ………………….., a następnie wysyłana drogą 
pocztową do Wykonawcy na adres: …………………... 

7. O wszelkich zmianach, w szczególności w nazwie firmy, formie prawnej, zmianie adresu, numerów 
telefonów, zmianie przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zakresu Robót, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od wystąpienia zdarzenia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianach, o których mowa w ust. 7 powyżej, 
korespondencja wysłana na adres podany w §13 pkt. 6 powyżej, będzie uznana za skutecznie 
doręczoną. 

§ 14 
ZMIANA UMOWY  

 
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do umowy na zasadach określonych w art. 455 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć zmiany nazwy Wykonawcy wskutek 

zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany nazwy Wykonawcy. 
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu. 
4. Warunkiem dokonania pozostałych zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu do 

umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

§ 15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy w zakresie wszelkich danych, które 
uzyskała przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 
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2. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w 
szczególności do: ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia umowy, ochrony 
dostępu do danych, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób 
posiadających stosowne upoważnienia, nieprzekazywania danych osobowych powierzonych do 
przetwarzania do państw trzecich, poza UE bez uprzedniej pisemnej zgody strony będącej 
administratorem tych danych. 

3. Strony będą przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu Umowy. Podpowierzenie przez którąkolwiek ze Stron przetwarzania danych 
osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy dopuszczalne jest wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody strony będącej administratorem tych danych. 

4. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować drugą stronę Umowy (w terminie do 24 godzin 
od ujawnienia) o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na 
podstawie niniejszej umowy lub o ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach z 
własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych na 
podstawie niniejszej umowy, prowadzonych w szczególności przed Organem Nadzorczym, 
urzędami państwowymi, policją lub przed sądami, jak również umożliwić stronie będącej 
administratorem danych przeprowadzenia kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami 
prawa, po uprzednim zawiadomieniu o planowanej kontroli z co najmniej 5-dniowym 
wyprzedzeniem.  

5. Strony traktują treść Umowy jako poufną. Informacje dotyczące treści Umowy nie mogą 
być udostępniane osobom trzecim bez zgody obu Stron wyrażonej na piśmie. Wyjątek od powyższej 
zasady dotyczy jedynie udzielenia informacji sądom i innym organom uprawnionym do ich 
uzyskania na mocy i w trybie przewidzianym przepisami prawa. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać 
w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany 
wyżej sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie powzięły 
w związku z realizacją niniejszej umowy. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
właściwe przepisy prawa. 

10. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

§ 16 
ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1-Dokumentacja projektowa. 
Załącznik nr 2-Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
Załącznik nr 3-Dokumenty wymagane do odbioru końcowego. 
Załącznik nr 4-Oświadczenie Wykonawcy o posiadanej zdolności finansowej. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

nr …………………………………….. z dnia………………………………………… 

 

Dokumenty wymagane do odbioru końcowego 

 

I. Dla sieci wod-kan. 

1. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, przepisami 

prawa, w szczególności prawa budowlanego. 

2. W przypadku zaistniałych zmian powodujących odstępstwo od projektu, zaktualizowana 

dokumentacja projektowa winna zostać zatwierdzona przez projektanta. Powstałe odstępstwa 

należy nanieść w kolorze czerwonym. 

3. Dziennik budowy oraz książki obiektu budowlanego dla sieci wod-kan. 

4. Protokół odbioru podsypki i obsypki piaskowej. 

5. Szkice tyczenia geodezyjnego. 

6. Protokoły badania zagęszczenia gruntu zgodnie z dokumentacją projektową. 

7. Protokoły odbioru terenu przez właściciela/zarządcę nieruchomości, na którym prowadzono 

prace – zgodnie z dokumentacją projektową i naniesionymi zmianami. 

8. Wydruk/raport paramentów zgrzewania. 

9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 

Dokumentacja geodezyjna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów 

i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci 

uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych muszą być wykonywane przed ich zasypaniem. 

Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej (*.dwg, *.dxf). 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza winna składać się w szczególności z: 

a) uwierzytelnionej przez właściwy organ administracji geodezyjnej i kartograficznej mapy 

zasadniczej z naniesionym numerem identyfikacyjnym prac geodezyjnych. Na mapie 

zasadniczej należy nanieść również informację odnośnie przewodów nieczynnych lub 

zlikwidowanych w związku z wbudowaniem nowej sieci. 

b) szkice polowe, przy czym powinny one być czytelne i w szczególności zawierać: 

- naniesione uzbrojenie wraz z opisem średnic, materiału i długości jego poszczególnych odcinków 

(pomiędzy kolejnymi pikietami) oraz oznaczeniem i opisem kształtek oraz armatury (np. kolano PE 

Dz160 mm 90°, mufa elektrooporowa redukcyjna PE Dz110/63 mm, zasuwa żeliwna kołnierzowa 

DN150 itp.), 

- pikiety (zaznaczone punkty z przypisanym numerem) odzwierciedlające punkty charakterystyczne dla 

danego uzbrojenia (np. początek/koniec przewodu), zmiany cech przewodu (średnicy, materiału, 
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kierunku, sposobu wykonania - wykop/przewiert), załamania, trójniki, redukcje, mufy, armatura, 

studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne. 

- głębokości posadowienia sieci wodociągowej w punktach charakterystycznych (załamania, trójniki, 

armatura, punkty włączeń do istniejącej sieci) liczoną od wierzchu rury do poziomu terenu, 

- średnice studzienek, materiał studni, rzędne góry pokrywy i dna studzienki, rzędne wlotów i wylotów 

ze studzienek. 

Wymaga się także, aby dokumentacja zawierała łączne długości inwentaryzowanych sieci wod-kan 

z podziałem na materiał i średnice. Szkice polowe winny: zawierać wyniki pomiarów obejmujących 

inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, być ponumerowane, zawierać numer 

identyfikacyjny prac geodezyjnych oraz oznaczenia informujące, w jaki sposób kolejne szkice łączą się 

ze sobą. Ponadto na szkicach polowych powinny być naniesione i opisane rury ochronne (materiał, 

średnica, długość), 

c) karty studzienek kanalizacyjnych nowopowstałych oraz istniejących uaktualnionych  

w związku z powstałymi włączeniami, 

d) wykaz współrzędnych w postaci wydruku oraz formie elektronicznej (w układzie 

współrzędnych 2000) w postaci pliku *.txt (dane oddzielone tabulatorem, bądź spacją, miejsca 

dziesiętne jako kropki) zawierającego numery pikiet, współrzędne X, Y, rzędne wysokościowe 

Z oraz kody obiektu. Dane zapisane w pliku powinny znajdować się w odpowiednich 

kolumnach przy czym pierwsza winna zawierać numery pikiet, druga i trzecia współrzędne X,Y 

w kolumnie czwartej znajdować się będą rzędne wysokościowe Z, w piątej kody obiektów. 

 

II. Dla sieci i przyłączy wodociągowych. 

1. Protokół badania ciągłości sygnału umożliwiającego przyszłą lokalizację przebiegu przewodu, 

zlecony ChŚPWiK Sp. z o.o. 

2. Protokół próby ciśnienia. 

3. Protokół sprawności hydrantów p.poż. pod względem wydajności oraz ciśnienia, zlecony 

ChŚPWiK Sp. z o.o. 

4. Pozytywne wyniki badań jakości wody, zlecony ChŚPWiK Sp. z o.o. 

5. Atesty, aprobaty, opinie, świadectwa i certyfikaty na zastosowane materiały  

i armaturę. 

6. Raport z przewiertów zawierający głębokości rurociągów. 

7. Dokumentacja powykonawcza wodociągu.  

Rysunek powykonawczy wodociągu w skali 1:500 z naniesionymi tabliczkami orientacyjnymi 

(wymiary tabliczek na rysunkach: 25x20 mm) i ich domiarami do punktów stałych, zawierający 

sytuacyjny (budynki, ulice, nr adresowe, nazwy ulic względnie inne elementy stałe użyte do domiarów) 

przebieg przewodów z podaniem ich długości, średnicy, materiału, głębokości posadowienia w 

punktach charakterystycznych oraz oznaczenie zastosowanej armatury z podaniem jej producenta. 
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Dodatkowo należy zamieścić informacje o połączeniach z istniejącymi sieciami (średnica, materiał), 

łącznych długościach przewodów z podziałem na średnicę i materiał. Tabliczki należy lokalizować na 

wolnych polach. Format pojedynczego rysunku nie powinien być większy niż A2. 

 

III.  Dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych. 

1. Protokół odbioru podsypki i obsypki piaskowej. 

2. Protokół próby szczelności. 

3. Atesty, aprobaty, opinie, świadectwa i certyfikaty na zastosowane materiały  

o dopuszczeniu stosowania użytych wyrobów. 

4. Dokumentacja powykonawcza kanalizacji.  

Rysunek powykonawczy kanalizacji w skali 1:500 zawierający plan sytuacyjny (budynki, ulice, nr 

adresowe, nazwy ulic względnie inne elementy stałe użyte do domiarów) przebieg przewodów z 

lokalizacją studni, wpustów, urządzeń itp. wraz z kierunkiem spływu, spadku, średnic przewodów i 

studni, materiału i producenta. W opisie studni zamieścić należy numer geodezyjny studni oraz 

oznaczenie projektowe. Format pojedynczego rysunku nie powinien być większy niż A2.Na rysunku 

należy dodatkowo zamieścić informacje o: 

- łącznej długości przewodu z podziałem na średnice i materiał 

- ilości studni z podziałem na średnicę i materiał 

- połączeniach z istniejącymi urządzeniami 

5. Raport z prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową z materiałem filmowym. Materiał z 

teleinspekcji powinien poza prześwietleniem każdego z odcinków zawierać widok sytuacyjny oraz rzut 

z góry studni kanalizacyjnych. Podczas prześwietlania odcinków należy dokonać 3600 monitoringu 

połączeń przewodów. 

IV. Uwagi ogólne. 

1. Dokumenty do odbioru końcowego w zakresie dokumentacji powykonawczych oraz 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla sieci wod-kan winny zostać opracowane 

oddzielnie dla sieci i przyłączy wodociągowych oraz oddzielnie dla sieci  

i przyłączy kanalizacyjnych. 

2. Dokumentację powykonawczą dla Inwestora należy wykonać w niżej wykazanej ilości 

egzemplarzy potwierdzając każdy z nich klauzulą „za zgodność z oryginałem”. 

- Dokumentacja powykonawcza (rysunek powykonawczy pkt.II.6 dla wodociągu, pkt. III.4 dla 

kanalizacji) – 2 egz. 

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza – 3 egz. 

- Protokół sprawności hydrantów p.poż. – 2 egz. 

Pozostałe dokumenty w jednym egzemplarzu. 

3. Dokumentacja powinna być spięta, zestawiona rodzajami i grupami tematycznymi oraz 

odpowiednio posegregowana, jak również wykonana w sposób czytelny oraz posiadać spis 
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treści (według załączonego wzoru), zawierać przejrzyste rysunki opatrzone datą. Każda strona 

dokumentacji odbiorowej powinna być podpisana przez kierownika budowy i opatrzona 

klauzulą „dokumentacja powykonawcza”. 

 
Zawartość dokumentacji powykonawczej 

Lp. Nazwa dokumentu Ilość Uwagi (kompletne,  
prawidłowe/nieprawidłowe) 

1 Oświadczenie Kierownika Budowy   
2 Protokół Odbioru Końcowego   

Sieć kanalizacji 
3 Szkice tyczenia geodezyjnego   
4 Szkice powykonawcze   
5 Karty studni   
6 Oświadczenie geodety   
7 Raport z teleinspekcji kanalizacji (wraz z płytą CD) 

a) Kompletność inspekcji 
b) Czystość kanału 
c) Prawidłowość spadków 

  

8 Protokoły odbioru podsypki/obsypki   
9 Protokoły z próby szczelności kanalizacji   
10 Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi 

zmianami  
  

11 Rysunek powykonawczy dla sieci kanalizacyjnej   
12 Wypełniona Książka Obiektu Budowlanego   
13 Aprobaty techniczne, deklaracje, atesty   

Sieć wodociągowa 
14 Szkice tyczenia geodezyjnego   
15 Szkice powykonawcze   
16 Protokoły odbioru podsypki/obsypki   
17 Protokoły z próby szczelności wodociągu   
18 Protokół sprawdzenia wydajności hydrantów   
19 Wyniki badań jakości wody   
20 Protokół z pomiaru ciągłości taśmy   
21 Wydruk/raport parametrów zgrzewania   
22 Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi 

zmianami  
  

23 Rysunek powykonawczy dla sieci wodociągowej   
24 Wypełniona Książka Obiektu Budowlanego   
25 Aprobaty techniczne, deklaracje, atesty   
26 Raport z przewiertów   

Część wspólna 
27 Mapa zasadnicza   
28 Oświadczenie geodety   
29 Badania nośności podłoża   
30 Protokoły odbioru terenu   
31 Dziennik Budowy   
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Załącznik nr 4 do Umowy  

nr …………………………………….. z dnia………………………………………… 

 
Chorzów, dnia………………… 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY O POSIADANEJ ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ 

 
w wykonywaniu zamówienia - zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem jest: 

 
„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gałeczki na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Krętej 

w Chorzowie” 
 

Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe zapewniające zrealizowanie przedmiotowej 
inwestycji w terminie. 
 
 
 
 

...................................................................... 
(data i czytelny podpis Wykonawcy) 


