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Znak sprawy: ZPI.2613. … 2022                                                                              Załącznik nr 4 

 

UMOWA nr ............/2022 - projekt 

 

zawarta w dniu ……………….2022 r., pomiędzy: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki, z siedzibą przy  

ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000857831, posiadającym nr NIP 525-000-76-

84, REGON 387388984,  

reprezentowanym przez dr inż. Sebastiana Wydrę – Dyrektora, 

zwanym w dalszej części umowy jako „Zamawiający” 

a 

firmą: …………………………………… z siedzibą w ………..……….. przy ul. ………………………….... 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

dla … w ……, ……. Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: …………………, posiadającą nr NIP 

…………….., REGON ……………, reprezentowaną przez ……………………….., 

zwaną w dalszej części umowy jako „Inwestor Zastępczy”  

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a samodzielnie Stroną 

 

o treści następującej: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca Inwestorowi Zastępczemu, a Inwestor Zastępczy przyjmuje 

obowiązki wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego  w zakresie nadzoru nad 

robotami dodatkowymi w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu 

Elektrotechniki w Warszawie”, zwanej dalej Inwestycją. 

2. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie 

następujących zadań: 

2.1 prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji za strony Zamawiającego, 

w tym:  

1) Etap prac projektowych: 

a) Współpraca z inwestorem zastępczym dla podstawowego zakresu 

Inwestycji tj. Project Energy sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź 

(dalej: IZ); 

b) Współprowadzenie razem z IZ i w uzgodnieniu z Zamawiającym narad 

koordynacyjnych dotyczących bieżącego postępu prac; 

c) Weryfikacja rozwiązań technicznych w dokumentacji dostarczonej przez 

Generalnego Wykonawcę: Top Construction Ltd Sp. j., ul. Grójecka 208, 

02-390 Warszawa (dalej: GW); 

d) Uzgodnienie i zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez 

GW; 

e) Udział przy odbiorach częściowych. 

 

2) Etap realizacyjny: 

a) Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces 

budowlany robót dodatkowych: 

− Branży Konstrukcyjnej; 
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− Branży Sanitarnej; 

− Branży Elektrycznej; 

Spełniających wymagania określone przez Zamawiającego; 

b) Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale IZ, GW  oraz 

Inspektorów Budowlanych, 

c) Uzgodnienie dokumentów dotyczących podwykonawców, w tym projektów 

umów z podwykonawcami; 

d) Odbiór prac zanikowych i podlegających zakryciu; 

e) Weryfikacja zgodności realizacji z dopuszczoną do realizacji dokumentacją 

techniczną;  

f) Udział przy odbiorach częściowych, podpisanie dokumentów odbiorowych; 

g) Uzgodnienie harmonogramu – rzeczowo finansowego z GW; 

 

3) Etap prób i rozruchów w tym: 

a) Weryfikacja możliwości przystąpienia do prób funkcjonalnych; 

b) Udział przy odbiorach częściowych, 

 

4) Etap rozliczenia końcowego Inwestycji w tym: 

a) Weryfikacja poprawności wykonania przez GW dokumentacji 

powykonawczej dla robót dodatkowych; 

b) Udział w odbiorach końcowych z GW, 

2.2 rozliczenie (częściowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji, 

3. Dokumenty, które będą opracowane przez Inwestora zastępczego w ramach realizacji 

umowy zostaną przekazane: 

a) w postaci pisemnej – po 1 egzemplarzu każdego dokumentu, 

b) w postaci elektronicznej – w formacie programu Adobe Acrobat (*.pdf) na płycie 

CD lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: ……………………………., 

4. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu  

i na rachunek Zamawiającego (umowa typu przedstawicielskiego).  

5. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej umowy 

i udzielonych mu przez Zamawiającego, w toku realizacji umowy, pełnomocnictw.  

6. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu umowy ustalane będą przez 

Strony w trakcie jej realizacji.  

7. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw,  

o których mowa w ust. 5 i 6, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Inwestora Zastępczego na piśmie takiej potrzeby wraz 

z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie jest ono 

związane z przedmiotem umowy lub nie leży w zakresie kompetencji Inwestora 

Zastępczego. 

8. Wymienione w ust. 5 i 6 pełnomocnictwa Inwestor Zastępczy zobowiązuje się przyjąć i 

wypełniać z należytą starannością i z zabezpieczeniem ochrony interesów 

Zamawiającego. 

9. Przedmiot umowy nie obejmuje: 

a) uzyskania zgód osób lub podmiotów trzecich (właścicieli trzecich), w tym 

związanych z nimi kosztów; 

b) wykonania raportu środowiskowego (jeśli będzie wymagane); 

c) wykonania ekspertyzy technicznej istniejącej infrastruktury. 

10. Prace dodatkowe, nieobjęte zakresem umowy, będą realizowane jedynie na podstawie 

dodatkowego pisemnego zlecenia, potwierdzonego aneksem do umowy, po uprzednim 

dokonaniu przez Inwestora Zastępczego wyceny i harmonogramu realizacji tych 

dodatkowych prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem i po zatwierdzeniu tej 

wyceny i harmonogramu przez Zamawiającego. 
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§ 2 

TERMINY REALIZACJI I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 21.07.2022 roku, w tym: 

1) Sprawowanie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dodatkowych 

dla budynków 7, 7a i 20 w terminie do dnia 30.06.2022 r. 

2) Współudział w rozliczeniu umowy o dofinansowanie do dnia 21.07.2022 r.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu pełnienia usługi bez 

dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji 

robót objętych nadzorem i aneksowania umowy z Wykonawcą. 

3. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonywaniu z przyczyn, za które Inwestor Zastępczy nie odpowiada, termin 

wykonania zadań ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia 

rozpoczęcia prac, udokumentowanych w formie pisemnej.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 

Inwestora Zastępczego, wynosi ….. zł brutto (słownie: ……… ../100 złotych brutto), 

wynosi ….. zł netto (słownie: ……… ../100 złotych netto) plus VAT w kwocie 

…………………………… zł. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez 

Inwestora Zastępczego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół zdawczo-

odbiorczy usługi. 

4. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego. Zapłata nastąpi na rachunek Inwestora Zastępczego wskazany 

na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu, Zamawiający 

zapłaci odsetki ustawowe. 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Do uprawnień Zamawiającego należy:  

a) uzyskiwanie bezpośrednich informacji i danych co do postępu realizacji usług lub 

robót budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji 

Zamawiający zgłosi Inwestorowi Zastępczemu uwagi i/lub zastrzeżenia, na 

Inwestorze Zastępczym spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń, 

b) udział w odbiorach częściowych i końcowych usług lub robót budowlanych - w celu 

realizacji powyższego prawa Inwestor Zastępczy zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie o planowanych odbiorach: 

• częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych; 

• końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, 

c) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych podczas realizacji robót budowlanych, 

d) wizytowanie budowy, zapoznanie się z postępem i jakością wykonywanych robót 

oraz przekazanie Inwestorowi Zastępczemu wszelkich wniosków w sprawach 

związanych z realizacją robót.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) udostępnienie materiałów/ dokumentów, będących załącznikami do wniosku  

o dofinansowanie lub materiałów, na podstawie których wniosek bądź studium 

wykonalności było opracowywane,  
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b) współdziałanie z Inwestorem Zastępczym w celu zapewnienia sprawnego 

przebiegu realizacji umowy, a w szczególności do uzgadniania rozwiązań 

problemów pojawiających się w trakcie realizacji umowy, 

c) zapewnienie zaangażowania swoich pracowników lub innych wyznaczonych osób  

w terminach i wymiarze czasowym niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy 

przez Inwestora Zastępczego, o ile nie będzie to prowadziło do naruszenia 

bezwzględnie obowiązujących przepisów o czasie pracy określonych w kodeksie 

pracy i w przepisach szczególnych, 

d) uzyskanie wszelkich danych, decyzji, opinii, oświadczeń, zgód, pozwoleń itp., 

w tym również od podmiotów lub osób trzecich, 

e) podejmowanie decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminach 

umożliwiających jej realizację, 

f) wypłaty wynagrodzenia w wysokości i w terminach określonych w § 3, 

g) regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji i usługi związane  

z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, bezpośrednio na rzecz wykonawców tych 

prac i usług, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim 

zatwierdzeniu ich przez Inwestora Zastępczego, 

h) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów, dla których taka 

opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,  

i) pokrywania kosztów: 

• postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony interesów 

Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione 

na piśmie;  

• innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Inwestorem Zastępczym na piśmie 

przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań 

administracyjnych. 

j) udzielanie Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw, o których mowa w § 1 ust. 

5 i 6 niniejszej umowy, 

3. W terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy, Zamawiający udostępni Inwestorowi 

Zastępczemu posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania 

umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego. 

4. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania umowy Zamawiający będzie 

przekazywał Inwestorowi Zastępczemu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania. 

5. Zamawiający zabezpieczy Inwestorowi Zastępczemu pomieszczenie do wykonywania 

obowiązków Inwestora Zastępczego na czas realizacji Inwestycji. 

6. Wszelkie opłaty, decyzje i zezwolenia dotyczące realizacji niniejszej umowy będą 

opłacane i wydawane przez i na firmę Zamawiającego.  

 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO 

 

1. Inwestor zastępczy zobowiązuje się, że w toku wykonywania umowy będzie: 

a) udzielał wsparcia technicznego i konsultingowego (doradztwo) Zamawiającemu w 

zakresie realizowanej Inwestycji, 

b) wykonywał swoje obowiązki wynikające z umowy z zachowaniem najwyższej 

staranności, 

c) dbał o terminową realizację umowy, 

d) niezwłocznie informował Zamawiającego o wszystkich zagrożeniach, które mogą 

skutkować niezłożeniem w terminie wniosku o płatność oraz wszelkich 

stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach przy realizacji umowy, 

e) odpowiadał na zadane pytania w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zadania, 

f) informował, na każde żądanie Zamawiającego, o aktualnym stanie prowadzonych 

działań i przygotowywanych dokumentów. 

2. Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy także: 

a) zapoznanie się z treścią umowy o dofinansowanie, celem właściwego 

reprezentowania interesów Zamawiającego,  
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b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

c) współudział w realizacji zadań nadzoru inwestorskiego i rozliczenia projektu z IZ; 

d) ustanowienie koordynatora nadzoru inwestorskiego, który będzie koordynować 

pracę inspektorów nadzoru oraz reprezentować Inwestora Zastępczego na 

budowie, 

e) realizacja praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez 

Zamawiającego przy udziale Inwestora Zastępczego na realizację usług i zadań 

inwestycyjnych, 

f) odbiór projektów technicznych oraz ocena poprawności ich wykonania w zakresie:  

• sprawdzenia kompletności oraz poprawności wykonania projektu; 

• wskazania i wyegzekwowania ewentualnych zmian lub poprawek 

w przedłożonej dokumentacji projektowej; 

• protokolarnego odbiór projektu przy udziale Zamawiającego, 

g) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy 

i przekazanie go GW przy udziale Zamawiającego, 

h) zaznajomienie inspektorów nadzoru z poszczególnych branż z dokumentacją, 

terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami 

określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznymi przyłączenia 

poszczególnych mediów, 

i) kontrola procesu rozpoczęcia budowy, zapisów w dzienniku budowy oraz 

oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, 

j) sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją Inwestycji 

zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi 

wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, 

prawem budowlanym oraz umowami na realizację Inwestycji, 

k) nadzór nad sprawdzaniem jakości wykonywanych robót i wbudowywanych 

materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, 

l) egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego – jeżeli 

taki wynika z zakresu umowy z nimi zawartej, a w razie potrzeby wzywanie 

projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeżeń do projektu, 

zgłoszonych przez Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego w toku realizacji 

inwestycji (niemożliwych do ustalenia na etapie projektowania) i dokonywanie z 

nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień, 

m) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy,  

n) nadzór nad sprawdzaniem i odbiorami robót budowlanych ulegających zakryciu 

lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach wszelkich robót 

budowlanych, instalacji technicznych i urządzeń oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania,  

o) sprawdzanie protokołów odbioru robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym  

i rachunkowym, 

p) kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy dotacyjnej, w 

szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

q) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

r) w przypadku zmiany w trakcie realizacji budowy kierownika budowy lub 

kierowników robót - poinformowanie Zamawiającego, sprawdzenie dokumentów 

uprawniających nowych kierowników do sprawowania funkcji określonych w 

prawie budowlanym, a po uzyskaniu zgody Zamawiającego nadzór nad 

przygotowaniem przez GW dokumentów niezbędnych do przedłożenia i 

poinformowania o zmianach do PINB, 

s) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych 

budowy, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,  
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t) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury 

technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z 

Zamawiającym,  

u) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez GW dokumentów i zaświadczeń 

niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  

v) wyegzekwowanie dokumentacji powykonawczej, 

w) prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych  

z Zamawiającym, 

x) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

y) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających 

odbiorowi częściowemu, nadzór nad przygotowaniem dokumentów do odbioru 

końcowego i ewentualnego rozruchu, 

z) doprowadzenie do odbioru końcowego Inwestycji, udział w komisjach odbiorowych  

i przekazaniu Inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest 

Zamawiający,  

aa) egzekwowanie usunięcia przez projektanta i GW usterek oraz niedoróbek 

stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

bb) kontrola rozliczeń finansowych, w tym:  

− kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie 

zgodności  

z umową zawartą z GW; 

− sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez GW, 

kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty; 

− sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót; 

− przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 

odszkodowań uzupełniających GW za nienależyte lub nieterminowe wykonanie 

przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być 

zastrzeżony w zawartej z GW umowie; 

− dopilnowanie, by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone; 

− nadzór nad rozliczeniem końcowym inwestycji z instytucją finansującą 

Inwestycję, 

cc) Inwestor zastępczy zobowiązany jest uwzględniać zgłaszane przez 

Zamawiającego wnioski dotyczące realizowanych robót, o ile nie będą one 

sprzeczne z zawartymi umowami, uzgodnioną dokumentacją, obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej.  

3. Inwestor Zastępczy zabezpieczy interesy Zamawiającego poprzez dołożenie wszelkich 

starań, aby Inwestycja osiągnęła założone w umowie o dofinansowanie wskaźniki 

rezultatu. 

4. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się, że wszystkie materiały i dokumenty, w których 

posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem umowy pozostaną własnością 

Zamawiającego. Inwestor Zastępczy zwróci je właścicielowi na każde jego żądanie, a 

w braku takiego żądania nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 

5. Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały 

poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadać będą stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Strony postanawiają, 

iż Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, 

którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za własne 

działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą 

być traktowane jako pracownicy Zamawiającego. 

6. Inwestor Zastępczy zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania 

niniejszej umowy, podczas jej obowiązywania, będą w pełni dyspozycyjne dla niego i 

Zamawiającego. 

7. Inwestor Zastępczy nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia 

nakładów finansowych przewidzianych w umowie z GW robót. Jeżeli takie sytuacje 

wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych, niż 
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wymienione w umowie z GW, mogłyby spowodować zagrożenia dla życia ludzi lub 

katastrofą budowlaną. 

 

 

§ 6 

RAPORTY 

 

1. Podczas realizacji Inwestycji Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania 

Zamawiającemu pisemnych raportów kwartalnych, zawierających informacje o stanie 

zaawansowania Inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z 

przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ocenę jakości wykonywanych 

robót i występujących głównych problemów. Raporty te należy złożyć Zamawiającemu 

w terminie do 7 dni po upływie każdego kwartału . 

2. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do 

przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla 

realizacji inwestycji. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIA 

 

1. Inwestor zastępczy zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji robót budowlanych 

zadania inwestycyjnego z przyczyn zależnych od Inwestora Zastępczego – 0,1% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1  za każdy 

dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Inwestora 

Zastępczego lub przez Inwestora Zastępczego z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 

1, a  w przypadku częściowego odstąpienia od umowy 10% wynagrodzenia 

pozostającego do zapłaty za niezrealizowaną w wyniku odstąpienia część umowy. 

2. Naliczone kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

Inwestora Zastępczego po upływie terminu określonego w ust. 3. 

3. Kary umowne przewidziane niniejszym paragrafem płatne będą na podstawie noty 

księgowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia na konto wskazane w nocie. 

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma 

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w następujących 

wypadkach: 

1) nierozpoczęcia przez Inwestora Zastępczego wykonywania obowiązków 

wynikających z umowy w terminie dłuższym niż 21 dni od dnia od zawarcia umowy 

- Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie do 30 dnia od 

upływu 21 dnia wymaganego na rozpoczęcie przez Inwestora Zastępczego 

wykonywania obowiązków wynikających z umowy;  

2) przerwania przez Inwestora Zastępczego wykonywania jego obowiązków 

wynikających z umowy na okres dłuższy niż 30 dni - w terminie do 30 dni od dnia 

zaistnienia przesłanki; 

3) realizacji przez Inwestora Zastępczego jego obowiązków przewidzianych umową 

w sposób nienależyty pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do 

należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień/nieprawidłowości i 

upływu udzielanego Inwestorowi Zastępczemu  terminu nie krótszego niż 5 dni - 

w terminie do 30 dni od dnia upływu oznaczonego Inwestorowi Zastępczemu 

terminu;  

4) likwidacji przedsiębiorstwa Inwestora Zastępczego - w terminie do 30 dni od dnia 

zaistnienia przesłanki; 

5) stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania obowiązków Inwestora 
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Zastępczego przewidzianych umową przez osoby nieposiadające uprawnień 

wymaganych przepisami prawa - w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia 

przesłanki. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odstąpienie następuje z dniem doręczenia Incestowi Zastępczemu oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy. 

3. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. W wypadku 

częściowego odstąpienia od umowy Strony dokonają inwentaryzacji stanu prac na dzień 

odstąpienia w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia i rozliczenia umowy w terminie 

30 dni od dnia jej rozwiązania. 

 

§ 8 

KLAUZULA POUFNOŚCI  

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych  

i dokumentów, w posiadanie których weszły w związku lub przy okazji realizacji 

niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy 

informacje i dane wyłącznie w celach wykonania niniejszej umowy. 

3. Nie stanowi naruszenia, o którym mowa w ust. 1, ujawnienie informacji lub danych: 

a) przez Inwestora Zastępczego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

niniejszej umowy, w szczególności w zakresie informacji przekazywanych 

upoważnionym instytucjom, 

b) dostępnych publicznie lub uzyskanych niezależnie z innych źródeł, 

c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie, 

d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

 

§ 9 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu umowy, z powodu działania 

siły wyższej.  

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, nagłe, zewnętrzne, niemożliwe  

do przewidzenia i do zapobieżenia, pomimo zachowania przez Strony należytej 

staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie umowy. 

3. Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu niniejszego paragrafu będzie 

przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z 

umowy przez jedną ze Stron: 

a) Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu 

tego zdarzenia przedstawiając stosowną dokumentację potwierdzające zaistnienie 

zdarzenia mającego znamiona siły wyższej, 

b) Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutku tego zdarzenia. 

 

§ 10 

DORĘCZENIA 

 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia  

o zmianie adresu dla doręczeń. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla 

doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego 

obowiązku. 

3. Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu z 

Inwestorem Zastępczym, Zamawiający wyznaczy przedstawiciela Zamawiającego na 

cały okres obowiązywania umowy, o czym zawiadomi Wykonawcę osobnym pismem 

najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy. 
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4. Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu  

z Zamawiającym, Inwestor Zastępczy wyznaczy przedstawiciela Inwestora 

Zastępczego na cały okres obowiązywania umowy, o czym zawiadomi Zamawiającego 

osobnym pismem najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy. 

5. W przypadku zmiany swojego przedstawiciela, Strona umowy niezwłocznie zawiadomi 

pisemnie o zmianie drugą Stronę. 

 

§ 11 

ZASADY ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inwestora Zastępczego, 

w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim 

przypadku Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie za wszystkie 

spełnione świadczenia, 

b) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

c) zmiany organizacyjne Zamawiającego powodujące, iż wykonanie zamówienia lub 

jego części staje się bezprzedmiotowe, zmiany w zakresie sposobu wykonywania 

zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie 

zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność 

modyfikacji przedmiotu zamówienia, 

d) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmian 

organizacyjnych Zamawiającego mających miejsce po podpisaniu umowy lub na 

skutek zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 

Zamawiającego, powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się 

bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia; 

e) dokonania zmian zakresu umowy poprzez wykonanie zadań zamiennych na 

podstawie dwustronnie podpisanych protokołów, jeżeli nie powoduje to 

zwiększenia wynagrodzenia Inwestora Zastępczego; 

i) uzgodnienia między Stronami harmonogramu realizacji Inwestycji na okres 

dłuższy; 

j) wystąpienia okoliczności niezależnych od Inwestora Zastępczego, przy zachowaniu 

przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania 

terminu realizacji przedmiotu umowy – dopuszcza się zmianę terminu realizacji 

odpowiednio do wpływu tych okoliczności na możliwość należytej realizacji 

umowy; 

k) wystąpienia okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie 

Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu umowy; 

l) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da 

się przewidzieć – dopuszcza się zmianę terminu realizacji, sposobu realizacji i 

zakresu przedmiotu umowy odpowiednio do wpływu siły wyższej na należytą 

realizację zamówienia. 

m)  zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 

organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 

n) wystąpienia którejkolwiek z przesłanek zmiany umowy wskazanych w Sekcji 6.5.2. 

pkt 20) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

 

 

2. Zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem 

nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 
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§ 12 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

 

1. Inwestor Zastępczy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa 

pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach  

i postaciach w zależności od potrzeb Zamawiającego z utworów w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1231 ze zm.) powstałych w wyniku realizacji umowy w szczególności 

wykonanej dokumentacji projektowej i przetargowej. Przeniesienie ww. praw 

następuje z chwilą wytworzenia utworu. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku; 

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez 

ograniczeń; 

4) umieszczanie w całości lub części w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez 

Zamawiającego; 

5) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez wykonawców wybranych 

wyłącznie przez Zamawiającego; 

6) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego; 

7) modyfikowanie, zmienianie, tłumaczenie na języki obce. 

3. Inwestor Zastępczy wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji  

w dokumentacji, co do których autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione  

na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do takich 

utworów zależnych. 

4. Inwestor Zastępczy wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji utworów, co 

do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 2.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, obejmuje wynagrodzenie należne 

Inwestorowi Zastępczemu za przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie 

zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6. Inwestor Zastępczy oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej umowy nie 

naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi  

i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 

Inwestor Zastępczy oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które 

uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym 

umową na Zamawiającego. 

7. Inwestor Zastępczy oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są obciążone 

żadnymi prawami osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało 

korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub jego następców prawnych  

i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie do utworu nie będą wykonywane. 

8. Inwestor Zastępczy oświadcza, że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych, prawa te będą przysługiwały Zamawiającemu w całości, 

w pełnym zakresie i bez ograniczeń. 

9. Jeżeli podczas eksploatowania utworu przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn 

leżących po stronie Inwestora Zastępczego do naruszenia majątkowych praw 

autorskich i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Inwestor Zastępczy zmieni, 

bez dodatkowego wynagrodzenia, dokumentację w sposób wyłączający dalsze 

naruszenie tych praw. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie do 5 

dni od daty uzyskania przez Inwestora Zastępczego pisemnej informacji o naruszeniu 

praw osób trzecich. 

10. W okresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej 

realizacji Inwestorowi Zastępczemu przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie 

się i ewentualne dalsze opracowywanie utworów przekazanych już Zamawiającemu. 
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11. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych 

do utworu, w szczególności:  

1) w zakresie nienaruszalności formy i treści;  

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

3) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem i udostępniania anonimowo;  

4)  nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

 

§ 13  

KLAUZULA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sieć Badawcza 

Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki, z siedzibą przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 

28, 04-703 Warszawa, tel. 22 11 25 200, fax 22 11 25 444; 

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@iel.lukasiewicz.gov.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy 

z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO, dochodzenia możliwych roszczeń wobec zleceniobiorcy  na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO, realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 marca 2019 r. o 

Sieci Badawczej Łukasiewicz, realizacji umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-

00-0133/17-00 Projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie” lub innych celów wynikających 

z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator; 
4) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

▪ Instytucja Wdrażająca określona w umowie o dofinansowanie – Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 

▪ Instytucja Zarządzająca PO IiŚ - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą 

w Warszawie, 

▪ inne jednostki organizacyjne Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu 

Elektrotechniki, 

▪ uprawnione organy publiczne, 

▪ podmiot wykonujący usługi niszczenia i archiwizowania dokumentacji; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji umowy, a także po jej 

zakończeniu w celach związanych z: 

▪ aplikowaniem o środki unijne, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, 

realizacji Projektu, ewaluacji, monitorowania, kontroli i sprawozdawczości oraz 

działań informacyjno – promocyjnych w związku z realizacją umowy 

o dofinansowanie; 

▪ archiwizacją dokumentacji związanej z realizacją umowy, w związku 

z wymaganiami wynikającymi z obowiązku prawnego, któremu podlega 

administrator, 

▪ dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

▪ w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

do momentu wycofania przedmiotowej zgody; 

6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych; 
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8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

9) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały 

zebrane; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku powstania sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony 

dążyć będą do jego polubownego rozwiązania. W przypadku gdy okaże się ono 

niemożliwe spór zostanie poddany kognicji sądu właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                            INWESTOR ZASTĘPCZY: 

 


