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AKT UMOWY Nr .........
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

»Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Jelczu-Laskowicach - etap I”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni sciekéw w Jelczu-Laskowicach - etap 1”7, zostaly wykonane przez Wykonawce na
podstawie Oferty Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich
wad, zlozonej w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia sektorowego przeprowadzonego w
oparciu o Regulamin udzielania zamoéwien przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w
Jelczu-Laskowicach (wprowadzony Uchwatg zarzgdu nr 14/2021 z dn. 9.11.2021 r.) - bez zastosowania
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
a) niniejszy Akt Umowy;

)  Warunki Szczegdlne Kontraktu;

) Warunki Ogodlne Kontraktu;

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

o O T
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e) Dokumentacja Projektowa;

f)  Wyceniony przedmiar robot;

g) Formularz oferty wraz Zatgcznikami do Oferty;
h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usungé¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposob okre$lony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowa.
Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa  wynosi: ... PLN (stownie ziotych:
....................................................................................... »w tym podatek VAT: ....... PLN
(stownie ZtotyCh: ..o )

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem obmiarowym.

Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy: Nr
w Banku ,

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte sg w innych walutach, to wszelkie koszty réznic
kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
ktérych 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 — Zamawiajgcy.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
- FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie
2008 r., dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieré6w Doradcéw i Rzeczoznawcéw
ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG
00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.. +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skfadajg sie "Warunki Ogdlne", kiére stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego oraz "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia
Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wiazace
o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul i Rozdziatbw w Warunkach Szczegéinych nie jest kolejna
i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.

,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw w Jelczu-Laskowicach - etap I”

Strona 6 z 45



Czes¢é Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Rozdziat 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje

1.2 Interpretacja

1.3 Przeptyw informac;ji

1.4 Prawo i Jezyk

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

1.6 Akt Umowy
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1.12 Poufne szczegoly
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Rozdziat 2 Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy
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4.4 Podwykonawcy
4.7 Wytyczenie
4.8 Procedury bezpieczehstwa
4.9 Zapewnienie jakoSci
4.10 Dane o Terenie Budowy
4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
4.18 Ochrona $rodowiska
4.19 Elektrycznos$¢, woda i gaz
4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie
4.21 Raporty o postepie
4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy
Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Dodana klauzula 4.27 Istniejgce instalacje

Rozdziat 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
5.4 Dowody ptatnosci

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
6.8. Kadra Wykonawcy
6.9 Personel Wykonawcy
Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
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Rozdziat 7 Urzgdzenia, Materiaty i wykonawstwo
7.4 Proby
Dodana klauzula 7.9 Wiasno$¢é Materiatéw z rozbidrki

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robdt
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkéw Szczegolnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdziat1 Postanowienia ogdine

11  Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” nalezy go
odnies¢ takze do ,umowy” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny.

1.1.1.3  ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogdlnych oznaczac¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresdla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1114 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”"Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w
tych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany “Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych”, wtgczony do kontraktu, zawierajacy opis robét zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty, wigczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
”Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w tych Warunkach oznaczac¢
bedg odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
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1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutlowany, wprowadzajgcy do
postanowieh Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym Wykonawca udzieli
gwarangcji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na konhcu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.24  ”Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”. Inzynier petni na kontrakcie funkcje Inwestora Zastepczego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenie

1.1.3.9 uzupetnia sie o definicje ,miesigc oznacza miesigc kalendarzowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Gwarancji”’ oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku
do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci] wraz z ewentualnymi
przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad], liczony od
daty z jaka Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkow].

1.1.3.11 ,,Okres rekojmi” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi], liczony od daty z jakg Roboty zostaty
ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Roboét i Odcinkéw] i
wynosi 60 miesiecy.

1.1.4 Pieniagdze i ptatnosci

1.1.4.10 ”“Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.4.13 ,Protokét Koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robo6t dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w
kontrakcie bgdz wynikajacych z zapisow Rozdziatu 13. Zatgcznikiem do Protokotu
Koniecznosci jest Protokét Negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokét Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla rob6t dodatkowych i zamiennych w oparciu o
Rozdziat 13.

1.1.5 Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
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1.1.5.6 ,Odcinek” oznacza cze$s¢ Robot wymieniong w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

1.1.6.7 ,Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State i do
ktérych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore
zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy. Termin ten
jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”"Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdézniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcyg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okre$lajgcg
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11  ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz
zdarzenn i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.. poz. 963) wraz z
pozniejszymi zmianami.

1.1.6.14 ,System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM”- udostepniony
nieodptatnie przez Zamawiajgcego system informatyczny do rozliczania i monitorowania
Robdt. Dostep do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiajgcego (w tym Inzynier).

Definicje zawarte sg rowniez w STWIORB (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych).

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym interpretacji
postanowien Kontraktu, nalezy odnosi¢ sie do norm bagdz aktéw prawnych regulujgcych kwestie
termindw, definicji, nomenklatury.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.
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1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na poczatku pierwszego zdania dodaje sie stowa:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjs;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00
do 15:00 =z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pdzniejszych bedzie skutkowato
uznaniem, ze dotarly do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z
punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na
biezaca korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest
od dnia otrzymania korespondencji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan przy
uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy
od dnia, w ktérym dotarty one do Zamawiajgcego i potwierdzit on ich otrzymanie, w
przeciwnym wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie pisemne;.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa
Budowlanego nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.;

1.4 Prawo i Jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejno$¢ waznosci takg, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony pod warunkiem, ze:
(a) wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial],
(b) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dostarczg
Zamawiajgcemu umowe okreslajgca sposob wspdétdziatania Wykonawcow w wykonaniu
robot.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢é swoich wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, korzysci z niego lub
udziatu w nim, na osobe trzecig (tj. dokona¢ przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiaja, ze
zgoda Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia, wydanym przez Inzyniera

zgodnie z Klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
kopie Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy dziennik Budowy, zgodnie z
Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

W drugim akapicie zmienia sie ilos¢ egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy z szesciu egzemplarzy
na trzy egzemplarze.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach Technicznych
lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegodty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakohczeniu.

Strony bedg uwazacC szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgcych
nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych
0s0b.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspodlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do =zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s0b, razem i kazdego z osobna.
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Rozdziat2 Zamawiajacy

21 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tresé:

W szczegolnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg o$wiadczenia,
zaswiadczenia i informacja wymienione w Art41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Réwnoczesnie z przekazywaniem prawa dostepu do Placu Budowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robét wymagane Prawem
Budowlanym.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa i na koszt”.

Rozdziat 3 Inzynier

3.1 Obowigzki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogolnych:

(a) klauzula 1.9 [Bfedy w wymaganiach Zamawiajgcego],
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy],

(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral,
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy],

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizycznel],
(f) klauzula 4.24 [Wykopaliskal,

(9) Rozdziat 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy],

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie),

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt],

() klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie),

(k) klauzula 10.3 [Zakt6écanie Prob Koricowych],

0] klauzula 12.2 [Proby Opdznione],

(m) Rozdziat 13 [Zmiany i korekty],

(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego],

(o) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszeyj].

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sagsiadujgca
nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkéw i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdag takg prace, ktora,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

3.5 Ustalenia

Na koncu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Jednak jezeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapisOw Kontraktu bedzie ono wigzgce pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].
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Rozdziat4 Wykonawca

41 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg staranno$cig i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach
Technicznych dla Robét, jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
“Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci
(i) 5% ceny brutto podanej w ofercie albo
(i) co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
zastrzezeniem, iz pozostate wowczas 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie potrgcone przez Zamawiajgcego przez procentowe potrgcenia z
faktur Wykonawcy.
Potrgcenia rozpoczng sie od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz bedg dokonywane
do czasu osiggniecia petnej wysokosci Zabezpieczenia, o ktérej mowa w punkcie (ii), jednak nie
pozniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa.
Potracenia bedg dokonywane w wysokosci co najmniej 20% kwoty kazdej faktury. Sposob sptat
zostanie okreslony przez Wykonawce w harmonogramie ptatnosci.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci zabezpieczenia, Wykonawca winien wnies¢ brakujacg
czes¢ zabezpieczenia w terminie do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci zabezpieczenia do potowy okresu, na ktory
zostata zawarta Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Kontraktu,
zgodnie z kl. 15.2
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcy sposob:
(@) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty
wydania Swiadectwa Przejecia wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw];
(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie p6zniej niz w 15 (pietnastym) dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady dla Robét.”

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

44 Podwykonawcy

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze zatrudni¢ podwykonawcow i zleci¢ jakichkolwiek Robdt bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
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Nastepujgce zmiany wprowadza sie do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:
Pierwsze zdanie skreSla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jakby to byly
dziatania lub uchybienia Wykonawcy, oraz za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych
podwykonawcdéw do Zamawiajgcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane;
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
cywilny.

Na konhcu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce podpunkty:

1.

10.

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrzeé¢ umowe z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian) okreslajgcej zakres oraz
wartos¢ podzleconych robét, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w hastepujgcym zakresie:

a. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy cze$ci zamowienia.

b. W przypadku opéznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy,

podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opdznieniu w
zaptacie.

Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z Kontraktem w nasteujgcym zakresie:

a) przedmiot umowy,

b) terminu realizacji umowy nie moze by¢ dtuzszy niz termin realizacji catego Kontraktu.
Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14
dni nie zgtosi na piSmie zastrzezeh oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmian
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgltoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Zlecenie czedci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajagcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej cze$ci robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw jak
za wihasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
W przypadku zmiany Podwykonawcy(ow), na zasobach ktorego(ych) Wykonawca opierat sie
potwierdzajgc spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
objetego niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na taka
zmiane jest réwniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca udostepni Wykonawcy swoje zasoby
w zakresie nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajagcemu pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz
przedtozonej Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére powstaty w sytuacjach opisanych w pkt.
13 obcigzajg Wykonawce.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z
Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian),

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:

(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
zarzadzania jakoscia.

410 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejgca
infrastrukturg techniczng,”.
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411 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

W ostatnim akapicie klauzuli 4.11 skresla sie tekst ,wlgcznie z tymi, na ktére przeznaczono Kwoty
Tymczasowe”

418 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o
ochronie przyrody. Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz na swoj koszt uzyska wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robdét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone,
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992)
wraz z pozniejszymi zmianami.

419 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Wykaz cen.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezpftatnie] skresla sie jako nie
majgcyg zastosowania w niniejszych Warunkach

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (ptyta CD).

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz
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(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty] oraz Rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz); a takze

)] uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan ptfatnosci] w
odstepach miesiecznych,

(k) informacje o istniejgcych i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w klauzuli
1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jezeli takie zdarzenia wystgpity lub mogg
wystgpi¢, oraz

0] informacje o podjetych i przewidywanych dziataniach Wykonawcy dla wykrycia
niepomysinych warunkoéw fizycznych oraz innych przeszkdéd i utrudnien (w tym
przeszkdd prawnych).

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23.:
Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywréci te czesé¢ Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Robét do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje
fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robét oraz po ich
Zakohczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca pokaze Inzynierowi.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robét.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacije
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na witasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam zakiécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
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Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, swiattowody, wodociggi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdéw i gazociggodw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdow osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i witascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze zazgdaé
od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy”.
Skresla sie drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
(a) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszym Podwykonawcom wytgcznie tych
naleznosci, ktére powstaty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane albo po przeditozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sag dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy¢ bedzie wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem zamodwienia sg dostawy lub ustugi.
(b) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
(c) Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktéorym mowa w pkt (a). Termin liczony jest
od dnia doreczenia przedmiotowego wezwania.
(d) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt (c), Zamawiajacy
moze:
(i) nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,
albo
(i) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
(iii) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
(e) Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich
Podwykonawcéw w niniejszym Kontrakcie.

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: wykonywanie roboty ziemne, betonowe i Zzelbetowe; roboty budowlane, roboty
sieciowe
a. pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie - w zakresie
nadzoru i realizacji rob6t budowlanych (nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi i
ich realizacja),
b. pracownicy fizyczni - wykonujgcy bezposrednio roboty budowlane (robotnicy fizyczni na
budowie wykonujacy roboty ziemne, betonowe i zelbetowe; roboty budowlane, roboty
sieciowe).
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiécie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$é gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz o0s6éb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie).
2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0séb wykonujgcych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
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pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6éb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtgczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Wykaz cen.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane,
ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
skladajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegodlnych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skladaC¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami, W razie potrzeby Wykonawca udostepni wystarczajgca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolenh
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.
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Rozdziat 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.4

Préby

Na konhcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Wszelkie préby, Préby Kohcowe nie mogg sie odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa klauzule 7.9 [Wfasno$c¢ Materiatow z rozbiérkil w brzmieniu:

Dodana klauzula 7.9 Wlasnos¢ Materiatow z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisow
dotyczacych odpadow.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 21 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robd6t w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opéznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy, w zgodnie z
art. 41 polskiego Prawa budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe
o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia dotgczone bedg nastepujace
dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi) , a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkdw wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolerh wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie programu Robét przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z Klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzgdcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzgdzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robdét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wigkszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzy¢, zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich

opoznieh poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opodznieniem w wydaniu

jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Roboét, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
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pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
ramach kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajagcemu szczegotowy Program Robét
(Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) w formie zgodnej z zat. nr 1 do umowy najp6zniej 7
dni po podpisaniu umowy na realizacje zadania. Wykonawca winien przechowywaé na
Terenie Budowy kopie Programu Roboét sporzgdzona w formie wykresu ukazujgcego postep
wszystkich rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowach ,Jezeli Inzynier..” dodaje sie: ,i
Zamawiajacy”.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgca tresc¢:
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opodznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wtadzom
petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Roboét, jak rowniez uczestnictwo w probach i
badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Program winien byé uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi z wyjasnieniami jako cze$¢ kazdego Raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Program Robdét bedzie uwzgledniat konieczno$é wspotpracy z wykonawcg odrebnego zadania
polegajgcego na przebudowie i rozbudowie pompowni Sciekow przy ul. Klasztornej wraz z
kolektorami Sciekow.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukonczenie Robot w stosunku do zapisow Kontraktu bedzie
wigzgca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.5 Opodznienia, spowodowane przez wiadze

Na koncu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie wigzgca pod warunkiem
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.6 Tempo wykonawstwa

Na koncu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa majgca wplyw na Czas ukonczenia Robdét w
stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie wigzgca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].
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8.7 Kary za zwloke

Skresla sie w catosci klauzule 8.7 [Kary za zwloke] i w jej miejsce wpisuje si¢ klauzule w
brzmieniu nastepujacym:

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwioke

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] to bedzie zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary za zwiloke na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], Kara taka bedzie réwna kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty i bedzie ptacona za
kazdy dzien zwioki, ktéry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukonczenie i dniem ustalonym w
Swiadectwie Przejecia.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy z zobowigzan ukonczenia Robdét, ani z innych obowigzkow,
zobowigzan ani odpowiedzialno$ci, jakie mogg wynika¢ z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne tytutem zwioki nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Ponadto:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w
wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od pierwszego dnia zwtoki
wyznaczonego na termin usunigcia wad i usterek — w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto.

3. Za kazdy dzien zwioki w przystgpieniu przez Wykonawce do realizacji Robét objetych
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita
1000 zt brutto za kazdy dzien zwioki liczony od daty z ktérg Roboty te powinny zostaé
rozpoczete do dnia faktycznego ich rozpoczecia przez Wykonawce. Data ta bedzie
odpowiednio poswiadczona przez Inzyniera.

4, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot zamdwienia bedzie
realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw. Kara taka bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego
wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robot
Urzgdzen, Materiatéw nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary
to 10 000 zt za kazdorazowg prébe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy
niezatwierdzonych materiatow i/lub urzadzenh.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy na co ten wyraza zgode. Zamawiajagcy moze rowniez pokryé kary z
zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu.

Zamawiajgcy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

1. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo.

2. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki.
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3. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto.

4, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto.

5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Na koncu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Jednak jezeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapisow Kontraktu, bedg one wigzgce pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura
wprowadzania Zmian].

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Na koncu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty pod warunkiem zastosowania klauzuli
3.5 [Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.12 Wznowienie Robot

Na koncu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty lub przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
Robdt pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].

Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. Przejecie Robét i Odcinkow

Pierwsze zdanie trzeciego akapitu Klauzuli 10.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W ciggu 14 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inzynier winien:
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robét lub Odcinka od wiasciwych witadz lokalnych. Wykonawca otrzyma w
zwigzku z tym stosowne petnomocnictwo od Zamawiajgcego.

10.3 Zaklécanie Préb Koncowych

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.3 i zastepuje nastepujaco:
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Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub
ustalenia tych spraw.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnosé za wady

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tres¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

~Wypetnienie zobowigzarh Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Inzynier nie wystawi Wykonawcy
Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po
uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robot, witgcznie z usunieciem wad.
Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.”

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.
Okres Zgtaszania Wad nie jest tozsamy z okresem rekojmi.

Dodaje sie nowg Klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] w brzmieniu:

Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakosci

Gwarancja Jakosci musi by¢é potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty
Gwarancyjnej stanowi zatgcznik do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sig¢ od daty ukoriczenia Robot
ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Dodaje sie klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w nastepujgcej tresci:

Dodana klauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony
zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robot ustalonej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Dodaje sie nowa Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzen technologicznych] w
brzmieniu:

Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen
technologicznych

Wymagana szybkos$¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w
niniejszych Szczegodlnych Warunkach Kontraktu.
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Rozdziat 12 Obmiary i Wycena

Dodaje sie nowg Klauzule 12a [System informatyczny do rozliczania Robét] w brzmieniu:

Dodana klauzula 12a [System informatyczny do rozliczania Robét]

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowigzujgcego Wykonawce
do korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z systemu informatycznego do
rozliczania robot, ktéry zostanie mu nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to
Wykonawca ma bezwzglednie takie polecenie przyjg¢ i postepowaé $cisle wedtug wymagan
Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego polecenia i
bedzie sie uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego
usprawniajgcego Stronom rozliczanie robét budowlanych to bedzie to traktowane jako
nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do niewydania polecenia o ktérym mowa powyzej
jezeli zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego
do rozliczania robdét.

Funkcjonalno$¢ systemu i sposdb uzytkowania:

Jednym z elementéw dokumentacji budowy beda karty postepu Robdt (protokoty odbioru w
SIRM) wprowadzone do systemu udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ wykonania robét z kontraktem muszg by¢ prowadzone w formie elektronicznej do
systemu nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw, dokonywanych przez Wykonawce
wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robét, przed zakryciem kazdej ich
czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki winny by¢ wprowadzone do systemu
informatycznego niezwiocznie po ich dokonaniu.

Poszczegolne karty postepu Robét wprowadzone do systemu informatycznego przez
Wykonawce winny by¢ sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowa¢ Zzadnego
dodatkowego oprogramowania poza darmowg, dowolng przeglgdarkg internetowg (z
wytgczeniem przeglgdarki Internet Explorer)

Za wyjatkiem swiadectw pfatnosci oraz Protokotdw koniecznosci i negocjacji oraz zmian do
umowy nie wymaga sie przekazywania dokumentéw i informacji wprowadzonych do ww.
systemu informatycznego w formie papierowe;.

Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:
a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztéw,

b) wspomaganie tworzenia kart postepu Robét wraz z przechowywaniem kolejnych wersiji
kart,

c) archiwizacja dokumentow poswiadczajgcych wykonanie Robdét,

d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postepu Robot,

e) automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentéw rozliczeniowych:
- Zestawienie kart postepu Robét (protokotéw odbioru w SIRM),
- Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,

- Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci,
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¢)]

biezgce monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robdét na podstawie danych z
dokumentow rozliczeniowych,

automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczacych procedury
rozliczania robdt,

Zamawiajacy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego
udostepnionego nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego i rozliczenia robét
zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.

Zamawiajgcy zapewni nieodptatny dostep do systemu zaréwno wskazanym pracownikom
Zamawiajgcegdo, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiajgcy
udostepni nieodptatnie system nowym uzytkownikom.

System bedzie obstugiwat proces rozliczania roboét i poswiadczania ptatnosci przez
Inzyniera. System bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian
do kontraktéw na roboty oraz do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu (aneksu).

1. Zamawiajgcy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach i
okolicznosciach:

1) Dopuszczalna jest zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1)

1.2)

na skutek wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:

a) w przypadku warunkoéw atmosferycznych wystgpienie opadéw deszczu nawalnego,
potwierdzonego pisemnie przez Inzyniera, powodujgcego catkowite zalanie wykopow
lub robét ziemnych, opady $niegu o grubosci pokrywy powyzej 15 cm
w ciggu doby utrzymujgce sie dtuzej niz 5 dni, temperatury ponizej -5°C powodujgce
wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia, w okresie dluzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o tyle
dni, przez ile wystepowaly opisane warunki atmosferyczne powodujgce ich
wstrzymanie z tym Zze kazda okolicznos¢ wymaga pisemnego potwierdzenia przez
Inzyniera;

b) w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych rozumianych jako trzesienia ziemi,
osuwiska ziemi, powstanie zapadlisk, powodzi przy czym nie bedg uznawane za
osuwiska przypadki braku nalezytego zabezpieczenia wykopow przed osuwaniem sie
ziemi,

na skutek wystgpienia nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,

archeologicznych lub terenowych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:
a) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
b) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,
d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, a mianowicie: istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
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1.3)

1.4)
1.5)

1.6)

1.7)

1.8)

2)

zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalaciji
lub obiektéw infrastrukturalnych;
na skutek wystgpienia okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
a mianowicie:

a) wstrzymanie robo6t przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

na skutek wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych;

na skutek dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatorow

infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:

a) na skutek przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty aktéw administracyjnych a w tym decyzji,
zezwolen, uzgodnien, stanowisk itp.,

b) na skutek odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

na skutek wystgpienia zagrozen wptywajgcych na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcag po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy
oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne bylo podjecie dziatann zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw
finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub termindbw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W sytuacji, gdy w okresie realizacji Kontraktu, w wyniku okolicznosci wynikajgcych z

rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2 (w szczegdlnosci braku dostepnosci lub

opdznienia w dostawach materiatow lub urzadzen badz sprzetu koniecznych do realizacji

Kontraktu, braku personelu w ilosci koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczen w

przemieszczaniu sie, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia

funkcjonowania okre$lonych zaktadéw pracy lub instytuciji, itp.), dojdzie do opdznienia w

realizacji prac.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie
moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1)Na skutek zmian technologicznych spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwigekszajacych jako$¢, parametry
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techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych Iub skracajacych termin
realizacji zamowienia,

b) z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

C) z uwagi na pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez obnizenie kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) z uwagi na konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy  dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) na skutek zmiany decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

h) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzah technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

i) w przypadku koniecznosci wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robot, zmiany lokalizacji budowanych
urzgdzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowg do 15% wartosci zaméwienia lub zmiana
wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania, materiatdéw i technologii robét, jak réwniez
zmiana lokalizacji budowanych urzadzen spowodowana nastepujgcymi okolicznosciami:

a) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym,

b) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

c) gdy zaistnieje przeszkoda prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,

4) Dopuszczalne sg réwniez zmiany w zakresie podwykonawstwa, a mianowicie:

a) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie

przewidzianym w tresci oferty zlozonej przez Wykonawce Ilub rezygnacja z

podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy w

celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
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zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
5) Dopuszczalne sg zmiany w zakresie zasad rozliczen i warunkéw pfatnosci w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT). Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT
wynikajgcg ze stawki tego podatku obowigzujacg w chwili powstania obowigzku
podatkowego. Kwota netto nie moze ulec zmianie. Wykonawca kazdorazowo uwzgledni
aktualng stawke podatku VAT obowigzujgcg na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego),
b) zmiany przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2), 3), 5), mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang
sposobu, lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
3. Podstawe sporzadzenia kosztorysu na roboty wynikajace ze zmiany dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych stanowi:
1) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych,
2) Przedmiar robdt w czesci cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do sporzgdzenia
Przedmiaru robot (sktadniki cenotworcze), ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw,
zaproponowanych przez Wykonawce,
3) Tam gdzie Zmiana spowoduje Roboty Dodatkowe, dla ktérych w Przedmiarze nie podano
ceny jednostkowej, zostang one wycenione przez Wykonawce na podstawie
ogodlnodostepnych cennikéw wartosdci kosztorysowych, wskaznikow naktadéw na obiekty
budowlane lub kosztorysowych norm nakfadoéw rzeczowych KNNR, KNR w oparciu o $rednie
w skali kraju stawki robocizny, stawki pracy sprzetu, $rednie hurtowe ceny materiatéw
budowlanych wystepujace w obrocie towarowym oraz srednie wskazniki narzutow kosztow
posrednich i zysku publikowane w ogolnodostepnych informatorach np. Sekocenbud,
Intercenbud, Bistyp, Orgbud, dla ostatniego kwartatu poprzedzajgcego polecenie Zmiany.
4. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
5. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwosé dokonywania nieistotnych zmian postanowienh
umowy.
6. Oprécz opisanych powyzej dopuszczalne sg zmiany zwigzane z zaistnieniem nastepujgcych
okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione fgcznie nastepujgce
warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidziec,
b)  wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie,
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3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:
a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a fgczna warto$¢ zmian jest mniejsza
niz progi unijne, i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamdéwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku
zamowien na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.
7. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.

8. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych zmiane. Wniosek o zmiane postanowien
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

13.3 Procedura wprowadzania zmian

Skresla sie ostatnie zdanie w klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowac¢ zgodnie z klauzulg 3.5 celem
uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu pfatnosci na mocy klauzuli 14.4.
Taka korekta uwzgledni uzasadniony zysk i wezmie pod uwage wnioski jakie Wykonawca moze
postawi¢ na mocy 13.2.

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia lub uszczegétowienia
oferty na zmiane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgdania.

Okreslajgc warunki dokonania Zmiany, sporzadza sie Protokét Koniecznosci i Protokdt Negocijaci
Ceny, biorgc pod uwage w szczegolnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

d) wptyw zmiany na wysoko$é wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,

f)  wptyw zmiany na termin zakohczenia umowy.

Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:

System informatyczny, o ktérym mowa w kl. 12a [System informatyczny do rozliczania Robdt]
zapewnia rejestracje procedury Zmian do Kontraktu (rejestracja protokotéw koniecznosci, negocjacji i
anekséw). Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie
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informatycznym. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzania do systemu
opisu, uzasadnienia zmiany oraz zakresu wraz z jej wptywem na poszczegolne pozycje Przedmiaru
robot.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptfata w walutach Kontraktu] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniéwkowe

Klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastepuje nastepujaco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub
ustalenia tych spraw.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprécz VAT, ktoéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dziehn wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego
udostepnionego nieodpfatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure
potwierdzania postepu i rozliczenia robét zgodnie z niniejszymi warunkami kontraktu.

Na potrzeby prawidtowego rozliczenia robét wykonawca bedzie zobowigzany przed

zlozeniem pierwszego wniosku o Swiadectwo ptatnosci przedstawié¢ do akceptacii
Inzyniera

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie w catoSci.

14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sktada¢ Rozliczenia wykazujgce
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
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dokumentami towarzyszgcymi. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiaty muszg byé zgodne
z obowigzujgcymi wytycznymi w tym =zakresie tak, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Cata korespondencja
pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w
kopii do Zamawiajgcego.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje si¢ nastepujgce zapisy:
Inzynier bedzie wystawiat Przejéciowe Swiadectwa Platnosci poprzez ich automatyczne
generowanie z wykorzystaniem SIRM.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie zatgczat do raportu miesiecznego o ktérym mowa w klauzuli 4.21
[Raporty o postepie] przewidywany szczego6towy plan ptatnoéci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

(a) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujagcego po Dacie
Rozpoczecia oraz

(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robét.

Przewidywane plany pfatnosci bedag skiadane w okresach miesigcznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robaét.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robof] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:

»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem: ,Poza
szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie modgt
wystawié¢”

W tresci drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. skresla sie nastepujacy tekst ,Kwot Zatrzymanych
oraz”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza,
niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienie PrzejSciowego
Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty
moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, a takze podania
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie akapit o tresci nastepujace;:
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14.7

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatno$ci potragcenia kwot,
naleznych kazdemu Podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z kopig dla
Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca:
(i) przedstawit Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody (w tym
potwierdzenia przelewu), ze kazdy z Podwykonawcéw otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu na mocy tego Swiadectwa Ptatnosci, lub
(i) (1) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze
Wykonawca jest w uzasadniony sposob uprawniony, na mocy postanowien umowy z
dalszym Podwykonawca, do wstrzymania lub odmowy zapfaty tych kwot, oraz
(2) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody na to, ze
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostat powiadomiony o tych uprawnieniach
Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie

Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koricowym Swiadectwie Platnosci w terminie 30 dni
od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych Zzagdanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

14.8

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dacie wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi dowdd dokonania
ptatnosci do Podwykonawcy oraz o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac¢
Inzynierowi i Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowaé Inzynierowi
i Zamawiajgcemu, iz nie narusza prawa ani tez warunkéw umowy. Inzynierowi i
Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego zbadania wywigzywania
sie Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawcg, ogledzin przedmiotu umowy, a takze
domagania sie od Podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia
dokumentow umownych.

W takim przypadku, Zamawiajgcy moze obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Opodzniona zaptata

Skresla sie tres¢ klauzuli 14.8 [Opdzniona zaptata] i zastepuje nastepujgco:

14.9

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zapfaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten
dzien).

Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sig¢ jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.
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14.10 Rozliczenie koncowe

Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,,84 dni” na ,,14 dni”.
W drugim akapicie zmienia sie ,w szesciu egzemplarzach” na ,w czterech egzemplarzach”.
Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci nastepujace;:

W Rozliczeniu kohncowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4. Wszelkie pfatnosci na rzecz Podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest dokonac przed ztozeniem Inzynierowi Rozliczenia Korncowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi wraz z Rozliczeniem
Koncowym, dowdd dokonania ostatniej ptatnosci do Podwykonawcy oraz oswiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu wszystkich nalezno$ci. W przypadku nie dokonania przez
Wykonawce ostatecznej ptatnosci z Podwykonawcg zastosowanie bedzie miata klauzula 14.7.

Rozdziat 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(d) zleci Roboty podwykonawcom
(1) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
(I1) w zakresie innym niz dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub
jakagkolwiek jego czes¢ stronie trzeciej bez wymaganej zgody,
Dodaje sie do niniejszej klauzuli litere (g) w nastepujgcym brzmieniu:

(g9) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z
okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a wady sg
istotne.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Klauzule 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu] skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Kontraktu:
a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz
jeden miesigc,

e) W razie nieotrzymania $rodkéw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposdb wadliwy Iub sprzeczny z umowsg,
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzyé poprawienie lub
dalsze wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
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4. Odstgpienie od umowy okreslone w pkt.1 - b-e i ust. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegoétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstgpienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw =zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

Dodaje sie dodatkowg klauzule oznaczong 15.7 [Skutek odstgpienia] o tresci nastepujacej:

Dodana klauzula 15.7 Skutek odstgpienia

Strony os$wiadczaja, iz w wypadku odstgpienia od Kontraktu na jakiejkolwiek podstawie,
odstgpienie to bedzie odstgpieniem od niewykonanej czesci Kontraktu. W takim przypadku
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonang czes¢ Kontraktu na
warunkach okreslonych w Kontrakcie.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,nie”.
Skresla sie pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastepuje nastepujgco:

(b) pokrycia takiego Kosztu.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowac¢ zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sig¢ nastepujace stowa: “jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
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16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Wyfgczenia]l w brzmieniu:

Dodana klauzula 18.5 Zakaz wytaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw Wykonawcy
z zastrzezeniem przepisu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Dodaje sie jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1:
,,Nie zgtoszenie roszczenia w terminie jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie przez
Wykonawce przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.”

20.6 Arbitraz

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu Arbitrazowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrazu bedzie siedziba
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
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Dodany Rozdziat 22 Klauzule koncowe

22.1

22.2

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac¢ od
skladania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktadaé zobowigzah na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.
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CZESC 4

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Kontrakt pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w Jelczu-Laskowicach - etap I”.

Gwarantem jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawca ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
$ciekéw w Jelczu-Laskowicach - etap I”.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest ... , reprezentowana przez
.............................................. Zwany dalej Zamawiajacym

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
sciekéw w Jelczu-Laskowicach - etap I” okreslonego w Kontrakcie oraz w innych dokumentach
bedacych integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy. Gwarancja obejmuje
réwniez maszyny i urzgdzenia.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Kontraktu, w tym takze za czes$ci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w §
2 ust. 2.

3. Termin gwarancji jakosci wynosi ............. miesiecy od daty poswiadczenia ukonczenia Robot w
Swiadectwie Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu FIDIC.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczna, o ktorej mowa w art. 556" § 1 k.c.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajgcy uprawniony

jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Kontraktu byfa juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy

na nowg, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak

i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad.

d) Zzadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunieciu wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtacznie z podatkiem od

towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien zwioki;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na

wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. e).
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2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym

usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

c) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f)  zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej

spowoduje skierowanie sprawy na droge postepowania sgdowego.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady”’ nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne bezptatne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 12
miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przeglagdowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przeglagdowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegbétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy

niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej

Gwaranta, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
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- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki
(0 czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzgdzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.

4. Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane bedg na Obiekcie/Nieruchomosci
w godzinach pracy Zamawiajgcego, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

5. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

§6
Komunikacja

1.  Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.

2. Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzona w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu poleconego
potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub
email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenciji pisemnej bedzie
traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]
5.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
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Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

O zmianach w danych teleadresowych, o kiérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
§7

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
Integralng czes$cig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Kontrakt oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim okreslajg
one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (fgcznie
z podatkiem od towaréw i ustug).
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu, po

dwa dla kazdej ze stron.

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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