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Zapytanie ofertowe nr IPCEI 205/2022

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

	Zamawiający
	Elemental Strategic Metals Sp. z o.o.

	Opis działalności
	Realizacja projektu B+R wraz z pierwszym wdrożeniem pn. „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu „Szybka Ścieżka - IPCEI".

	Przedmiot Zamówienia
	Realizacja w formule „pod klucz” zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu oraz przekazaniu do użytkowania budynków, budowli i obiektów budowlanych oraz dostarczeniu na miejsce, montażu i uruchomieniu urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową.



Procedura składania i wyboru oferty 
1. W terminie do dnia określonego jako termin składania ofert Wykonawca składa w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: r.guzik@elementalsm.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności ofertę wstępną, spełniającą wymogi SIWZ i zawierające wstępną cenę realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi obejmować swoim zakresem podstawowy przedmiot zamówienia oraz opisane w SIWZ Opcje.
2. Jeśli oferty są niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający jednokrotnie wzywa Wykonawców do poprawienia lub uzupełnienia ofert w zakresie braków formalnych lub dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów podmiotowych udziału w postępowaniu w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania. Uzupełnienia nie mogą prowadzić do zmiany oferty wstępnej na tym etapie.
3. Zamawiający bada oferty wstępne pod kątem spełniania kryteriów podmiotowych przez Wykonawców oraz wymogów formalnych ofert. Oferty wstępne Wykonawców nie spełniających kryteriów podmiotowych oraz oferty niezgodne z SIWZ zostaną na tym etapie odrzucone.
4. Wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone zostaną zaproszeni do negocjacji stanowiących drugą fazę wyboru oferty. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy wyłącznie w oparciu o oferty wstępne.
5. Negocjacje mogą dotyczyć wszystkich cech zamawianych robót budowlanych, dostaw i usług, w tym na przykład jakości, ilości, klauzul handlowych (postanowień umowy) oraz aspektów społecznych, środowiskowych i innowacyjnych, o ile nie stanowią one wymagań minimalnych opisanych w SIWZ.
6. Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców. 
7. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami. Przewiduje się prowadzenie komunikacji drogą elektroniczną (na wskazane przez wykonawców adresy e-mail).
8. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty zostały zakwalifikowane do kolejnych etapów, o wszelkich zmianach mających wpływ na treść ofert składanych na etapie negocjacji lub ofert, w szczególności o zmianach związanych z opisem potrzeb zamawiającego i cechami charakterystycznymi dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiących przedmiot zamówienia, warunkami umowy w sprawie zamówienia publicznego, tak aby wykonawcy mieli jednakowo wystarczająco dużo czasu na zmodyfikowanie i ponowne złożenie poprawionych ofert składanych na etapie negocjacji lub ofert końcowych.
9. Treść oferty wstępnej, ofert składanych w trakcie negocjacji oraz prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
10. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w formie pisemnej, w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
11. Zamawiający udostępnia oferty wstępne, wraz z załącznikami, od dnia otwarcia ofert ostatecznych.
12. O zamiarze zakończenia negocjacji Zamawiający, informuje równocześnie wszystkich pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wyznacza termin na złożenie ofert ostatecznych, w oparciu o Ostateczną SIWZ przekazaną zgodnie z pkt. 13
13. Po zakończeniu negocjacji zamawiający sporządza Ostateczną SIWZ w tym projekt umowy, która stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w SIWZ, wyłącznie w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji. Termin złożenia ofert ostatecznych będzie wynosił 7 dni od dnia opublikowania Ostatecznego SIWZ.
14. Zamawiający zaprasza do składania ofert ostatecznych wszystkich pozostałych w postępowaniu wykonawców. 
15. Na podstawie złożonych ofert ostatecznych i kryteriów oceny ofert Zamawiający dokonuje klasyfikacji Wykonawców i wybiera ofertę najkorzystniejszą.
16. W oparciu o złożone oferty ostateczne, po opublikowaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający zaprasza do zawarcia umowy Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia wezwania.
17. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający wzywa do podpisania umowy z kolejnym Wykonawca, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Oferta Wykonawcy uchylającego się od zawarcia umowy podlega odrzuceniu.

Oferty wariantowe
[bookmark: _Hlk114607300]Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych wyłącznie na etapie ofert wstępnych. Oferta wariantowa powinna zostać złożona obok oferty głównej na przedmiot zamówienia określony zgodnie z SIWZ (tzn. wykonawca może złożyć jedną ofertę wstępną zgodną z SIWZ lub dwie oferty w tym jedną zgodną z SIWZ i jedną ofertę wariantową). W przypadku złożenia oferty wariantowej, obydwie oferty wstępne powinny zawierać wstępną cenę realizacji przedmiotu umowy. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH JAKO OFERT OSTATECZNYCH PO ZAKOŃCZENIU ETAPU NEGOCJACJI W WYKONAWCAMI KTÓRZY ZŁOŻYLI WAŻNE OFERTY WSTĘPNE.

[bookmark: _Hlk114669006]Minimalne wymagania dla oferty wariantowej wstępnej:
1. Wstępna oferta wariantowa powinna określać inny technologicznie sposób realizacji zamówienia bez zmniejszania zakresu przedmiotu zamówienia  objętego SIWZ (powinna dotyczyć wszystkich projektów, obiektów i urządzeń wskazanych do wykonania/dostarczenia jako przedmiot umowy)
2. Oferta wariantowa wstępna nie może polegać na zmniejszaniu zakresu przedmiotu zamówienia objętego SIWZ (powinna dotyczyć wszystkich projektów, obiektów i urządzeń wskazanych do wykonania/dostarczenia jako przedmiot umowy) przy czym może przewidywać odmienne niektórych elementów oparte na alternatywnych rozwiązaniach.
3. Oferta wariantowa wstępna powinna zawierać określenie wstępnej ceny realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający nie określa odrębnych kryteriów oceny ofert w zakresie ofert wariantowych, bowiem nie przewiduje udzielenia zamówienia wyłącznie w oparciu o oferty wstępne z pominięciem etapu negocjacyjnego. Jednocześnie zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych na etapie składania ofert ostatecznych (wówczas Wykonawca składa tylko jedną ofertę w oparciu o ostateczne brzmienie SIWZ).


Wymagania minimalne (wymagania nie mogące być przedmiotem negocjacji na 2 etapie):
1. Terminy końcowe wykonania przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych elementów w zakresie objętym Early Access, dłuższe niż terminy nieprzekraczalne określone przez Zamawiającego w SWZ;


Podstawy odrzucenia oferty Wykonawcy:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył dokumentów wymaganych SIWZ i nie uzupełnił braków w tym zakresie pomimo wezwania Wykonawcy w tym przedmiocie;
3) jest niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami i zakresem zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób opisany w ogłoszeniu i SIWZ 
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (odnosi się jedynie do oferty ostatecznej tj. złożonej po fazie negocjacji);
9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert ostatecznych;
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny niestanowiące omyłek pisarskich lub oczywistych błędów rachunkowych, na poprawienie których Wykonawca wyraził zgodę;
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
13) złożona oferta ostateczna została złożona pod warunkiem, z zastrzeżeniami, dodatkowymi wymogami lub sugestiami konieczności podjęcia dalszych negocjacji warunków realizacji zamówienia lub treści umowy.


Rażąco niska cena oferty (dotyczy oferty ostatecznej):

1. Jeżeli zaoferowana cena w ofercie ostatecznej, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
Warunki udziału w postępowaniu (kryteria podmiotowe):
Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu (kryteria podmiotowe) oceniane będą przez Zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia. Badanie warunków udziału w postępowaniu odbywa się na etapie złożenia ofert wstępnych zgodnie z powyższą procedurą. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu na każdym etapie (również na etapie składania ofert ostatecznych).

1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna potwierdzenie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie,:
a)  realizację jako Generalny Wykonawca obiektu z grupy funkcjonalnej 14 w kategorii złożoności 4 lub wyższej o łącznej powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 15000 m2 , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 2021 poz.2458). oraz 
b) realizację jako Generalny Wykonawca obiektu z grupy funkcjonalnej 2 w kategorii złożoności 4 lub wyższej, o łącznej powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 1000m2, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz.U. Nr 2021 poz.2458) oraz
c) realizację jako Generalny Wykonawca lub podwykonawca w części budowlanej (kubaturowej) obiektu z grupy funkcjonalnej 14 w kategorii złożoności 4 lub wyższej o łącznej powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 15000 m2 , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 2021 poz.2458).

Do oferty należy dołączyć referencje potwierdzające spełnienie wymogów formalnych. Warunek udziału w postępowaniu oceniony zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, każdy z członków konsorcjum powinien spełnić wymóg w zakresie co najmniej jednego z wskazanych wyżej punktów a) - c)

2. Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu Zamówienia.

Warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku oferentów dedykujących do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze godzin odpowiadającym co najmniej jednemu etatowi (niezależnie od podstawy dysponowania daną osobą), co najmniej następujące osoby:
a) [image: ]Kierownik Projektu posiadający wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane, w tym co najmniej jedną realizacją dotyczącą inwestycji budowlanej o wartości dostaw i robót nie mniejszej niż 40 mln zł netto, potwierdzone np. referencjami
b) [image: ]Kierownik Budowy posiadający wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający ubezpieczenie
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, w tym co najmniej przy jednej realizacji polegającej na budowie lub przebudowie o wartości dostaw i robót nie mniejszej niż 40 mln zł netto, potwierdzone np. referencjami
c) [image: ]Kierownik Robót Sanitarnych posiadający wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający ubezpieczenie
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, w tym co najmniej przy jednej realizacji polegającej na budowie lub przebudowie o wartości dostaw i robót nie mniejszej niż 40 mln zł netto, potwierdzone np. referencjami
d) [image: ]Kierownik Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych posiadający wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, w tym co najmniej przy jednej realizacji polegającej na budowie lub przebudowie o wartości dostaw i robót nie mniejszej niż 40 mln zł netto, potwierdzone np. referencjami.

Weryﬁkacja spełnienia niniejszego warunku następować będzie w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami i referencjami lub innymi dokumentami o podobnej treści na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Zamawiający wymaga, aby osoby te pozostały w składzie zespołu dedykowanego do realizacji niniejszego zadania w trakcie całego okresu jego trwania. W przypadku konieczności zamiany takiej osoby, Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować osobę o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu nie niższym niż wymagane w SIWZ.

Ze względu na międzynarodowy charakter projektu wymagający współpracy z uczestnikami z innych krajów co najmniej w/w osoby ze strony Generalnego Wykonawcy muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym  alternatywnie Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na własny koszt tłumacza, który będzie obecny ﬁzycznie na budowie w całym okresie realizacji montaży technologicznych.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższy warunek w zakresie posiadanego ubezpieczenia wykonywanej działalności gospodarczej.
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu (wraz z pozostałymi dokumentami, składającymi się na ofertę wstępną) i utrzymać ważność przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 20.000.000 PLN. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający poniższy warunek w zakresie zdolności finansowej. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą wstępną jednostkowe sprawozdania ﬁnansowe Oferenta, potwierdzające uzyskanie dodatniego wyniku ﬁnansowego za ostatnie 3 lata oraz roczny obrót na poziomie nie mniejszym niż 150.000.000,00 PLN lub równoważne dane finansowe potwierdzające w/w okoliczność w zakresie dotyczącym roku 2021 r. oraz sprawozdania finansowe za lata ubiegłe. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, każdy z członków konsorcjum powinien spełnić wymóg w zakresie obrotu rocznego co najmniej do kwoty 75.000.000 zł.

Wykluczenie wykonawcy z uwagi na powiązanie kapitałowo-osobowe
Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Termin ważności oferty

Okres ważności oferty nie może być krótszy niż 30 dni w zakresie ofert wstępnych od upływu terminu składania ofert wstępnych oraz 30 dni w zakresie ofert ostatecznych od upływu terminu składania ofert ostatecznych. 

Przyjęcie do realizacji oferty w zakresie objętej opcjami 1 i 2 opisanymi w SIWZ może nastąpić w terminach opisanych w SIWZ. 

Procedura uzupełnienia braków formalnych w zakresie odnoszącym się do warunków udziału w postępowaniu:
W przypadku Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale nie zawierają one wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone dokumenty i oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą uzasadnione wątpliwości, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów lub oświadczeń, ich uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy, podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Uzupełnieniom, poprawie lub wyjaśnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym lub dokumentowym w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty w tym trybie.

Pozostałe informacje na temat procedury postępowania:
1. Wykonawcy, chcący wziąć udział w postępowaniu mogą zadawać pytania Zamawiającemu poprzez portal Baza Konkurencyjności w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Odpowiedzi zostaną udzielone również przy wykorzystaniu funkcjonalności ww. portalu (Bazy Konkurencyjności).
2. Do niniejszego postępowania przetargowego zastosowanie mają podstawy wykluczenia określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (więcej informacji dostępne pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-wykluczenia-z-postepowan- ia-lub-konkursu-oraz-kara-pieniezna-jako-sankcje-w-celu-przeciwdzialania-wspiera-niu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine).

Wymagane dokumenty i załączniki składane wraz z ofertą wstępną: 
1. Oświadczenie o poufności (składane w celu udostępnienia SIWZ technicznego)
2. Specyﬁkacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularz oferty wstępnej, wraz  z  TES opartymi o jednostki metryczne,
4. Lista zrealizowanych projektów sporządzona przez Oferenta lub referencje,
5. Lista osób skierowanych do wykonywania zamówienia wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych oraz referencjami (lub dokumentami o podobnej treści) w odniesieniu do ich doświadczenia wymaganego SWZ. 
6. Oświadczenie RODO
7. Oświadczenie o braku powiązań
8. Oświadczenia Etyczne
9. Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej 
10. Pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy)
11. Harmonogram rzeczowo – ﬁnansowy ze wskazaniem propozycji terminów realizacji kamieni milowych będących podstawą do bieżącego rozliczania wykonanych prac,
12.  projekt umowy z ewentualnymi propozycjami zmian,
13. Jednostkowe sprawozdania ﬁnansowe Oferenta, potwierdzające uzyskanie dodatniego wyniku ﬁnansowego za ostatnie 3 lata. 

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać sporządzone w języku polskim, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, a ich skany przesłane poprzez portal Baza
Konkurencyjności lub na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktów w imieniu Zamawiającego w terminie zakreślonym do składania ofert.


Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny:
1. [image: ]Punkty za oferowaną cenę: max 94 punktów.
2. [image: ]Uzyskanie terminów pożądanych: 4 terminów x 1,5 punktu za każdy termin =max 6 punktów.

W sumie: max 100 punktów.

1. Cena - Opis:
Punkty obliczane w oparciu o cenę netto za przedmiot zamówienia, wg wzoru: C = (Cnaj / Co) x 94,
gdzie:
C- liczba punktów dla danej oferty
Cnaj – najniższa cena netto z ważnych ofert Co - cena netto z danej oferty
zatem max liczba punktów: 94.


2. Terminy - Opis:
Realizacja wszystkich trzech terminów „Early Access” oraz przekazanie ostatniego obiektu do użytkowania w podanych w SIWZ terminach pożądanych lub wcześniej: 6 punktów.

Realizacja wszystkich trzech terminów „Early Access” oraz przekazanie ostatniego obiektu do użytkowania w podanych w SIWZ terminach nieprzekraczalnych lub później: 0 punktów.

Realizacja prac w terminach wypadających pomiędzy pożądanymi i nieprzekraczalnymi – proporcjonalnie, od 0 do 1,5 punktu za każdy termin.
Wzór do obliczenia ilości punktów za każdy z deklarowanych termin realizacji: "Early Access” dla pomieszczenia HC 0.01-0.05 w budynku C:
EA1 = 1,5 – 1,5 * ((t deklarowany – t pożądany) : 60))
gdzie:
EA1 – uzyskana ilość punktów
t deklarowany - t pożądany – ilość dni pomiędzy deklarowanym przez Oferenta terminem realizacji
„Early Access”, a terminem pożądanym przez Inwestora; jeśli termin deklarowany przypada wcześniej niż pożądany – przyznaje się pełną liczbę punktów tj. 1,5; jeśli później - 0 pkt. (poniżej - analogicznie)

"Early Access” dla bud. B, C, F, G (wg opisu w SIWZ):
EA2 = 1,5 – 1,5 * ((t deklarowany – t pożądany) : 60)) gdzie:
EA2 – uzyskana ilość punktów
t deklarowany - t pożądany – ilość dni pomiędzy deklarowanym przez Oferenta terminem realizacji
„Early Access”, a terminem pożądanym przez Inwestora

"Early Access” dla bud. D (wg opisu w SIWZ):
EA3 = 1,5 – 1,5 * ((t deklarowany – t pożądany) : 60)) gdzie:
EA3 – uzyskana ilość punktów
t deklarowany - t pożądany – ilość dni pomiędzy deklarowanym przez Oferenta terminem realizacji
„Early Access”, a terminem pożądanym przez Inwestora

Przekazanie ostatniego obiektu do użytkowania:
PdU = 1,5 – 1,5 * ((t deklarowany – t pożądany) : 30)) gdzie:
PdU – uzyskana ilość punktów
t deklarowany - t pożądany – ilość dni pomiędzy deklarowanym przez Oferenta terminem przekazania ostatniego obiektu do użytkowania, a terminem pożądanym przez Inwestora

Suma ilości punktów uzyskanych za terminy realizacji:
SPT = EA1 + EA2 + EA3 + PdU, suma max wynosi 6 pkt. Sumaryczna ilość uzyskanych punktów = C + SPT, maksymalnie 100 pkt.

Opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Hlk95405231]Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu (projekt wykonawczy i zamienny projekt budowlany o ile ten ostatni okaże się konieczny), wykonaniu, dostarczeniu na miejsce, montażu, uruchomieniu i przekazaniu do użytkowania obiektów wymienionych poniżej.
W szczególności:
a) wykonanie Projektu Wykonawczego i Zamiennego Projektu Budowlanego (o ile okaże się konieczny) z uwzględnieniem urządzeń i linii technologicznych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, na bazie dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora, to jest: Projektu Budowlanego (w tym Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Projektu Architektoniczno - Budowlanego) wraz z Projektem Technicznym, decyzjami o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dalej zwaną Decyzją Środowiskową) oraz wytycznych z etapu przetargowego i etapu negocjacji.
b) realizacja wszystkich robót budowlanych w oparciu o zaakceptowaną przez Inwestora w/w dokumentację projektową na nieruchomości Inwestora, położonej w Zawierciu, przy ul. Podmiejskiej.
c) uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie w imieniu Inwestora i terminowe przekazanie obiektów Inwestorowi do użytkowania.
W zakresie prac projektowych i robót budowlanych znajdują się między innymi budynki, obiekty i urządzenia budowlane wraz z sieciami zewnętrznymi i instalacjami wewnętrznymi:
- budynek biurowy (A),
- hala recyklingu LIBs (B),
- hala pirometalurgii (C),
- hala rafinacji PGM (D),
- portiernia – wartownia (E),
- magazyn LIBs z warsztatem (F),
- oczyszczalnia ścieków technologicznych (G),
- zbiorniki wody do celów ppoż,
- zbiornik/zbiorniki retencyjny wody deszczowej,
- wiata na rowery, wiata na odpady bytowe,
- układ dróg wewnętrznych, placów manewrowych, miejsc postojowych ze zjazdami z dróg publicznych, chodników, sieci zewnętrzne i instalacje (sieć gazu ziemnego pomiędzy miejscem włączenia do sieci gazowej PSG w rejonie skrzyżowania ul. Podmiejskiej i ul. Inwestycyjnej oraz projektowanymi budynkami C i D (zgodnie z uzyskanymi przez Inwestora warunkami przyłączenia), sieć wody miejskiej od studzienki wodomierzowej w rejonie wjazdu na teren inwestycji od ul. Podmiejskiej i wszystkimi projektowanymi budynkami, energii elektrycznej (od głównej rozdzielni SN 15 kV zlokalizowanej w budynku C do poszczególnych projektowanych budynków (SN + nN)), odgromowa, kanalizacja technologiczna, woda technologiczna, kanalizacja sanitarna (w tym przyłącze z projektem i jego uzgodnieniem zgodnie z uzyskanymi przez Inwestora warunkami przyłączenia; od miejsca włączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. Inwestycyjnej z ul. Podmiejską do projektowanych budynków), kanalizacja deszczowa, HVAC), niezbędna infrastruktura techniczna, ogrodzenie i oświetlenie terenu zakładu,
- fundamenty pod wymienione niżej urządzenia technologiczne  zgodnie materiałami załączonymi do przetargu (FUNDAMENTY – TECHNOLOGIA – WYTYCZNE INWESTORA), wraz z instalacją uziemiającą:
· budynek B: zbiorniki (2 sztuki: NaOH, H2SO4) po 50m3 każdy, emitory (3 sztuki), gazy techniczne wg PZT (zbiorniki azotu), rząpie o pojemność 5,5m3, głębokość <= 1m. Dno rząpia należy wykonać z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku jednego z naroży, w którym to narożu należy wykonać przegłębienie ok. 30÷40 cm -aby w razie zrzutu wody mieć możliwość umieszczenia pompy zanurzeniowej i wypompowania zawartości (woda + zmielone kawałki baterii). Rząpie należy wykonać przykryte blachą ryflowaną lub kratami wema na podkonstrukcji umożliwiającej najechanie wózkiem widłowym. W posadzce pod szrederem i transporterem ślimakowym należy przewidzieć dwa wloty kanalizacji (np. studnia kanalizacyjna PVC z kratą, ø ok. 120mm), następnie trójnik i rura PVC, której wylot znajduję się w rząpiu; spadek ok. 2%. Prace należy wykonać na etapie wykonywania posadzki.
· budynek C: piece łukowe prądu stałego (2 sztuki), piece konwertorowe (2 sztuki), chłodnia wyparna (1 sztuka), gazy techniczne wg PZT (zbiorniki tlenu), misy olejowe pod transformatorami (2 sztuki); posadzka w głównej nawie hali C umożliwiająca wjazd dźwigiem o udźwigu minimum 50 ton, fundament pod silos na wapno 60 m3, fundament pod instalację offgaz dla pieców TBRC wraz z fundamentami dla podpór kanałów technologicznych, fundamenty pod  instalację offgaz dla pieców DC wraz z fundamentami dla podpór kanałów technologicznych, 
· budynek D: zbiorniki (3 sztuki: HCl, H2SO4, NaOH) po 50m3 każdy, emitory (2 sztuki), gazy techniczne wg PZT (zbiorniki na wodór)
- torowiska pod urządzenia technologiczne (piece TBRC, transfer car do pieców DC) w budynku C wg dokumentacji,
- zatoczka do tankowania zbiorników LPG wielkości około 60 m2 w technologii jak pozostałe drogi i place manewrowe,
- kompletna dokumentacja powykonawcza.
Projekt wykonawczy budynków oraz uzbrojenia terenu powinien umożliwiać rozbudowę poszczególnych obiektów w przyszłości: budynek B w kierunku wschodnim od osi 17, budynek C w kierunku wschodnim od osi 19, budynek D w kierunku zachodnim od osi 1, budynek F w kierunku wschodnim od osi 11.
Uwaga: w zakresie Inwestora pozostaje zakup, dostawa, montaż i uruchomienie głównej rozdzielnicy średniego napięcia 15 kV jak również zakup, dostawa, montaż i uruchomienie transformatorów dystrybucyjnych 15/0,4 kV. Pozostały zakres prac zgodnie z opisami w dokumentacji projektowej w gestii Generalnego Wykonawcy. W przypadku budynków A, E i F cały zakres robót elektrycznych po stronie GW za wyjątkiem dostawy i montażu transformatora dla budynku A.
W przypadku pozostałych budynków tj. B, C, D, G cały zakres robót elektrycznych po stronie GW za wyjątkiem dostawy i montażu transformatorów, mostów szynowych oraz rozdzielnic głównych.
Uwaga szczegółowy podział zakresów określony w tabeli poniżej.
[image: ]

Wymogi dotyczące BHP i ochrony środowiska na terenie budowy
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić, uzgodnić z Inwestorem i wdrożyć na placu budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
W trakcie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych obligatoryjnym jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących BHP i ochrony środowiska.
W celu monitorowania zgodności realizacji zadań związanych z procesem budowlanym z zasadami BHP i ochrony środowiska wprowadza się cykliczne cotygodniowe kontrole stanu BHP i OŚ na budowie. W każdej kontroli bierze udział co najmniej przedstawiciel Inwestora i przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół, który winien być podpisany przez wszystkie osoby uczestniczące w kontroli.
Inwestor porozumieniu z Generalnym Wykonawcą ustali stały dzień tygodnia i godzinę regularnych kontroli.

Dodatkowo wprowadza się wskaźniki, które winny być monitorowane przez Generalnego Wykonawcę:
- zgłoszenia niebezpiecznych warunków prowadzenia prac oraz niebezpiecznych zachowań pracowników,
- zgłoszenia niebezpiecznych zdarzeń na budowie (zdarzenia potencjalnie wypadkowe – tzw. „near miss”),
- ilość wypadków przy pracy,
- ilość dniówek utraconych w związku z absencją chorobową,
- zgłoszenia czynników negatywnie wpływających na stan środowiska naturalnego.

Wymogiem w stosunku do wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy, w tym pracowników Generalnego Wykonawcy, pracowników wszystkich podwykonawców Generalnego Wykonawcy, ewentualnych osób wizytujących i innych jest stosowanie następujących środków ochrony osobistej: obuwie robocze o stopniu ochrony minimum S3 (zgodnie z normą PN-EN 20345), kask, okulary ochronne, kamizelka ostrzegawcza w jaskrawym żółtym kolorze z pasami odblaskowymi. Kamizelki ostrzegawcze pracowników Generalnego Wykonawcy oraz firm podwykonawczych winne mieć wydrukowane widoczne, wyraźne, czytelne logo w postaci nazwy firmy.
W zależności od rodzaju wykonywanej pracy konieczne może być stosowanie także innych, dodatkowych środków ochrony osobistej czy zbiorowej – odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą osoby kierujące robotami budowlanymi na poszczególnych odcinkach.

Wizyty referencyjne przedstawicieli firm współpracujących z Generalnym Wykonawcą lub firm podwykonawczych Generalnego Wykonawcy na terenie budowy możliwe są tylko i wyłącznie za uprzednią, wyrażoną na piśmie zgodą przedstawicieli Inwestora (przedstawiciel Inwestora: Zarząd, dyrekcja projektu).

W celu umożliwienia zarówno osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces budowy jak i osobom postronnym zgłaszania ewentualnych skarg, uwag i wniosków związanych z prowadzonymi pracami wymaga się utworzenia przez Generalnego Wykonawcę konta e-mail o zwięzłej, łatwej do zapamiętanie nazwie, z dostępem dla Kierownika Budowy i upoważnionych przedstawicieli Inwestora. Nazwa utworzonego konta e-mail wraz informacją w jakim celu zostało utworzone powinny być umieszczone w czytelny sposób, w widocznym spoza terenu budowy miejscu (np. tablica informacyjna w rejonie zaplecza budowy, widoczna dla osób z zewnątrz) przez cały okres trwania budowy.

Organizacja placu budowy i zaplecza budowy
Organizacja placu budowy oraz zaplecza budowy winna uwzględniać wymogi zapisane w Decyzji Środowiskowej.
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zadbać o ogrodzenie terenu oraz wyznaczyć, oznakować i oświetlić strefy niebezpieczne. Drogi dojazdowe do poszczególnych obiektów, miejsca składowania materiałów, parkingi muszą być bezwzględnie oznakowane w czytelny sposób. Należy wyznaczyć przejścia dla pracowników oraz odseparować je od dróg, po których przemieszcza się ciężki sprzęt budowlany, zwłaszcza w rejonie dużego natężenia ruchu (wjazd na budowę, zaplecze, brama ruchu pieszego, główne trasy komunikacyjne).
Zasilanie elektryczne tymczasowe placu budowy zrealizowane zostanie staraniem Inwestora (moc przyłączeniowa 180 kW, 3x400V). W gestii Generalnego Wykonawcy pozostaje rozprowadzenie zasilania elektrycznego po terenie budowy i na zapleczu wg potrzeb. W razie konieczności zapewnienia zasilania urządzeń mocą większą niż 180 kW dostarczenie agregatów prądotwórczych lub modernizacja zasilania placu budowy wraz z rozdziałem produkowanej energii znajdują się w zakresie Generalnego Wykonawcy.
Przyłącze elektroenergetyczne stanowiące docelowe zasilanie fabryki jest w trakcie realizacji. Planowy termin uruchomienia: 28 luty 2023 roku pod warunkiem uprzedniej gotowości pomieszczenia rozdzielni głównej SN 15kV zlokalizowanej w zachodniej części budynku C do montażu rozdzielnicy, gotowości pomieszczeń transformatorów zlokalizowanych w zachodniej części budynku C do ich wprowadzenia, wprowadzenia kabli elektroenergetycznych SN 15kV.
Ze względu na warunki stwarzające zwiększone zagrożenie porażenia prądem elektrycznym na budowie niezbędne jest wprowadzenie obostrzeń i specjalnych rozwiązań. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych związane z konserwacją, remontami, montażem, kontrolą i pomiarami mogą wykonywać wyłącznie osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i nadzoru (stosowne uprawnienia SEP). Naprawy i przeglądy powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń.
Zasilanie placu budowy w wodę miejską zrealizowane zostanie staraniem Inwestora. W gestii Generalnego Wykonawcy pozostaje rozprowadzenie wody od studni wodomierzowej w rejonie wjazdu na teren budowy przy ul. Podmiejskiej po terenie budowy i na zapleczu wg potrzeb.
Drogi wewnętrzne, przejścia jak również zaplecze higieniczno - sanitarne (w tym regularnie serwisowane toalety przenośne) winny spełniać wszystkie obowiązujące wymogi BHP w tym zakresie (zakres Generalnego Wykonawcy).

W trakcie trwania całej budowy, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego i przekazania ostatniego obiektu do użytkowania (wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie) Inwestor wymaga od Generalnego Wykonawcy kontroli ruchu osobowego w postaci kołowrotka dla osób wchodzących i wychodzących z terenu budowy (wejście wyłącznie na podstawie indywidualnych kart chipowych wydawanych imiennie dla każdego pracownika, w tym także dla podwykonawców oraz dla przedstawicieli Inwestora (10 kart) i ewentualnych osób wizytujących; w dowolnym czasie na żądanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego okazania aktualnej imiennej listy osób znajdujących się na terenie budowy wraz ze wskazaniem nazwy firmy, w której każda osoba pracuje).
Mając na uwadze, że przedmiotem realizacji jest projekt typu „greenfield” postanawia się, że w okresie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia złożenia przez Kierownika Budowy „oświadczenia o zgodności wykonania obiektów budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami” i umieszczenia stosownego wpisu o zakończeniu budowy w dzienniku budowy, wszystkie koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody miejskiej oraz funkcjonowaniem zaplecza higieniczno – sanitarnego ponosić będzie Generalny Wykonawca. Rozliczenie w oparciu o miesięczne faktury wystawiane przez dostawców każdego z mediów (refaktura ze strony Inwestora).
Przyjmuje się, że w terminie do 10 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania Generalnemu Wykonawcy placu budowy Generalny Wykonawca własnym staraniem i sumptem przygotuje zaplecze budowy. W trakcie trwania całej budowy, od dnia przygotowania zaplecza budowy do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie ostatniego obiektu Generalny Wykonawca nieodpłatnie udostępni Inwestorowi oddzielne biuro budowy złożone z połączonych siedmiu kontenerów o powierzchni minimum 15m2 każdy (trzy kontenery biurowe, dwa kontenery połączone w formie salki konferencyjnej, kontener sanitarny, kontener z zapleczem kuchennym). Kontenery wyposażone będą w klimatyzację oraz zasilane mediami (energia elektryczna, woda miejska, kanalizacja sanitarna). Koszt zapewnienia i zużycia mediów spoczywa na Generalnym Wykonawcy.

Od Generalnego Wykonawcy wymaga się bieżącego utrzymywania porządku na terenie całej budowy. Wszelkie powstałe śmieci i odpady winny być wywożone na bieżąco.
W trakcie trwania całej budowy, w szczególności w okresach prowadzenia jakichkolwiek robót ziemnych, Inwestor wymaga od Generalnego Wykonawcy użytkowania automatycznej myjki do kół samochodów opuszczających teren budowy i wyjeżdżających na drogę publiczną. Nie dopuszcza się wyjazdu z terenu budowy na drogi publiczne pojazdów z zabrudzonymi kołami. W razie zaistnienia takiej sytuacji Generalny Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego uprzątnięcia nawierzchni drogi publicznej. Ewentualne koszty zaniedbań, mandatów w tym zakresie spoczywają na Generalnym Wykonawcy.
Na terenie budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów budowlanych. Powinny być one wypoziomowane, utwardzone oraz odwodnione. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i użytkować zgodnie z instrukcjami producenta, a przemieszczać wyłącznie w opakowaniach. Magazyny zawierające tego typu materiały muszą zostać oznaczone za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.


Ochrona mienia na terenie budowy
Ochrona mienia jak i całego terenu budowy pozostaje w gestii Generalnego Wykonawcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia likwidacji zaplecza i biura budowy oraz przekazania Inwestorowi do użytkowania ostatniego obiektu (wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie).

Maszyny i urządzenia techniczne
Należy je instalować i użytkować w sposób zapewniający dostateczną przestrzeń między ruchomymi częściami maszyn a ruchomymi bądź stałymi elementami znajdującymi się w ich otoczeniu. Montaż lub demontaż maszyn powinien odbywać się w bezpiecznych warunkach, zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie ruchome maszyny z własnym napędem mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracowników odpowiednio przeszkolonych w zakresie ich bezpiecznej obsługi.

Prace na wysokości
Mogą je wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania takich zadań. Obligatoryjne środki zabezpieczające przed zagrożeniami występującymi przy pracy na wysokości to: środki ochrony zbiorowej (balustrady, rusztowania, siatki, daszki) i środki ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kaski). W przypadku pracowników zatrudnionych do takich zadań należy zapewnić: bezpośredni nadzór, środki zabezpieczające i instruktaż.

Prace ziemne
Podstawowe zasady BHP na budowie obejmujące wykonywanie robót ziemnych dotyczą: ogrodzenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych, ręcznego prowadzenia robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, ustawienia na czas zmroku balustrad z czerwonym światłem w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych / postronnych, zapewnienia przez wykonawcę stałego dozoru terenu, na którym są wykonywane roboty ziemne, jeżeli nie może on być ogrodzony.

Roboty ulegające zakryciu i zanikające
Zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 22 ust. 7) wszystkie roboty ulegające zakryciu i zanikające muszą być bezwzględnie zgłaszane przez Kierownika Budowy do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pod rygorem konieczności ponownego wykonania prac.



„Early Access”
W związku z koniecznością wprowadzenia maszyn i urządzeń technologicznych oraz prowadzenia montaży i testów odbiorowych technologii przed zakończeniem prac budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budowanych obiektów wprowadza się terminy „Early Access” umożliwiające Inwestorowi realizację tych zadań:
- hala produkcyjna C - pomieszczenia HC 0.01-0.02-0.03-0.04-0.05 (gotowość do montażu rozdzielnicy głównej SN 15kV, wprowadzenia kabli elektroenergetycznych SN, transformatorów dystrybucyjnych i podania napięcia na przyłącza zasilające fabrykę):  4 miesiące od podpisania umowy (pożądany) /  6 miesięcy od podpisania umowy (nieprzekraczalny),
- budynek F i G (całość) oraz hala produkcyjna B i C (B: bez części socjalnej w osiach 7-10 / C-E, C: bez części socjalnej w osiach 10-13 – powyżej osi D):  7 miesięcy od podpisania umowy (pożądany) /  9 miesięcy od podpisania umowy (nieprzekraczalny),
- hala produkcyjna D (bez części socjalno-warsztatowej w osiach 1-26 / I-M):  8 miesięcy od podpisania umowy (pożądany) /  10 miesięcy od podpisania umowy (nieprzekraczalny).
TERMINY TE NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJI I NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIANE W RAMACH PRZYGOTOWANIA OFERTY WARIANTOWEJ.
W każdym przypadku podany termin „Early Access” uważa się za osiągnięty jeśli spełnione są łącznie warunki:
- gotowość posadzki do przeniesienia projektowanego obciążenia,
- zakończony montaż poszycia dachu (dopuszcza się niekompletność obróbek blacharskich pod warunkiem zachowania szczelności) lub zakończona budowa stropu (w przypadku pomieszczeń elektrycznych w zachodniej części hali C),
- zakończony montaż poszycia ścian (dopuszcza się niekompletność obróbek blacharskich pod warunkiem zachowania szczelności),
- zakończony montaż stolarki (okna, drzwi, bramy; dopuszcza się niekompletność obróbek blacharskich pod warunkiem zachowania szczelności),
- zakończone prace instalacyjne wewnątrz wymagające przemieszczania się zwyżką itp. ponad urządzeniami technologicznymi, w tym wykonane oświetlenie wewnątrz obiektu,
- wykonany dojazd umożliwiający bezpieczny transport maszyn i urządzeń technologicznych do wnętrza danego obiektu.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 12 miesięcy od podpisania umowy (pożądany), 13 miesięcy od podpisania umowy (nieprzekraczalny). TERMINY TE NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJI I NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIANE W RAMACH PRZYGOTOWANIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Wymogi szczegółowe dotyczące przyjętych w Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym rozwiązań oraz poszczególnych zakresów prac
Podczas opracowywania Projektu Wykonawczego jak również przez cały okres prowadzenia prac budowlanych wymaga się od Generalnego Wykonawcy bieżącej komunikacji z przedstawicielami Inwestora, szczególnie w zakresie uzgadniania obszarów styku części budowlanej z technologiczną.

Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektów B, C, D, F, G (żelbetowe, stalowe) należy zabezpieczyć przed agresywnym środowiskiem zgodnie z kategorią korozyjności wskazaną w dokumentacji przetargowej.
Elementy prefabrykowane (stalowe) należy pomalować na kolor typowy biały lub antracytowy (do uzgodnienia z Inwestorem na etapie Projektu Wykonawczego). Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z załączonymi do przetargu materiałami.
Podział budynków oraz zakres elementów podlegających zabezpieczeniu antykorozyjnemu przedstawiono w dokumentacji przetargowej w folderze Korozyjność.
Bramy pożarowe: w Projekcie Technicznym przyjęto pojedyncze bramy, także w przypadku wygrodzeń stref pożarowych; w Projekcie Wykonawczym i wycenie należy uwzględnić podwójne bramy w przypadku takich wygrodzeń: oddzielna brama pożarowa (normalnie otwarta) oraz druga, segmentowa / rolowana szybkobieżna do codziennej komunikacji. Oferent może zaproponować bramy pożarowe podnoszone (segmentowe) lub przesuwne.
Podwaliny w budynkach B, C, D, F trójwarstwowe o wysokości 1,00 m nad poziom posadzki.
Sterowanie oddymianiem klatek schodowych po stronie GW.
Układ drogowy: zgodnie z Projektem Technicznym, natomiast Inwestor dopuszcza złożenie oferty na wykonanie całej powierzchni układu drogowego w technologii kostki betonowej grubości 8 cm przy utrzymaniu projektowanej nośności. 
Słupy konstrukcyjne, zwłaszcza w pobliżu dróg komunikacyjnych (m.in. obszary jazdy wózków widłowych) należy zabezpieczyć odbojnicami narożnymi (np. https://e-odbojnice.pl/pl/c/Odbojnice-narozne/4 lub równoważne) oraz pomalować do wysokości 1500 mm w żółto – czarne pasy ukośne.
Zewnętrzne i wewnętrzne naroża przy bramach wjazdowych należy zabezpieczyć odbojnicami słupowymi (np. https://e-odbojnice.pl/pl/c/Odbojnice-slupowe/1 lub równoważne)  – rozwiązanie zgodne z wizualizacją.
Waga samochodowa: w zakresie Generalnego Wykonawcy jest przygotowanie podłoża pod montaż wagi samochodowej typu Scalex 1001 marki Tamtron (https://tamtrongroup.com/pl/product/najazdowa-waga-samochodowa-scalex-1001/ lub równoważna  albo waga najazdowa).
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań innych niż opisane w	 Projekcie Budowlanym (optymalizacji). Zaproponowane przez Zamawiającego optymalizacje przedstawiano w tabeli poniżej. Poniższa tabela ma charakter wyczerpujący i zamknięty. Wykonawcy którzy złożyli ważną ofertę wstępną mogą jednak składać propozycje i uwagi do SIWZ (w tym projektu) w kontekście optymalizacji przyjętych tam rozwiązań, które zostaną rozważone przez Zamawiającego w ramach przygotowania ostatecznego SIWZ. 
Na etapie negocjacji Oferenci mogą proponować swoje zmiany/optymalizacje. Jeśli  Zamawiający uzna te zmiany/optymalizację za dopuszczalne i możliwe do zastosowania  znajdą się one w ostatecznej wersji SIWZ do uwzględnienia przez Oferentów w ofertach ostatecznych.
[image: ]

[image: ]



[image: ]

Ogrodzenie 
Ogrodzenie terenu fabryki: w zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie ogrodzenia terenu fabryki zgodnie z wydanymi Projektem Budowlanym i Technicznym oraz Specyfikacją techniczną dotyczącą Projektu Zagospodarowania Terenu, przy czym dostawa i montaż zapór antyterrorystycznych poza zakresem oferty. 

Sieci nawadniające i kanalizacja deszczowa
Tereny zewnętrzne: w zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie kanalizacji deszczowej umożliwiającej spływ wody deszczowej do zbiornika retencyjnego oraz sieci rozprowadzającej wodę ze zbiornika retencyjnego w kierunku terenów zielonych, to jest instalacji podlewania zgodnie z Rysunkiem zawartym w pliku „D22.5542_S_2.2_104_SCH_W_zmiana do przetargu.pdf” Sieć rozprowadzająca wodę wraz z ujęciem  i  zasilaniem elektrycznym.

Urządzenie zieleni – zgodnie z poniższą specyfikacją stanowi Opcję  1
W zakresie opcji nr 1 pozostaje wykonanie na terenie całej fabryki terenów zielonych - trawników i nasadzeń zgodnie z Rysunkiem zawartym w pliku „A_2.1_100_PZT zielen_zmiana_do_przetargu.pdf” (Zieleń), 
Uwaga: ofertę dotyczącą wykonania terenów zielonych zgodnie z PZT – zieleń (nasadzenia, trawniki) należy przedstawić w formie OPCJI Nr 1 do oferty na główny zakres przetargu.
Oferta powinna przewidywać, że zamawiający może zdecydować o realizacji opcji nr 1 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Suwnice
W zakresie Generalnego Wykonawcy jest przygotowanie podtorzy suwnic wraz z szynami jezdnymi (wymiary zgodnie z Projektem Technicznym) oraz montaż suwnic dostarczonych przez Zamawiającego (lub, w ramach opcji przez wybranego Wykonawcę) wraz z doprowadzeniem zasilania, przygotowaniem dokumentacji koncesyjnej, odbiorowej i odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Uwaga: ofertę na montaż suwnic wraz z torowiskiem doprowadzeniem zasilania, przygotowaniem dokumentacji koncesyjnej, odbiorowej i odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego należy przedstawić w TES w formie oddzielnego (wyodrębnionego) zestawienia kosztów 
Oferta powinna przewidywać, że zamawiający może zdecydować o realizacji opcji nr 1 w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Dostawa suwnic zgodnych z poniższą specyfikacją stanowi Opcję  2
Z uwagi na specyfikację procesów produkcyjnych Inwestor wymaga urządzeń, których producent gwarantuje wizytę serwisową w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia awarii.

Specyfikacja techniczna suwnic:
- budynek B: dwie suwnice pomostowe natorowe, udźwig 5000 kg każda, poruszają się po oddzielnych torach, zabudowa wewnątrz, sterowanie radiowe, grupa natężeń pracy: M6
- budynek C: dwie suwnice lejnicze pomostowe natorowe, udźwig 25000/12500 kg (dwa haki) każda, zabudowa wewnątrz, sterowanie radiowe, grupa natężeń pracy: M6
- budynek D: dwie suwnice pomostowe natorowe, udźwig 10000/2000 kg (dwa haki) każda; poruszają się po tym samym torowisku ale nie pracują wspólnie, zabudowa wewnątrz, sterowanie radiowe, grupa natężeń pracy: M6
- budynek D: jedna suwnica pomostowa natorowa, udźwig 1500 kg, zabudowa wewnątrz, sterowanie radiowe, grupa natężeń pracy: M6
- budynek F: jedna suwnica pomostowa natorowa, udźwig 2500 kg, zabudowa wewnątrz, sterowanie radiowe, grupa natężeń pracy: M6
Uwaga: suwnice zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasami korozyjności poszczególnych budynków. 


Logo, oznaczenia
W zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie logo Inwestora zgodnie z przekazaną wizualizacją:
- na ścianie północnej hali C (logo 3D, podświetlane),
- na ścianie wschodniej hali B (logo 3D, podświetlane),
- nad drzwiami wejściowymi do biurowca A (przestrzenne logo, z mlecznego poliwęglanu, podświetlane całopowierzchniowo, sterowanie na czujkę zmierzchową; pole przewidziane na logo ok. 2 m x 2 m, zgodnie z wizualizacją).
W zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie oznaczeń budynków w formie liter (technologia analogiczna do oznaczeń bram wjazdowych do budynków, zgodnie z wizualizacją): B, C, D, F, G. Wysokość liter: minimum 1000 mm. Lokalizacja poszczególnych oznaczeń do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonania oznaczeń.
W zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie oznaczeń bram wjazdowych do budynków, zgodnie z wizualizacją.

Kamienie milowe (propozycja) będące podstawą rozliczeń finansowych:
1. Przygotowanie zaplecza budowy włączając niezbędne drogi technologiczne i parkingi, rozprowadzenie mediów (energia elektryczna + woda miejska), wygrodzenie terenu budowy, udostępnienie Inwestorowi biura budowy zgodnie z opisem powyżej do dyspozycji.
2. Wylanie ostatniej stopy fundamentowej (oddzielne kamienie milowe dla każdego budynku).
3. Zakończenie montażu konstrukcji (słupy + konstrukcja dachu, stężenia; oddzielne kamienie milowe dla każdego budynku).
4. Gotowość pomieszczenia rozdzielni głównej SN 15 kV oraz komór transformatorów w budynku C do montażu rozdzielnicy głównej SN 15 kV i transformatorów, do podłączenia kabli SN 15kV, odbiorów elektrycznych tych urządzeń i podania napięcia 15 kV (w tym nośność posadzki umożliwiająca prowadzenie prac montażowych, oświetlenie co najmniej tymczasowe, zamontowana stolarka drzwiowa i okienna, podwójna podłoga technologiczna).
5. Zakończenie montażu poszycia ścian (oddzielne kamienie milowe dla każdego budynku).
6. Zakończenie montażu poszycia dachu (oddzielne kamienie milowe dla każdego budynku).
7. Zakończenie montażu poszycia ścian i dachu wraz z obróbkami (drzwi i bramy zamontowane - możliwe ich zamknięcie), odwodnieniem dachu, słupkami asekuracyjnymi, drabinami z obejmami i pochwytami stalowymi umożliwiającymi dostęp na dach, instalacją odgromową; pełna szczelność ścian i dachu (oddzielne kamienie milowe dla każdego budynku).
8. „Early access” wg definicji i dat powyżej.
9. Zakończenie budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy, złożenie oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wytycznymi pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, likwidacja zaplecza budowy, uprzątnięcie terenu budowy, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, zgłoszenie do PINB zawiadomienia o zakończeniu budowy.
10. Przekazanie do użytkowania wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie 
11. Odbiór końcowy według procedury przewidzianej w umowie.


Warunki płatności
[bookmark: _Hlk108102572]Rozliczenie w oparciu o osiągane kamienie milowe.
Ostateczne uzgodnienie szczegółowych kamieni milowych jak też przypisanie kwot do poszczególnych kamieni milowych nastąpi , na podstawie uzgodnionego z Inwestorem harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy.

Ubezpieczenie
Wymaga się, aby każdy Oferent w całym okresie obowiązywania umowy o roboty budowlane dysponował polisą OC z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej na kwotę równą co najmniej 20 mln zł.

Kary umowne
Kary umowne  zgodne ze wzorem umowy.

Uwagi do oferty
Oferta winna być złożona w oparciu o udostępnione przez Inwestora tabele „TES” (tabele elementów scalonych) oddzielnie dla każdego budynku i PZT.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Oferent nie ma wymaganego doświadczenia opisanego w warunkach udziału w przetargu i w całym zakresie prac bazuje na doświadczeniach podwykonawców.
Zamawiający wymaga przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego ze wskazaniem terminów realizacji kamieni milowych będących podstawą do bieżącego rozliczania wykonanych prac, dla całego zakresu inwestycji.

[image: ]
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- Inwestor

- Generalny Wykonawca

- Inwestor, ale GW poda wymogi dotyczące pól zasilających: HVAC, oświetlenie i gniazda serwisowe w tych obiektach
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1.

      

ROBOTY ZIEMNE : Zmiana warstw podbudowy.

Podbudowa pod nawierzchnie

Wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego spoiwami - przy zachowaniu projektowanych parametrów

Wykonanie drugiej warstwy stabilizacji z materiału dowiezionego - przy zachowaniu projektowanych 

parametrów

Zmiana nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki

Kostka Behaton, z fazą, kolor szary, gr. 8cm - mechaniczne układanie

Nawierzchnia dróg i parkingów z kostki 

Kostka Behaton, z fazą, kolor szary, gr. 8cm - mechaniczne układanie

Zmiana nawierzchni zbiornika 

Warstwa wyrównująca piasku, gr. 0-20cm

Rozłożenie geomembrany

Rozłożenie geotkaniny

Warstwa z piasku, gr. 20cm

Warstwa z kruszywa hutniczego 0-16mm, gr. 20cm

Płyty ażurowe, gr. 8cm, na podsypce z betonu półsuchego C5/6, gr. 10cm, z wypełnieniem betonem 

półsuchym C5/6"

2.

     

Weryfikacja miejsca budowy zbiornika retencyjnego wraz z ewentualnym rozbiciem na 

kilka zbiorników retencyjnych celem uniknięcia stosowania przepompowni wód deszczowych 

oraz uproszczenia sieci kanalizacji deszczowej w rejonie objętym opracowaniem projektowym
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3.

      

HALE

Zmiana układu płyt obudowy z pionowego na poziomy

Rezygnacja z płyty sinusoidalnej na wysokości do 2,2

Rezygnacja z uskoku na elewacji

Zmiana wypełnienia płyt warstwowych obudowy z wełny mineralnej na PIR - za wyjątkiem budynku F

Zmiana wartwy izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej na PIR - za wyjątkiem budynku F

Rezygnacja z pnączy i ich podkonstrukcji zarówno w poziomie 0,00 jak i na elewacjach

Weryfikacja grubości posadzki przy zachowaniu projektowanych parametrów

Zmiana okien aluminiowych na PVC

4.

      

BRANŻA SANITARNA

Rezygnacja z  systemu nawadniania roślin na elewacji sterowany przez czujkę wilgotności gleby - na 

wszystkich budynkach za wyjątkiem budynku A

Zamiana standardu ceramiki łazienkowej - nowe standardy załaczono do dokumantacji przetargowej

Zmiana grzejników z płaską płytą (typ PLAN)  na grzejniki standardowe płytowe typu PURMO - we 

wszystkich budynkach oprócz budynku A

Zmiana  systemu  podlewania zieleni w terenach zewnętrznych  wykonanie systemu punktów poboru 

wody umożliwiających podłączenie węży zgodnie z dostarczonym rysunkiem

Zmaina producentów urządzeń na urządzenia równoważne

5.

      

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Rezygnacja z koloru RAL 7021 jeśli chodzi o osprzęt i oświetlenie (gniazdka łączniki oprawy itp.). 

Zmiana producenta oświetlenia na np. LUXIONA.

6.

      

BUDYNEK A

Wykończenie wnętrz zgodnie z załączonym do dokumantacji przetargowej Standardem Wykończenia 

Wnętrz w Budynku A w tym między innymi:

Płytki w pomieszczeniach zgodnie z załączonym standardem wykończenia wnętrz

Sufity zwykłe podwieszane poza strefą wejściową i strefą zarządu

Armatura łazienkowa standard średni wyższy

Balustrady wewnętrzne. Słupek oraz pochwyt balustrady z profila stalowego 60x20x2mm, 

ocynkowanego, lakierowanego proszkowo Ral 7021. Wypełnienie stanowi szkło bezpieczne 

laminowane VSG 2 x Float 44.2. Połączenie szkło bezpieczne słupek stalowy za pomocą systemowych 

uchwytów punktowych w kolorze czarnym.

Akcesoria łazienkowe np.. Merida + gniazdko do ewentualnego późniejszego montażu suszarki do rąk 

Uwaga szuszarka nie jest w zakresie GW
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7.

      

BUDYNKI SOCJALNE PRZY BUDYNKACH PRODUKCYJNYCH

Zmiana układu płyt obudowy z pionowego na poziomy

Rezygnacja z płyty sinusoidalnej na wysokości do 2,2

Rezygnacja z uskoku na elewacji

Zmiana wypełnienia płyt wartwowych obudowy z wełny mineralnej na PIR

Zmiana wartwy izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej na PIR

Rezygnacja z pnączy i ich podkonstrukcji zarówno w poziomie 0,00 jak i na elewacjach

Wykończenie wnętrz zgodnie z załączonym do dokumantacji przetargowej Standardem Wykończenia 

Wnętrz dla pozostałych budynków socjalno-biurowych w tym między innymi:

Płytki w pomieszczeniach kwota do 60 PLN

Zmiana okien aluminiowych na PVC

Schody brak wykończenia w płytkach sam prefabrykat żelbetowy z powłoką antypoślizgową

Sufity zwykłe podwieszane

Armatura łazienkowa standard średni niski np. Koło.

Balustrady przyjąć stalowe  malowane proszkowo lub stal nierdzewna w tym samym koszcie.

Akcesoria łazienkowe np.. Merida + gniazdko do ewentualnego późniejszego montażu suszarki do rąk 

Uwaga szuszarka nie jest w zakresie GW

Drzwi wewnętrzne płycinowe standard przemysłowy
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