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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. Zamawiający  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74.  

   

1.2. Terminologia i skróty: 

1) „AGC” – Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Liniach 

Kolejowych. 

2) „AGTC” – Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach 

Transportu Kombinowanego i obiektach towarzyszących. 

3) „CEF” – unijny instrument finansowania projektów infrastrukturalnych 

(Connecting Europe Facility). 

4) „CEN/CENELEC” – Normy europejskie przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC). 

5) „CPV” – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary). 

6) „CUPT” – Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

7) „dSAT” – urządzenia do detekcji (wykrywania) stanów awaryjnych taboru. 

8) ”DTR” – dokumentacja techniczno-ruchowa. 

9) „Harmonogram Rzeczowo – Finansowy” - zgodnie z definicją zawartą w 

Warunkach Umowy. 

10) „IR” – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. 

11) „ISE” – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza 

komórka organizacyjna IZ). 

12) „IZ” – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych. 

13) „LCS” – Lokalne Centrum Sterowania. 

14) „PKP PLK S.A.” – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

15) „PKP S.A.” – Polskie Koleje Państwowe S.A. 

16) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego opisu 

przedmiotu zamówienia. 

17) „Prawa” – przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Regulacje Zamawiającego przedstawione w Załączniku nr  1. 

18) „Projekt” – zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach Projektu 

Przeprowadzenie weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia 

przytorowe” dla całego zakresu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), 

oraz urządzeń telekomunikacji kolejowej zrealizowanego w ramach projektu 
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POIiŚ 5.2-4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew 

Siemkowice”. 

19) „Przedsiębiorstwo Energetyczne” - podmiot zajmujący się dystrybucją lub 

wytwarzaniem energii elektrycznej. 

20) „PZP” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.  U.  2017 poz.  1579 z późn. zm.). 

21) „RCO” – Rozbicie Ceny Ofertowej wykonane na bazie KPR. 

22) „SDH” – (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia 

teletransmisyjnych systemów cyfrowych. 

23) „SEPE” – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej. 

24) „SWZ” – Specyfikacja Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania. 

25) „SŁK” – System Łączności Kolejowej. 

26) „srk” – sterowanie ruchem kolejowym. 

27) „SW” – Studium Wykonalności dla zadania …. 

28) „TEN-T” – Transeuropejska Sieć Transportowa. 

29) „TSI” –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności. 

30) „TVu” – Telewizja Użytkowa. 

31) „UTK” – Urząd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK); 

32) „Wykonawca/Projektant” – podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, 

realizujący niniejsze Zamówienie. 

33) „Zamawiający” – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. PKP PLK S.A., 

reprezentowany zgodnie z warunkami umowy. 

34) „Zamówienie/Umowa” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 

35) „ZOPI” – Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych w PKP PLK S.A. 

36) Ilekroć w dokumencie posłużono się pojęciami: „należy”, „powinny”, 

„zobowiązany” lub podobnymi uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane 

zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy. 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE 

2.1. Nazwa Projektu: 

Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice 

2.2. Zakres Projektu. 

Projekt swoim zakresem obejmuje linię kolejową nr 146 Wyczerpy – Chorzew 

Siemkowice (km 0,000 – 47,626) 
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2.3. Lokalizacja obiektów:  

Projekt POIiŚ 5.2-4 

„Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” 

 

2.4. Lokalizacja 

Zakres Robót objęty Zamówieniem będzie realizowany na obszarze działania 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: 

1) Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie. 

2) Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. 

 

2.5. Linia kolejowa nr 146 znajduje się na terenie: 

1) Linia od km 0,000 do km 16,200 zlokalizowana jest na terenie województwa 

śląskiego mieście Częstochowa oraz  w powiecie częstochowskim na terenie 

gmin Częstochowa, Rędziny i Mykanów. 
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2) Linia od km 16,200 do km 47,626 zlokalizowana jest na terenie województwa 

łódzkiego w powiecie pajęczańskim na terenie gmin: Nowa Brzeźnica, 

Strzelce Wielkie, Rząśnia, Pajęczno, Siemkowice i Kiełczygłów.  

3. CELE I SPODZIEWANE REZULTATY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

3.1 Cele realizacji Projektu. 

W związku z realizacją Projektu Zamawiający planuje osiągnąć następujące cele: 

1) skrócenie czasu jazdy 

2) poprawę przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz 

punktualności realizowanych połączeń, 

3) zwiększenie dostępności transportu kolejowego, 

4) poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych 

ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych,  

5) racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury 

oraz ograniczanie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii, 

6) zapewnienie interoperacyjności kolei w zakresie objętym projektem i 

umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury 

operatorom z innych krajów, 

7) zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko. 

3.2  Cele i rezultaty Zamówienia  

Celem realizacji Zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu:  

1) Certyfikatu i deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia 

przytorowe” dla całego zakresu urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

(srk) i urządzeń telekomunikacji kolejowej zrealizowanego w ramach projektu 

POIiŚ 5.2-4 Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew 

Siemkowice.  

4. ZAŁOŻENIA I RYZYKA 

4.1 Założenia ogólne dla Wykonawcy 

W celu należytego wykonania Umowy zakłada się: 

1) Współpracę oraz pomoc ze strony Zamawiającego odnoszącą się do 

wyjaśnień zakresu zadania, przekazywania informacji o danych i 

dokumentach będących w posiadaniu Zamawiającego. 

2) Udostępnienie Wykonawcy, na jego żądanie, opracowań koniecznych dla 

wykonania Zamówienia, które są w posiadaniu Zamawiającego, pod 
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warunkiem pisemnego zobowiązania Wykonawcy do zachowania tajemnicy 

przedsiębiorcy oraz wykorzystania ich wyłącznie w zakresie realizowanego 

zadania; 

3) Zobowiązanie Wykonawcy do weryfikacji pozyskanych danych pod 

względem aktualności oraz zgodności z wymogami obowiązującego prawa;  

4) Udzielenie przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy 

koniecznych pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego 

przed odpowiednimi organami administracji publicznej; 

5) Zamawiający może zlecić weryfikację wykonanych opracowań firmie 

zewnętrznej; 

6) Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Projektu „Prace na linii 

kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” nie 

posiadają odstępstwa od stosowania TSI dla podsystemu „Sterowanie – 

urządzenia przytorowe”.  

7) Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Projektu „Prace na linii kolejowej 

nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” było na zaawansowanym 

etapie realizacji w momencie wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 

1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 oraz 

decyzję wykonawczą Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz realizacji 

celów szczegółowych określonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 

2017/1474 

8) Zamawiający jest w posiadaniu świadectw oraz deklaracji zgodności z typem 

na urządzenia służące do prowadzenia ruchu. 

 

4.2 Rodzaje ryzyka 

Głównym ryzykiem realizacji Umowy, które Wykonawca powinien wziąć pod 

uwagę jest ograniczony czas wykonania, wzajemne oddziaływanie różnych 

wydarzeń oraz konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień.  

Wykonawca w szczególności powinien wziąć pod uwagę poniższe ryzyko i 

zagrożenia: 

1) Ewentualna konieczność pozyskania dokumentów, od wykonawcy robót 
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branży srk i teletechnicznej w przypadku ich braku w dokumentacji 

kolaudacyjnej. 

2) Ewentualne zmiany w przepisach prawa wynikające między innymi z 

konieczności dostosowania polskich aktów prawnych do prawa unijnego i 

konieczność ich zastosowania przy opracowywaniu dokumentacji; 

Wykonawca powinien ściśle współpracować z Zamawiającym oraz instytucjami 

wydającymi pozwolenia, opinie lub odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca 

powinien przedsięwziąć niezbędne kroki zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości 

powstających podczas realizacji Umowy, tak, aby wyeliminować możliwość 

opóźnień w opracowaniu dokumentacji. 

 

5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zlecenie przez Wykonawcę jednostce 

notyfikowanej i wyznaczonej przeprowadzenia kompleksowego procesu 

weryfikacji WE podsystemu strukturalnego Sterowanie - urządzenia przytorowe w 

oparciu o: rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w 

sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów 

„Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej w zakresie systemu detekcji 

pociągu oraz Listę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie 

właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, 

których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących 

interoperacyjności systemu kolei z dnia 26 września 2013 r. lub nowszej, dla 

zadania realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.2-4 Prace na linii kolejowej nr 

146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” 

5.2  Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1) Zlecenie przeprowadzenia kompleksowej weryfikacji WE podsystemu 

Sterowanie - urządzenia przytorowe według modułu SG1, na zgodność z 

rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r.  oraz Listą 

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych 

specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których 

zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących 



OPZ dla przetargu w trybie zapytania ofertowego unijnego na przeprowadzenie weryfikacji we podsystemu „Sterowanie – 

urządzenia przytorowe” dla całego zakresu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), oraz urządzeń telekomunikacji 

kolejowej zrealizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.2-4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew 

Siemkowice” 

 

Strona 9 z 18 

interoperacyjności systemu kolei z dnia 26 września 2013 r .lub nowszej,  dla 

wszystkich prac zrealizowanych w przedmiotowym podsystemie w ramach 

projektu wskazanego w pkt 2.1. w zakresie każdego z etapów: projektowania, 

budowy i końcowych prób podsystemu.  

2) Uzupełnienie braków lub uchybień w przekazanej dokumentacji projektowej 

oraz powykonawczej oraz jej uszczegółowienie w celu spełnienia wymagań 

jednostki notyfikowanej i wyznaczonej, w tym opracowanie planu utrzymania 

podsystemu. 

3) W przypadku pozytywnej weryfikacji, o której mowa powyżej, uzyskanie 

certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemu Sterowanie - urządzenia 

przytorowe,  dla wszystkich prac zrealizowanych w przedmiotowym 

podsystemie w ramach kontraktów wskazanych w pkt 4.1 

4) Wystawienie deklaracji weryfikacji WE dla podsystemu Sterowanie - 

urządzenia przytorowe,  dla wszystkich prac zrealizowanych w 

przedmiotowym podsystemie w ramach kontraktów wskazanych w pkt 4.1 

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami opracowanymi w toku 

realizacji poszczególnych projektów:  

1) Umowy z wykonawcami robót;  

2) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze wraz z Kartami Nadzoru 

Autorskiego);  

3) Dokumentacja powykonawcza; 

4) Protokoły odbioru; 

5) Kopie Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń; 

6) Deklaracje zgodności z typem (dla urządzeń wprowadzonych do eksploatacji 

po 30 maja 2014 r.); 

7) DTR dla zabudowanych urządzeń; 

8) Notatkę z maja 2020 r. z posiedzenia zespołu ds. oceny  znaczenia zmiany 

dla zmiany planowanej w ramach realizacji projektu: POIiŚ 5.2-4 „Prace na 

linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” zgodnie z: 

− procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” obowiązującą w 

PKP PLK S.A.; 

− Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w 

zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 

352/2009 (Dz. Urz. UE L121 z 03.05.2013 r. z późn. zm.); 
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− pismem „Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczeństwa w PKP PLK S.A., 

przeprowadzania oceny potencjalnego wpływu zmian technicznych, 

eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu 

kolejowego” nr IBR3-00907-103/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.; 

− decyzją Nr IBR3-00907-127.2/20 z dnia 26 marca 2020r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany technicznej i 

eksploatacyjnej.  

9) Zatwierdzony w dniu 29.05.2020r. Raport z oceny znaczenia zmiany dla 

propozycji zmian zawartej w Notatce z posiedzenia zespołu ds. oceny 

znaczenia zmiany zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie 

zmianą” dla zmiany technicznej i eksploatacyjnej polegającej na realizacji 

projektu POIiŚ 5.2-4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – 

Chorzew Siemkowice”. 

10) Notatkę z maja 2021 r. z posiedzenia zespołu ds. oceny  znaczenia zmiany 

dla zmiany planowanej w ramach realizacji projektu: POIiŚ 5.2-4 „Prace na 

linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” zgodnie z: 

− procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” obowiązującą w 

PKP PLK S.A.; 

− Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w 

zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 

352/2009 (Dz. Urz. UE L121 z 03.05.2013 r. z późn. zm.); 

− pismem „Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczeństwa w PKP PLK S.A., 

przeprowadzania oceny potencjalnego wpływu zmian technicznych, 

eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu 

kolejowego” nr IBR3-00907-103/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.; 

− decyzją Nr IBR3-2802.417.2021 z dnia 17 maja 2021r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany technicznej i 

eksploatacyjnej.  

11) Zatwierdzony w dniu 03.08.2021r. Raport z oceny znaczenia zmiany dla 

propozycji zmian zawartej w Notatce z posiedzenia zespołu ds. oceny 

znaczenia zmiany zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie 

zmianą” dla zmiany technicznej i eksploatacyjnej polegającej na realizacji 

projektu POIiŚ 5.2-4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – 

Chorzew Siemkowice”. 

Certyfikacja 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla podsystemu strukturalnego 

„Sterowanie – urządzenia przytorowe” końcowe deklaracje weryfikacji WE 

wystawione na czas nieokreślony oraz całość dokumentacji przebiegu oceny 

zgodności wraz z końcowymi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi przez 

jednostkę notyfikowaną. 

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym, dotyczących wdrożenia do prawa krajowego IV pakietu 

kolejowego obejmującego zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei 

w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L 138 z 26.05.2016, str. 44), Wykonawca 

uwzględni konieczność zatrudnienia jednostki wyznaczonej, w celu 

przeprowadzenia procesu weryfikacji na zgodność z przepisami krajowymi. 

Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją 

procesu oceny zgodności, w tym koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej 

oraz jednostki wyznaczonej. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty 

potwierdzające proces weryfikacji zgodności podsystemu z wymaganiami 

zasadniczymi zostały sporządzone co najmniej w języku polskim. W przypadku 

dokumentów sporządzonych w kilku językach, dokumentem nadrzędnym jest 

dokument sporządzony w języku polskim. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy z 

jednostką notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa. 

 

 

6. WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

 

Wymagania ogólne 

Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu musi być dostarczona w formie 

papierowej i  elektronicznej. 

Zamawiający wymaga wysokiej jakości dokumentacji zarówno pod względem 

merytorycznym jak i edycyjnym. 

 

6.1. Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej 

1) Dokumentację w formie papierowej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w 
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czytelnej technice graficznej, złożyć w format A4 i oprawić w sposób 

uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony dokumentacji winny być 

ponumerowane; 

2) Wymagania odnośnie teczek i oprawy dokumentacji: 

a) całość dokumentacji powinna być dostarczona w formacie A4, 

b) dokumentacja ma być dostarczona w papierowych sztywnych (kartonowych) 

teczkach, szczelnych ze wszystkich stron, zapinanych na rzepy lub gumki. 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się stosowanie segregatorów, 

c) wszystkie opisy, zestawienia, rysunków, obliczenia itp. dołączone do teczki 

dokumentacji powinny być odpowiednio oznaczone i trwale zszyte, 

d) opracowanie takie jak ekspertyzy, sprawozdania, obliczenia, wyniki badań i 

inne mają być opracowane w formie książkowej (introligatorskie, bindowane, 

szyte), 

e) grubość teczki powinna być odpowiednio dopasowana do jej zawartości, 

f) zamawiający wymaga, aby teczki, oprawy dostarczonej dokumentacji były 

koloru jasnego, 

g) na okładce dokumentacji powinna znaleźć się naklejka, 

h) naklejka musi być trwale przymocowana do okładki teczki dokumentacji i 

okładki płyty, 

i) dokumenty wyjątkowo obszerne o dużej ilości stron opisu i rysunków mają 

być dostarczone w odpowiednich teczkach lub pudełkach,  

j) system numeracji powinien być jednolity we wszystkich częściach 

dokumentacji. 

6.2. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w 

formie elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej: 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w 

dwóch formatach elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub 

udostępniania na nośnikach elektronicznych; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w Protokole 

Odbioru końcowego, albo oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z 
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formą papierową oraz o kompletności materiałów elektronicznych; 

3) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch 

nośnikach elektronicznych, odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), 

XLS (XLSX), DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, 

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w 

Internecie - pliki PDF, DWF; 

4) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych 

teczek dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki 

dokumentacji; 

5) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą 

zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w 

tym uzgodnienia; 

6) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne 

z  zawartością każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty 

dokumentacji są tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, 

to efekt działania tych programów musi być plikiem w formacie PDF, 

uzyskanym w procesie wydruku albo wyjątkowo, jako skan wydruków; 

7) Opisy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym musi być 

dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z  rozdzielczością około 

300 dpi. Wszystkie użyte czcionki muszą być zawarte w plikach w  formacie 

PDF; 

8) Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" 

również arkusze wszystkich zawartych w projekcie wydruków; 

9) Rysunki techniczne mają być dostarczone w plikach formatu DWF, 

zachowujących warstwowość i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym 

podkłady geodezyjne, mapy, działki itp.; 

10) Schematy, rysunki i inne elementy graficzne mają być dostarczone w jednym 

z  formatów DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami w 

formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji 

przy zakładanej skali; 

11) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania 

warstwowości (tworzone w niektórych programach jako zadanie wydruku), 

ale zamiennik musi pokazywać wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w 
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dokumentacji papierowej; 

12) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach 

formatów PDF i DWF, musza być rozpoznawalne po zastosowaniu 

odpowiedniego powiększenia; 

13) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie 

odnośniki, czcionki i inne elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, 

umożliwiające właściwe korzystanie z wersji elektronicznej; 

14) Żaden plik, otwierany z nośnika elektronicznego dostarczonej przez 

Wykonawcę dokumentacji, nie może zgłaszać braku czcionki, stylu ani 

jakiegokolwiek innego elementu tekstu lub rysunku pomocniczego, 

wprowadzonego do rysunku projektowanego przez załączenia; 

15) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz 

punkt 1.b) nie może być w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami; 

16) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWF nie mogą mieć żadnych 

wstawek reklamowych ani łączy do stron internetowych 

twórców/dystrybutorów programów tworzących pliki w formatach PDF lub 

DWF; 

17) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 64 

znaki) i w miarę możliwości bez polskich liter, ale powinny kojarzyć się z 

nazwami/tytułami opracowań oraz rysunków; 

18) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi 

wytycznymi: 

a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, nośniki muszą 

zawierać plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym 

wszystkie załączniki, 

d) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane; 

19) Czcionki użyte w dokumentach opisowych mają być typowymi czcionkami 

MS Windows; 

20) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z 

podaniem całkowitej liczby stron w dokumencie; 

21) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF 
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muszą zawierać hiperłącza do tytułów rozdziałów; 

22) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w 

formacie PPT);  

23) Arkusze kalkulacyjne Excel winny być przekazane tak, aby zawierały 

aktywne formuły pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia 

wyliczeń, a także wszystkie założenia i dane wejściowe oraz arkusze 

obliczeniowe. Arkusze muszą być przygotowane w taki sposób, aby 

możliwa była kontrola poprawności przygotowanych wyliczeń, tj. 

powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, 

a  widok zawartości komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani 

chroniony hasłem. Zmiana wartości jakiegokolwiek parametru w modelu 

powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich pozostałych; 

 

 

 

7. PROTOKOŁY PRZEKAZANIA I ODBIORU 

Protokół Przekazania – dokument podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu 

Stron potwierdzający, że Wykonawca przekazał w całości przedmiot Umowy w zakresie w 

celu jej sprawdzenia i dokonania oceny merytorycznej przez Zamawiającego; 

Protokół Odbioru – dokument podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron 

potwierdzający, że Wykonawca wykonał w całości przedmiot Umowy .  

 

8. ZARZĄDZANIE  REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

7.1     Zamawiający 

Od strony Zamawiającego komunikacja w ramach Projektu będzie odbywała się 

poprzez następujące jednostki: 

1) Przedstawiciel Zamawiającego, 

2) Biura Centrali PKP PLK S.A., 

3) Inne jednostki/osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Zamawiający wyznaczy osobę lub osoby, które reprezentują Zamawiającego w 

stosunku do Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego odpowiada za kontakty 

z Wykonawcą oraz bieżące monitorowanie postępów prac. Do jego zadań należą 
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wszelkie, związane z Projektem, formalne uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą, przyjmowanie cyklicznych informacji o postępach w realizacji 

Zamówienia i rozwiązywanie, we współpracy z Wykonawcą, wszelkich 

problemów zaistniałych w trakcie realizacji Projektu. 

 

Biura Centrali PKP PLK S.A. 

Współpraca i pozyskiwanie materiałów ze źródeł wewnętrznych PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. odbywać się będzie na podstawie bieżących potrzeb 

Wykonawcy, udokumentowanych pisemnym zapytaniem o dane. 

 

7.2    Wykonawca 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za realizację i koordynację 

przygotowywania materiałów i dokumentacji.  

Wykonawca powoła zespoły przeznaczone do realizacji poszczególnych zadań 

wchodzących w zakres Projektu. Pracę każdego zespołu będzie nadzorował i 

koordynował koordynator. 

Komunikacja na poziomie roboczym odbywać się będzie pomiędzy 

upoważnionymi do tego przez Wykonawcę przedstawicielami zespołów 

roboczych, a odpowiednimi komórkami ze strony Zamawiającego. 

Za techniczne i organizacyjne aspekty realizacji Umowy odpowiedzialni są: 

1)  ze strony Zamawiającego: 

Dyrektor Projektu, Kierownik Kontraktu, inna osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego, 

2) ze strony Wykonawcy: 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę oraz zespoły odpowiedzialne za realizację 

poszczególnych zadań kierowane przez koordynatorów. 

 

Personel wymagany do realizacji Zamówienia 

W celu pełnej realizacji zakresu prac objętych Projektem, wymagane jest 

posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału 

technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia. 
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7.3   Inne Wymagania 

Świadczenie usług objętych zamówieniem odbywać się będzie na następujących 

zasadach:  

1) Szczegółowe zasady świadczenia usług opisane zostaną w Umowie.  

2) Wykonawca zapewni odpowiedni sposób przechowywania dokumentów 

otrzymywanych w ramach realizowanych usług.  

3) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność i bezpośredni kontakt 

(osobisty, telefoniczny, pocztą elektroniczną) ze wskazanym w Umowie 

przedstawicielem Wykonawcy przez cały czas obowiązywania umowy z 

Wykonawcą – o ile zajdzie taka konieczność.  

4) Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy 

musi być sporządzona w języku polskim.  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia publicznego 

będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób 

rozliczeń określony został w Warunkach Umowy, stanowiących Tom II niniejszej 

SWZ. 

9. ZAŁĄCZNIKI 

8.1. Zał. nr 1 - Przepisy związane. 

8.2. Zał. Nr 2 - Program Funkcjonalno-Użytkowy, na zaprojektowanie i wykonanie 
robót dla zadania pn: „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – 
Chorzew Siemkowice”  

8.3. Zał. Nr 3 - Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik A – Sterowanie 
ruchem kolejowym, dla projektu: „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku 
Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”  

8.4. Zał. Nr 4 - Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik L – Sieci i urządzenia 
telekomunikacyjne dla projektu: „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku 
Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” 

8.5. Zał. Nr 5 - Dokumentacja powykonawcza branży SRK i Teletechnika 

 

 

 

 

 

 



OPZ dla przetargu w trybie zapytania ofertowego unijnego na przeprowadzenie weryfikacji we podsystemu „Sterowanie – 

urządzenia przytorowe” dla całego zakresu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), oraz urządzeń telekomunikacji 

kolejowej zrealizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.2-4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew 

Siemkowice” 
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Zał. nr 1 – Przepisy związane 

Przedmiot Zamówienia powinien być zgodny z treścią norm, aktów prawnych, 

regulacji Zamawiającego itd. obowiązujących na dzień składania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

Usługa będzie realizowana w zgodności z polskim prawem, na podstawie umów 

współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - w związku z tym 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania procedur dotyczących projektów 

współfinansowanych ze środków UE. 

Dokumentacja musi być zgodna z regulacjami Zamawiającego, tj. instrukcjami, 

wytycznymi, standardami technicznymi, dokumentami normatywnymi, warunkami 

technicznymi, zasadami i procedurami obowiązującymi w spółce PKP PLK S.A., 

których wykaz oraz tekst znajduje się na stronie internetowej 

https://zamowieniaz.plk-sa.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu 

zakupowego/ WYKAZ REGULACJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE 

KOLEJOWE S.A. 

Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów prawa, 

które wejdą w  życie po dniu podpisania Umowy oraz nie wyłącza konieczności 

przestrzegania innych niewymienionych przepisów prawa, o ile w  trakcie realizacji 

Zamówienia będą one miały zastosowanie. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania przepisów prawa (ustaw, rozporządzeń, przepisów, norm, itp.)  

obowiązujących w trakcie realizacji Umowy.  
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