

SliZP 252.10.2022.RIT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego”

Zamówienie opisują następujące kody CPV:

71520000-9 usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach przebudowy drogi powiatowej klasy Z, nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin w obrębie skrzyżowań.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- 1) Część 1 zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej”
- 2) Część 2 zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”.

II. Zakres zamówienia :

1. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej i/lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin w obrębie skrzyżowań:
 - 1) Część 1 zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin z drogą powiatową nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc w m. Brzeski Kołaki (dalej „skrzyżowanie nr 1”) oraz skrzyżowania drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin z drogą powiatową nr 3211W Chorzele – Budki – Poścień – Zaręby (dalej „skrzyżowanie nr 2”).
 - 2) Część 2 zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin z drogą powiatową nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc w m. Brzeski Kołaki (skrzyżowanie nr 1) oraz skrzyżowania drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin z drogą powiatową nr 3211W Chorzele – Budki – Poścień – Zaręby (skrzyżowanie nr 2).

2. Osoba pełniąca nadzór inwestorski w specjalności inżynierskiej drogowej i/ lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie wykonywać obowiązki i uprawnienia, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm.) tj.:
 - 1) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 - 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm.);
 - 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 - 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;
 - 5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
 - 6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
3. Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, jednak nie mniej niż 1 raz w tygodniu w okresie prowadzenia robót budowlanych danej branży. Obecność inspektora nadzoru udokumentowana będzie wpisem do Dziennika budowy.

4. Przybycie na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem.
5. Informowanie zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy nieprawidłowościach, w terminie 24 godzin od daty zaistnienia nieprawidłowości.
6. Udział w naradach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowych robót budowlanych.
7. Informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.
8. Udział w czynności odbioru robót budowlanych oraz potwierdzenie w Dzienniku budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez zamawiającego.

III. Przedmiot i zakres robót budowlanych, nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski charakteryzuje dokumentacja projektowa:

1. Część 1 zamówienia:

- 1) Plany, rysunki (Projekt przebudowy drogi branża drogowa i elektryczna, w tym Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz Protokół z narady koordynacyjnej) - skrzyżowanie nr 1
Plany, rysunki (Projekt przebudowy drogi branża drogowa i elektryczna, w tym Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz Protokół z narady koordynacyjnej) - skrzyżowanie nr 2
- 2) Projekt wykonawczy branży drogowej - skrzyżowanie nr 1
Projekt wykonawczy branży drogowej - skrzyżowanie nr 2
- 3) Przedmiar robót branży drogowej - skrzyżowanie nr 1
Przedmiar robót branży drogowej - skrzyżowanie nr 2
- 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - skrzyżowanie nr 1
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - skrzyżowanie nr 2
- 5) Projekt stałej zmiany organizacji ruchu - skrzyżowanie nr 1
Projekt stałej zmiany organizacji ruchu - skrzyżowanie nr 2
- 6) Projekt czasowej organizacji ruchu - skrzyżowanie nr 1
Projekt czasowej organizacji ruchu - skrzyżowanie nr 2

2. Część 2 zamówienia:

- 1) Plany, rysunki (Projekt przebudowy drogi branża drogowa i elektryczna, w tym Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz Protokół z narady koordynacyjnej) - skrzyżowanie nr 1
Plany, rysunki (Projekt przebudowy drogi branża drogowa i elektryczna, w tym Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz Protokół z narady koordynacyjnej) - skrzyżowanie nr 2
- 2) Projekt wykonawczy branży elektrycznej - skrzyżowanie nr 1

- Projekt wykonawczy branży elektrycznej - skrzyżowanie nr 2
- 3) Przedmiar robót branży elektrycznej - skrzyżowanie nr 1
Przedmiar robót branży elektrycznej - skrzyżowanie nr 2
- 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - skrzyżowanie nr 1
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - skrzyżowanie nr 2
- 5) Projekt stałej zmiany organizacji ruchu - skrzyżowanie nr 1
Projekt stałej zmiany organizacji ruchu - skrzyżowanie nr 2
- 6) Projekt czasowej organizacji ruchu – skrzyżowanie nr 1
Projekt czasowej organizacji ruchu - skrzyżowanie nr 2

Dokumentacja projektowa charakteryzująca roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/62058367-0cb2-42f3-9fc4-1bb5d07c68c5>

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Części 1 zamówienia – 20 dni od daty podpisania umowy
2. Części 2 zamówienia – 20 dni od daty podpisania umowy

Termin realizacji umowy jest uzależniony od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

V. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.
3. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
4. Przewiduje się możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 t.j. z późn. zm.).
6. Zamawiający nie będzie realizował zamówienia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
7. W sprawach nieuregulowanych stosuje się pomocniczo przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. z późn. zm.)

Zatwierdził:

Starosta

/-/ Krzysztof Bieńkowski