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llekro¢ w umowie jest mowa o:

>

Budowie nalezy przez to rozumie¢ , GLEBOKA TERMOMODERNIZACJE Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
Szkoty PODSTAWOWEJ W MIESCISKU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA TOWARZYSZACE)
INFRASTRUKTURY”

Wykonawcy nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce robdét budowlanych wybranego
w postepowaniu nr ZP. 271.22.2022.

Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Gmine Miescisko.

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg ustugi polegajagce na sprawowaniu petno branzowego
kompleksowego nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjg miedzybranzowg w czasie realizacji
inwestycji o nazwie: ,,GtEBOKA TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
W MIESCISKU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA TOWARZYSZACEJ INFRASTRUKTURY”

2. Do

obowigzkdw Inspektora nadzoru nalezy petny zakres czynnosci okreslonych ustawg - Prawo

budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) w szczegdlnosci:

1)

2)

Sprawowanie petnego nadzoru inwestorskiego w tym kontrola jakosci, ilosci i terminowosci
(zgodnosci z harmonogramem) wykonywanych robdét budowlanych;

Reprezentowanie Zamawiajgcego w miejscu wykonywania robdt przez sprawowanie kontroli
prawidtowosci roboét budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z zawartg umowg
oraz z projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej;

Kontrole zgodnosci wykonania robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
materiatowym, uzytkowym i ekonomicznym z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, pozwoleniami na budowe, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, a takze z zasadami wiedzy technicznej;

Sprawdzanie jakosci Wykonywanych robdt i zastosowanych materiatéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestnictwo
wspdlnie z Zamawiajgcym w inspekcjach technicznych;

Potwierdzanie faktycznie Wykonanych robdt oraz usuniecia wad jako podstawy do zaptaty
wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych;

Udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koncowym, przygotowanie w porozumieniu
z Zamawiajgcym protokotéw czesciowych odbioru robét i koncowego protokotu odbioru robét
oraz innych niezbednych dokumentéw;

Rozliczenie umowy o roboty budowlane, a w przypadku jej wypowiedzenia udziat
w sporzadzeniu inwentaryzacji wykonanych robadt, a takze jej sprawdzenie;
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9) Sprawdzenie dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce robét budowlanych do odbioréw
czesciowych i odbioru kofncowego;

10) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej;

11) Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspdlnie z Zamawiajgcym, decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych, ekonomicznych i uzytkowych;

12) Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robét, zgodnie z umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robdt budowlanych, a w szczegdlnosci: czynnosci
kontrolne i weryfikacja faktur;

13) Informowanie Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robdét dodatkowych
koniecznych jesli takie wynikng w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzglednionych
w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a innym Wykonawca, badz
o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robodt, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescia
Umowy jaka Zamawiajacy zawart zinnym Wykonawca i obowigzujacymi przepisami wykonania
przedmiotu umowy;

14) Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy;

15) Biezagce informowanie Zamawiajagcego o postepie robdt na budowie i ewentualnych
trudnosciach w ich realizacji oraz o okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na przesuniecie
umownego terminu zakorfczenia robdt;

16) Dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego
przez wykonawece robét budowlanych;

17) Uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawce robét budowlanych Iub
Zamawiajgcego - przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy robdét budowlanych oraz
niezbednych oséb trzecich, sporzadzanie z nich protokotdow, ktére Zamawiajgcy zatwierdza lub
wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcg. Zatwierdzone protokoty sg wigzace dla
stron;

18) Egzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych wszystkich warunkdéw realizacji umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robét budowlanych, a w szczegélnosci
kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robdét budowlanych wykonania i rozliczenia
inwestycji
W wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie;

19) Uczestnictwo w dziataniach majgcych na celu rozstrzygniecie kwestii spornych poprzez
sporzadzanie niezbednych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wynikniecia kwestii spornych
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz
okresie udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych gwarancji i rekojmi;

20) Zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci w przebiegu realizacji
robot budowlanych;

21) Wspdtprace z innymi uczestnikami procesu realizacji robét budowlanych, uprawnionymi
przedstawicielami Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych;

22) Posiadanie i przedktadanie na Zadanie Zamawiajgcego aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa przez caty okres
realizacji umowy.

23) Zapewnienie na swoj koszt i ryzyko zastepcy, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci wykonywania swoich
obowigzkéw;

24) O ustanowieniu zastepcy oraz przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie, Inspektor
Nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany powiadomic pisemnie Zamawiajgcego i uzyskac jego
zgode;

25) Petnienie funkcji koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego — dotyczy inspektora
w branzy konstrukcyjno-budowlanej.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do:

1) wydawania osobie kierujgcej robotami budowlanymi polecen: usuniecia nieprawidtowosci

lub zagrozen,
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2) Zadania od osoby kierujgcej robotami budowlanymi dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badZz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacja.

Wizyty na budowie.

Inspektor nadzoru dostosuje swdj czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robét, w ten sposdb, aby nie
nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji Zadania przy czym w trakcie jego realizacji Inspektor
nadzoru jest obowigzany do:

1)

2)

3)
4)

5)

co najmniej jednej wizyty Inspektora nadzoru inwestorskiego w odpowiednich specjalnosciach
uprawnionego do nadzorowania robdt na budynku w kazdym tygodniu podczas realizacji robot
danej branzy.

Niezaleznie od wizyt okreslonych w pkt. 1) konieczna obecnos¢ podczas odbioréw czesSciowych i
odbioru koncowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalnosci odpowiedniej do
zrealizowanych robdt bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub korcowego.
maksymalnie 7 wizyt Inspektora w okresie rekojmi i gwarancji dotyczacych Zadania — na wezwanie
Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb.

wizyty w nagtych sytuacjach na budowie - na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot
stawienie sie w terminie nie dtuzszym niz 1 dzien (24 godziny) od wezwania Zamawiajacego,
wizyty w przypadku powstania katastrofy budowlanej w ciggu 2 godzin od wezwania Wykonawcy
robét lub Zamawiajgcego

§3

. Zamowienie bedzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia

i rozliczenia robét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru, z uwzglednieniem okresu
gwarancji i rekojmi udzielonego na roboty budowlane.

Przewiduje sig, ze realizacja i ostateczne rozliczenie robét budowlanych nastgpi w terminie do 30
czerwca 2023 r. Inwestor zastrzega sobie prawo do wydtuzenia okresu nadzoru inwestorskiego
o czas niezbedny na caty okres realizacji rob6t budowlanych.

Petnienie nadzoru inwestorskiego podczas przegladéw gwarancyjnych z wykonawcg robdt
budowlanych — od dnia zakonczenia robdt protokotem odbioru koricowego oraz do dnia podpisania
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi udzielonego na roboty budowlane. Ostateczne zakonczenie realizacji przedmiotu umowy
zakonczy sie wraz z uptywem gwarancji i rekojmi na roboty budowlane.

Od momentu rzeczowego zakoniczenia robdt budowlanych Inspektor nadzoru zobowiazuje sie do
uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnosciach zwigzanych z obstugg rekojmi
i okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawce robét budowlanych.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Inspektor
nadzoru otrzyma wynagrodzenie W KWoCi€: ......ccccceerrervenenn. zt brutto, w tym VAT w wysokosci
.......... %.

§5

Wynagrodzenie ptatne bedzie po zakonczeniu kazdych kolejnych dwéch miesiecy kalendarzowych,
rozumianych jako okresy rozliczeniowe proporcjonalnie do wykazanego przez Wykonawce roboét
budowlanych i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
zaawansowania robdt budowlanych. Przyjmuje sie, ze pierwszy okres rozliczeniowy, rozpoczyna sie



od dnia rozpoczecia robét budowlanych, a konczy sie po uptywie pierwszych dwdch petnych
miesiecy, liczony od zakoriczenia miesigca, w ktérym roboty budowlane zostaty rozpoczete.
Inspektor nadzoru ztozy Fakture po zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego.

Inspektorowi nadzoru nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu obecnosci i petnienia
czynnosci Inspektora nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi udzielonego przez wykonawce robdt
budowlanych.

Wynagrodzenie Inwestor ureguluje przelewem na konto Inspektora nadzoru wskazane
w fakturze, w terminie 21 dni od wystawienia faktury.

Ptatnosc zostanie dokona na rachunek zgtoszony do biatej listy podatnikdéw pod rygorem odmowy
zaptaty.

§6
. Inwestor moze naliczy¢ Inspektorowi Nadzoru kary umowne:

a) z tytutu rozwigzania umowy przez Inwestora na skutek przypadkéow okreslonych
w § 7 ust. 1, zaleznych od Inspektora nadzoru, w wysokos$ci 10% wartosci brutto okreslonej
w § 4 ust. 1 umowy,

b) za przerwanie petnienia nadzoru inwestorskiego przez okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c¢) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci inspektora nadzoru na przegladzie
gwarancyjnym w okresie rekojmi lub gwarancji na roboty budowlane w wysokosci 1.000PLN
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek.

Inwestor uzna nieobecnos¢ za usprawiedliwiong z powodu choroby potwierdzonej
zaswiadczeniem lekarskim lub waznego zdarzenia losowego, o ktérych niezwtocznie powiadomi
Inwestora.

. Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadkach, w ktérych nie przewidziano
mozliwosci naliczenia kar umownych.

. Strona zobowigzana dokona zaptaty kar umownych przelewem na rachunek bankowy Inwestora,
w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zgdania zaptaty.
W razie opdznienia w zaptacie kary umownej Inwestor moze zadaé odsetek ustawowych za
opo6znienie w transakcjach handlowych za kazdy dzier opdznienia.

. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Inwestora moze nastgpic przez potracenie kary
z wynagrodzenia Inspektora nadzoru wynikajgcym z niniejszej umowy .

. W przypadku rozwigzania umowy, Inwestor uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary umownej
z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutéw.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§7

. Inwestor moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zaleinych od
Inspektora nadzoru w kazdym z nastepujgcych przypadkdéw:

a) Inspektor nadzoru w sposdb razacy nie realizuje ustug zgodnie z Umowa,



b) Inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 5 dni po otrzymaniu od
Inwestora wezwania do podjecia lub wznowienia wykonywania ustugi,

c) Inspektor nadzoru nie wykona w terminie okreslonym Umowag wezwania Inwestora do
wykonania obowigzku wynikajgcego z Umowy, co wptywa na wtasciwg i terminowa realizacje
ustugi,

d) Inspektor nadzoru co najmniej dwukrotnie odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen
wydawanych przez przedstawiciela Inwestora,

e) w stosunku do Inspektora nadzoru zostanie ztozony wniosek o upadtos¢ albo bedzie prowadzit
dziatalno$¢ pod zarzagdem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub wszczete zostanie
postepowanie likwidacyjne,

f) po stronie Inspektora nadzoru nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych
utrudniajacy lub uniemozliwiajacy realizacje Umowy,

. Zamawiajacy moze takze w kazdym czasie odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 15 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Inspektor nadzoru moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci zamdwienia,

b) wystapig przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajgce wykonanie umowy.

. W sytuacji okreslonej w ust. 1, Inwestor moze nastepnie doprowadzi¢ ustugi do korica we wtasnym
zakresie lub na koszt Inspektora nadzoru zawrzec inng umowe z osobg trzecia.

. W ciggu 10 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Inspektor nadzoru jest
zobowigzany niezwiocznie ztozy¢ raport z catosci dotychczas wykonanych prac
i przekaza¢ Inwestorowi catos¢ posiadanej dokumentacji.

. Zamawiajacy jest zobowigzany, mozliwie najszybciej po rozwigzaniu Umowy, poswiadczy¢ wartosé
ustug, wysokos¢ wszelkich sum naleznych Inspektora nadzoru na dzien rozwigzania Umowy.

. W przypadku rozwigzania Umowy przez Inwestora przed jej catkowitym wykonaniem, Inwestor nie
jest zobowigzany dokonac¢ zadnych dalszych ptatnosci za faktury do czasu zakoriczenia rozliczenia
Stron, a po dokonaniu rozliczenia za wykonane prace Inwestor ma prawo do potracenia kar
umownych i odzyskania od Inspektora nadzoru dodatkowych uzasadnionych i poniesionych
kosztédw powstatych z przyczyn lezacych po jego stronie.

. Jezeli Inwestor rozwigze Umowe, ma prawo odzyskania od Inspektora nadzoru wszelkich strat, jakie
ponidst, potracajac ich wartos¢ z wynagrodzenia ustalonego w trybie okreslonym w ust. 6.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w sytuacji okreslonej w ust. 2 Inspektor nadzoru jest
zobowigzany niezwtocznie ztozy¢ raport z catosci dotychczas wykonanych prac, poswiadczyc
wartos$¢ wykonanych ustug i przekaza¢ Inwestorowi catos¢ posiadanej dokumentacji.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w sytuacji okreslonej w ust. 2 Inwestor zobowigzany jest
dokonac zaptaty naleznego wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

§8



1. Zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

c)

zmiany obowigzujacych przepiséw prawa majgcych wptyw na tresé zawartej umowy, jezeli
zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

zmiany osob skierowanych przez Inspektora nadzoru do realizacji zamdwienia — w sytuacji
zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw;

zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
opb6znienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Inspektor nadzoru nie mogt przewidzieé na etapie
sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nastepujgcych przypadkach:

wystepuje koniecznos¢ wykonania  dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
nadzorowanych robét i ustug, ktdrych realizacja wigze sie z potrzeba zmiany terminu
wykonania,

Przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organ administracji
decyzji, zezwolen, zgdd, itp.

Odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji zezwolen, uzgodnien, na
skutek btedéw w dokumentac;ji projektowej,

Wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Inspektor nadzoru nie jest
odpowiedzialny,

d) zmiany wynagrodzenia Inspektora nadzoru — spowodowanej wystgpieniem nizej wymienionych

okolicznosci:

zmiang przedmiotu umowy spowodowang wystgpieniem zdarzenn , ktdorych nie dato sie
przewidzie¢ w chwili udzielenia zamdwienia - odpowiednia zmiana przedmiotu umowy
(zmiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu prac projektowych i w zakresie wynikajgcym z
koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian przedmiotu umowy zmiana wynagrodzenia
Inspektora nadzoru

zmiang wysokosci stawek podatkowych sktadajgcych sie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 5 lipca 2001r. o cenach, na wynagrodzenie Inspektora nadzoru. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia moze dotyczy¢ tej jego czesci, dla ktérej obowigzek podatkowy powstat po
momencie wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmiany ww. stawek podatkowych (bez
zmiany wynagrodzenia netto Inspektora nadzoru),

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za prace — zmiana
wynagrodzenia Inspektora nadzoru o rdznice pomiedzy wysokoscig dotychczasowego
minimalnego wynagrodzenia za prace a nowg wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za
prace. Zmiana bedzie uwzgledniata jedynie pracownikéw Inspektora nadzoru zatrudnionych
przez niego wytgcznie przy realizacji przedmiotu zamodwienia w petnym wymiarze czasu pracy,
na podstawie umowy o prace, otrzymujgcych minimalne wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - zmiana wynagrodzenia
Inspektora nadzoru o réznice pomiedzy dotychczasowa wysokoscig odprowadzanych sktadek
a nowg wysokoscig odprowadzanych sktadek. W takim przypadku Inspektor nadzoru bedzie



zobowigzany przedstawi¢ wykaz pracownikéw realizujgcych przedmiot zamdwienia wraz ze
wskazaniem zmiany wysokosci odprowadzanych sktadek

e) koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamodwienia na roboty budowlane,

f) wystgpienia nieprzewidzianych warunkdw i zjawisk atmosferycznych,

g) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako wydarzenie zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, niezaleznych od strony, ktéra sie na nie
powotuje i ktdrych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego (tj.
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, kleski zywiotowe spowodowane
przez burze, huragany, promieniowanie, skazenie, powédz, pozar, ekstremalny upat lub mréz,
nagte i dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej i inne) uniemozliwiajgce
wykonanie zamdéwienia w terminie umownym lub powodujgce zmiane zakresu ustugi,

h) koniecznosci wykonania zamiennej dokumentacji projektowe;j,
i) koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub technicznych,

j)  wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy robét
budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.,

k) wystgpienia przedtuzania sie okresu osiggania parametrow technologicznych, niezaleznego od
Wykonawcy robét budowlanych,

1) inne zmiany:

— zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy,

— zmiany dotyczace nazwy, siedziby Inspektora nadzoru lub jego formy organizacyjno-prawnej
w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

W przypadku wystgpienia okolicznosci  skutkujgcych koniecznoscia zmiany umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektor nadzoru zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Inwestor uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmian umowy, Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Regulaminu oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony ustalajg, ze wszelkie kwestie sporne bedg rozwigzywane wspdlnie przy uwzglednieniu
stusznych interesdw Stron. Jezeli Strony nie osiggng porozumienia, sprawy sporne poddane
zostang orzeczeniu Sadu witasciwego dla miejsca siedziby Inwestora.

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemne;.



Cesja uprawnien i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy mozliwa jest wytgcznie za zgodg
Inwestora.

W przypadku zmiany adresu, telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej w okresie trwania
umowy i nie podania go Inwestorowi — dane te podane na etapie zawierania umowy sg uwazane
za aktualne, za$ wszelkg korespondencje wystang na podane dane uwaza sie za skutecznie
dostarczone

Inspektor nadzoru nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Inwestora,
przelewac jakichkolwiek praw wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Inwestor: Inspektor Nadzoru:



