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ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA URSZULIN
b 4

urszuliN

zaprasza do zloZenia oferty na realizacje zamdwienia

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wytyczno
w ramach przedsiewziecia
pn.,.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Wytyczno

Zamoéwienie realizowane jest m. in. w ramach projektu pn.:

»~Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowos$ci Wytyczno” realizowanym
w ramach Osi 6 Ochrona $srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobdw,
Dziatanie 6.4 Gospodarka wodno-$ciekowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Umowa nr RPLU.06.04.00-06-0057/18-00

ZATWIERDZAM

Wéjt Gminy Urszulin
/-/ Tomasz Antoniuk

Urszulin, dnia 8 listopada 2022 .
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1. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO, TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Gmina Urszulin
ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin
nr telefonu (82) 571-30-24

nr faksu +48 (82) 571-30-01

NIP: 565 14 43 296

REGON: 110197871

Osoby do kontaktu: Agata Chwedziak, Joanna MScisz 82 5920017

1.1 Postepowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasada
konkurencyjnosci, okreslong w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.

1.2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyboru tylko jednej, najkorzystniejszej
oferty. Z oferentem, ktory ja ztozyl, zostanie podpisana umowa na realizacje zadania.

1.3 Zamowienie realizowane w ramach projektu ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w miejscowosci Wytyczno” wspoétfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 6 Ochrona Srodowiska i efektywne wykorzystanie
zasobow, Dziatanie 6.4 Gospodarka wodno-$ciekowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, umowa nr RPLU.06.04.00-
06-0057/18-00

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

Kody i nazwy ze Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Gtowny kod CPV: 71247000-1 Nadzoér nad robotami budowlanymi

Przedmiotem zamodwienia jest wustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Wytyczno w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w miejscowosci Wytyczno.

Szczegoty wykonania zadania zostaty zawarte w opisie przedmiotu zamowienia oraz
dokumentacji:
https://urszulin.ezamawiajacy.pl/pn/urszulin/demand/notice/public/73979/details

Zakres obowigzkow Wykonawcy:
Przedmiot zamo6wienia obejmuje wykonanie obowigzkdéw i praw, jakie dla inspektora
nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane


https://urszulin.ezamawiajacy.pl/pn/urszulin/demand/notice/public/73979/details
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(Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 ze zm.) oraz innych zadan okres$lonych niniejszym
zamoOwieniem, w szczeg6lnosci:

1) Reprezentowanie Zamawiajacego, jako inwestora, na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej realizacji z dokumentacjg projektowsg
i zgtoszeniem budowy/pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2) Nadzor w zakresie branzy sanitarne;j.

3) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robé6t, wbudowanych wyrobow
budowlanych, zastosowanych materiatow.

4) Dopuszczanie materiatow, prefabrykatow, elementéw itp. przewidzianych
do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, umowa z wykonawca rob6t budowlanych.

5) Zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych, materiatéw wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

6) Dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
cze$ciowych.

7) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji.

8) Udziat w odbiorach koncowych (ostatecznych) przedmiotu umowy zawartej
z Wykonawcg robét budowlanych.

9) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia ewentualnych wad
przez Wykonawce rob6t budowlanych.

10)Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania (po uzgodnieniu z zamawiajacym)
proéb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych
dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobédw budowlanych.

11)Powiadamianie Wykonawcy robét i Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz
okres$lania zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.

12)Zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie badz spowodowal niedopuszczalng niezgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe.

13)Powiadamianie = Zamawiajgcego o wszelkich rozbieznoSciach miedzy
dokumentacjg a stanem faktycznym na terenie budowy; zgtaszanie zastrzezen
do dokumentac;ji projektowej wykonawcy robét budowlanych
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oraz zamawiajagcemu i dokonywanie w tym zakresie stosownych uzgodnien
lub wyjasnien przy udziale Zamawiajgcego.

14)Wnioskowanie o wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej
i uzyskanie zgody na te zmiany Wykonawcy robét budowlanych oraz
Zamawiajgcego, z zachowaniem zasady niewykraczania poza okreSlenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w umowie z wykonawca robét budowlanych.

15)Informowanie Zamawiajgcego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu
inwestycji.

16)Monitorowanie postepu robdt przez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania, informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych przez
Wykonawce rob6t budowlanych.

17)0Organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczacym miedzy
innymi postepu robét, z udziatem przedstawicieli wszystkich zaangazowanych
w realizacje robo6t stron, sporzadzanie na biezaco protokotéw z narad
i przekazywanie ich Zamawiajagcemu oraz pozostalym uczestnikom narad
po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

18)Uczestniczenie w kontrolach robo6t przeprowadzanych przez organy nadzoru
budowlanego.

19)Przygotowanie do odbioréw koncowych (ostatecznych) robét budowlanych,
sprawdzanie wykonanych robdt, sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci
przediozonych przez Wykonawce rob6t dokumentow wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorach robét.

20)Poswiadczenie terminu zakonczenia robdt w zakresie odbioru ostatecznego.

21)Wspétpraca z osobami wyznaczonymi przez Zamawiajacego.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Od dnia podpisania umowy do dnia kompleksowego zakonczenia robét budowlanych
(podpisanie protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych).
Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych: grudzien 2022 r.

Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedtuzony lub skrocony stosownie do czasu
wykonania rob6t budowlanych.
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4. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

Osoby zdolne do wykonania zamowienia:

Warunek zostanie uznany za spetniony, gdy Wykonawca wykaze, ze dysponuje:

- osobg wyznaczong na funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca co najmniej dwuletnie do$wiadczenie
w pelnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robét lub inspektora nadzoru.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku udziatu polegajacego na dysponowaniu
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia w oparciu o Zatgcznik nr 2 - ,Wykaz os6b

5. POWIAZANIA OSOBOWE LUB KAPITALOWE

Do udzialu w postepowaniu dopuszczeni s3 jedynie wykonawcy, ktérzy nie sa powiazani z
Zamawiajacym osobowo lub kapitalowo.

Osoby wykonujagce w imieniu Zamawiajacego czynno$ci zwigzane z procedura wyboru
Wykonawcy, w tym biorgce udziat w procesie oceny ofert, nie moga by¢ powigzane osobowo lub
kapitatowo z Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty. Powinny by¢ to osoby bezstronne i
obiektywne.

Przez powiazania kapitalowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu zamawiajacego czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegajace w
szczegblnosci na:

a) uczestniczeniu w spoétce jako wspoélnik spétki cywilnej lub spétki osobowej,

b) posiadania co najmniej 10% udziatéw lub akcji,

c) pemieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub =zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktéry moze budzi¢
uzasadnione watpliwosci, co do bezstronnosci w wyborze wykonawcy, w szczegélnosci
pozostawanie w zwigzku matzeniskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Weryfikacja nastapi w oparciu o zalacznik nr 3 - ,0$wiadczenie Wykonawcy o braku ww.
powigzan osobowych lub Kkapitalowych z Zamawiajacym”. W sytuacji wystgpienia
powigzania, o ktérych mowa w w/w punkcie, Wykonawca bedzie podlegat wykluczeniu
Z postepowania.

6. OPIS KRYTERIOW

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o kryterium CENA:

. Maksymalna liczba punktow, jakie
. Znaczenie procentowe . .

Kryterium . moze otrzymac oferta za dane

kryterium .

Kryterium
ferowan

Oferowana 1, )0, 100 pkt
cena

Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach kryterium CENA,
przyjmujac zasade: 1% =1 punkt

Punkty za kryterium CENA zostang obliczone wg wzoru:

cena najnizsza
cena badana

Cene nalezy wpisac jako cena netto i brutto do formularza oferty.
Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich, do dwéch miejsc po przecinku.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i wykonaniem
zamoOwienia.

7. MIE]JSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT

Oferty nalezy sktadac:
1) zapoSrednictwem strony:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl lub
2) w siedzibie Zamawiajgcego tj.: Gmina Urszulin, ul. Kwiatowa 35,
22-234 Urszulin
W postepowaniu wezma udziat tylko te oferty, ktore wptyna zgodnie z powyzZszymi
punktami niniejszego zapytania ofertowego do dnia 16.11.2022 r. do godz.
15:00.

UWAGA! Decydujace znaczenie ma data i godzina wplywu oferty, a nie data jej
wystlania przesytka pocztowa lub kurierska.



https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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W przypadku sktadania oferty w siedzibie Zamawiajacego, nalezy ja ztozy¢
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Budowa sieci i przytqczy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wytyczno w ramach przedsiewziecia pn. Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Wytyczno

8. POSTANOWIENIA KONCOWE

W wyniku postepowania - zapytania ofertowego, Zmawiajagcy moze zawrze¢ umowe
na realizacje przedmiotu zamdéwienia z Wykonawcg, ktérego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza. Wybor oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciagniecia
zobowigzania przez Zmawiajgcego do zawarcia umowy z Wykonawca.



