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1. ZAMAWIAJACY
PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna (PKP PLK S.A.)
03-734 Warszawa ul. Targowa 74

2. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie ustugi wyceny wartosci prawa stuzebnosci
przesytu, ktére zostanie ustanowione na czesci nieruchomosci gruntowej w obszarze linii
kolejowej nr 8 na odcinku od km 11,800 do km 38,800 dla wskazanych w zatgczniku nr

1

wykazie dziatek ewidencyjnych.

2.1 Wpykaz skrétéw i objasnienia poje¢ uzytych w tekscie

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Operat szacunkowy to szczegolna forma wyceny nieruchomosci sporzgdzona przez
rzeczoznawce majgtkowego. Szczegdlna dlatego, iz operat szacunkowy stanowi
dokument urzedowy. Rzeczoznawca majgtkowy to w swietle przepiséw prawa osoba
fizyczna posiadajgca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomosci.
Wycena nieruchomosci — postepowanie, w wyniku ktérego dokonuje sie okreslenia
wartosci nieruchomosci.

Stuzebnoé¢ (tac. servitus) — ograniczone prawo rzeczowe, obcigzajgce nieruchomos$c
stuzebng w celu zwiekszenia uzytecznosci innej nieruchomosci zwanej wiadnaca
(stuzebnos¢ gruntowa), albo zapewnienie zaspokojenia okreslonych potrzeb osoby
fizycznej (stuzebnosc¢ osobista)

Sie¢ elektroenergetyczna — zbiér przewodoéw elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potgczonych elektrycznie, przeznaczonych do
przesytania, przetwarzania i rozdzielania na okreslonym terytorium wytworzonej w
elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikow.

Ewidencja gruntow i budynkéw (kataster nieruchomosci) - jednolity dla kraju
systematycznie aktualizowany zbiér informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich
wiascicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych, wtadajgcych tymi
gruntami, budynkami i lokalami.

Teren zamkniety - teren zastrzezony ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo
pwhstwa, na ktérym sg usytuowane linie kolejowe, okreslony w zatgczniku do decyzji
nr 3/2014 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.03.2014 r. w sprawie ustalenia
terenéw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendw zamknietych z poz.
Zmianami.

Obszar kolejowy - powierzchnia gruntu okreslona dziatkami ewidencyjnymi, na ktorej
znajduje sie droga kolejowa, budynki, budowle i urzgdzenia przeznaczone
do zarzadzania, eksploataciji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osoéb i rzeczy.

Linia kolejowa - droga kolejowa majgca poczatek i koniec wraz z przylegtym pasem
gruntu, na ktérg sktadajg sie odcinki linii, a takze budynki, budowle i urzgdzenia
przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajetymi pod nie gruntami.

KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

10) PODGIK — Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

11) Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A)).

12) OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia.
13) KW — Ksiega Wieczysta.
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14) EGIB — geodezyjna ewidencja gruntéw i budynkéw (kataster nieruchomosci).

15) ,Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwieh publicznych (t.j.Dz.U.
z 2019r. poz. 1843).

16) ,Zaméwienie” lub ,Zamdwienie publiczne” — oznacza zamdwienie, ktérego przedmiot
zostat w sposéb szczegdtowy opisany w Czedci Il niniejszej SIWZ, a ktore bedzie
udzielane w postaci Zamowien Czgstkowych.

17) ,Wykonawca” — podmiot, ktéry ubiega sie o zawarcie z Zamawiajgcym Umowy.

Jezeli terminy (pojecia) uzyte w SIWZ posiadajg definicje ustawowe lub sg uzywane
w ustawie w okreslonym znaczeniu, to na potrzeby niniejszej SIWZ nalezy je rozumie¢
w taki sposob jaki wynika z ustaw, chyba ze z niniejszej SIWZ wynika inacze;.

3. CELE ZAMOWIENIA | SPODZIEWANE REZULTATY

3.1 Cele bezposrednie
Celem bezposrednim zlecenia jest opracowanie operatow szacunkowych niezbednych do
ustanowienia stuzebnosci przesylu dla sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego
stanowigcych zakres przebudowanych kolizji w ramach realizacji projektu POIiS 5.1-3
.Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okecie — Radom (LOT A, B, F)’
Faza II” na odcinku linii km 11:800 do km 38:800.

3.2 Zakres prac
Zakres powinien obejmowaé odcinek linii kolejowej nr 8 od km 11,800 do km 38.800 w
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ modyfikacji w zakresie dodania, odjecia
lub zastgpienia obszaru objetego opracowaniem.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych.

3.3 Rezultaty, ktére maja by¢ osiggniete przez zaangazowanie Wykonawcy
Zlecenie objete niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia powinno przyniesé
nastepujgce gtéwne, rownorzedne rezultaty:

1) Pozwoli okresli¢ zakres ograniczonego prawa rzeczowego.

2) Opracowane operaty szacunkowe bedag podstawg zawarcia uméw notarialnych w celu
ustanowenia stuzebnosci przesytu.

4. ZALOZENIA | RYZYKO

4.1 Zatozenia dla realizacji projektu
Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach przedmiotowego
zamowienia, muszg by¢ wykonywane zgodnie z:

1) Przepisami obowigzujgcymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Przepisami wewnetrznymi, normami i standardami technicznymi obowigzujgcymi w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca zaplanuje i podejmie wszelkie koniecznie kroki zmierzajgce do wyjasnienia
watpliwosci powstajgcych w trakcie realizacji umowy tak, aby doprowadzi¢ do unikniecia
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jakichkolwiek opdéznien w realizacji przedmiotu zamodwienia. Wszelkie problemy
i niejasnosci wynikajgce z niniejszego OPZ, ktére mogg stworzyé ryzyko opdznien
i nieprawidtowosci merytorycznych, powinny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed
ztozeniem oferty, w formie pisemnej, w celu wyjasnienia watpliwosci.

4.2 Rodzaje ryzyka

1) Niepetna informacja o stanie i przebiegu urzgdzen podziemnych na obszarze kolejowym
i trudne warunki do ich lokalizacij;

2) Niepetna informacja o przebiegu granic dziatek ewidencyjnych (rozbieznosci
w danych PODGIK — KODGIK);

3) Zmiana przepiséw prawnych.

Wykonawca powinien przedsiewzigé konieczne kroki, celem mozliwie szybkiego
zgromadzenia informacji dotyczacych przedmiotu niniejszego zamowienia. Wszelkie
zagrozenia, problemy, ktére mogg stworzyé ryzyko powstania znacznych opdznien
powinny by¢ ze szczegdlowym uzasadnieniem, wraz z propozycjg dziatan zaradczych,
przedstawione Zamawiajgcemu.

5. SZCZEGOLOWY OPIS PRODUKTOW

5.1 Zasady ogodlne
1) Rzeczoznawca majgtkowy sporzadza operat szacunkowy zgodnie z zasadami
szczegoblnej zawodowej starannosci i bezstronnosci oraz zgodnie z przepisami prawa
polskiego i standardami zawodowymi, kierujgc sie zasadami etyki zawodowej,
2) Rzeczoznawca majatkowy powinien by¢ osobg niezalezng,
3) Operat szacunkowy powinien by¢ przejrzysty i zrozumiaty w swojej treéci, a takze
mozliwy do catkowitego zweryfikowania (powinien zawieraé wszystkie obliczenia
pozwalajgce sprawdzi¢, czy wycena nie zawiera btedéw rachunkowych), uzyte w
obliczeniach oznaczenia i symbole powinny zosta¢ objasnione,
4) Operat powinien opiera¢ sie na gruntowej analizie rynku, potwierdzonej dowodami
danych rynkowych,
5) W operacie szacunkowym rzeczoznawca majgtkowy powinien ujawni¢ poznane w
trakcie szacowania nieruchomosci okolicznosci, ograniczajgce jej przydatnos¢ w obrocie
prawnym na rynku nieruchomosci,
6) Cel wyceny powinien by¢ zgodny z zleceniem,
7) Zleceniodawca akceptuje podejscie porownawcze (z wyjagtkiem metody statystycznej
rynku ), podejscie dochodowe i podejscie mieszane,
8) Woyboru sposobu wyceny nieruchomosci dokonuje rzeczoznawca majatkowy,
uwzgledniajgc przepisy prawa, cel wyceny, stan i przeznaczenie nieruchomosci oraz stan
rynku,
9) Okreslenie zasiegu pasa stuzebnosci jest zgodne z warunkami technicznymi wydanymi
dla poszczegdlnych rodzajow sieci,
10) Ptyte CD/DVD zawierajgcg petng dokumentacje wymieniong w pkt 1-6. Dokumentacje
w wersji numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie PDF oraz wersji edytowalnej
(format DOC, DOCX, XLS, XLSX DWG, DGN).

5.2 Zawartos¢ operatu szacunkowego
Operat szacunkowy sporzgdzony jest w jezyku polskim i zawiera w szczegdélnosci:
1) Strona tytutowa,
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2)
3)

4)
5)
6)
7
8)

9)

Okreslenie przedmiotu, zakresu i celu wyceny,

Okreslenie podstaw formalnych, prawnych i merytorycznych opracowania operatu
szacunkowego oraz zrédet danych o nieruchomosci,

Okreslenie dat istotnych dla czynnosci rzeczoznawcy majgtkowego,
Opis stanu przedmiotu wyceny,

Wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomosci,

Analiza i charakterystyka wtasciwego rynku nieruchomosci,

Przedstawienie i uzasadnienie wyboru podej$cia, metody i techniki wyceny oraz
wskazanie rodzaju okreslonej wartosci,

Okreslenie aktualnej wartosci rynkowej nieruchomosci wedtug stanu i cen na dzien
wyceny

10) Okreslenie odrebnie wartosci gruntu i wartosci budynku
11) Uzasadnienie ustalonej wartosci rynkowej wraz z przedstawieniem przyjetych zatozen i

niezbednych obliczen,

12) Wynik koncowy wraz z uzasadnieniem,
13) Klauzule,
14) Podpis autora (autoréw) operatu szacunkowego z uzyciem pieczeci zawodowej o0 wzorze

ustalonym zgodnie ze standardami zawodowymi,

15) Ustalenia dodatkowe i zatgczniki,

5.3
1)
2)

Zatacznik graficzny

Szkic przebiegu sieci,

Opis ramki na szkicu zawiera:

a) ,Zatgcznik graficzny nr..... do Protokotu Uzgodnienia Warunkéw Ustanowienia
Ograniczonego Prawa Rzeczowego z dnia ........ ”

b) ,Obiekt: Linia kolejowa nr 8 Warszawa Okecie — Krakéw Gtéwny
Szlak: ......
km: ...... ?

c) ,Kolorem czerwonym oznaczono czes¢ sieci ........... w pasie stuzebnosci przesytu
na dziatkach ewidencyjnych: ....... ”

d) ,Zatgcznik graficzny przygotowang na podstawie ................

Dokumentacje w wersji numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf oraz
wersji edytowalnej (*.txt, *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn).

6. OKRES REALIZACJI USLUGI WYKONAWCY

Zlecenie bedzie realizowane przez Wykonawce w terminie od dnia podpisania umowy
do dnia wskazanego w umowie. Realizacja zlecenia bedzie zakohczona odbiorem
przekazanej przez Wykonawce dokumentacji na podstawie Protokotu Odbioru.

W przypadku, gdy data wykonania wypada w dzien wolny od pracy, termin ustala sie
na dzieh roboczy poprzedzajgcy ustalong date.

Wykonawca opracuje i przedstawi po podpisaniu umowy szczegotowy harmonogram
realizacji zadania podlegajgcy akceptacji przez Zamawiajgcego. Harmonogram prac
bedzie zawierat poszczegdlne etapy realizacji prac wraz z podziatem na zakres rzeczowy
i czasowym.
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7. MONITOROWANIE, ZARZADZANIE | OCENA

7.1 Monitorowanie
Podczas realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawiania w jezyku polskim informacji o postepie prac, informacja ta podlega
akceptacji przez Zamawiajgcego i bedzie zawierata w szczegodlnosci nastepujace
elementy:

1) Informacje o postepie prac wraz z odniesieniem do harmonogramu sporzgdzanego
przez Wykonawca,

2) Zestawienie ustalen podjetych przez Wykonawce;

3) Wszelkie zaistniate i przewidywane opo6znienia, z okresleniem ich przyczyn, wptywu
na harmonogram i termin zakonczenia umowy oraz wskazaniem propozycji ich
eliminaciji;

4) Istniejgce i przewidywane problemy wraz z okresleniem ich wptywu na
harmonogram i termin zakonczenia umowy oraz wskazaniem propozycji ich
rozwigzania;

5) Zestawienie korespondencji prowadzonej w zwigzku z realizowanym zaméwieniem.

Szczegdtowa forma informacji oraz czestotliwos¢ ich przedstawiania zostanie okreslona
po zawarciu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich biezgcych
informaciji i dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego, ktére mogg pomaoc w ocenie
postepu prac, opisac istniejgce i spodziewane ryzyko realizacji zaméwienia i podjgé
dziatania konieczne do jego eliminaciji.

7.2 Zarzadzanie i ocena
Za techniczne i organizacyjne aspekty realizacji zaméwienia ze strony Zamawiajgcego
odpowiedzialne jest Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
Wspdtpraca i pozyskiwanie materiatow ze zrédet wewnetrznych PKP PLK S.A. odbywaé
sie bedzie na podstawie biezgcych potrzeb Wykonawcy, udokumentowanych pisemnym
Zzapytaniem o dane.

Sprawdzenie bedzie dokonywane w zakresie kompletnoéci materiatéw, poprawnosci
formalnej, poprawnosci merytorycznej prac, zgodnoéci z zapisami OPZ.

Dodatkowo Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich biezgcych
informaciji i dokumentow, ktére mogg pomoc w ocenie postepu prac, opisac istniejgce
zagrozenia i spodziewane ryzyko i podjg¢ konieczne dziatania, aby je zminimalizowaé
lub wyeliminowac.

8. PROCEDURA ODBIORU

Procedurze uzgodnienia, odbioru i zwigzanej z tym kontroli podlegajg prace i opracowania
opisane w niniejszym OPZ.
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Przekazanie materiatéw nastepuje na podstawie zgtoszenia do przekazania i Protokotu
Przekazania zawierajgcego:

o date zgtoszenia do odbioru,

o wykaz przekazywanej dokumentacji.

Kontrola bedzie dokonywana w terminie 30 dni od momentu przekazania przez
Wykonawce dokumentacji Zamawiajgcemu. Przekazanie dokumentacji bedzie
potwierdzone Protokotem Przekazania.

Przed przekazaniem produktu zlecenia przez Wykonawce, wykonana dokumentacja
powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Czas uzgodnienia jest wigczony w okres
realizaciji.

Wykonawca przekaze dokumentacje do wuzgodnienia na podstawie Protokotu
zawierajgcego:

o date przekazania do uzgodnienia,

o wykaz przekazywanej dokumentacji.

Dokumentacja do uzgodnienia moze by¢ przekazywana partiami w miare postepu prac.

Data przekazania dokumentacji do uzgodnienia powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ wymiany
informacji pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Pozytywne uzgodnienie dokumentacji jest warunkiem umozliwiajgcym zgtoszenie
dokumentacji do odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje dotyczgca realizacji danego
produktu w siedzibie Zamawiajgcego najpozniej ostatniego dnia realizacji. Jezeli
wskazany termin realizacji umowy wypada w dzien wolny od pracy Zamawiajgcego,
przedmiot zamowienia musi zosta¢ dostarczony w pierwszym dniu roboczym
Zamawiajgcego, nastepujgcym po tym terminie, wéwczas przekazana dokumentacja
bedzie traktowana jako przekazana w terminie.

Kontroli i oceny etapéw dokonywaé bedzie Zamawiajgcy lub powotany przez niego
ekspert, badz zobligowane przepisami prawa odpowiednie instytucije.

Po pozytywnym zakonczeniu procedury kontroli zostanie sporzgdzony Protokét Odbioru.
Dokumentacja zgtaszana do odbioru musi spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw
regulujgcych prace rzeczoznawcy majgtkowego.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w Polsce
oraz w PKP PLK S.A.

Ostateczne rozliczenie i zakohczenie Zamowienia nastgpi w ciggu 30 dni od momentu
podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokotu Koncowego, zawierajgcego
ocene wykonania zlecenia przez Wykonawce oraz dystrybucje produktow.

9. AKTY PRAWNE OBEJMUJACE TEMATYKE PRAC

GEODEZYJNYCH
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr poz. 1409
z pézn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
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[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2015 r. poz. 520 z pézn. zm.), wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013
poz. 1232 z pézn. zm.);

[4] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 1774 z pdzn. zm.);

[5] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2013 poz. 1594 z pézn.
zm.);

[6] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2014 r., poz. 897);

[7] Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. 24 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia terenéw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz.U
MI z 27 marca 2014 r. 25 z pozn. zm.);

[8] Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru
nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz.U. 2003 nr 101
poz. 939);

[9] Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenow
zamknietych niezbednych dla obronnosci panstwa (Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1368);

[10] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow nieruchomos$ci uznawanych za niezbedne na cele obronnosci i bezpieczenstwa
panstwa (Dz.U. 2014 poz. 1087);

[11] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowosci, ulic i adresow (Dz.U. 2012 poz. 125);

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999
r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.
1999 nr 45 poz. 454);

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 r.
Nr 263, poz. 1572);

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011
r. w sprawie baz danych dotyczacych =zobrazowanh lotniczych i satelitarnych
oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571);

[15] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntéw i budynkdéw danych odnoszgcych sie do gruntéw, budynkéw i lokali,
znajdujgcych sie na terenach zamknietych (Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911);

[16] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. 2015 poz. 542);

[17] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133);

[18] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. Nr 268 poz. 2663);

[19] Standard GK1 ,o organizacji i wykonywaniu pomiaréow w geodezji kolejowej”;

[20] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.;

w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012
poz. 352);
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[21] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247);

[22] ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno- kartograficznej 1g-1”, Zarzgdzenie Nr
33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015r.;

[23] Standard techniczny okreslajgcy zasady i dokfadnosci pomiaréw geodezyjnych dla
zaktadania wielofunkcyjnych znakdéw regulacji osi toru Ig-7, Zarzadzenie Nr 27/2012
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r;

[24] Standard mapy dla opacowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Decyzja Nr 13/2015 Czionka Zarzadu- dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia
15 kwietnia 2015r.;

[25] Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia
nieruchomosci (Dz.U. Nr 45 poz. 453).

10. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Zamawiajgcy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQO”, informuje Pana/Panig ,
ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,
zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

b) wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamowienia poprzez zawarcie Umowy;

c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu/realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia petnomocnictwa,
oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit.
c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznosé
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych Ilub
udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego z
warunkow:
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a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie Iub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osoéb, ktérych dane dotyczg i
skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2)
adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamdwienia, realizacji Umowy oraz przez
okres, w ktorym Spdtka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie uzasadnionych
intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub
obowigzkami wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Spotka nie bedzie przeprowadzac¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamdéwienia oraz osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek
zatgczniku lub dokumencie skladanym w postepowaniu o udzielenie Zamowienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3) Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktdérej mowa w ust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,
ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

11. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Wykaz nieruchomosci gruntowych dla ktérych ustanawiamy
ograniczone prawo rzeczowe dla sieci przesytowych

Elektronicznie podpisany przez

Marcin Kowalczyk parcin Kowalczyk (PLK057726)
(PLKOS 7726) Data: 2023.01.25 15:45:26

+01'00
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Zatacznik nr 1 do OPZ

- Nr dziatki
L.p. Gestor sieci Obreb pow. ha
2/28
1 PSG Sp. z o.0. 1-09-68 0,0223
12/26
2 PSG Sp. z o.0. 1-09-68 0,0077
9
3 PSG Sp. z o.0. 1-09-61 1,6804
94/6
4 PSG Sp. z o.0. 1-09-62 0,1503
1/1
5 PSG Sp. z o.0. 1-09-70 1,4673
2/25
6 PSG Sp. z o.0. 1-09-68 0,1674
11/5
7 PSG Sp. z o.0. 1-09-68 0,1397
14/6
8 PSG Sp. z o.0. 1-09-61 0,1322
16/19
9 PSG Sp. z o.0. 1-09-61 0,0165
8/75
10 PSG Sp. z o.0. 1-09-61 0,0259
94/5
11 PSG Sp. z o.0. 1-09-62 0,0173
95/12
12 PSG Sp. z o.0. 1-09-62 0,212
95/11
13 PSG Sp. z o.0. 1-09-62 0,1536
1/10
14 PSG Sp. z o.0. 1-09-70 0,2047
_ 117/4
15 PSG Sp. z o.o0. Stara lwiczna 3.25
16 PSG Sp.zo.0 53 - Piaseczno =
p.z 0.0. 2,3398
T 10/1
17 PSG Sp. z o.0. Zalesie Goérne 11,4832
T 10/1
18 PSG Sp. z o.0. Zalesie Gorne 11,4832
o 618/1
19 PSG Sp. z o.0. Zalesie Goérne 0,057
T 10144/1
20 PSG Sp. z o.0. Zalesie Goérne 0,0635
_ ] 10/33
21 PGE Dystrybucja S.A. Nowa lwiczna 0,0140
_ _ 117/3
22 PGE Dystrybucja S.A. Stara lwiczna 0,0457
23 PGE Dystrybucja S.A. Stara lwiczna 131;/54
24 PGE Dystrybucja S.A Stara lwiczna baiL
ystrybucja S.A. 0,0003
25 PGE Dystrybucja S.A Stara Iwiczna o2
ystrybucja S.A. 0,1852
26 PGE Dystrybucja S.A 13 - Piaseczno s
ystrybucja S.A. 0,1144
. ] 82
27 PGE Dystrybucja S.A. 13 - Piaseczno 3,7978
) _ 2
28 PGE Dystrybucja S.A. 13 - Piaseczno 5

3,7978




Zatacznik nr 1 do OPZ

. Nr dziatki
L.p. Gestor sieci Obreb pow. ha
29 PGE Dystrybucja S.A Zabieniec IRS 5/2
ystrybucja s.A. 0,2008
30 PGE Dystrybucja S.A. Zabieniec IRS 2i7
31 PGE Dystrybucja S.A Zabieniec IRS 171
ystrybucja s.A. 0,6345
32 PGE Dystrybucja S.A Zalesie Gorne 1071
ystrybucja s.A. 11,4832
33 PGE Dystrybucja S.A Zalesie Gorne 1071
ystrybucja s.A. 11,4832
. A 416/1
34 PGE Dystrybucja S.A. Zalesie Gorne 0.0073
. . 99/1
35 PGE Dystrybucja S.A. tawki 0.0577
. . 155
36 PGE Dystrybucja S.A. tawki > 86
: . . 211
37 PGE Dystrybucja S.A. Jeziorko-Ustandwek 597
: . . 211
38 PGE Dystrybucja S.A. Jeziorko-Ustandwek 597
. . 217
39 PGE Dystrybucja S.A. Gabryelin 904
40 PGE Dystrybucja S.A Nowa Iwiczna 235
ysiybucja s.A. 0,2665
. 185/5
41 PGE Dystrybucja S.A. Zgorzata 0.159
. 218
42 PGE Dystrybucja S.A. Zgorzata 115
10/2
43 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-08-14 1.0664
16/2
44 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-08-17 41385
16/2
45 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-08-17 41385
20/4
46 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 2-06-11 0.0161
20/6
47 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 2-06-11 0.0336
14/4
48 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-08-32 10160
14/3
49 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-08-32 14011
25/1
50 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-09-08 2.6001
25/2
51 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-09-08 0.4479
9
52 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-09-61 1.6804
12/2
53 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-09-69 2.3617
54 | Stoen S 1-09-36 24
nnogy Stoen Sp. z 0.0. 2.3041
55 I Stoen S 1-09-47 29
nnogy Stoen Sp. z 0.0. 1.0246
29
56 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-09-48

1,0246




Zatacznik nr 1 do OPZ

. Nr dziatki
L.p. Gestor sieci Obreb pow. ha
13/1
57 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-09-48 0.5505
13/2
58 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-09-48 0.2458
13/3
59 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-09-48 0.2231
16/5
60 Innogy Stoen Sp. z 0.0. 1-09-49 0.0524
. 12/2
61 MPWiK 1-09-69 23617
. 9
62 MPWiK 1-09-61 1.6804
C 10/1
63 PKP Energetyka Zalesie Gorne 0042
11,4832
C 11/4
64 PKP Energetyka Zalesie Gorne 0042
49,7700
C 11/1
66 PKP Energetyka Zalesie Gorne 0042
0,0167
C 413/1
67 PKP Energetyka Zalesie Gorne 0042 3
0,0181
Co 10/1
68 PKP Energetyka Zalesie Gorne 0042
11,4832
69 PKP Energetyka Zalesie Gorne 0042 10144/1
70 PKP Energetyka Zalesie Gorne 0042 618/1
0,0570
71 PKP Energetyka Zalesie Gorne 0042 618/1
0,0570
C s 10/1
72 PKP Energetyka Zalesie Gorne 0042
11,4832
73 PKP Energetyka Ustanéw 0022 34412
11,0036
74 PKP Energetyka Ustanéw 0022 34471
0,1462
. 337
75 PKP Energetyka Ustanoéw 0022
3,6908
76 PKP Energetyka Ustandéw 0022 289124
0,1241
77 PKP Energetyka Ustanow 0022 289125

0,1841




Zatacznik nr 1 do OPZ

. Nr dziatki
L.p. Gestor sieci Obreb pow. ha
78 PKP Energetyka Ustanow 0022 289/40
0,0388
79 PKP Energetyka Ustanow 0022 289/23
0,0138
80 PKP Energetyka Ustanow 0022 289/21
0,1114
81 PKP Energetyka Ustanow 0022 289/22
0,1108
82 PKP Energetyka Ustanow 0022 289/42
0,1086
83 PKP Energetyka Ustanéw 0022 289/44
0,0443
84 PKP Energetyka Ustanéw 0022 289/46
0,1085
85 PKP Energetyka Jeziérko-Ustanowek 0008 32612
8,49
86 PKP Energetyka Jeziorko-Ustanéwek 0008 372l
0,0919
87 PKP Energetyka Jeziorko-Ustanéwek 0008 32712
0,85
C . 211
88 PKP Energetyka Jeziorko-Ustanéwek 0008
5,97
89 PKP Energetyka Jeziorko-Ustanéwek 0008 328120
10,58
90 PKP Energetyka Jeziorko-Ustanéwek 0008 328/19
0,0270
74/2
91 PKP Energetyka Krepa 0013 0.0270
7612
92 PKP Energetyka Krepa 0013 01914
7714
93 PKP Energetyka Krepa 0013 0.1557
94 PKP Energetyka Kedzieréwka 0010 25072

0,6966




Zatacznik nr 1 do OPZ

. Nr dziatki
L.p. Gestor sieci Obreb pow. ha
250/1
95 PKP Energetyka Kedzieréwka 0010 /
0,0869
253/1
96 PKP Energetyka Kedzieréwka 0010 /
0,0584
97 PKP Energetyka Kedzieréwka 0010 253/2
1,09
. . 404
98 PKP Energetyka Bronistawow 0003
6,9712
. . 404
99 PKP Energetyka Bronistawéw 0003
6,9712
. . 405
100 PKP Energetyka Bronistawéw 0003
8,6098
101 PKP Energetyka Bronistawéw 0003 36412
0,2050
102 PKP Energetyka Czarny Las 0014 66/1
0,0609
103 PKP Energetyka Czarny Las 0014 195/1
0,0366
104 PKP Energetyka Czarny Lasa 0014 105/1
0,5228
. 217
105 PKP Energetyka Gabryelin 0006
9,3626
. ) 405
106 PKP Energetyka Bronistawow 0003
8,6098
4/2
107 PKP Energetyka Bronistawow 0003 364/
0,2050
. 217
108 PKP Energetyka Gabryelin 0006
9,3626
. 217
109 PKP Energetyka Gabryelin 0006
9,3626
. 155
110 PKP Energetyka tawki 0016 > 86
. 158/8
111 PKP Energetyka tawki 0016 0.0382
. 100/1
112 PKP Energetyka tawki 0016 0.2710
. 102/1
113 PKP Energetyka tawki 0016 0.1181
114 PKP Energetyka tawki 0016 10072

1,5780




Zatacznik nr 1 do OPZ

. Nr dziatki
L.p. Gestor sieci Obreb pow. ha
115 PKP Energetyka tawki 0016 103
gety 0,130
. 155
116 PKP Energetyka tawki 0016 > 86
. ) 404
117 PKP Energetyka Bronistawow 0003
6,9712
. 217
118 PKP Energetyka Gabryjelin 0006
9,3626
119 PKP Energetyka Gabryjelin 0006 13412
0,0744
.. 134/7
120 PKP Energetyka Gabryjelin 0006 34/
0,2645
. 155
121 PKP Energetyka tawski 0016
5,68
122 PKP Energetyka tawski 0017 158/10
0,0240
123 PKP Energetyka Stara lwiczna 0025 11714
3,3541
124 PKP Energetyka Dzielnica Ursynéw 1-08-14 3
0,2030
125 PKP Energetyka Dzielnica Ursynow 1-08-14 1011
gety y 4,4040
- 37/1
126 PKP Energetyka Dzielnica Wtochy 2-06-05
0,0270
127 PKP Energetyka Dzielnica Ursynow 1-08-14 1072
gety Y 1,9664
. ) 16/2
128 PKP Energetyka Dzielnica Ursynéw 1-08-17
4,1385
- . 17/13
129 PKP Energetyka Dzielnica Ursynow 1-08-17 4.1931
19/2
130 PKP Energetyka Dzielnica Ursynéw 1-08-19

6,0263




Zatacznik nr 1 do OPZ

__ Nr dziatki
L.p. Gestor sieci Obreb pow. ha
1/2
131 PKP Energetyka Dzielnica Ursynéw 1-08-26 3,1493
o . 14/3
132 PKP Energetyka Dzielnica Ursynow 1-08-26

1,4011
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