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Umowa nr …../SZP/2018
Zawarta w dniu …………… roku w Chrzanowie, pomiędzy: 

Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015881, NIP: 628-19-16-916, reprezentowanym przez: 

………………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………. 

Reprezentowanym przez 

……………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą , o następującej treści: 

Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro (art. 4 ust. 8 ustawy PZP) sprawa nr ……./2018
Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia  o znaczeniu subregionalnym
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji zamówienia pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów  Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” ),  do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Wykonawca nadzoru budowlanego zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego w pełnym zakresie rzeczowym zamówienia j.w  z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz. U 2017.1332).

3. Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego w stosunku do wszystkich uczestników procesu, a w szczególności do :

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji,

3) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę,

4) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

5) sprawdzanie
jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

6) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych, 

7) sprawdzanie obmiarów i kosztorysów powykonawczych składanych przez Wykonawcę robót,

8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku,
9) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
10) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
11) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych,
12) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych 
z projektem i zawartych w nim rozwiązań

13) udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

14) udział w naradach roboczych – koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych również przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy,
15) składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych „Sprawozdanie miesięczne” w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Sprawozdanie powinno zawierać:

— opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

— nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

— plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

— opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

— fotografie dokumentujące postęp robót,

— wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

— wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 

po zakończeniu inwestycji,

16) Kierownik Nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu końcowego; w ilościach i zakresie jak wynika to 
z prawa budowlanego.

Sprawozdanie końcowe, powinno zawierać:
— końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,

— protokół odbioru końcowego,

— całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, mapę powykonawczą, wystąpienia. Wykonawcy, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, dokumentację powykonawczą techniczną.

17) częściowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych:

— sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych

— sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,

— weryfikacja zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego.

18) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska,
19) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, zasad BHP, p.poż itd.,
20) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem 
i obowiązującymi przepisami,
21) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy,
22) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
23) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych 
z realizacja inwestycji,
24) ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia i obowiązującymi przepisami.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, 
a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

5. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy Robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego.

6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
7. Inspektor nadzoru będzie przystępować do odbioru elementów (części robót) w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem do Dziennika budowy.
8. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty przez Inspektorów w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę.

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów z zakresu BHP, procedur i standardów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2015;ISO 14000:2015, ISO/IEC 27001:2013; OHSAS 18001:2007.

§2
Termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy  do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie ( planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2019).
§3
1. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………… zł netto, które powiększy podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, co daje kwotę brutto …………… (słownie: …………………..). 
2. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w pkt 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.:

1)  wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,

3) koszty pobytu na budowie,

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 płatne będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu.
3. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób:

a. faktury częściowe - wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, do wysokości 90% wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. l.

b. faktura końcowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. l.

4. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robót).
5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz wyposażenia obiektu w ramach zadania.
6. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l nie ulega zmianie.

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej faktury VAT do Zamawiającego. Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na 30 dni od daty wystawienia faktury. 
8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. 
9. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
10. Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia należności z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§4
1. Osoba upoważniona za realizację zamówienia z ramienia: 

a) Wykonawcy: …………………………………………….. tel. …………… 

b) Zamawiającego: mgr inż. Urszula Bogdan tel. 32 624-70-85; 507124271.

2. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie:

……………………………………… posiadający uprawnienia ……………………………………..
§5
Podwykonawcy

1.  Wykonawca wykonana zamówienie:
a) samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*
b) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca:

a) ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy,

b) przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz za wykonanie…………………………………………..

c) zapewni w formie pisemnej, iż Podwykonawca zostanie zobowiązany do spełniania warunków z tytułu gwarancji i rękojmi w sposób opisany w niniejszej umowie.


§6
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:

a) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w niniejszej umowie w wysokości 500 zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,

b) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,
c) w wypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
2. Kary umowne, o których mowa w pkt 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę.

3. Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  zlecenia  Inspektora  Nadzoru Zamawiający   poniesie  szkodę, to  Inspektor Nadzoru zobowiązuje  się  pokryć  tę  szkodę  w  pełnej  wysokości.
4. Zamawiający  może  odstąpić   od  umowy   w  przypadku  wykonywania  umowy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami, lub w przypadku niezgodności  z  postanowieniami  niniejszej  Umowy.
5. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
1. Strony zgodnie ustalają, iż stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tekst jednolity  (Dz. U.2015.2008 z póżn. zm.), Wykonawca, który samodzielnie będzie wykonywać zamówienie o którym mowa w §1 przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej informację o liczbie godzin wykonywania przedmiotu umowy, na zestawieniu stanowiącym  załącznik nr 1.

2. Jeżeli Wykonawca zatrudnia osoby na umowę o pracę lub umowę zlecenia, nie ma obowiązku składać załącznika, o którym mowa w ust.1. W takim wypadku, wykonawca składa pisemne oświadczenia, iż zatrudnia osoby na umowę o pracę lub umowę zlecenia.

3. Zestawienie lub oświadczenie, o którym mowa w ust.1 lub ust.2 Wykonawca załączy do przesłanej Zamawiającemu faktury.

4. Postanowienia §7 mają zastosowanie jedynie do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na terenie RP.
§ 8
1. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
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