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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie
ul. Obroncow Westerplatte 16, 16-300 Augustow

tel.: +48 87 6447930, +48 87 6447781

Fax: +48 87 643-37-81

Email: sekretariat@mpec.augustow.pl

https://mpec.augustow.pl/ ; https://mpec-giga.pbip.pl

Regon 790272301; KRS 0000172605;

NIP 846-000-03-07; kapitat zaktadowy: 4.262.000,00 zt

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Warto$¢ szacunkowa zamdwienia - ponizej kwoty okres$lonej na podstawie art. 11 ust. 8
Prawa zamdéwien publicznych. W zwigzku z tym, na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 132
ust. 1 pkt 3 tej ustawy do postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznie 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Postepowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania
zamoOwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane stuzace dziatalnosci sektorowej w

Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej ,,GIGA” Sp. z o0.0. w Augustowieoraz
zalacznikiem do tego Regulaminu ,Zasady zawierania umoéw wynikajgce z wytycznych w
zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-
2020”". Do postepowania nie stosuje sie przepisOw ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Postepowanie jest zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020

3. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Postepowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej,
konkurencji, efektywno$ci, réwnego traktowania, jawnosci i przejrzystosci, a takze przy
dotozeniu przez osoby przeprowadzajace postepowanie wszelkich staran w celu
zachowania obiektywizmu oraz bezstronnosci przy wyborze Wykonawcy dostaw lub
ustug.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zamkniecia postepowania bez wyboru Oferenta (bez
wytonienia Wykonawcy) i bez podawania przyczyn.

6. Potencjalni Wykonawcy nie beda uprawnieni do wystepowania z jakimikolwiek
roszczeniami pienieznymi lub niepienieznymi wobec Zamawiajacego w zwigzku
niniejszym postepowaniem, w tym z tytutu poniesionych przez nich kosztéw i szkod, w
szczegblnosci w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od postepowania lub
wyboru innego Wykonawcy.
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7. Nadrzednos$¢ dokumentow:
W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami Zmawiajacy ustala
nastepujaca kolejnosc¢ pierwszenstwa dokumentéw:
a. Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamoéwienia - zatgcznik nr 8 do SIWZ
b. SIWZ-IDW wraz zatgcznikami
c. Program Funkcjonalno - Uzytkowy - cze$¢ II do SIWZ
8. Zamowienie jest realizowane w ramach dziatania 1.1.Wspieranie inwestycji dotyczqcych
wytwarzania energii z odnawialnych Zréodet wraz z podtqczeniem tych zrédet do sieci
dystrybucyjnej/przesytowej, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego,
niepodpisania umowy z Wykonawca lub ograniczenia zakresu przedmiotu
zamOwienia w_sytuacji nieuzyskania dofinansowania ze 7Zrdédel zewnetrznych
(POIiS i NFOSiGW).

10. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

11. Tryb postepowania - przetarg nieograniczony. Warto$¢ zamdéwienia - nizsza niz kwoty
okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - Prawo
zamoOwien publicznych! (zwana dalej ,,PZP”).

12.RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:
e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej ,,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie;

e kontakt z przedstawicielem do ochrony danych osobowych w Miejskim
Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej ,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie mozliwy
jest pod nr tel. tel.: +48 87 6447930, +48 87 6447781 Fax: +48 87 643-37-81 ;
Email: sekretariat@mpec.augustow.pl w godzinach pracy: 7:00 - 15:00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie planowanego przedsiewziecia: " Modernizacja cieptowni MPEC
»GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie - budowa kotlowni bazujacej na produkcji
energii cieplnej ze spalania biomasy”.

1Tekstjednolity - Dz. U. z dnia 27 wrzeénia 2019 r. poz. 1843
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e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1843 z p6Zn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

e Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

e obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposoOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e posiada Pani/Pan:

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;

o na podstawie art. 18 RODO prawo zZadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

o w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- * Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku Postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moZe narusza¢
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.
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- ** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

I1I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie ,pod klucz” modernizacji
istniejacej Cieptowni Miejskiego Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,GIGA” Sp. z
0.0. w Augustowie polegajace na budowie uktadu produkcji energii cieplnej z
wykorzystaniem OZE (biomasa).

Zamawiajacy zdefiniowat w SIWZ wraz z zatgcznikami minimalne parametry techniczne
(warunki brzegowe) dla proponowanych urzadzen i materiatow.

Gwarantowane parametry techniczne (warunki brzegowe) oferowane Zamawiajgcemu
przez Wykonawce uktadu zostang ustalone poprzez stosowne uzupetnienie Zatacznika
nr 1 do SIWZ przez Wykonawce.

Oferta musi zawiera¢ propozycje realizacji przedmiotu zaméwienia zgodne z
oczekiwaniami Zamawiajacego, przedstawionymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.
Zadaniem Wykonawcy jest - po dokonaniu analizy techniczno-ekonomicznej -
zaproponowanie Zamawiajgcemu optymalnej, w ocenie Wykonawcy, lokalizacji
budynku i konfiguracji ukitadu technologicznego (zespotu urzadzen do wytwarzania
energii cieplnej), gwarantujacego najlepsze parametry techniczne i uzytkowe
(eksploatacyjne), za zaproponowang cene ofertowa.

Zakres rzeczowy zadania polegajgcego na wybudowaniu kompletnej Cieptowni wodnej,
biomasowej, Zamawiajacy zdefiniowal w SIWZ (IDW) wraz zatacznikami oraz w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Zakres Swiadczonych przez Wykonawce robdt jest taki, jak okreslono go w niniejszym

SIWZ wraz z zatacznikami i musi obejmowacé wszelkie elementy, ktére sa potrzebne do

tego, aby przedmiot umowy osiagnal wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg

wyraznie wyszczegélnione w umowie oraz SIWZ wraz z zatacznikami.
Wykonawca wykona peten prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, a

w szczegO6lnosci:
8.1 Prace projektowe:
a) wykonanie projektéow budowlanego i wykonawczego Cieptowni we wszystkich
branzach w tym:
» Budowlanej
Instalacyjnej,
Technologicznej,
Elektrycznej,
AKPIiA,

YV V.V V
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b)

c)
d)

cieplnej ze spalania biomasy”

Wykonanie niezbednych rysunkéw szczegbétowych, dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji obstugi.

Uzyskanie pozwolenia na budowe,

Demontaze i prace rozbiérkowe, zdemontowany ztom nalezy protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajacemu,

8.2 Budowa nowego budynku Cieptowni biomasowej oraz montaz wyposazenia

technicznego, w tym: elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, sanitarnej i innych
wymaganych przepisami prawa, a takze budowa sktadu opatu.
8.3 Zagospodarowanie terenu - niezbedne przektadki uzbrojenia, przytacza sieciowe,

przebudowa istniejacego taSmociggu odzuzlania kottéw weglowych, drogi
dojazdowe, zielen, ogrodzenie z bramg i szlabanem, sygnalizacja

8.4 Dostawa i montaz wszystkich elementéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, a w szczego6lnosci:

a) kotta wodnego o mocy 8,0 MW (wraz z ekonomizerem suchym) , opalanego
biomasg(zrebki drzewne) wraz z ruchomg podtoga i uktadem transportu biomasy
oraz instalacjg odpopielania kotta oraz ekonomizera mokrego i suchego

b) instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin: elektrofiltr oraz komin -
spelniajacej wymogi prawne obowigzujace dla $rednich Zrodet spalania paliw na
dzien przekazania instalacji do uzytkowania, z tym, Ze maksymalna emisja pytu
powinna wynosi¢ 30 mg/ mg/my3),

c) instalacji technologiczno-hydraulicznej: system pomp, armatura, rurociagi,

d) instalacji elektrycznych oraz przemiennikow czestotliwosci, osprzetu i aparatury
elektrycznej, rozdzielnic elektrycznych,

e) AKPiA - systemu automatyki i opomiarowania kotta wraz z szafami automatyki
lacznie ze sterownikiem, niezbednym oprogramowaniem i sprzetem
komputerowym i systemem wizualizacji pracy instalacji, wraz ze stanowiskiem
obstugi

f) dobdr i montaz uktadéw pomiarowych spetniajgcych wymagania prawne na dzien
przekazania instalacji do uzytkowania oraz wymagania URE i WIOS,

g) wagi samochodowej z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

h) zapewnienie bezpiecznej eksploatacji, w petni zautomatyzowanej

i) potaczenie wybudowanej Cieptowni biomasowej z istniejaca cieptownia w jeden
wspo6lny uktad cieptowniczy umozliwiajacy wspo6lng prace zgodnie z tabelg
regulacji wody sieciowej, ktéra znajduje sie w PFU

8.6 Odbiory
a) Wykonanie niezbednych proéb, pomiaréw i odbioréw obiektu, instalacji i urzadzen

wraz ze spetnieniem wszystkich warunkéw dopuszczajacych do ruchu
eksploatacyjnego urzadzen, instalacji i obiektu.
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b) Proéby, rozruch technologiczny 72 h cieptowni i systemu cieptowniczego.

c) Osiagniecie zatozonych parametréw, instrukcja eksploatacji, szkolenie zatogi.

d) Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

e) Przedstawienie planu rozruchu.

f) Szkolenie w zakresie obstugi nowo wykonanych uktadow.

j)  Wykonanie eksploatacji probnej (zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w PFU) -
przez okres b5-ciu dni od rozpoczecia rozruchu wymagany jest udziat
nastepujacych pracownikow Wykonawcy - automatyka i technologa.

g) Wykonanie pomiaréw gwarantowanych.

h) Uzyskanie wszystkich niezbednych zgod, dopuszczen i pozwolen.

i) Przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.

j) Decyzja UDT zezwalajaca na eksploatacje instalacji.

k) Przygotowanie dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

9. Szczegb6towy zakres prac modernizacyjnych zostat opisany w:
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym - czesé Il do SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza lokalizacje Cieplowni biomasowej w oddzielnym, nowo
wybudowanym budynku. Wykonawca z zlozonej ofercie zaproponuje lokalizacje

Cieptowni biomasowej.
10. Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do wykonania

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zagospodarowania odpadéw powstatych
w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia, zapewnienia obstugi geodezyjnej,
powiadomienia zarzadcOw nieruchomosci o planowanym terminie prowadzenia prac,
wykonania wszelkich badan i préb, inwentaryzacji powykonawczej, przywrdécenia terenu i
nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokotem podpisanym przez
zarzadce lub wtasciciela terenu oraz przeszkolenia obstugi.
11. Rozwiazania rwnowazne.

W przypadku uzycia w SIWZ lub w zatacznikach do niej nazw materiatéw, producentéw,
znakow towarowych czy tez norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe, majace na celu doprecyzowanie
elementdw przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie wymaganych minimalnych
standardéw technicznych i jakoSciowych. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
obejmujacych rozwiazania réwnowazne? - o parametrach technicznych, jako$ciowych,
eksploatacyjnych i uzytkowych nie gorszych niz wskazane w SIWZ i zatacznikach do nie;j.

’Mozliwoé¢ zaproponowania przez Wykonawce ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH nie jest pojeciem tozsamym z mozliwoscia
sktadania OFERT ROWNOWAZNYCH, ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza.
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12.Przedmiot zamodwienia, z zastosowanie nazw i kodoéw okreslonych we Wspdlnym
Stowniku Zaméwien3 (CPV) - okreslone w PFU (cze$¢ 11 do SIWZ).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I GWARANCJE

1. Rozpoczecie realizacji zamdwienia: od dnia podpisania umowy.

2. Termin pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru
koncowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU i Umowie - 15.10.2022 r.

3. Termin zakonczenia umowy - po podpisaniu protokotu odbioru koncowego - nie pdzniej
niz - 15.12.2022 r.

4. Pod pojeciem ,0dbiér konicowy” rozumiane bedzie dokonanie przejecia do eksploatacji
przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu zamdéwienia, potwierdzajace pozytywna
ocene jego wykonania oraz pozytywny wyniki przeprowadzonych Prob Koncowych oraz
Pomiaré6w Gwarantowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, pomijajac
wszelkie drobne zalegte prace i wady, nie majace wptywu na uzytkowanie przedmiotu
Zamoéwienia. W trakcie Odbioru koncowego Zamawiajacy sprawdzi w szczegdlnosci czy:

a) przedmiot zamowienia w cze$ci konstrukcyjnej, instalacyjnej, mechanicznej i
technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy, materiaty, urzadzenia i
parametry techniczne sg zgodne z Umowg oraz SIWZ wraz z zatacznikami, oraz
parametry Wymagane i Gwarantowane s3 zgodne z Zatgcznikiem nr 1 do SIWZ,

b)  polaczenie wybudowanej Cieptowni biomasowej z istniejaca cieptownia w
jeden wspdlny uktad cieptowniczy, umozliwia wspo6lng prace zgodnie z
parametrami Tabeli regulacji wody sieciowej, ktéra znajduje sie w PFU,

c) wykonana zostata integracja wybudowanego uktadu z istniejgcym systemem
AKPIiA oraz potaczenie uktadow hydraulicznych,

d) jestzgodny z wymaganiami SIWZ (wraz z Zatgcznikami)

5. Pod pojeciem ,0dbiér ostateczny” rozumiane bedzie protokolarne potwierdzenie przez
Zamawiajacego nalezytego wywigzania sie Wykonawcy z jego zobowigzan w zakresie
objetym Umowa, w tym wynikajacych z udzielonych 24 miesiecznej Gwarancji Jakosci i
Rekojmi za Wady w szczeg6lnosci, ze do momentu podpisania Protokotu Odbioru
Ostatecznego przedmiot zaméwienia w czeSci konstrukcyjnej, instalacyjnej, mechanicznej
i technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy, materiaty, urzadzenia i parametry
techniczne s3 zgodne z Umowa oraz SIWZ wraz z zatgcznikami, oraz parametry
Wymagane i Gwarantowane sg zgodne z Zatgcznikiem nr 1.

3ROZPORZADZENIE KOMIS]I (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany
CPV (Dz. Urz. UE z dnia 15,03.2008 nr L74)
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Wykonawca zobowiazuje sie do udzielenia 24 miesiecznej gwarancji jakoSci oraz rekojmi
za wady na caty zrealizowany przedmiot zamoéwienia, o ktérym mowa w Umowie, liczonej
od daty uzyskaniu odbioru koncowego. W ramach udzielonej gwarancji i rekojmi
Wykonawca zapewnia, ze wszelkie roboty w czeSci konstrukcyjnej, mechanicznej i
technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy oraz gwarantowane parametry
techniczne beda zgodne z SIWZ oraz parametrami wymaganymi i gwarantowanymi
zawartymi w Zatgczniku nr 1, do momentu podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego.
W szczegélnoSci zainstalowane urzadzenia beda sprawne, wolne od wad prawnych i
fizycznych, speiniajace wszystkie parametry i wtasciwos$ci wymagane przepisami prawa
polskiego, normami, decyzjami i zezwoleniami oraz niezbednymi do ich prawidtowej
eksploatacji przy zachowaniu parametréw gwarantowanych. Na roboty budowlane i
montazowe oraz materiaty budowlane okres gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady
wynosi 60 miesiecy liczony od daty uzyskaniu odbioru koncowego. W przypadku, jesli
producent poszczegblnych urzadzen (np. zaworéw regulacyjnych, silnikow, sitownikéow,
itp.) udziela dtuzszej niz 24-m-ce gwarancji, to Wykonawca udzieli jej na okres zgodny z
oferowanym przez producenta.

W przypadku wystgpienia wad lub/i usterek, Wykonawca - w ramach udzielonej

gwarancji jakosci - zobowigzany bedzie je usuna¢ na wilasny koszt niezwtocznie, nie
p6Zniej jednak niz w terminie, o ktérych mowa w Umowie.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw (nie starszych niz jeden rok od daty produkcji) o parametrach nie gorszych niz
elementéw uprzednio zainstalowanych.

Wykonawca zagwarantuje peine i kompleksowe serwisowanie kottowni biomasowej
(m.in. gtéwnych urzadzen i podzespotéw (takich jak: kociot, elektrofiltr i pozostate itp.)
niezbedne do niezaktoconej pracy uktadu cieplnego, w jednym czasie poza sezonem
grzewczym nie czesSciej niz co 180 dni, maksymalnie dwa przeglady w roku.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia (oferty cenowej) zobowigzany jest takze
do przeprowadzenia minimum jednego przegladu pogwarancyjnego inwestycji na 6
miesiecy przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, z udziatem kierownika budowy
robét budowlanych, uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy roboét, inspektoréow
nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego, a w razie potrzeby, projektanta.

CzeSci zapasowe, szybko zuzywajace sie oraz narzedzia specjalne:

a) Wykonawca zabezpieczy niezbedny stan cze$ci zapasowych oraz szybko
zazywajacych sie w celu sprawnego usuwania wad i usterek powstatych w okresie
gwarancyjnym.

b) Przez czeSci szybko zuzywajace sie nalezy rozumie te cze$ci, ktérych okres
eksploatacji, wedtug dokumentacji technicznej lub gwarancji producenta, jest

10
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krétszy niz okres gwarancyjny lub te czeSci, ktore wg DTR nalezy wymieni¢ na
nowe przed uptywem okresu gwarancyjnego.

c) Za czeSci zapasowe nalezy uwazacC te czeSci, ktére nie sg czeSciami szybko
zuzywajacymi sie, ale ze wzgledu na doswiadczenie Wykonawcy lub wzajemne
uzgodnienia Wykonawca zapewni ich odpowiedni stan w swoim magazynie, jako
zabezpieczenie dyspozycyjnosci w przypadku awarii w okresie gwarancyjnym.

12.W czasie realizacji inwestycji catkowity ciagly czas postoju czesci technologicznej

Cieptowni Miejskiej , bez produkgcji ciepta, moze tacznie wynie§¢ maksymalnie 1 tydzien,
poza sezonem grzewczym. Wszystkie wylaczenia musza by¢ uzgodnione pisemnie z
Zamawiajacym.

V. INFORMACJE OGOLNE.

oA Wi

Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztoZenia oferty wariantowe;.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien uzupeiniajacych.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektroniczne;j.

Zaleca sie, aby Wpykonawca przed ztozeniem oferty na realizacje przedmiotu
zamoéwienia, odbyt wizje lokalnga. Zamawiajacy wyda Wykonawcy ubiegajacemu sie o
udzielenie zamoOwienia stosowne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, ktére nalezy
zataczy¢ do oferty (zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ). Terminy wizji lokalnych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, na 3 dni robocze przed terminem wizji.

7. Roboty budowlane maja zosta¢ zrealizowane w oparciu o dokumentacje

projektowa (projekt budowlany i wykonawczy wykonane w ramach niniejszego
zamoOwienia), uzgodniong z Zamawiajgacym, wydane i prawomocne pozwolenie na
budowe oraz wymagania zawarte w niniejszym SIWZ (wraz z zalgcznikami).
Zamawiajacy informuje, Ze powotal Inwestora Zastepczego odpowiedzialnego za
zarzadzanie projektem.

9. Funkcje Inwestora Zastepczego sprawuje firma:

JUWA sp. z 0.0. sp.k.
15-182 Bialystok ul. Gen. S. Sosabowskiego 22
tel. (0 - 85) tel. 740- 87- 80; tel /fax. 740-87- 81; e-mail: juwa@juwa.pl

11
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VI. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI, DOSTAW I

REALIZACJI PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. ODBIOR ROBOT.

1. Warunkiem rozpoczecia prac budowlano - montazowych jest uzyskanie prawomocnego

pozwolenia na budowe, zatwierdzenie projektu wykonawczego i harmonogramu
realizacyjnego przez Zamawiajgcego oraz zaakceptowania planu BIOZ.
. Wbudowywane urzadzenia i materiaty musza by¢ nowe, oryginalne i zgodne z
dokumentacja producentéw. Zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ udokumentowane
certyfikaty.
. Wykonawca odpowiada i wilasnym staraniem zapewni wiasciwg organizacje placu
budowy i jego wtasciwe oznakowanie (tablice informacyjne) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami okre$lonymi w umowie o dofinansowanie projektu z POIIS.
. Wykonawca winien we wlasnym zakresie i na wtasny koszt wykonaé¢ w szczegd6lnosci
nastepujace dziatania:

a) przygotowac teren pod budowe wraz z jego oznakowaniem,

b) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0s6b trzecich,

c) zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji,

d) rozwiazac¢ kwestie poboru wody i energii elektrycznej,

e) uporzadkowac teren po zakonczeniu budowy,

f) ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie podanym w umowie,

g) dokona¢ wywozu gruzu i innych materiatéw rozbidérkowych (wytaczajac ztom) w

miejsce sktadowania odpadéw.
h) Przestrzegac przepiséw BHP, ppoz. oraz zapisow wynikajacych z BIOZ.
i) zapewni¢ warunki socjalne i sanitarne dla pracownikéw Wykonawcy i
Podwykonawcow

Roboty budowlane majg zosta¢ zrealizowane w oparciu o dokumentacje projektowa,
uzgodniong z Zamawiajacym, wydane i prawomocne pozwolenie (zgtoszenie) na
budowe. W przypadku zmiany proponowanych do zastosowania przez Wykonawce
urzadzen - w stosunku do rozwiazan przyjetych w opracowanej dokumentacji projektowej
- obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji zamiennej i uzgodnienie jej z
Zamawiajacym.
. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace wyburzeniowe, demontazowe we
wszystkich branzach wraz z usunieciem odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia prac
modernizacyjnych. W $wietle ustawy o odpadach Wykonawca bedzie wystepowat jako
wytwoérca odpadéw, ktérego obowigzkiem bedzie przedtozenie informacji odpowiednim
organom o wytwarzanych na przedmiocie umowy odpadach oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z art. 17 ust.2 i art. 24 Ustawy o odpadach (Dz.U.
z 2013 roku poz.21) oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco, w trakcie realizacji
zamoéwienia, kart przekazania odpadéw zgodnie ze ztoZong informacja.

12
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Wykonawca na czas trwania prac demontazowo - montazowych, zabezpieczy istniejace
urzadzenia w obrebie prowadzonych prac przed wszelkimi, ewentualnymi czynnikami,
jakie moga zaistnie¢ w trakcie ich prowadzenia.
W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen zamontowanych na obiekcie
Wykonawca dokona ich naprawy na witasny koszt.
Wykonawca uwzgledni fakt, iz na terenie, na ktérym prowadzone beda prace pracowac
beda urzadzenia energetyczne i pracownicy Zamawiajacego. Prace nalezy prowadzi¢ w
sposoéb:

1)  nie powodujacy zaktécen w produkcji Zaktadu

2) zapewniajgcy pracownikom Zamawiajgcego mozliwo$¢ bezpiecznego wykonywania

czynno$ci zwigzanych z biezaca obstugg i eksploatacjg urzadzen

3) nie blokujacy dojazdéw i drég dojazdowych
[stotne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materialow stosowanych w
realizacji zadania Wykonawca, przed ich zastosowaniem uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
dostarczonych materiatow oraz za ich witasciwe sktadowanie i zabudowanie. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie prowadzonych prac lub w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Przy stosowaniu materiatéw nalezacych do niebezpiecznych pozarowo Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania nastepujacych zasad:

a) nie przechowywac¢ materiatéw w miejscu pracy,

b) nie pali¢, nie uzywac ognia, nie stosowac narzedzi iskrzacych,

c) stosowac sie do instrukcji ppoz. Obowigzujacej u Zamawiajacego
Wymagania dotyczace personelu na budowie - Kierownik Budowy - uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci do kierowania robotami budowlanymi, wydane
na podstawie Prawa Budowlanego lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane w Swietle wczesSniej obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudnienia
- na okres realizacji zamoéwienia os6b wykonujacych prace budowlane i instalacyjne w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495, na podstawie umowy o prace.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego i przekazania Zamawiajgcemu
wykonanych rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujacych
prob:

a)  Préby przedrozruchowe.

b)  Proéby rozruchowe.

c¢) Ruch probny - 72 godzinna.
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16. Eksploatacja probna - bedzie przeprowadzana przez Zamawiajacego w szczego6lnosci w
24-ro miesiecznym gwarancji i rekojmi.

Szczegotowy zakres wykonywanych czynnos$ci podczas ww. prob oraz wykaz
niezbednych dokumentéw potwierdzajacych ich wykonanie okreslony zostat w PFU.

17. Odbiory $wiadczen Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego podlega¢ beda nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy:
1)  Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - potwierdzone wpisami do
dziennika budowy;
2) Odbiory czeSciowe robot - potwierdzone podpisaniem Protokotéw Odbioru
CzeSciowegoi wpisem do dziennika budowy,
3) Odbiér koncowy, obejmujace odbior catosci wykonanych robét - wszczecie
procedury Odbioru Konicowego nastepuje po pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz
inspektoréw nadzoru, poprzedzonych przeprowadzeniem prob, o ktérych mowa
w pkt.15, potwierdzonych pozytywng oceng .
a. Wraz z pisemnym zgltoszeniem przez Wykonawce gotowos$ci do przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty;
b. Dokonanie przez Zamawiajgcego Odbioru Koncowego stanowi¢ bedzie
podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury koncowej.
4) Odbiér ostateczny stanowigcy potwierdzenie nalezytego wywigzania sie
Wykonawcy z jego zobowigzan, w tym wynikajacych takze z udzielonych
gwarancji jakosci i rekojmi za wady - podpisanie protokotu odbioru ostatecznego.
18. Szczegdétowy zakres wykonywanych czynnosci i obowigzkow stron wraz z wykazem
niezbednych dokumentéw przy dokonywaniu czynnosci odbiorowych okres$lony zostat w
PFU.
19. Zarzadzanie inwestycja.
a. Wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie ustanowi¢ imiennie Kierownika Budowy
w celu koordynacji wszystkich wykonywanych prac. Do obowigzkéw kierownika
Budowy, poza zakresem okreslonym przepisami ogélnie obowigzujacego prawa, w
tym przede wszystkim ustawy - Prawo budowlane, naleze¢ takze bedzie
uczestnictwo w czasie dopuszczania do pracy zespotdw i w zakonczeniu ich pracy
(dotyczy wszystkich firm bioracych udziat w realizacji zadania).

b. Wykonawca zapewni staty nadz6r BHP i Ppoz. na czas realizacji prac.

c. Prace prowadzone bedg na podstawie protokotu przyjecia placu budowy.
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Spotkania koordynacyjne odbywa¢ sie beda w terminie uzgodnionym pomiedzy
stronami. Notatke stuzbowa ze spotkan sporzadza Wykonawca w terminie dwéch
dni roboczych. Notatka wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Szczegotowe
informacje dotyczace sprawozdawczosci i raportowania ujete s3 w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

VII. KWALIFIKACJA WYKONAWCOW. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU, SPOSOB
OCENY ICH SPELNIENIA. WYKLUCZENIA WYKONAWCOW.
1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spetniajg ponizsze warunki

udziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

posiadaja uprawnienia do wykonywania oKkreslonej dziatalnosci lub

czynnos$ci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie Zadnych wymagan, ktérych speinianie

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg0lny.

posiadaja zdolnosci techniczne i zawodowe, niezbedne do wykonania

zamoOwienia - w zakresie wiedzy i doSwiadczenia:

a) zrealizowali w sposOb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczyli, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie -jedna robote budowlang, polegajaca na budowie cieptowni
wysokotemperaturowej, opalanej biomasa (zrebkami drzewnymi) o mocy
minimum 5,00 MWth.

b) zrealizowali w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczyli, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krétszy - w tym
okresie - jedna dokumentacje projektowag (obejmujaca swoim zakresem
projekt budowlany i wykonawczy), dotyczaca budowy cieptowni
wysokotemperaturowej, opalanej biomasa (zrebkami drzewnymi) o mocy
minimum 5,00 MWth:

posiadaja zdolnoSci techniczne i zawodowe, niezbedne do wykonania

zamOwienia - w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamoéwienia:

Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowat co

najmnie;j:

a) kierownikiem budowy - osobg posiadajaca uprawnienia w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat doswiadczenia na stanowisku kierownika
budowy;
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b) Kkierownik robét budowlanych - osobg posiada¢ uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane i min. 5 lat doSwiadczenia na stanowisku kierownika robét w branzy
konstrukcyjno-budowlanej;

c) Kierownik robét elektrycznych i AKPiA - musi posiadajgcag uprawnienia w
zakresie sieci, inst. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat
doswiadczenia na stanowisku kierownika robdt w branzy instalacji
elektrycznych.

Kazda z oso6b wskazanych w pkt. 3) musi wykazac sie, we wskazanym okresie czasu,
pethieniem funkcji - odpowiednio - kierownika budowy lub kierownika robét (we
wskazanym zakresie lub branzy), przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej
polegajacej na budowie - w rozumieniu przepisu ustawy Prawo budowlane - cieptowni o
mocy cieplnej 5 MWt opalanej biomasg (zrebkami drzewnymi).
W /w osoby muszga posiada¢ wazne uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych
przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw obowigzujacych na terenie kraju, w
ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych przez wtasciwy
organ, zgodnie z ustawa z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016
r., poz.65 z pdzn. zm.),
Ocena spetniania warunku zostanie dokonana na podstawie ztoZzonego wykazu oséb,
ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia oraz o$wiadczenia, ze osoby te
posiadajag wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
4) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej mozliwos¢
wykonania zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykazac, ze:

a) w kazdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiagnal przychéd netto ze
sprzedazy robét budowlanych nie mniejszy niz 10.000.000,00 zl (stownie
ztotych: dziesie¢ milionéw),

b) posiada Srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co
najmniej5.000.000,00 zi (stownie ztotych: pie¢ milionéw),

c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng min.
5.000.000,00 z1 (stownie ztotych: pie¢ milionéw).

2. Wykonawca moze polega¢ na =zasobach innych podmiotéw, niezbednych do
potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu oraz nalezytego wykonania zamdéwienia,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
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niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczeg6lno$ci przedstawiajagc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

UWAGA - Wykonawca, ktory - w celu potwierdzenia speinienia warunkéw udziatu
dotyczacych wiedzy i dos$wiadczenia lub dysponowania wskazanymi osobami o
wymaganych kwalifikacjach i doswiadczeniu - polega na zasobach innych podmiotow,
moze skorzysta¢ z przystugujagcego mu uprawnienia pod warunkiem, Ze podmioty
udostepniajace zasoby wykonaja roboty budowlane lub beda swiadczy¢ ustugi, do
realizacji ktorych te zasoby s3 wymagane.

PowyZsze oznacza, zZe przy zaistnieniu powyzszych okoliczno$ci podmiot udostepniajacy

wskazane zasoby musi by¢ wskazany w tresci oferty jako ,podwykonawca’.

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw

bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte

wykonanie zamowienia oraz oceny, czy stosunek 1gczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, tres¢ zobowigzania podmiotu trzeciego
lub tre$¢ innego dokumentu, stanowigcych o udostepnieniu okreslonych zasobéw, winna

w szczeg6lnosSci wskazywac:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposOob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia;

3) zakresi okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia;

4) czy podmiot, na zdolnosSciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatlu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnoSci dotycza

3. W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspoélnie (tzw. ,konsorcjum”),
wykonawcy powinni spetnia¢ tacznie warunki uczestnictwa w przedmiotowym przetargu
tzn. w odniesieniu do ocenianych warunkéw dotyczacych wymaganego doswiadczenia,
dysponowania potencjatem kadrowym (osobami) i sytuacji finansowej i ekonomiczne;.

4. Spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oceniane bedzie w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach wymienionych w Rozdziale VIII, przedktadanych
Zamawiajacemu - zgodnie z jego zadaniem - wraz z oferta lub na wezwanie
Zamawiajgcego.

5. Brak potwierdzenia spelnienia jakiegokolwiek warunku, skutkowaé¢ bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania i w nastepstwie tego - odrzuceniem jego
oferty.
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6. Zamawiajacy wykluczy z postepowania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z p6Zn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2018 r. poz. 1263),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) ktéorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

wykonawce, jezeli lub dziatajacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub
nadzorczego, wspdlnika spétki w spéice jawnej, partnerskiej, komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1);
wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz
ubiegania sie o zamdwienie na podstawie przepiséw o odpowiedzialno$ci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;
wykonawce, w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2017r., poz. 1508 ze zm.) lub ktérego upadtos¢ ogltoszono, z wyjatkiem wykonawcy,
ktory po ogtoszeniu upadioSci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtos$ciowe (Dz. U. z 2017r.,,
poz.1508 ze zm.);

wykonawce, ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub

sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie

wykaza¢ za pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o

ktéorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych

podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z

odsetkami lub grzywnami lub tez zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych

naleznoéci;

wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje

administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
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ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba Ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub tez zawart wigzace porozumienie w sprawie
sptaty tych nalezno$ci;

wykonawce, ktéry wprowadzit zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informaciji,
ze nie podlega wykluczeniu, speinia warunki udziatu w postepowaniu lub ktory zatait
te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;
wykonawce, ktéry przedstawit informacje wprowadzajace w btad zamawiajacego,
mogace mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

wykonawce, ktéry bezprawnie wptywat lub prébowat wptynaé¢ na czynnosci
zamawiajgcego lub pozyskaé¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

wykonawce, ktéry brat czynny udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamoOwienia lub ktorego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie
umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat
w przygotowaniu takiego postepowania, chyba Ze spowodowane tym zakldcenie
konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie
wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu
zakit6écenie Kkonkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych Srodkow
dowodowych;

wykonawce, wobec ktdérego orzeczono tytutem S$rodka zapobiegawczego zakaz
ubiegania sie o zamowienia publicznego;

wykonawce, ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwo$¢, w szczegdlnosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdéwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych $rodkéw dowodowych;
wykonawce, ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie
wykonat w istotnym stopniu wcze$niejszag umowe w sprawie zaméwienia publicznego
lub umowe koncesji, zawarta z zamawiajagcym, co doprowadzito do rozwigzania
umowy lub zasadzenia odszkodowania;

wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), ztozyli odrebne oferty, chyba ze wykaza, Ze istniejagce miedzy nimi
powigzania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia.
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Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za oferte odrzucona.
W przypadku, gdy wykonawca przedtozy oferte przetargowa wraz z dokumentami
zatgcznikami w jezyku innym niz jezyk polski - oferta zostanie odrzucona.
7. W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspédlnie (tzw. ,konsorcjum”),
procedura kwalifikacji zostanie dokonana w nastepujacy sposob:
7.1 W odniesieniu do warunkow udziatu:
Ad. pkt.1. ust.2). lit. a) oraz lit. b) - warunki udzialu w odniesieniu do kazdego ze
wskazanych zakreséw (oddzielnie) musi potwierdzi¢ w catosSci przynajmniej jeden
wykonawca;
Ad. pkt.1.3. - ocena potwierdzenia speinienia warunku zostanie dokonana tgcznie
(sumarycznie) w odniesieniu do wszystkich wykonawcéw;
Ad. pkt. 1.4. - ocena potwierdzenia spetnienia warunku zostanie dokonana tgcznie
(sumarycznie) w odniesieniu do wszystkich wykonawcéw, przy czym kazdy z
wykonawcow musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnoS$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia
7.2 W odniesieniu do podstaw wykluczenia (pkt. 5):
zaden z uczestnikéw konsorcjum nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie
wskazanych okolicznosci.

VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, STANOWIACYCH POTWIERDZENIE
SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIUORAZ WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA. INNE WYMAGANIA I DOKUMENTY

W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona najwyzej, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Dokumenty na potwierdzenie speiniania wymaganych warunkéw udzialu w postepowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ na
wezwanie Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, liczac od dnia przekazania
Wykonawcy wezwania, za wyjatkiem os$wiadczenia dotyczacego przynaleznosci do grupy
kapitatowej, ktére nalezy zlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji Zamawiajgcego dotyczacej firm oraz adreséw wykonawcéw,
ktorzy ztozyli oferty w terminie.

1. Potwierdzeniem spelnienia wymaganych warunkéw udzialu w postepowaniu
stanowic¢ beda nastepujace oSwiadczenia i dokumenty:
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Potwierdzeniem spetnienia warunku udziatlu dotvczacego zdolnoSci technicznych i
zawodowych w zakresie wiedzy i doSwiadczenia:

Wykaz robét budowlanych oraz robét projektowych w zakresie niezbednym do
wykazania spetniania warunku wiedzy i doSwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoS$ci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkosci) oraz daty i
miejsca wykonania - zgodnie z zatqgcznikiem 6 do SIWZ wraz z zataczonymi dowodami.
Dowody okres$lajace, czy roboty wskazane w wykazie zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie zzasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoniczone - referencje badZz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty.

Potwierdzenie spelnienia warunku udzialu dotvczacego zdolnosci technicznych i

zawodowych w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:
Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia, a w szczegélno$ci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia, posiadanych uprawnien, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich
czynnosSci i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnie z
zatgcznikiem nr 7 do SIWZ. Oswiadczenie, Ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamoOwienia, posiadajg wymagane uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie.

Potwierdzenie speilnienia warunku udzialu dotyczacego sytuacji ekonomicznej i

finansowej
1) Sprawozdanie finansowe albo jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez

bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowos$ci, réwniez z opinig
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku wykonawcow
niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, innych dokumentéw
okreslajacych obroty, oraz zobowigzania i nalezno$ci - za okres ostatnich trzech lat
obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - za ten okres.

2) Informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo - kredytowej,
potwierdzajaca - w okresie nie wczes$niejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu
sktadania ofert - wysokos¢ posiadanych S$rodkéw finansowych lub zdolnos¢
kredytowa Wykonawcy, w wysokoSci nie mniejszej niz podana w rozdziale VII ust.
1 pkt. 4 lit. b).
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3) Dokument potwierdzajacy, iz Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
do wysokosci podanej w rozdziale VII ust. 1 pkt.4) lit. c).
UWAGA - zgodnie z pogladem uksztattowanym orzecznictwem KIO sktadajac
,optacong polise OC” wykonawca zobowigzany bedzie zatgczy¢ dowdd (dowody)
potwierdzajgce optacenie polisy, w zakresie wymaganym na termin sktadania ofert.
Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiajacego,
moze przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza
spetnianie opisanego przez Zamawiajacego warunku.
2. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia
wykonawcy zobowigzany bedzie dokona¢ poprzez przedtozenie ponizszych dokumentow:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w Rozdz. VII
ust.6 pkt. 1), 2) i 3), wystawionych nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert
2) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert. W przypadku ztozenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest
ztozenie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, w odniesieniu do kazdego partnera
konsorcjum.

3) Aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego
potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawiony nie
wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub inny
dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym
organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznos$ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnoSci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu. W przypadku sktadania oferty
przez podmioty wystepujace wspolnie wtasciwe dokumenty musza by¢ ztozone w
odniesieniu do kazdego uczestnika konsorcjum.

4) Aktualne zaswiadczenie wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo
inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoSci
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uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu. W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspoélnie
dokumenty muszg by¢ ztozone w odniesieniu do kazdego uczestnika konsorcjum.

5) Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej z
innym wykonawca, ktéry takze zlozyt oferte - o ile zaistniata taka okolicznos¢ -
wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, iz
powyzsze okolicznosci nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamowienia - w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.

IX. WYKONAWCY WSPOLNIE SKEADAJACY OFERTE.

1. W przypadku, gdy o zaméwienie ubiega sie konsorcjum (wykonawcy wspoélnie sktadajacy
oferte), wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty pelnomocnictwo do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia. Z ww. petnomocnictwa winno
wynikac:

a) sktad konsorcjum - podmioty tworzace konsorcjum,

b) wskazanie podmiotu uprawnionego do wystepowania w imieniu Wykonawcow z
podaniem zakresu jego umocowania,

c) okreSlenie celéw wspolnych dziatan jako: ztozenie wspdlnej oferty oraz
zrealizowanie przedmiotu niniejszego zamowienia,

d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (na okres nie krotszy niz okres realizacji
przedmiotu zamowienia i okres gwarancji/rekojmi).

X.INFORMACJE O SPOSOBIEPOROZUMIEWANIA SIEZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCA.

1. Wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub elektronicznie. Jezeli sg one przekazane za
pomoca faksu lub elektronicznie, kazda ze stron na Zgdanie drugiej zobowiazana bedzie
potwierdzi¢ niezwtocznie fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy udzieli niezwtocznie wyjasnien, jednak nie
pOZniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie treSci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynat do
Zamawiajgcego nie pézniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego
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terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie tego
terminu, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiajacy tre$¢ zapytan wraz z wyjasSnieniami zamieszcza na stronie internetowej bez
ujawniania Zrédta zapytania.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert, zmienic tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia. Dokonang zmiane SIWZ
przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia i zamieS$ci na stronie internetowe;.

5. Nie przewiduje sie zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych
SIWZ.

6. Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Krzysztof Spiczko - Gtéwny Specjalista ds. Eksploatacji

Arkadiusz Sniadkowski - Kierownik Cieptowni

tel./fax +48 87 6447930

e-mail: sekretariat@mpec.augustow.pl
Porozumiewanie sie Wykonawcy ze wskazang osobg odbywac sie moze tylko w godzinach
od 800 - 1400w dni powszednie od poniedziatku do pigtku.

XI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajacy zada wniesienia wadium w terminie do 30.12.2020r. do godz. 1090 na
nastepujacych zasadach:
1. Wadium wynosi
200.000,00PLN (stownie ztotych: dwiescie tysiecy ztotych)
2. Wadium mozna wnie$¢ w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienieznej,

b) gwarancji bankowe;j,

c) gwarancji ubezpieczeniowej,

d) poreczenia bankowego, lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo -
kredytowej z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pézn. zmianami).

3. Wadium nalezy wnie$¢ przed terminem sktadania ofert. Wadium w formie pienieznej
nalezy wnies$¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

38102013320000140202635969
tytul przelewu: Wadium - modernizacja Cieptowni MPEC GIGA Augustow.
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W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin jego wniesienia uznaje
sietermin uznania rachunku bankowego Zamawiajacego (tj. date i godzine wptywu
Srodkow pienieznych na konto Zamawiajgcego). Wadium wniesione w pienigdzu
Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy, wskazany przez
Wykonawce.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
beneficjentem gwarancji ma by¢ Zamawiajagcy. Umowa gwarancyjna zawarta pomiedzy
Gwarantem a Wykonawcg winna okres$la¢ gwarancje jako nieodwotalng i bezwarunkowa
w odniesieniu do prawa Zamawiajacego do egzekwowania nalezno$ci bez zwtoki (tzn. na

kazde pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego nieodwotalnie i bezwarunkowo).
Egzekwowanie ww. naleznosci dotyczy nastepujacych przypadkéow:

a) odmowy przez wykonawce podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) niewniesienia przez Wykonawce w ustalonym terminie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d) niezlozenia przez Wykonawce, w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26
ust. 3, dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego
stronie.

Termin waznos$ci gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowigcych
wadium musi zabezpiecza¢ ztozong oferte na caty okres zwigzania oferta.

5. W przypadku wnoszenia wadium w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci, podmiot potwierdza warto$¢ poreczenia, co najmniej do
wielkos$ci ustalonego wadium. Poreczenie winno by¢ wazne przez caty okres zwigzania
oferta.

6. Oryginat dokumentu wadium wnoszonego w formie: poreczenia bankowego, gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub w poreczeniach, zaleca sie zdeponowa¢l, za
potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiajacego przed uptywem terminu wyznaczonego na
sktadanie ofert zas kopie dowodu wniesienia wadium w pienigdzu /potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem/ nalezy dotaczy¢ do oferty.

7. Wykonawca, ktéry nie wniést wadium w terminie lub nie wniést w wymaganej wysokosci
lub dopuszczonej SIWZ formie, zostanie z postepowania wykluczony.
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8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pienigdzu przez Wykonawce, ktérego oferta
zostata uznana za najkorzystniejsza, moze zosta¢ - na wniosek Wykonawcy -zaliczone
przez Zamawiajgcego na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Wadium wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych sie o uzyskanie zaméwienia (konsorcjum)
moze by¢ wniesione przez ktoregokolwiek z czlonkéw konsorcjum lub przez kilku
uczestnikowtacznie (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu).

10.Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie:

a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana);
b) po uniewaznieniu postepowania.

11.Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

12.Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrocono wadium na podstawie okreSlonej w pkt. 13, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnies¢
wadium w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

13.Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

14. Wnoszone wadium musi zabezpieczac¢ oferte przez caly okres zwigzania oferta. Przy czym
jako pierwszy dzien biegu terminu zwigzania uznaje sie dzien wskazany jako termin
sktadania ofert.

XII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ztozona ofertg przez 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferta.

4. Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwracajac sie do Wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 30 dni,

5. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w ust.3, nie powoduje utraty wadium,

6. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferty. Jezeli przediuzenie terminu
zwigzania oferta nastepuje po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.
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XIIL. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA. ZAWARTOSC OFERTY.

1.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z cato$cia dokumentéw, a nastepnie sporzadzi¢ i
ztozy¢ oferte oraz inne dokumenty - zgodnie z wymaganiami wskazanymi w
dokumentach przetargowych - wedtug zatgczonych do SIWZ wzorow.

Wykonawca ma prawo zlozy¢ samodzielnie albo wspélnie z innymi wykonawcami - tylko

jedng oferte. W przypadku =zaistnienia wskazanych okolicznosci, wszystkie oferty

wykonawcy zostang odrzucone.

Oferta winna by¢ sporzadzona w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem

maszynowym np. na komputerze lub inng trwatg i czytelna technika oraz podpisana przez

osobe upowazniong do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w

wysokosSci odpowiadajacej cenie oferty. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert w

postaci elektronicznej. Upowaznienie do podpisania oferty musi by¢ dotagczone do oferty,

o ile nie wynika ono z tre$ci dokumentow rejestrowych wykonawcy.

Ewentualne poprawki w tresci oferty nalezy dokonaé poprzez skreslenie btednej

informacji (danych) i podanie nowej, w sposdb czytelny oraz opatrzenie jej datg i parafg

osoby uprawnionej (podpisujacej oferte). Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z tre$cig SIWZ.

OFERTE stanowi oswiadczenie woli Wykonawcy, ktére musi obejmowaé¢ wszystkie

zobowigzania i informacje ujete w ,Formularzu oferty” (Zatgcznik nr 3 do SIWZ) oraz

ponizsze dokumenty, stanowigce jej integralne czeSci:

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy zawierajacy szczegélowy harmonogram
dostaw urzadzen i prac budowlano-montazowych (wzér harmonogramu - Zatqcznik
Nr 3.1

2) opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwigzan - obejmujace w
szczegblnosci:

» lokalizacje Cieptowni biomasowej

» zestawienia gléwnych urzadzen,

» schematy i rysunki instalacji, w tym m.in. koncepcje techniczng instalacji oraz
koncepcja zagospodarowania terenu

» Kkrétki opis dziatania,

» wykaz (terminy) i koszt wymaganych przegladéw serwisowego w przeciggu 2 lat
od daty odbioru koncowego tj. w okresie gwarancji.

3) dane techniczne urzadzen i instalacji oferowanych do wykonania zamdwienia, z
charakterystyka podstawowych elementéw i wskazaniem producentéw urzadzen

4) Wypetniony arkusz ,PARAMETRY WYMAGANE i GWARANATOWANE” (zatacznik nr
1/1 do SIWZ).

5) Wypetiony arkusz OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNE] (zatacznik nr 1/2 do
SIWZ).
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6. Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ oSwiadczenie o spetnieniu
warunkow udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziatu w
postepowaniu (wg wzoru stanowigcego Zatqgcznik nr 5 do SIWZ), ktore stanowic¢ bedzie
dowdéd wstepny, zastepujacy na tym etapie postepowania, wymagane dokumenty
stanowigce potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu i braku podstaw do wykluczenia.

W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

7. Powyzsza procedura skutkuje tym, iz w terminie sktadania ofert wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ OFERTE wraz ze wskazanymi szczegétowo w pkt. 5 - 6 o$Swiadczeniami i
dokumentami, a wezwanie do zloZenia dokumentéw, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu,
wskazanych w Rozdz. VIII pkt.1 oraz w pkt.2 ppkt. 1)-4) - zostanie skierowane tylko
do wykonawcy, ktoérego oferte oceniono najwyzej.

8. W przypadku, gdy:

8.1 o zamoéwienie ubiegaja sie wykonawcy wspdlnie sktadajacy oferte (,konsorcjum”), do
oferty musi zosta¢ zalagczone pelnomocnictwo do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia

8.2 Wykonawca zamierza realizowaé cze$¢ zamowienia przy pomocy podwykonawcow to
obowigzany jest wskaza¢ w tresci oferty, ktéra cze$¢ zamowienia, zamierza powierzy¢
podwykonawcy oraz - o ile na etapie sktadania oferty sg znani - wskaza¢ firmy
podwykonawcow.

8.3 Wykonawca celem potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu w
zakresie wiedzy i doswiadczania lub kwalifikacji zawodowych wskazanych oséb, polega
na zasobach podmiotu trzeciego, zobowigzany jest:

1) wskaza¢ w treSci oferty podmiot udostepniajagcy swoje zasoby jako
»,podwykonawce”;

2) zobowigzany jest zataczy¢ oswiadczenie ,podwykonawcy” o spetnieniu
warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
udziatu w postepowaniu (wg wzoru stanowigcego Zatqcznik nr 5 do SIWZ) - w
zakresie w jakim wykorzystywane sg udostepniane zasoby;

3) do oferty zataczy¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy okres$lone zasoby; z tresci zobowigzania winno jasno wynikac:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow;
b) sposéb wykorzystania przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
udostepnianych zasobéw;
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c) zakres i okres udzialu podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;
d) potwierdzenie, Ze podmiot, na zdolnosSciach ktérego wykonawca polega
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.
Wykonawca powotujacy sie przy wskazaniu warunku speinienia udziatu w postepowaniu
na ,zdolnos$¢ finansowa” innych podmiotéw przedktada informacje z banku lub
spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, dotyczacq podmiotu, z ktérego zdolnoSci
finansowej korzysta, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych przez ten podmiot srodkow
finansowych lub jego zdolnosci kredytowej wystawiona nie wczes$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert.

10.Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw

dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza speinianie
opisanego przez Zamawiajgcego warunku.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do:

12.

13.

1)  ztozenie brakujacych lub niekompletnych dokumentéw wskazanych w pkt. 5;
2) ztozenia wyjasnien dotyczacych tresci oferty, przy czym niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek negocjacji dotyczacych tresci ztozonej oferty;
3) ztozenia wyjasnien i dowodéw dotyczacych kwestii ceny razaco niskie;j.
W toku badania i oceny oferty Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyiki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.
Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentéw musza by¢ oprdcz adnotacji ,za
zgodnos¢ z oryginatem” (lub ,,za zgodnos¢”) opatrzone imienng pieczatka i podpisem osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpisem umozliwiajacym
identyfikacje osoby podpisujacej, oraz data. Wszystkie inne dokumenty bedace
oryginatami muszg zawierac pieczatke nagtéwkowa firmy oraz podpis i pieczatke imienng
osoby (lub byty podpisane w sposob umozliwiajacy identyfikacje osoby podpisujacej),
upowaznionej do wystepowania w imieniu Wykonawcy i sktadania o$wiadczen lub
zaciggania zobowigzan w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty.

14. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byty kolejno ponumerowane.

15

.Zaleca sie, aby OFERTA wraz ze wszystkimi sktadanymi dokumentami zostata trwale
zszyta lub spieta, w taki sposdb, aby utrudniajacy jej dekompletacje, a dokumenty
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zalgczane do oferty musza by¢ utozone zgodnie z ich numeracja podang w formularzu
oferty.
16. Oferta powinna by¢ ztozona w dwéch kopertach (opakowaniach):
zewnetrznej - zaadresowanej na adres Zamawiajgcego z podaniem oznaczenia:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie
ul. Obroncéw Westerplatte 16, 16-300 Augustow

Oferta na wykonanie przedsiewziecia pn:
" Modernizacja cieptowni MPEC ,,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie - budowa kottowni
bazujqcej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”
nie otwiera¢ przed dniem 30.12.2020 r. do godz. 1015

wewnetrznej - z podaniem nazwy i firmy oferenta, przedmiotu zamdwienia:

Wykonawca sktadajgcy oferte - firma, adres

Oferta na wykonanie przedsiewziecia pn:
" Modernizacja cieptowni MPEC ,,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie - budowa kotlowni

bazujqcej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”

17. DODATKOWO - OFERTA wraz ze wszystkimi zatgczonymi dokumentami - musi zosta¢
ztozona takze w wersji elektronicznej (pdf.): ptytka Cd lub pendrive. W stosunku do
plikbw umieszczonych na nosniku elektronicznym nie wymaga sie podpisywania ich
podpisem elektronicznym ani tez potwierdzania za zgodnos¢. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek rozbieznos$ci za tre$¢ nadrzedna uznana zostanie treS¢ oferty w wersja
papierowe;j.

18. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa sie na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

19.Jezeli Wykonawca zamierza przesta¢ oferte poczta lub kurierem, to dla celow
dowodowych Wykonawca powinien dysponowa¢ dokumentem potwierdzajagcym termin
obioru oferty przez Zamawiajgcego. Za termin ztoZenia oferty uznaje sie woéwczas termin
potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiajgcego.

20. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZzeniem oferty.

21.W przypadku dotaczenia do oferty dokumentéw lub materialéow w jezyku obcym
wymagane jest przedstawienie ich ttumaczenia na jezyk polski, ktére moze by¢ dokonane.
przez Wykonawce.
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22.Wykonawcy sktadajacy wspoélnie oferte ponosza solidarna odpowiedzialnos$¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia.
23. Oferta sktadana przez dwéch lub wiecej Wykonawcéw (konsorcja) winna spetnia¢ n/w
wymagania:
a. Wykonawcy przedtoza wraz z oferta pelnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do wystepowania w imieniu grupy Wykonawcdéw, z ktérego maja
wynika¢ informacje podane w Rozdziale IX,
b. Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie.
24.Zamawiajacy informuje, iz wszystkie oferty sktadane w postepowaniu o zamdéwienie sg
jawne, za wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do ktérych, nie pézniej
niz w terminie ich skltadania, Wykonawca:
1) zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepnione innym uczestnikom postepowania
oraz
2) wykazal, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Stosowne zastrzezenie winno by¢ opatrzone klauzulg: ,Nie udostepnia¢ innym
uczestnikom postepowania. Informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji (Dz. U. z 2003 r. nr
153 poz. 1503 z pézn. zm.)”. W przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniona na
zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
Zaleca sie, aby dokumenty objete zastrzezeniem ,tajemnicy przedsiebiorstwa” ujete
zostaty w wyodrebnionym i nalezycie oznaczonym pakiecie.

XIV. TERMIN IMIE]JSCE SKEADANIA OFERT. MIE]JSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Oferte oznaczong w sposéb okreslony w rozdziale XIII nalezy sktada¢ w sekretariacie
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej ,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie
ul. Obroncow Westerplatte 16, 16-300 Augustéw, w terminie do 30.12.2020r. do
godz. 1090,

2. Ofercie ztozonej w biurze zostanie nadany numer. Konsekwencje ztoZenia oferty
niezgodnie z opisem okreslonym w specyfikacji ponosi Wykonawca. Oferta ztozona po
terminie zostanie zwrécona Wykonawcy. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez
Wykonawce bedg skuteczne o ile dokonane zostang przed uptywem terminu sktadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad
jak sktadana oferta tj. w dwdch kopertach odpowiednio oznakowanych z dopiskiem
,ZMIANA”. Tak oznakowane koperty zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury
dokonania zmian, zostang dotaczone do oferty.
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3. Wycofanie oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia i zamieszczenie

na zewnetrznej kopercie napisu ,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposéb beda
otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania oferenta,
koperty wewnetrzne takich ofert nie beda otwierane.
Publiczne otwarcie ofert nastagpi w dniu 30.12.2020 r. godz.1015 w siedzibie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej ,,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie ul. Obroncow
Westerplatte 16, 16-300 Augustow.
Podczas publicznego otwarcie ofert Zamawiajacy przekaze ponizsze informacje oraz
dokonane wskazane czynno$ci:
» przedstawienie sktadu komisji przetargowe;j,
» informacja o liczbie ztoZonych ofert,
» podanie informacji o kwocie, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamodwienia,
» okazanie zewnetrznego wygladu ofert, celem wykazania ich nienaruszalnosci,
» otwarcie ztozonych ofert.

W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomo$ci zostanie podane:

» nazwa i adres Wykonawcy,
> cena ofertowa,

Informacje z otwarcia ofert Zamawiajacy niezwtocznie zamie$ci na stronie internetowe;j.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

3.

Cena podana w OFERCIE (w Formularzu ofertowym) stanowi¢ bedzie ryczaltowe
wynagrodzenie wykonawcy. Cena w Formularzu cenowym stanowi warto$¢ brutto,
wyliczong przez Wykonawce w ofercie.
Kalkulacja ceny ofertowej musi by¢ dokonana na podstawie zapisow wynikajacych z
tresci SIWZ, wzoru umowy, zasad wiedzy technicznej i obowigzujacych przepiséw,
obejmujac wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca realizujgc zamdwienia,
wynikajace takze z:
a) przygotowania terenu pod budowe,
b) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich,
c) kwestii poboru wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
d) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych wymienionych w rozdziale
XVI],
e) i innych wynikajacych ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan specyfikacji
(miedzy innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczen itd.),
Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich [PLN]i podana z doktadnos$cia do dwoch
miejsc po przecinku tj. z doktadnoscia do 1 grosza.
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4. Zamawiajagcy nie przewiduje w trakcie realizacji zamoOwienia przeszacowania
wynagrodzenia podanego przez Wykonawce jako ceny ofertowej, z wyjatkiem
okolicznosci wskazanych postanowieniami Rozdz. XIX.

5. Dokonujac kalkulacji ceny ofertowej wykonawca winien uwzgledni¢ ponizsze
okolicznosci:

1) Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

2) rozliczenia i ptatnosci czeSciowe beda dokonywane w odniesieniu do wykonanych i
odebranych elementoéw robot, zgodnie z harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3) rozliczenie koncowe dokonane zostanie po zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy tzn. po przeprowadzeniu rozruchu i podpisaniu protokotu odbioru koncowego
i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatni element robét.

4) w przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
zmiany umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego
podatku

XVI. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Oceny ofert bedzie dokonywata Komisja Przetargowa.

2. Ofertybeda oceniane przez Zamawiajacego przy zastosowaniu nastepujacego kryterium:

Kryterium wyboru Znaczenie/Waga
Cena oferty 20%-20,0 punktow
Ocena ekonomiczno-techniczna 74%-74,0 punktow
Ocena techniczna 6% - 6,00 punktéw

Cena wykonania zamdéwienia - obejmuje cene wykonania przedmiotu zamoéwienia w
zakresie rzeczowym okreslonym w niniejszej SIWZ.

Oferty beda oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

min

C =

X 20,00 pkt
bad

gdzie:

C - liczba punktow za cene
Cmin - najnizsza cena ofertowa
Cpad - cena oferty badanej
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Ocena ekonomiczno-techniczna - wqg zalaczonego arkusza.

Ocena w zakresie powyzszego kryterium dokonana zostanie w oparciu o dane i informacje
podane przez Wykonawce w zlozonych arkuszach oceny ekonomiczno- technicznej,
sktadajacych sie z dwéch zaktadek: PARAMETRY WYMAGANE I GWARANTOWANE
zatgcznik nr 1/1oraz ARKUSZ OCENY TECHNICZNO- EKONOMICZNE] zatacznik nr 1/2.
Oba formularze znajduja sie w zataczniku nr 1 do SIWZ.

1)  Zatacznik 1/1-PARAMETRY WYMAGANE I GWARANTOWANE. W kolumnie 4
podane s3 warunki brzegowe dla instalacji jakie s3 wymagane przez
Zamawiajgcego. Dotrzymanie tych parametréw bedzie warunkiem podstawowym
rozpatrzenia danej oferty. Do kolumny nr 5 - (oznaczonej kolorem zo6ttym)
Wykonawca wpisuje dane techniczne oferowanej Zamawiajagcemu instalacji -
gwarantowane parametry techniczne. Dane w kolumnie 5 nalezy wypetni¢ z
zgodnie z definicjami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Dotrzymanie tych parametréw bedzie przedmiotem odbioru koncowego oraz
odbioru ostatecznego - po uptywie okresu gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady.
Ponadto Wykonawca wpisuje cene ofertowa netto (z formularza ofertowego) oraz
roczny koszt energii elektrycznej - wyliczony jako $rednia arytmetyczna z 5 lat
eksploataciji.

2)  Zalacznik 1/2 - ARKUSZ OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNE]. Arkusz obliczen
postuzy Zamawiajagcemu do obliczen wskaznika optacalnosci inwestycji tj. NPV, na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce danych technicznych i
ekonomicznych Cieptowni biomasowej. Do zatacznika nr 1/2 automatycznie zostaja
przenoszone dane oferowanej przez Wykonawce instalacji z zéttych pdl zatacznika
1/1.

Oferta oceniona najwyzej tj. o najwyzszej warto$ci NPV otrzyma maksymalng ilo$¢

punktow (74 pkt) za ocene ekonomiczno-techniczng. Pozostate oferty beda oceniane na
zasadzie proporcji wg wzoru:

Oet = [NPVbad/NPVmax] x 74 pkt
gdzie:
Oet - liczba punktéw za ocene ekonomiczno -techniczna,
NPVmax - najwyzsza warto$¢ wskaznika NPV, sposrdd wszystkich ocenianych ofert;
NPVbad- wartos$¢ wskaznika NPV ocenianej oferty.

Ocena techniczna

Ocena w zakresie niektdrych charakterystycznych cech Cieptowni biomasowej dokonana
zostanie w oparciu o dane i informacje podane przez Wykonawce w ofercie. Dodatkowo
oceniane beda nastepujgce parametry:
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a) OTR - deklarowane obcigzenie termiczne rusztu kW/m?, max. 2 pkt, obliczone wg
WZOru:
OTR =[1-X/550] x 2 pkt.
gdzie:
X - deklarowane przez Wykonawce obcigzenie termiczne rusztu (jezeli w ofercie
Wykonawca nie zadeklaruje tego parametrow, do kalkulacji przyjete zostanie X=550
kW/m?)

b) G - zastosowanie gardzieli wprowadzania paliwa do komory paleniskowej chtodzonej
woda max. 1 pkt,
TAK =1 pkt, NIE = 0 pkt
(jezeli w ofercie Wykonawca nie zadeklaruje tego parametréw, do kalkulacji przyjete
zostanie 0 pkt)

c) P - Zastosowanie policzkéw rusztu chtodzonych woda (brak kontaktu rusztowin z
obmurzem, punkt styku ze $ciang komory chtodzony wodq) max. 2 pkt.
TAK = 2 pkt, NIE = 0 pkt
(jezeli w ofercie Wykonawca nie zadeklaruje tego parametréw, do kalkulacji przyjete
zostanie 0 pkt)

d) R - Zastosowanie rusztowin o zawartosci chromu wiekszej od 26%, max. 1 pkt.

TAK =1 pkt, NIE = 0 pkt
(jezeli w ofercie Wykonawca nie zadeklaruje tego parametréw, do kalkulacji przyjete
zostanie 0 pkt)

Laczne ocena techniczna o ww. parametry bedzie stanowi¢ sume poszczegblnych

kryteriow [max 6 pkt]
T=0TR+G+P+R

Catkowita ocena oferty

O0=C+0e+T

. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw zostanie ostatecznie ustalona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokraglenn matematycznych.

. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta nie podlegajaca odrzuceniu o najwyzszej,
tacznej liczbie punktow.

. Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego dla Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
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zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towardw, doliczy do
przedstawionej w niej ceny nalezny podatek od towaréw i ustug zgodnie z
obowigzujacymi w przedmiocie zamowienia przepisami prawa.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy jednocze$nie
zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcéw, ktdérzy ztozyli oferty;

2) wykonawcach, ktoérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, ktéorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamoéwienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okreSlonym w regulaminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie
zamoéwienia publicznego moze by¢ zawarta;

2. Powyzsza informacje Zamawiajgcy zamie$ci na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

3. Umowa moze zosta¢ zawarta w terminie nie krétszym niz po uptywie5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie
zostato przestane faksem lub elektronicznie albo w ciggu 10 dni - jezeli zostato przestane
w inny sposéb.

4. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
jezeli ztozono tylko jedna oferte.

5. Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, ma obowigzek zawarcia umowy wg
istotnych postanowienn umownych stanowigcego Zatgcznik nr 8 do SIWZ na warunkach
podanych w swojej ofercie, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany
bedzie - przed zawarciem umowy - do:

1) ubezpieczenia budowy od szkdéd mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych,
losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczenie winno objaé
roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy. Warto$¢ ubezpieczenia: min.
2.000.000,00 zt (stownie ztotych: dwa miliony);
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W przypadku, gdy Wykonawca posiada ubezpieczenia OC i CAR, ktére wyczerpujg zakresem i
wysokos$cig wymagania ubezpieczeniowe wskazane powyzej oraz w istotnych postanowieniach
umownych, nie konieczny jest wykup dodatkowej polisy, okreslonej powyze;j.

2) ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej na kwote 5.000.000,00 zi
(stownie ztotych: pie¢ milionéw), w catym okresie trwania robdt budowlanych;
3) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoSci i na
zasadach okreslonych w niniejszej SIWZ
4) przedlozenia propozycji szczegétowego harmonogramu realizacji inwestycji
sporzadzonego zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w SIWZ i wytycznymi
Zamawiajacego, ktorego uzgodnienie warunkowa¢ bedzie rozpoczecie prac
budowlano - montazowych.
W przypadku, gdy o zamowienie zostaje udzielone wykonawcom wspoélnie sktadajagcym
oferte (,konsorcjum”), przed zawarciem umowy - zobowigzani beda przedtozy¢
Zamawiajgcemu ,umowe konsorcjum”, z tresci ktérego winno wynikac:
a) sktad konsorcjum - podmioty tworzace konsorcjum,
b) wskazanie podmiotu uprawnionego do wystepowania w imieniu Wykonawcéw z
podaniem zakresu jego umocowania,
c) okreslenie celu wspélnych dziatan jako: zlozenie wspélnej oferty oraz
zrealizowanie przedmiotu niniejszego zamdwienia,
d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (na okres nie krotszy niz okres realizacji
przedmiotu zaméwienia i okres gwarancji/rekojmi).
W celu zawarcia umowy upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, ktory wygrat
przetarg powinien zgtosic sie w siedzibie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie.
Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, ktérym jest Konsorcjum, Zamawiajacy bedzie
zada¢ - przed zawarciem umowy w sprawie zamOwienia - przedtoZzenia umowy
regulujacej wspéiprace tych Wykonawcow.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

3.

Zamawiajacy wymaga, aby wybrany Wykonawca, wnidst jednorazowo zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zwanej dalej ,zabezpieczeniem” przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (cena
brutto). Warto$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zaokragli¢ do
petnych ztotych.
Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, a takze do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w:

a) pieniadzu,
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b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo -
kredytowej (zobowigzanie pieniezne),

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

4. Zwrot zabezpieczenia dokonany zostanie na zasadach wskazanych we wzorze umowy.
Ustala sie, Ze zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w nastepujacy sposob:

a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
ostatecznym robot,

b) 30 % naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w
dyspozycji Zamawiajacego jako zabezpieczenie z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady wykonanych robét i zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi.

5. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niz
wskazane w pkt. 3.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 3.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w_pieniadzu,
wymagana kwota zabezpieczenia musi zosta¢ wplacona przez Wykonawce na
oprocentowany rachunek bankowy Zamawiajacego:

38102013320000140202635969
tytul przelewu: Zabezpieczenie - modernizacja Cieptowni MPEC GIGA Augustéw.

9. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowa za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10.W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w_gwarancjach
bankowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiajacy. Umowa gwarancyjna zawarta
pomiedzy bankiem, a Wykonawcg winna okresla¢ gwarancje jako nieodwotalng i
bezwarunkowg. W tres$ci gwarancji bankowej winien znalez¢ sie zapis, gwarantujacy
Zamawiajgcemu na jego pierwsze pisemne zadanie, wyptate kwoty zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce przedmiotu zamdéwienia, z tytutu rekojmi za wady.

38



Fundusze . . . *
P Rzeczpospolita Unia Europejska o
Europejskie B Poiska Fundusz spoinosci KOOI

Infrastruktura i Srodowisko

"Modernizacja cieptowni MPEC ,GIGA” Sp. z o.0. w Augustowie - budowa kottowni bazujqcej na produkcji energii

11

12.

13.

cieplnej ze spalania biomasy”

Termin obowigzywania gwarancji bankowej nie moze by¢ krotszy niz terminy zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisane w pkt 4 niniejszego rozdziatu.

.W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w gwarancjach

ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiajacy. Umowa gwarancyjna
zawarta pomiedzy firma ubezpieczeniowg, a wykonawca winna okresla¢ gwarancje jako
nieodwotalng i bezwarunkowg. W tres$ci gwarancji ubezpieczeniowej winien znaleZ¢ sie
zapis, gwarantujagcy Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie, wyptate kwoty
zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z:

» niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu

zamoOwienia, z tytutu rekojmi za wady.

Termin obowigzywania gwarancji bankowej nie moze by¢ krétszy niz termin zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany w pkt 4 niniejszego rozdziatu.
Przy wnoszeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia
bankowego lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, niezbedne jest zawarcie
umowy pisemnej przez poreczyciela i osoby, na rzecz ktorych poreczenie zostato ztozone
(tzn. Zamawiajgcego). Poreczenie dotyczy wyptaty dla Zamawiajacego kwoty
zabezpieczenia nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne Zadanie
Zamawiajgcego wyptate kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdéwienia, z
tytutu rekojmi za wady. Termin obowigzywania umowy o poreczenie nie moze by¢ krotszy
niz termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany w pkt 4

niniejszego rozdziatu.

Przy wnoszeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci, niezbedne

jest zawarcie umowy pisemnej przez poreczyciela i osoby, na rzecz ktérych poreczenie
zostato zlozone (tzn. Zamawiajacego). Poreczenie dotyczy wyptaty dla Zamawiajacego
kwoty zabezpieczenia nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne Zgdanie
Zamawiajgcego wyptate kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia, z
tytutu rekojmi za wady.Termin obowigzywania umowy o poreczenie nie moze by¢ krétszy
niz termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany w pkt 4
niniejszego rozdziatu.

14. Zamawiajacy nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potracenia naleznos$ci za

czeSciowo wykonane roboty budowlane.
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XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. PODWYKONAWCY

1. Wszystkie istotne dla Zamawiajacego postanowienia zostaty zawarte w istotnych
postanowieniach umownych stanowiacych Zatqcznik nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiajacy bedzie zadat, aby zamoéwienie zostato zrealizowane w terminie okreslonym
w SIWZ.

3. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci robot podwykonawcom, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, do zawarcia umowy z podwykonawcg wymagane jest
zachowanie procedur okreSlonych w SIWZ. W umowie pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca zostang wskazane roboty, ktére wykona kazdy z Podwykonawcéw wraz ze
wskazaniem warto$ci wykonywanych przez nich robét.

4. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawca - zgodnie ze
ztozong ofertg lub zglaszane w trakcie wykonywania zaméwienia - bedzie mozliwe, pod
warunkiem, Ze wskazany podwykonawca posiada kwalifikacje do ich wykonania i
Wykonawca uzyska pisemna zgode Zamawiajgcego.

5. W przypadkach wskazanych w pkt 3 Wykonawca bedzie obowigzany do:

a) przedtozenia projektu umowy lub projektu zmian umowy z podwykonawcy, ktory
bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
korekty postanowien umowy lub zmiany umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
zapiséw dotyczacych czasu trwania umowy, wynagrodzenia oraz sposobu i terminu
rozliczen,

b) przedtozenia Zamawiajagcemu kopii umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,
zawartej zZ podwykonawcg,

c) na zadanie zamawiajacego - Wykonawca przediozy dokumenty potwierdzajace
kwalifikacje podwykonawcy,

d) w przypadku powierzenia przez Wykonawce robdét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcy, zzachowaniem terminéw platnosci okreSlonych wumowie
z podwykonawca.

e) przed dokonaniem Kkolejnej ptatno$ci wynagrodzenia Zamawiajacy wymagac¢ bedzie,
aby Wykonawca udokumentowal rozliczenie wymagalnych zobowigzan z
podwykonawcg/ami (dokument przelewu lub o§wiadczenie podwykonawcy);

f) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia sie Wykonawcy z zobowigzan w
stosunku do podwykonawcy/podwykonawcéw, Zamawiajacy z Kkolejnej naleznosci
potraci Srodki finansowe na rzecz ewentualnych roszczen Podwykonawcy/éw do
wysokosci $wiadczenia umownego (art. 6471 §5 KC).

UWAGA: Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie przez Zamawiajacego nie dopusci¢ do
wykonywania na placu budowy robét przez podwykonawcéw niedopuszczonych zgodnie z
ponizsza procedura.
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6. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej inwestycji.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

7.1. Kazda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7.2. Zmiany umowy beda mogty by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
ktoérych wystgpienia strony nie przewidywaty w chwili zawarcia umowy. Zaistnienie
takich okolicznosci nie moga by¢ wywotane przez ktéragkolwiek ze Stron w wyniku ich
nienalezytej starannosci, ani nie mogg by¢ przez strony zawinione i musza potwierdzac,
iz:

a) umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegélnosci z uwagi na
grozacy, razaca strate jednej badz obu stronom, lub niemoznos¢ osiggniecia celu
umowy, albo tez

b) wykonanie umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.

7.3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
jezeli zaistnieje jedna z ponizszych okoliczno$ci*:

a) zmiany zostaly przewidziane w postaci jednoznacznych postanowien umownych,
ktore okreSlaja ich zakres, w szczegdlno$ci mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujete w
dalszych punktach Rozdziatu XIX;

b) zmiany dotycza konieczno$ci realizacji przez wybranego Wykonawce dodatkowych
robot budowlanych, nieobjetych przedmiotem zamowienia podstawowego, o ile
zostang tacznie spetnione nastepujace warunki:

i.  zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

ii. zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

iii. ~ warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

c) zostaly speinione tacznie nastepujace warunki:

i.  konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,

ii. warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamoOwienia okreSlonej
pierwotnie w umowie;

4 Przestanki zmiany postanowien umowy przyjeto za trescig art.144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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7.4. wykonawce, ktébremu zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastapi¢ nowy wykonaweca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w pkt 7,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych

c) istotnych zmian umowy,

d) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

7.5. wprowadzana zmiana lub tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

7.6. zmiana, niezaleznie od jej wartosSci, nie jest istotna. Zmiana postanowien zawartych w
umowie uznana bedzie za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym

brzmieniu;

2) nie zmienia og6lnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej

jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktoére, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) zmiana polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit
zamoOwienia, nowym wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione wyzej.

8. Zmiany postanowien umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

9. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze, w uzasadnionym przypadku, badZ na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian termindw realizacji
poszczegbélnych etapéw robét wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod
warunkiem, Ze ostateczny termin zakonczenia robét nie przekroczy daty 15.12.2022 r.
Konieczno$¢ dokonania takiej zmiany winna by¢ udokumentowana i wynikac z:

a) Wystgpienia  szczegblnie  niekorzystnych = warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych (fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

b) zaistnienia sity wyzszej,
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c) w innych okolicznosciach, w ktérych Wykonawca - mimo dotozenia nalezytej
staranno$ci - nie moégt wykonywac¢ zobowigzania umownego z przyczyn nie
lezacych po jego stronie

UWAGA: w sytuacji wczeSniejszego lub podzZniejszego rozpoczecia robot z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, jakie zaistnieja przed podpisaniem umowy, harmonogram

przeditozony przez Wykonawce moze zosta¢ zmodyfikowany przy dazeniu do zachowania, w

miare mozliwosci, dtugosci cykli podanych przez Wykonawce w harmonogramie, przy czym

ostateczny termin zakonczenia inwestycji nie moze przekroczy¢ daty: 15.12.2022 r.

10. Zmiana umowy bedzie mogta, w szczegdlnoSci, nastagpi¢ w przypadku wystgpienia jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze by¢ spowodowana przede
wszystkim:

1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem sity wyzZszej, ktore
uniemozliwity prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2) stwierdzeniem wystapieniem warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

3) zaistnieniem okolicznoSci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wstrzymanie robot decyzja Zamawiajacego;

4) nastepstwem  dzialania  organé6w  administracji w  szczego6lnosci
niedotrzymanie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

2. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia moze by¢ spowodowana przede
wszystkim zmiang technologiczne, wynikajaca w szczeg6lnosci z:

1) konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

2) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujace
niemozliwos$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy zatozeniach
technologicznych przyjetych w projekcie;

3) konieczno$¢ wykonania $wiadczenia umownego przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

3. Zmiany osobowe - zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
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przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi

uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub

innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata - jako zmiana nieistotna - tylko
akceptacji Zamawiajacego
4. Inne zmiany

1) zmiana obowiazujacej stawki VAT - jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote
réwng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce.

2) kolizja z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostang
ograniczone do wprowadzenia niezbednych zmian umozliwiajacych unikniecie
zaistniatej kolizji. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy moze zostac
zmienione, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie dodatkowo speiniane
Swiadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, ktore
Wykonawca poniést w zwigzku z innym sposobem wykonywania zamdéwienia
anizeli wynikajacymi z umowy.

11. Wszystkie powyzsze postanowienia wskazuja katalog mozliwych zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

XX. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNE] LUB STRONY INTERNETOWE] ZAMAWIAJACEGO.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sie Wykonawcg z Zamawiajacym
wylacznie drogg elektroniczna.

Kierowang do Zamawiajacego korespondencje nalezy przesyta¢ droga mailowa na adres:

sekretariat@mpec.augustow.pl

Adres strony internetowej Zamawiajacego na ktorej jest udostepniona SIWZ i ogtoszenie o

zamoéwieniu: https://mpec.augustow.pl/ ; https://mpec-giga.pbip.pl/

XXI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH BEDA PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym beda prowadzone w ztotych polskich.

XXII. WARTOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

XXIIL. SRODKI OCHRONY PRAWNE].
Srodki ochrony prawnej zostaly okre$lone w regulaminie wewnetrznym udzielenia zaméwien
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na dostawy, ustugi i roboty budowlane stuzace dziatalnosci sektorowej w Miejskim
Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej ,,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie

XXIV. WYKAZ - ZALACZNIKI

Czes$c 11 SIWZ Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Parametry wymagane i gwarantowane - zatgcznik 1/1.
Zataczniknr 1

Arkusz oceny techniczno - ekonomicznej - zatacznik 1/2.
Zatacznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zatacznik nr 3 Formularz ofertowy.
Zatacznik nr 4 Potwierdzenie odbycia wizji lokalne;j.
Zatacznik nr 5 Sj\z/\i/:ic;e;i)it(; s;:;uniplidstaw do wykluczenia oraz o speinieniu warunkéw
Zalacznik nr 6 Wykaz wykonanych rob6t budowlanych - referencje.
Zatacznik nr 7 Wykaz os6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia.
Zalacznik nr 8 Wzér umowy na wykonanie przedmiotu umowy.
Zatacznik nr 9 Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowe;.
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