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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

WZÓR UMOWY   
  

zawarta w dniu ……………………….. 2024 roku w Oświęcimiu pomiędzy:  

Miejskim Zakładem Komunikacji spółka z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Stanisławy 
Leszczyńskiej 7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 0000317677 prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP 5492361248, REGON 120822611, kapitał zakładowy 10 077 200,00 złotych zwaną  
w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

_________________________  

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………....…(nazwa Wykonawcy) z siedzibą  
w …………………………………………………………………………………………………………………… (siedziba Wykonawcy), 
…………………………………………………………………………………………………………….……………….(adres wykonawcy), 
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub 
ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..… (odpowiednio) 
reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, 
z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  
przez:  
1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),  
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),  
  
zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi 
„Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  
 

w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego 
prowadzonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 
i 4 pkt 4 i art. 7 pkt 35 tej ustawy, mając na względzie, iż zamówienie to nie przekracza progów unijnych, 
zawarto umowę  o następującej treści:  

§ 1  
Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie 
wymaganym przez Prawo budowlane wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie stacji 
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transformatorowej SN/nN, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz niezbędnego układu 
zasilania wraz z przeprowadzeniem procedur odbiorowych i przekazaniem do użytkowania 
(Przedmiot Umowy).  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione dokumenty:  
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy,   
2) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 8/E/2023/EDE z dnia 17 listopada 2023 

r. wydane przez Synthos Dwory 7 Sp. z o. o., stanowiące załącznik nr 2 do Umowy,  
3) Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nr 14/ED/2023, stanowiąca 

załącznik nr 3 do Umowy, 
4) Uzgodnienie lokalizacji linii kablowej SN-6kV z dnia 20 grudnia 2023 r. wydane przez Synthos 

Dwory 7 Sp. z o. o. stanowiące załącznik nr 4 do Umowy. 
3. Przedmiot umowy obejmuje również:  

1) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, pozwoleń,  
2) przeniesienie praw autorskich na zasadach określonych w Umowie, 
3) zapewnienie w okresie gwarancji usług serwisowych zgodnie z warunkami określonymi  

w Umowie i załącznikach do Umowy, 
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do organu nadzoru 

budowlanego (zgłoszenie/pozwolenie na użytkowanie) przed odbiorem końcowym w celu 
uzyskania  potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu lub uzyskania prawomocnej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, 
Zapytania ofertowego, przepisami powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami 
aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.  

5. Zakres przedmiotowy Umowy obejmuje podjęcie wszelkich czynności oraz wykonanie wszelkich 
prac, które nie są w sposób wyraźny wskazane w Umowie, Zapytaniu ofertowym, ale nie wykraczają 
one poza zakres przedmiotowy Umowy, wynikają z charakteru i rodzaju prowadzonych prac i są 
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Zapytaniem 
ofertowym i sztuką budowlaną. 

6.  Do zadań wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich 
nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie nadającym się 
do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte  
w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia, które nie 
zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni  
dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi  
i Polskimi Normami Budowlanymi. 

7. Przedmiot Umowy będzie realizowany jest w ramach Projektu pn. „ Transformacja klimatyczna dla 
Miasta Oświęcim oraz ościennych gmin polegająca na poprawie jakości powietrza i redukcji 
zanieczyszczeń stałych w powietrzu poprzez wymianę taboru autobusowego z napędem 
konwencjonalnym na autobusy zeroemisyjne oraz rozwój infrastruktury wspomagającej” 
współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet: 
Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, działanie: 
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Transformacja transportu. Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie projektu, a środki zostaną 
mu przyznane po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie.  

8. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z terenem budowy oraz jego otoczeniem, a także uzyskał wszelkie dostępne 

informacje o warunkach klimatycznych, geologicznych, geotechnicznych oraz oświadcza,  
iż teren budowy wraz z jego otoczeniem są należyte dla realizacji Przedmiotu Umowy, nie 
wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się nie zgłaszać roszczeń w przyszłości. 
Powyższe nie dotyczy warunków terenów budowy oraz jego otoczenia, których przy 
dochowaniu należytej staranności Wykonawca nie mógł ustalić na etapie zawierania Umowy, 

2) zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, w tym udzielonymi przez podmioty 
trzecie zgodami oraz warunkami, upewnił się, że jest kompletny, nie zawiera wad i błędów 
dających się  wykryć przy dołożeniu należytej staranności, jak też nie ma wad i błędów  
w zakresie prawidłowości i kompletności opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego  
do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, 

3) posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, sprzęt i wykwalifikowany personel 
niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, 

4) otrzymał od Zamawiającego wszelkie dostępne dane, mogące mieć wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy.   

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia do akceptacji Zamawiającemu 
kosztorysu ofertowego odzwierciedlającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 
szczegółowego harmonogramu wraz z terminami wykonania poszczególnych etapów (zwanego 
dalej Harmonogramem) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Harmonogram ten 
podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Po akceptacji Harmonogramu przez Zamawiającego będzie 
on stanowił załącznik nr 5 do umowy. Zmiana Harmonogramu, o ile nie prowadzi do zmiany terminu 
realizacji poszczególnych Etapów, określonych w § 2, nie będzie traktowana jako zmiana umowy  
i zostanie dokonana z chwilą uzgodnienia nowego Harmonogramu przez Strony.   

10. W przypadku braku akceptacji Harmonogramu Zamawiający przekaże uwagi Wykonawcy oraz 
wyznaczy termin na jego poprawę i ponowne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego przez 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego  
i przedstawienia do akceptacji poprawionego Harmonogramu w wyznaczonym terminie.   

§ 2  
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy  

1. Strony określają że termin realizacji Przedmiotu Umowy wynosi 19 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy w tym:    
1) Etap I: Wykonanie prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub braku 

sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od wymogów 
Prawa Budowlanego), w nieprzekraczalnym terminie 10 miesięcy  od dnia zawarcia umowy,  

2) Etap II: Wykonanie robót budowlanych i pozytywne uzyskanie wszystkich wymaganych 
prawem odbiorów prób i zgód na użytkowanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 
w nieprzekraczalnym terminie 9 miesięcy od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę  
lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, o których mowa  
w pkt 1, jednak nie dłużej niż 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  
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2. Zakończenie realizacji każdego z etapów, o których mowa w ust. 1 zostanie potwierdzone 
podpisaniem przez obie Strony Umowy protokołu odbioru.   

3. Jeżeli wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych części w terminach określonych   
w Harmonogramie lub Umowie jest zagrożone, wówczas Wykonawca zobowiązany jest  
do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o przedmiotowym zagrożeniu. 
  

§ 3  
Prawa i Obowiązki Stron  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) w zakresie realizacji prac projektowych: 

a) dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu i obiektów, 
weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w dokumentacji zamówienia,  
w tym Programie Funkcjonalno-Użytkowym i umowie oraz dokonanie analiz niezbędnych 
do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji 
projektowej, 

b) udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej 
niż raz w miesiącu, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego, 

c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego do podejmowania decyzji 
przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego, 

d) pozyskanie do celów projektowych aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

e) uwzględnienia uzyskanych warunków przyłączenia, zabezpieczenia lub likwidacji kolizji 
projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem lub ich aktualizację w przypadku,  
gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a ponadto 
skoordynowanie inwestycji realizowanej w ramach Przedmiotu Umowy z inwestycją pn.: 
„Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego”, 
w której inwestorem jest Miasto Oświęcim, 

f) sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) z uwzględnieniem 
etapowania robót i koniecznością zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie robót poprzez zapewnienie im dojścia i dojazdu, 

g) w razie potrzeby wystąpienie o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji 
inwestycji, 

h) pozyskanie map do celów projektowych zawierających wszystkie wskazane przez 
projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w tym 
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule właściwych ośrodków dokumentacji 
geodezyjnej, 

i) pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji, 

j) uzyskanie dla projektów budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, 
opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień w tym 
synchronizacyjnych lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanych projektów, ma 
być realizowana inwestycja, 

k) pozyskanie zgód właścicieli terenu tj. nieruchomości na których, ma być realizowana 
inwestycja, 
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l) wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym, 
m) przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 
n) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie 

projektów budowlanych, 
o) uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, 

opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji 
wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego. 

2) w zakresie realizacji prac budowlanych (Etap II), do których Wykonawca może przystąpić 
wyłącznie po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej: 
a) ustanowienie w imieniu Zamawiającego i opłacenie nadzoru autorskiego nad realizacją 

zaprojektowanych obiektów, 
b) ustanowienie kierownika budowy, 
c) ustanowienie kierowników robót branżowych, 
d) przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora (Zamawiającego) stosownych dokumentów 

wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót we właściwym organie nadzoru budowlanego, 
e) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji obiektów w tym 

niezbędnych rozbiórek obiektów lub ich części i demontaży wraz wywiezieniem i utylizacją 
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki, 

f) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych  
do realizacji zamówienia (w tym: ogrodzeń tymczasowych, oznakowania terenu budowy), 

g) realizacji robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, 
h) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo 

budowlane, 
i) niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających nieobjętych Umową, jeżeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 
j) spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku  

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub 
urządzeń, 

k) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt elementów budowli 
lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia, 

l) opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, o której mowa w art. 
57 ustawy Prawo budowlane łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 
opatrzoną klauzulą przyjęcia do właściwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, 
kopiami rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi we właściwy 
sposób zmianami, ich kwalifikacją przez projektanta oraz ewentualnym opisem. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest ponadto: 
1) usuwanie i zagospodarowywanie wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  
2) zapewnienie pracownikom i współpracownikom bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych 

prac,  
3) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich 

zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później niż  
w ciągu 2 dni roboczych (pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku  
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do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty powzięcia stosownej 
wiadomości przez Wykonawcę; ponadto Wykonawca na własny koszt celem przyspieszenia 
prac, niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności  i zagrożeń, 
w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń  
i zawarcia stosownych umów,  

4) zapewnienie w pełni wykwalifikowanego personelu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 
do kierowania i wykonania robót przewidzianych Umową; w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji prac przy udziale osób wskazanych w ofercie, w zakresie 
wskazanych tam kompetencji,  

5) wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów własnych, za których zakup, transport, 
rozładunek, składowanie i montaż odpowiada Wykonawca,  

6) stosowanie materiałów budowlanych odpowiadających co do jakości wymaganiom wyrobów 
dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach prawa 
budowalnego,  

7) zapewnienie, aby wszystkie materiały i elementy wykorzystane do wykonania robót 
budowlanych posiadały stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania   
w budownictwie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego; w przypadku 
dostarczenia materiałów nie posiadających atestów lub świadectw wymaganych przez prawo 
polskie lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, materiały takie nie mogą być 
wykorzystane i zostaną niezwłocznie zastąpione lub usunięte na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

8) odpowiednie zabezpieczenie swojego mienia znajdującego się na terenie prac w trakcie 
realizacji Umowy; za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie mienia Wykonawcy, Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności,  

9) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska na terenie budowy 
oraz uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr 
publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, jak również 
jest zobowiązany do naprawy wszelkich wyrządzonych wskutek swoich działań szkód  
w środowisku poprzez przywrócenie środowiska do stanu pierwotnego lub pokrycia kosztów 
przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego według decyzji i wyceny Zamawiającego,  

10) usunięcie po zakończeniu robót wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się 
bezpośrednio do użytkowania,  

11) okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: 
certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobat 
technicznych, gwarancji producenta lub sprzedawcy,  

12) prawidłowe zorganizowanie i utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie przebywających  
na nim osób oraz mienia, zapewnienie warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż.,  

13) prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny   
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania budowy, 

14) zapewnienia na własny koszt ciągłego zaopatrzenia zaplecza socjalnego i biurowego 
Wykonawcy w wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do odprowadzania ścieków przez cały 
okres realizacji robót, 

15) uporządkowanie placu budowy i terenu z nim sąsiadującego, zajętego lub użytkowanego przez 
Wykonawcę, po zakończeniu robót, w tym w szczególności wykonanie w tym zakresie 
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zobowiązań nałożonych przez zamawiającego w zgodach i warunkach wystawionych przez 
podmioty trzecie, 

16) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu; natomiast w przypadku, 
gdy Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest na własny 
koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót oraz na własny koszt 
ponownie dokonać zakrycia.  

3. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie:  
1) sprawdzenie i weryfikację poprawności sporządzania dokumentacji projektowej,  
2) dostęp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy, 
3) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową, postanowieniami Umowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych  
do stosowania w budownictwie z zastrzeżeniem, że ww. czynności nie będą utrudniać albo 
uniemożliwiać prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane używając materiałów, maszyn i urządzeń, 
którymi dysponuje. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz 
potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje  
do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy (wykonania robót 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia) i nie istnieją żadne 
przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych  
w niej zobowiązań.  

5. Używając własnych materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego niniejszego 
paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały, które będą odpowiadać wymogom 
statuowanym w Zapytaniu ofertowym oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności 
Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych w zakresie 
dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania 
wymaganych atestów, certyfikatów oraz specyfikacji technicznych.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego (wyrażone również przez inspektora nadzoru inwestorskiego) 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie okazać dokumenty potwierdzające dopuszczalność 
wprowadzania materiałów używanych (użytych) do wykonywania robót budowlanych do obrotu  
i stosowania w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów związanych z używanymi 
(użytymi) materiałami, które na mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać 
Wykonawca. Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) przeszkolenie stanowiskowe, 
4) wyposażenie w odzież ochronną spełniającą wymogi przepisów prawa oraz identyfikatory  

z nazwą firmy. 
8. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 

kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi stanowiska 
ładowania. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób 
wskazanych przez Zamawiającego, przy czym szkolenia odbędą się dla dwóch grup szkoleniowych 
po 10 osób, w dwóch różnych dniach. Terminy szkoleń Wykonawca uzgodni z przedstawicielem 
Zamawiającego. Szkolenia muszą odbyć się najpóźniej na 1 dzień przed przekazaniem stanowisk 
ładowania do testów eksploatacyjnych w ramach odbioru końcowego. Niezbędny do szkolenia 
autobus zapewnia Zamawiający. 

10. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) umocowanie Wykonawcy lub wskazanych przez Wykonawcę podmiotów działających na rzecz 

Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami 
administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy;  

2) protokolarne przekazanie placu budowy zgodnie z zapisami § 9 umowy;  
3) dostarczenie Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany 
Wykonawca;  

4) terminowe regulowanie płatności ustalonych w niniejszej Umowie.  
  

§ 4  
Odbiory  

1. Zamawiający, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni, liczonych od dnia złożenia kompletnego 
Projektu budowlanego, dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzeżenia, 
które Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni liczonych od dnia 
przekazania zastrzeżeń, uwzględnić i ponownie przedstawić kompletny Projekt budowlany 
Zamawiającemu do uzgodnienia. 

2. Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej złożonej do formatu A4 
w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na cyfrowym nośniku danych (płyta CD, DVD, 
pamięć USB) w wersji PDF oraz edytowalnej (*.doc lub *.docx – dla części opisowej, *dwg dla części 
rysunkowej) w 2 egzemplarzach. Pliki umieszczone na elektronicznym nośniku danych muszą być 
skatalogowane i ponumerowane zgodnie z kolejnością wersji papierowej.  

3. W przypadku ponownego przekazania kompletnego Projektu budowlanego zawierającego wady, 
Zamawiający może ponownie uzależnić dokonanie uzgodnienia od usunięcia wad z podaniem przez 
Zamawiającego terminu ich usunięcia.  

4. Z czynności odbioru kompletnego Projektu budowlanego Strony sporządzą protokół odbioru.  
5. Po podpisaniu przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń protokołu odbioru kompletnego Projektu 

budowlanego, Wykonawca przystąpi do uzyskania pozwolenia na budowę.  
6. Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę, lub braku 

sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od wymogów Prawa 
Budowlanego), Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletny Projekt budowlany wraz z uzyskanym 
ostatecznym i prawomocnym pozwoleniem na budowę lub informacją o braku sprzeciwu.  
Z czynności odbioru zostanie sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru Etapu I, 
który będzie podstawą do rozliczenia finansowego za realizację Etapu I. Zamawiający dokona 
odbioru w terminie 7 dni.  
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7. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem  
do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.   

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.  

10. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w ust. 9.  

11. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.   

12. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego 
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.   

13. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 
do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach 
i sprawdzeniach.  

14. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru oraz 
wymaganych przez powszechnie obowiązujące prawo do odebrania i użytkowania obiektu,   
a w szczególności:   
1) protokoły badań i sprawdzeń,  
2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

podwykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego  
z projektem zagospodarowania działek,  

3) dokumentację powykonawczą w niezbędnej ilości egzemplarzy,  

4) protokoły odbioru robót zanikających,  

5) przygotowanie oświadczenia o wykonaniu instalacji odbiorczych,  
6) dokumenty potwierdzające, że materiały użyte do wykonania robót budowlanych są 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadają wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne,  

7) dokumentację zamienną (powykonawczą) z wszystkimi, naniesionymi zmianami w toku 
budowy oraz z spisem zawartości poszczególnych teczek (jeśli dotyczy),  

8) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót,  
9) dziennik budowy,  
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10) pozwolenie na użytkowanie, jeżeli jest wymagane dla przekazania do eksploatacji,  
11) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy.  
15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 
lub specjalistów branżowych.  

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy.  

17. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych  
od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.   

18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
Odbioru końcowego. 

19. W ramach odbioru przeprowadzony zostanie test działania stacji ładowania. Scenariusz testu 
zostanie opracowany przez Wykonawcę na etapie opracowania Harmonogramu, o którym mowa  
w §1 ust. 9. Scenariusz testu musi uwzględniać: 

1) odpowiednią ilość przeprowadzonych cykli ładowania, 
2) pomiar czasu ładowania, 
3) pomiar sumarycznej ilości pobranej i oddanej energii przez stację ładowania, 
4) pomiar sprawności energetycznej stacji ładowania. 

20. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron.  

21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót, przy czym w przypadku gdy  
w toku procedury odbiorowej nie zostaną wykryte wady stanowiące przeszkodę w odbiorze 
Przedmiotu Umowy, uznaje się, że wykonanie Przedmiotu nastąpiło w terminie zgłoszenia 
gotowości odbioru robót, zaś w przeciwnym razie – wykrycia wad stanowiących przeszkodę  
w odbiorze – uznaje się, że Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy  
do dnia faktycznego Odbioru końcowego. 

22. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub brak realizacji przez 
Wykonawcę innych zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, niezależnie  
od uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z przepisów ogólnych, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:   
1) odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli przeszkodę odbioru można usunąć, do czasu 

jej usunięcia,  
2) odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli przeszkody nie da się usunąć; 

oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia ujawnienia 
się przeszkody,   

3) żądania wykonania robót budowlanych po raz kolejny,  
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4) wykonania zastępczego robót budowlanych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy  
w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu do usunięcia wad przez 
Wykonawcę,  

5) żądania obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, jeżeli przeszkody nie da się usunąć.  
23. Zmawiający przewiduje odbiory przeglądów gwarancyjnych. 
24. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany zostanie na 30 dni roboczych przed upływem okresu 

gwarancji jakości.  
25. Przegląd gwarancyjny przeprowadzony będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  

26. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości.   

27. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

28. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy.  

29. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym  
po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.   

30. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.   

31. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 
odbioru ostatecznego.  

32. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których 
mowa w ust. 28, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 
budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający 
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
Wady.  
  

§ 5  
Przedstawiciele Stron  

1. Wykonawca wyznacza koordynatora realizacji Umowy w osobie Kierownika budowy 
……………………………..., tel.:…………, e-mail………….. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania  
w imieniu Wykonawcy protokołów odbiorowych. 
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2. Zmiana na stanowisku kierownika budowy jak również innych osób wskazanych w ofercie 
Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego 
uzależnione jest od wykazania przez Wykonawcę, iż osoba powoływana na stanowisko kierownika 
budowy lub w miejsce pozostałych osób wskazanych w ofercie Wykonawcy posiada co najmniej 
takie same uprawnienia jak osoby dotychczas sprawujące tę funkcję.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 
2 nie później niż na 7 dni przed planowanym powołaniem nowego kierownika budowy lub innej 
osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy.  

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu oraz innych osób wskazanych w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich 
obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający wyznacza koordynatora realizacji Umowy , którym jest ……………………….., tel.:  
………………………………., e-mail……………………………………..   

7. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.   
8. Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy Prawo budowlane 

oraz w granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrębnej umowy zawartej  
z Zamawiającym. Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektorów nadzoru mogą zostać 
wprowadzone przez Zamawiającego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na piśmie 
o dokonanej zmianie i nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy.  

  
§ 6  

Wynagrodzenie  
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy określonego w § 1  Strony 

ustalają jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: cena neƩo w wysokości: ………. złotych 
(słownie złotych: ……………. …/100) plus podatek VAT w wysokości …. %, tj. ……………. złotych 
(słownie złotych: …………… …/100), co daje cenę bruƩo w wysokości: ……………... złotych (słownie 
złotych: ……………. …/100).   

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się:   
1) Wynagrodzenie za realizację Etapu I - ………………. NeƩo, podatek VAT w wysokości …. %, tj. 
……………. złotych (słownie złotych: …………… …/100), co daje cenę bruƩo w wysokości: ……………... 
złotych (słownie złotych: ……………. …/100),   
2) Wynagrodzenie za realizację Etapu II - ……………... neƩo, podatek VAT w wysokości …. %, tj. 
……………. złotych (słownie złotych: …………… …/100), co daje cenę bruƩo w wysokości: ……………... 
złotych (słownie złotych: ……………. …/100),   

3. Należność z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich, zgodnie z postanowieniami 
Umowy, zawiera się w wynagrodzeniu określonym w ust. 2 pkt 1.   

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego 
wykonaniem.  
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5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie może być podstawą  
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.  

6. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 i 2 jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym przez 
cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.   

7. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 będzie zapłacone  
w następujących częściach: 
1) część w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1 jako wynagrodzenie za realizację Etapu I,  

po dokonaniu odbioru Etapu I, o którym mowa w §4 ust. 6, 
2) część stanowiąca 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, tj. kwota ………….. zł 

neƩo, wraz z podatkiem od towarów i usług: ……………………………… zł bruƩo, po dokonaniu 
wszystkich odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu składających się na budowę 
stacji transformatorowej SN/nN, 

3) część stanowiąca 70% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, tj. kwota ………….. zł 
neƩo, wraz z podatkiem od towarów i usług: ……………………………… zł bruƩo, po dokonaniu 
odbioru końcowego. 

8. Wynagrodzenie określone w ust. 7 zostanie uiszczone przez Zamawiającego na rachunek bankowy 
Wykonawcy w banku ………………… nr rachunku bankowego: ……………………., w terminie do 30 dni od 
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po uprzedniej 
akceptacji faktury VAT przez Zamawiającego stosownie do postanowień umowy.   

9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążania rachunku Zamawiającego stosowną kwotą. 
10. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie oraz na fakturze: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie 
o podatku od towarów i usług. 

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 3, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zleceniodawcy 
jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 
płatności. 

13. Do każdej faktury VAT Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:  
1) oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub  
2) w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców  

– oświadczenie podwykonawcy lub dalszych podwykonawców potwierdzające, że otrzymał 
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu robót.  

14. W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu 
wykonanej przez niego części prac i związanym z tym nieotrzymaniem przez Zamawiającego 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 punkt 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część 
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przedmiotu umowy i numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie 
oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który został zgłoszony zgodnie z postanowieniami 
§8, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
informacji o uchyleniu się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca 
Zamawiającego upoważnia.  

20. Kwota umownego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców nie może 
przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 
wynika ze zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umówionego wynagrodzenia wynikającego 
z niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

22. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym paragrafie zwalnia 
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur.  
  

§ 7  
Gwarancja i rękojmia  

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady  jest równa 
okresowi gwarancji i wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego Przedmiotu 
Umowy. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi/gwarancji  wad, Zamawiający:  
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1) może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstąpi od umowy, 

2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi 
trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w odpowiednim terminie  
i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę 
odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad; w przypadku, gdy kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest 
zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy, lub  

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie 
Przedmiotu Umowy, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne 
albo, gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych.  

2. Dokonanie jakiegokolwiek odbioru przewidzianego w Umowie, lub nawet odbioru 
nieprzewidzianego wprost w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi wobec Zamawiającego, choćby w chwili wydania Przedmiotu Umowy lub jego części,  
to jest w chwili dokonywania danego odbioru Zamawiający, wiedział lub z łatwością mógł się 
dowiedzieć o wadzie. 

3. Niezależnie od obowiązków Zamawiającego związanych z odbiorami określonymi w Umowie, 
Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy lub jego części i uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady są niezależne od tego czy Zamawiający dokonał, mógł czy też powinien dokonać 
badania Przedmiotu Umowy lub jego części. Tym samym Wykonawca w zakresie swojej 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie może nigdy podnieść przeciw Zamawiającemu zarzutu lub 
uwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, poprzez wskazanie, że Przedmiot Umowy lub jego 
część nie została właściwe sprawdzona i zbadana przez Zamawiającego podczas dokonywania 
Odbiorów lub w jakimkolwiek innym czasie. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów lub 
było bardzo utrudnione. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności 
wyłącznie poprzez zaproponowanie obniżenia wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad 
Przedmiotu Zamówienia. Nie pozbawia to jednak, wskazanego w ustępach poprzedzających, 
uprawnienia Zamawiającego do obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad Przedmiotu 
Zamówienia lub dokonywania ich usunięcia przez Wykonawcę w sposób naruszający uzasadniony 
interes Zamawiającego. 

5. Ilekroć w niniejszej Umowie lub Umowie jest mowa o zleceniu przez Zamawiającego usunięcia 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, należy przez to zawsze rozumieć również sytuację, w której 
Zamawiający samodzielnie, to jest przy użyciu własnych zasobów usuwa wadę, bez zlecania tego 
podmiotowi trzeciemu. Takie działanie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
pokrycia kosztów działania Podmiotu Zamawiającego, które wyceniane będą według wartości 
rynkowych w przypadku kosztów własnych lub według wartości poniesionych kosztów  
w przypadku płatności na rzecz osób trzecich. 

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyłącznie w razie 
udowodnienia, że wada została spowodowana wyłącznie wskutek działania siły wyższej lub 
nienależytego działania lub zaniechania Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność. Dowód wystąpienia tych okoliczności obciąża Wykonawcę. 

7. Wiedza Zamawiającego o wadzie w chwili zawarcia Umowy lub wydania Przedmiotu Umowy nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 
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8. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na Przedmiot 
Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia z wyjątkiem urządzeń, 
na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wówczas okres gwarancji liczony jest 
według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania 
przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  

9. Gwarancja obejmuje:  
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające niewadliwą eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji, w tym wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, konserwacji oraz pomiarów 
wszystkich urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów, na własny koszt i własnym staraniem 
Wykonawcy, bez możliwości żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia z tego 
tytułu;  

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie jego odbioru  
oraz powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń 
(rzeczy) ponosi Wykonawca.  

10. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad robót w okresie gwarancji i rękojmi, ujawnionych 
w okresie gwarancji/ rękojmi:  

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę drogą: pisemną, elektroniczną  
na następujący adres e-mail: ……………………….. bądź drogą telefoniczną na nr tel.  
………………………..o stwierdzonej wadzie,   

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt  
i we własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu  
14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, a wad szczególnie uciążliwych,  
tj. uniemożliwiających normalne korzystanie ze stacji ładowania  – w ciągu 24 godzin,  
w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,  

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 4 pkt. b Zamawiający usunie wady 
we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub zleci usunięcie wad 
osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, w tym 
także poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa 
w ust. 10 lit. c) zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych 
przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,  

11. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 
Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 
jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  
i Zamawiającego.  

13. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

14. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  
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15. W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oświadcza, iż zastosowane materiały oraz 
wykonane roboty budowlane zapewniają ich zdatność do umówionego użytku  
tj. odpowiadającemu celowi wynikającym ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz są zgodne  
z odpowiednimi normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiającego. Niniejsza umowa jest 
dokumentem gwarancyjnym.  

16. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

17. Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres 
rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji określonemu w niniejszym paragrafie i biegnie 
od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego.   

18. Przedłużenie okresu gwarancji powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
za wady. W razie wystąpienia wady wybór uprawnień pomiędzy uprawnieniami z tytułu rękojmi  
za wady oraz uprawnieniami z tytułu gwarancji należy do Zamawiającego. Zamawiający może 
zmienić wybór uprawnień, jak również korzystać z uprawnień z każdego z tych tytułów, jeżeli 
uprawnienie z jednego tytułu nie jest skuteczne. 

19. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

  
§ 8  

Podwykonawstwo  
1. Wykonawca może wykonywać przedmiot zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców  

lub dalszych podwykonawców. Wszelkie warunki dotyczące udziału w realizacji niniejszej umowy 
podwykonawców dotyczą również dalszych podwykonawców.  

2. W przypadku wykonania umowy z wykorzystaniem podwykonawców Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu pisemną informację o zaangażowaniu podwykonawcy (zgłoszenie 
podwykonawcy). Należy przedłożyć nazwę i siedzibę podwykonawcy, szczegółowy przedmiot 
zleconych robót budowlanych oraz kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Informacja 
musi zostać przedłożona w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót przez 
podwykonawcę. Wraz ze zgłoszeniem należy doręczyć także potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem umowę z podwykonawcą. 

3. Zamawiającemu stosownie do art. 6471 §1 przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 
wykonywania robót przez danego podwykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu zgłoszenia podwykonawcy. 

4. W terminie 14 dni od doręczenia umowy z podwykonawcą Zamawiający może wnieść do niej 
zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń Wykonawca i podwykonawca dostosują umowę 
stosownie do tych zastrzeżeń i doręczają Zamawiającemu, w terminie 7 dni od ich wniesienia. 
Niewniesienie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu pierwszym uważa 
się  za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń są następujące: 
1) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej 

między Wykonawcą a Zamawiającym, 
2) umowa o podwykonawstwo musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

Podwykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań 
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zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu rękojmi  
i gwarancji, jakości, kar umownych, 

3) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 
4) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę  w terminie 

określonym w niniejszej umowie, 
5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz 
uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynatora.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy z udziałem Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy.  

8. W przypadku realizacji umowy z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą końcową pisemne oświadczenia podwykonawców  
o braku wymagalnych należności od Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawców  
na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wad przedmiotu zamówienia powstałych  
z jego winy a także osób, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym podwykonawców, 
powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu 
procesu inwestycyjnego.  
  

§ 9  
Przekazanie terenu budowy  

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy dokonane będzie z chwilą 
podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy, w terminie na 3 dni przed 
planowanym rozpoczęciem robót określonym w Harmonogramie.   

2. Wykonawca nie może odmówić przejęcia terenu budowy, pod rygorem odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Niezależnie od uprawnienia 
Zamawiającego określonego w zdaniu poprzedzającym, w przypadku nieprzejęcia przez 
Wykonawcę terenu budowy w terminie wynikającym z Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy z upływem tego terminu wiążące dla Wykonawcy stają się zobowiązania i ryzyka, które 
zgodnie z Umową lub przepisami prawa obciążają go od momentu przekazania przez 
Zamawiającego terenu budowy. 

3. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bez zbędnej zwłoki wykona wszelkie prace związane  
z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy, niezbędne  
do rozpoczęcia i realizacji robót w sposób zgodny z przepisami prawa i sztuką budowlaną.   
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4. Z chwilą podpisania protokołu przekazania terenu budowy przez Strony, całkowita 
odpowiedzialność za teren budowy przechodzi na Wykonawcę i trwa do dnia dokonania odbioru 
Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za:   
1) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż;   
2) właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz urządzeń 

budowlanych;   
3) usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie budowy;   
4) usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, w tym 

ponosi odpowiedzialność za pokrycie strat powstałych na skutek zniszczenia urządzeń 
budowlanych oraz odpowiedzialność odszkodowawczą za uszczerbek na zdrowiu i życiu 
pracowników Wykonawcy i Podwykonawców oraz osób trzecich, o ile uszczerbek nie powstał 
na skutek rażącego niedbalstwa, lub nieprzestrzegania przez nich przepisów BHP.   

  
 

§ 10  
Utrzymanie porządku na terenie budowy  

1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy w należytym 
porządku, przede wszystkim zadba o to, by na terenie budowy nie były składowane zbędne 
urządzenia budowlane, nadwyżki materiałów itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
usuwać z terenu budowy wszelkie śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w porządku otaczających teren budowy 
nieruchomości, ulic i dróg dojazdowych oraz zieleni. Przez utrzymanie porządku rozumie się 
usunięcie wszelkich odpadów i nieczystości zalegających na wskazanych terenach na skutek 
prowadzenia robót. Utrzymanie porządku obejmuje również doprowadzenie naruszonej przez 
działania Wykonawcy powierzchni ulic i dróg publicznych do stanu sprzed rozpoczęcia robót.   

3. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższych zapisów, Zamawiający wezwie  
go do usunięcia naruszeń porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy  
niż 3 dni. W razie niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, Zamawiający 
może powierzyć uprzątnięcie terenów wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu stronie 
trzeciej. Koszty uprzątnięcia obciążają Wykonawcę.   

4. Najpóźniej na dzień zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru Wykonawca oczyści teren budowy 
usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i pozostałości po robotach.   

5. Wykonawca pokryje wszelkie kary oraz odszkodowania dochodzone od Zamawiającego w związku 
z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami.   

6. Realizacja będzie prowadzona w przestrzeni publicznej, na terenie Zamawiającego i nie może 
powodować ograniczeń w jego funkcjonowaniu. W związku z powyższym konieczne jest staranne  
i skrupulatne wygrodzenie terenu budowy, tak żeby zapewnić bieżące funkcjonowanie wszystkich 
budynków Zamawiającego poprzez zapewnienie do nich dojścia i dojazdu.  Do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie utrzymanie w czystości chodników oraz dróg z których korzystać będą 
pojazdy budowy  (w zakresie związanym z prowadzonymi robotami). 

7. Proces realizacji zadania należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie powodować zamknięcia 
obiektów, o których mowa w ust. 6, lub jeśli to konieczne ograniczyć ten czas do minimum. Wszelkie 
przerwy w funkcjonowaniu ww. obiektów, etapy budowy, kolejność prac oraz sposób ich 
prowadzenia, metodyka zabezpieczenia terenu budowy oraz terminy rozpoczęcia poszczególnych 
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robót będą uzgadniane z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Kierownik budowy jest 
odpowiedzialny za prowadzenie w tej kwesƟi dialogu z przedstawicielami Zamawiającego oraz 
Inspektorami nadzoru.  
  

§ 11  
Prawa autorskie  

1. Powstałe w wyniku realizacji Umowy projekty, opracowania i dokumentacje, w szczególności 
dokumentacja projektów, powykonawcza, dokumentacją techniczna (dalej Dokumentacja)  
są przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.   

2. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa poniżej, 
nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym,  
czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.   

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
wchodzących w skład Dokumentacji z chwilą odbioru tej Dokumentacji przez Zamawiającego.  
Z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których te utwory utrwalono  
i przekazano.   

4. Wynagrodzenie autorskie, mieszczące się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt 1, 
obejmuje w szczególności wynagrodzenie za:  
1) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania Dokumentacji 

oraz do jego poszczególnych elementów,  
2) korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w Umowie;  
3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów,  
4) udzielenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian, uzupełnień lub poprawek  

do Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów.  
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów na wszystkich 
znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach oraz dowolną techniką znaną w chwili zawarcia 
Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, w tym wprowadzenie Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów do pamięci 
komputera i jego cyfrowej obróbki;   

2) stosowanie Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów w toku procesu inwestycyjnego, 
którego dotyczy Umowa;   

3) wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy projektów i opracowań wchodzących  
w skład Dokumentacji;   

4) oddawanie do używania oryginałów albo egzemplarzy projektów i opracowań wchodzących  
w skład Dokumentacji, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub na innej podstawie prawnej.  

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego:   
1) zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest  

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań części lub całości utworów powstałych w ramach 
realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twórczych przeróbek, adaptacji itp.) w ramach 
inwestycji objętej Umową, a także przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania  
na wykonanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do części lub całości utworów 
powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy;   
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2) wyraża zgodę na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek przez Zamawiającego, pod 
warunkiem, że proponowane zmiany, uzupełnienia lub poprawki nie będą naruszały 
obowiązujących przepisów prawa budowlanego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Dokumentacji autorskich praw 
osobistych, a w przypadku, gdy nie jest twórcą, zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie twórcy  
do niewykonywania tych praw.   

8. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw osób trzecich 
będących twórcami lub współtwórcami Dokumentacji. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje  
na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi 
jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio  
z Dokumentacją lub jej poszczególnymi elementami.   

9. Jeżeli w wyniku prac objętych Umową powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niż wskazany w ust. 1, Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takiego utworu. Przeniesienie praw nastąpi z chwilą 
przyjęcia przez Zamawiającego danego utworu, z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność 
nośników, na których ten utwór utrwalono i przekazano. Ustępy 2-8 niniejszego paragrafu stosuje 
się.   

10. W przypadku, gdy osoba trzecia będzie dochodzić od Zamawiającego na drodze sądowej spełnienia 
świadczenia lub wykonania innych obowiązków z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich 
spowodowanego działaniem Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 
zawiadomienia Wykonawcy o wszczęciu takiego procesu sądowego. W takiej sytuacji Wykonawca 
będzie czynnie uczestniczyć w procesie jako interwenient uboczny lub strona przypozwana, 
przyjmując na siebie konsekwencje wynikające z prawomocnego wyniku sądowego.  

  
§ 12  

Ubezpieczenie  
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej   

w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy przez cały okres realizacji 
Umowy na sumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) co najmniej 2.000.000,00 zł.   

2. Umowa ubezpieczenia OC będzie obejmowała odpowiedzialność Wykonawcy, co najmniej  
za następujące szkody:  
1) powstałe w związku z czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa);  
2) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 

(odpowiedzialność kontraktowa);  
3) rzeczowe oraz osobowe;  
4) spowodowane rażącym niedbalstwem;  
5) polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska;  
6) wyrządzone przez wyprodukowany, dostarczony, sprzedany produkt lub za wadliwie wykonane 

prace lub usługi;  
7) powstałe we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych, naziemnych, w szczególności 

elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, światłowodowych, łączności, gazowych itp.;  
8) powstałe podczas prac przeładunkowych w mieniu osób trzecich (w związku  

z przemieszczaniem się w zw. z tymi czynnościami, załadunkiem, rozładunkiem);   
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9) spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów pneumatycznych, 
działaniem środków wybuchowych, (rozszerzenie wymagane jeśli Przedmiot Umowy obejmuje 
dany rodzaj prac).  

3. Okres ubezpieczenia, o których jest mowa w ust 1 musi obejmować cały okres realizacji Przedmiotu 
Umowy.   

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy doręczyć Zamawiającemu 
kopie polis lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia określonych 
w ust. 1 wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.   

5. W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zwarcie umów 
ubezpieczenia na okres krótszy niż wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany 
będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów ubezpieczenia potwierdzających 
kontynuację ochrony ubezpieczeniowej określonej w ust. 1 najpóźniej 7 dni przed wygaśnięciem 
umowy ubezpieczenia.   

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla każdej z umów określonych w ust. 1, 
kopie dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż piątego dnia 
roboczego, po upływie terminu zapłaty.   

7. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania ważnego ubezpieczenia określonego w ust. 1 
przez okres ważności Umowy, Zamawiający może:   
1) samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczeniową na koszt i ryzyko Wykonawcy lub 
2) odstąpić od Umowy na zasadach przewidzianych w § 13 Umowy.   

8. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 7 powyżej, po wezwaniu 
Wykonawcy do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 7 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu.   

  
§ 13  

Odstąpienie od Umowy  
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego.   
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (ex nunc) w sytuacjach, o których 

mowa w Umowie oraz, jeżeli:   
1) Wykonawca nie rozpoczął prac/robót bez uzasadnionych przyczyn, albo też nie kontynuuje 

robót z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni w okresach wynikających z Harmonogramu, 

2) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Umową  
i zaleceniami Zamawiającego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób niezgodny  
z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiającego do usunięcia 
nieprawidłowości, złożonego na piśmie, nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

3) zwłoka w realizacji poszczególnych etapów w stosunku do terminów określonych w Umowie 
wynosi co najmniej 21 dni, 

4) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy, w szczególności w sytuacji, 
w której pomimo dwukrotnego przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego danego Etapu, 
Etap ten nie nadaje się do odbioru, 

5) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 
6) Zamawiający będzie zobowiązany do: 
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a) dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub,  

b) dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) Wykonawca nie dotrzyma  warunku posiadania ważnego ubezpieczenia określonego w §12  
w ust. 1 przez okres obowiązywania Umowy, 

8) Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z §1 ust. 8 i 9.  
9) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.   
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić  

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 
odstąpienia od umowy, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za prace faktycznie 
zrealizowane i odebrane, zgodnie z postanowieniami ust. 8. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku 
podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio w całości lub w części, 
ze względu na nieprzyznanie lub utratę dofinansowania ze środków unijnych. W takim przypadku 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wykonaną część umowy i tym samym wyczerpuje  
to wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z niniejszą umową, w tym roszczenia 
odszkodowawcze. Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn określonych w niniejszym ustępie 
Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji 
Przedmiotu Umowy odpowiednio w całości lub w części, ze względu na nieprzyznanie lub utratę 
dofinansowania ze środków unijnych. 

5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający będzie w zwłoce 
z wypłaceniem należności na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w okresie dłuższym niż 
30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 
terminu płatności, wezwanie pozostało bezskuteczne.  

6. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach, o których mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

7. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Stronie. Pod rygorem nieważności musi 
być dokonane w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obowiązane są do podjęcia następujących czynności:  
1) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,  

z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, 
2) w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wg stanu na dzień wypowiedzenia lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
W przypadku nie przystąpienia w tym terminie przez Wykonawcę do sporządzenia 
szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający ma prawo sporządzić 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku jednostronnie, 

3) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urządzenia zaplecza,  
4) Podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót, będzie stanowił podstawę  

do wystawienia przez Wykonawcę faktury,  



Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu  
 

„Budowa stacji transformatorowej SN/nN i budowa stacji ładowania pojazdów wraz z instalacją nN 
oraz budową przyłącza elektroenergetycznego SN” 

 
24 

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
ustępu, z prawem pomniejszania w szczególności o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych, należności zapłacone przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 
podwykonawców Wykonawcy oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 
rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 

6) koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane  
z rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy ponosi i obciążają Stronę, z której przyczyny 
nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, 

7) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektów, opracowań i dokumentacji 
odebranych i przekazanych mu do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 

8) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi  
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi liczony 
będzie od dnia protokolarnego odebrania prac.  

  
§ 14  

Kary umowne i Odpowiedzialność  
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach:  
1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia poszczególnych Etapów 

określonych w § 2 ust. 2  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia bruƩo określonego  w § 6 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem 
zakończenia danego Etapu a faktycznym dniem zakończenia danego Etapu, , dotyczy  
to również braku wykonania (zakończenia) danego etapu lub całości przedmiotu umowy; 

2) za zwłokę w opracowaniu Harmonogramu, o którym mowa w §1 ust. 9 w stosunku  
do przewidzianego tam terminu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia bruƩo określonego  
w § 6 ust. 1 umowy, za każdy jeden dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi na wady, w tym również w przypadku braku usunięcia 
wad - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia bruƩo  
określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy jeden dzień zwłoki, 

4) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron w całości albo w części w następstwie okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia bruƩo 
określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

5) za każdy stwierdzony przypadek funkcjonowania w obrocie umowy o podwykonawstwo 
(dalsze podwykonawstwo) nieodpowiadającej wymogom wynikającym ze zgłoszonych przez 
Zamawiającego zastrzeżeń zgodnie z §8 ust. 4 w wysokości 10.000,00 zł,  

6) za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 3.000,00 zł, 

7) za każdy stwierdzony przypadek nieterminowej zapłaty należnej poszczególnym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.500,00 zł, 

8) za nie wywiązanie się z obowiązków określonych w §8 ust. 2  – w wysokości 5.000,00 zł  
za każde naruszenie, 
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9) za każdy stwierdzony przypadek, w którym roboty objęte przedmiotem Umowy będzie 
wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca –w wysokości 5.000,00 
zł za każdy przypadek, 

10)  za każdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu zamówienia obejmującej czynności 
wchodzące w zakres kompetencji osób wskazanych w wykazie osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia wykazanych w ofercie, bez udziału tych osób,  
w wysokości 0,02% nagrodzenia umownego bruƩo określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdą 
z osób, których ten przypadek dotyczy, za każdy taki przypadek z osobna, 

11) za wbudowanie materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową i niezatwierdzonych 
przez Zamawiającego, w wysokości 5 % wynagrodzenia bruƩo, o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy,  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego w całości albo w części w następstwie okoliczności za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność (z wyłączeniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia 
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w sytuacji utraty bądź nieprzyznania 
dofinansowania ze środków publicznych, które miało służyć sfinansowaniu inwestycji),  
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia bruƩo określonego w § 6 ust. 1 umowy.   

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30 % 
wynagrodzenia bruƩo, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  

4. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, każda  
ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
(faktury), nawet niewymagalnego.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

  
§ 15  

Zmiany umowy  
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy, w następujących 

przypadkach:  
 1)  Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku:  

a) działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych  
do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 
gruntów pod inwestycję, w tym:  
 przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji 
lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  
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 odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy 
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

 przy czym przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny  
na ustanie ww. czynników.  

b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 
wymagają - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 
niezbędny do uzyskania tych dokumentów,  

c) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym 
terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas działania 
siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę wyższą Strony 
rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, w szczególności:  
 zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, 

epidemie,  
 klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, 

katastrofy,  
d) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych innych niż charakterystyczne  

dla obszaru klimatycznego występującego na terenie Polski, uniemożliwiających 
wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy (fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem 
kierownika budowy do dziennika budowy i musi zostać potwierdzony przez inspektora 
nadzoru) - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz czas potrzebny do usunięcia skutków 
niesprzyjających warunków atmosferycznych (za charakterystyczne warunki 
atmosferyczne uważa się typowe dla okresu 5 letniego, licząc od daty składania oferty 
wstecz. Nie uważa się za nietypowe krótkotrwałe, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, 
burze z wyładowaniami, które są zjawiskami występującymi w naszej strefie klimatycznej. 
Obowiązek przedłożenia dokumentów na okoliczność wykazania warunków nietypowych 
leży po stronie Wykonawcy),  

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych  
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 
lub usunięcia tych kolizji – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony 
o czas niezbędny do wykonania ww. robót i zamówień dodatkowych,  

f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez 
Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji 
umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności wstrzymały realizację 
umowy,  

g) zaistnienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, 
wodnych  itp., a niżeli przyjęto to w dokumentacji projektowej w szczególności: odmienne 
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od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – przesunięcie terminu 
następuje o czas, który niezbędny jest do wykonania dodatkowych bądź zmodyfikowanych 
robót, których konieczność wykonania wynika wprost z wystąpienia powyższych 
warunków, 

h) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 
konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy – w w takim przypadku termin 
realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego lub 
innego orzeczenia sądu lub organu,  

2) Zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy będzie możliwa  
w przypadku:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy,  

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,  
niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy,  

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów  
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,  

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych  
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji,  

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  
z jej postanowieniami.  

g) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań 
technicznych/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych 
sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji 
projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku  
lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych 
podyktowane będzie względami użytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu 
budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego 
przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, 
postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana 
umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, 
posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które 
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stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że 
w trakcie realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane 
lub inne parametry, pod warunkiem niezwiększania ceny.  

2. Zamawiający przewiduje i dopuszcza zmiany umowy nie prowadzące do zmiany charakteru umowy 
o łącznej wartość zmian mniejszej niż progi unijne w rozumieniu art. 3  ustawy  Prawo zamówień 
publicznych i jednocześnie mniejszej od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie.  

3. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona 
złożyć pisemny wniosek  z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.  
Wniosek, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni  
od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu  
lub okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy.  

4. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.3, Strona 
zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy,   
i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy,  
jak  i akceptacji żądania zmiany.  

5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego   
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy opatrzonych datą oraz kolejnymi 
numerami, pod rygorem nieważności.  

6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:  
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  
2) danych teleadresowych,   
3) danych rejestrowych,  
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

  
§ 16  

Cesja wierzytelności  
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.   

2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

  
§ 17  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej podanej 
w ofercie (odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w § 6 ust. 1 umowy) tj. kwotę bruƩo 
…………………... złotych (słownie: ……………………………. zł.), w formie ……………………………. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad,  
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia.   

6. Kwota w wysokości …………………….. zł (słownie: ……………………………) stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
odbioru końcowego robót, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wynosząca 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………. zł  
(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu 
rękojmi za wady i gwarancji, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego. 
W razie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
uniemożliwiającej pozostawienie kwoty określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, Wykonawca 
dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i złoży je Zamawiającemu  najpóźniej w dniu 
dokonania odbioru końcowego robót.  

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem  
lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

   
§ 18  

Dokumentacja związana z realizacją Przedmiotu Umowy  
1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Przedmiotu 

Umowy przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dokonano 
ostatniej płatności wynikającej z Umowy. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaje 
przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego 
wydatków rozliczonych w Projekcie, albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej,  
o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przez Zamawiającego. Dokumenty 
dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Wykonawca zobowiązuje się 
przechowywać przez 10 lat licząc od dnia jej przyznania.   

2. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Przedmiotu Umowy w sposób 
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania 
Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,  
o ile dokumentacja jest poza siedzibą.  

3. Dokumentacja dotycząca Przedmiotu Umowy przechowywana jest w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych 
nośnikach danych.  
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4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia  
lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 
Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania 
dokumentów związanych z realizowanym Przedmiotem Umowy w terminie miesiąca przed zmianą 
tego miejsca.  

5. Wykonawca oraz inne instytucje uprawnione na mocy Umowy o dofinansowanie zastrzegają sobie 
prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, związanych  
z realizacją Przedmiotu Umowy. 

 
§ 19  

Wykonanie zastępcze 
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 

Umową, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  
Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 
dalsze wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych do wykonania zastępczego,  
z zachowaniem prawa do roszczeń odszkodowawczych, w tym z tytułu kar umownych (wykonanie 
zastępcze). 

2. Obowiązek poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę niezależnie  
od wysokości związanych z tym kosztów. 

3. W przypadku zlecenia wykonania zastępczego osobie trzeciej Zamawiający przedstawi Wykonawcy 
rachunek z tego tytułu dołączając do niego odpowiedni rachunek lub fakturę wykonawcy 
zastępczego. 

  
§ 20  

Postanowienia końcowe  
1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa  

to na ważność umowy jako całości.  
2. Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmą 

próby zmierzające do ugodowego jego zakończenia (co nie stanowi zapisu na sąd polubowny,  
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego).  

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią załączników do Umowy, 
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.  

4. W przypadku, gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w komparycji Umowy.  
Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata.  
W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało 
nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 
doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).   

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo budowlane oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa .  
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6. Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej 
umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego  
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  
  
  
  
Wykonawca                  Zamawiający  
  
  


